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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

Kod CPV- 45000000-7 Wymagania Ogólne 
 

1. WYMAGANIA OGÓLNE  
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)  
Zamówienie na wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Remont dla zadania pn. przebudowa 

budynku organistówki j. ew. Ujsoły, obr. 0003 Ujsoły, ul. Józefa Piotrowskiego, dz nr 6904” 

kategoria IX. 

 
1.1.1 Adres zamawiającego: Gmina Ujsoły, ul. Gminna 1, 34-371 Ujsoły 

1.1.2 Cel Specyfikacji Technicznej (ST)  
Celem specyfikacji technicznej jest uzupełnienie dokumentacji projektowej obiektu za pomocą opisów 
technicznych, pozwalających na jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane 
w szczególności w zakresie wymagań jakościowych i warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
oraz ustalenie podstawy wyceny tych robót.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
budowlanych dla potrzeb robót budowlanych związanych z zadaniem: „Remont dla zadania pn. 

przebudowa budynku organistówki j. ew. Ujsoły, obr. 0003 Ujsoły, ul. Józefa Piotrowskiego, dz nr 

6904” kategoria IX. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)  
Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy odczytywać  
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1.  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogólnych specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót dla kubaturowych obiektów budownictwa wielorodzinnego oraz z uwagi na obszerność  
i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujący pojęcia i relacje pomiędzy 
uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadającej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakościowo i 
sprawnej realizacji inwestycji w zakresie określonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegółowego opisu 
technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszących jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja 
Techniczna powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad wyznaczających kryteria 
jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejności poczynając od 
najważniejszego kryterium:  
• Dokumentacja Projektowa  
• Aktualne w dacie wykonywania robót Normy Polskie i Zagraniczne (lub równoważne), których stosowanie 
poprzez przywołanie ich w towarzyszących niniejszej specyfikacji szczegółowych specyfikacji 
technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formułuje kryteriów 
jakościowych ostrzejszych niż te Normy  
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo Arkady,  
Warszawa, 1989-90 (lub równoważne), w kwestiach przywołanych w Dokumentacji Projektowej albo nie 
ujętych zarówno w Dokumentacji Projektowej jak w Normach aktualnych (lub równoważnych) – 
przywołanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stoją one w sprzeczności z Dokumentacją Projektową  
i Normami aktualnymi przywołanymi w ST  
• Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności jakie mogą zachodzić  
pomiędzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiędzy Warunkami  
Technicznymi o których mowa wyżej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny  
być wyjaśniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystąpieniem do  
robót.  
 
1.3 Wyszczególnienie prac towarzyszących  
Przed przystąpieniem prac należy wykonać harmonogram robót w związku z wykonaniem robót.  
Przed przystąpieniem do robót podstawowych należy wykonać następujące roboty towarzyszące  
i tymczasowe:  
- wyznaczyć pac budowy i dojścia  

- zabezpieczyć teren budowy  

- ogrodzić plac budowy (ZAWARTE W KOSZTACH POŚREDNICH WYKONAWCY ROBÓT)  

 



1.4 Organizacja robót, przekazanie placu budowy  
Zamawiający w terminie określonym przekaże wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 2 egz. dokumentacji projektowej i ST.  
Teren budowy, rozbiórki należy zabezpieczyć poprzez wygrodzenie od pozostałej części terenu  
z uwzględnieniem dojazdu dla sprzętu budowlanego oraz składowania materiałów budowlanych.  
Powyższe należy dokonać za pośrednictwem protokołu przekazania placu budowy wykonawcy.  
Zamawiający uzgodni obszar przeznaczony pod plac budowy.  
Budynki tymczasowe i składowanie materiałów na placu budowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.  
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy, wskaże dostęp do wody, energii elektrycznej  
i sposób odprowadzenia ścieków.  
 
1.5 Zabezpieczenie interesów osób trzecich  
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej  
i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 
prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej 
własności powinien nie być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie  
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących Właścicielami tych urządzeń  
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych 
urządzeń w obrębie Placu Budowy. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji  
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.  
 
1.6 Wymagania dotyczące ochrony środowiska  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące  
ochrony środowiska naturalnego.  
W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:  
a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane,  
aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym,  
b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:  
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, 
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,  
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,  
- możliwością powstania pożaru.  
 
1.7 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony p-poż  
Zobowiązuję się kierownika budowy przed przystąpieniem do robót wykonania Planu „BIOZ” w zakresie 
warunków bezpieczeństwa pracy.  
Pracownicy dopuszczeni do robót budowlanych winni zostać zapoznani z planem BIOZ i pouczeni  
o konieczności stosowania środków ochrony osobistej oraz bezwzględnym przestrzeganiu przepisów  
bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapoznanie z planem BIOZ pracownicy powinni potwierdzić podpisem  
złożonym w załączniku do planu BIOZ.  
W zakresie warunków p-poż. wykonawca będzie utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w pełni  
sprawne, zgonie z przepisami przeciwpożarowymi. 
  
1.8 Warunki dotyczące organizacji ruchu  
Nie dotyczy.  
 
1.9 Ogrodzenie placu budowy  
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inwestorowi planu organizacji budowy, z akceptacją 
Zamawiającego teren należy wydzielić i oddzielić plac budowy od reszty.  
Utrzymywać ład i porządek na terenie placu.  
Wykonawca zobowiązany jest do właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych.  
 
1.10 Zabezpieczenie chodników i jezdni  
Ogrodzenie trwałe- jw. 
 
 
 
 
 
 



1.11 Nazwy i kody CPV:  
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty 
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45262520-2 Roboty murowe 
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 
45113000-2 Roboty na placu budowy 
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 
45442100-8 Roboty malarskie 
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45261200-6 Wykonywanie pokryć i malowanie dachów 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45410000-4 Tynkowanie 
45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45262310-7 Zbrojenie 
45262300-4 Betonowanie 
 

1.12 Określenia podstawowe  
Podstawowe określenia w powyższym zakresie robót nie występują poza: określeniem dotyczącym  
materiału jak Certyfikat zgodności, deklaracja zgodności wyrobu oraz opisu przedmiotu zamówienia czyli 
dokumentacji projektowej Instrukcji technicznej obsługi w przypadku zastosowania urządzeń 
technicznych.  
Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną.  
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające 
na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.  
Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, 
dla których jest wymagane pozwolenie na budowę – składa się w szczególności z: projektów 
wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
 
Ilekroć w ST jest mowa o:  
 
1.12.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej 
architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych;  
 
 
1.12.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany  
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i  
dach;  
 
1.12.2.a. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący 
albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie 
więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni 
całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;  
 
1.12.3. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 



uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, 
pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty 
pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających 
się na całość użytkową;  
 
1.12.3.a. obiekcie liniowym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym 
parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, 
gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna                         
i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy 
czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia 
budowlanego;  
 
1.132.4. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:  
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki;  
 
1.12.5. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany 
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, 
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe; 
  
1.12.6. budowie – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;  
 
1.12.7. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;  
 
1.12.7.a. przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których 
następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, 
 z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, 
szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych 
parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego;  
 
1.12.8. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, 
przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym;  
 
1.12.9. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 
 z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego  
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu 
ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki;  
 
1.12.10. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;  
 
1.12.11. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa  
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót  
budowlanych;  
 
1.12.12. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego;  
 
1.12.13. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu;  
 
1.12.14. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy  



z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi; 
 
1.12.15. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego;  
 
1.12.17. właściwym organie – należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo 
Budowlane;  
 
1.12.19. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie 
 z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 932 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 768);  
 
1.12.20. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu;  
 
 
1.13 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia  
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są 
wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 
obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz 
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który 
mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być 
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. 
materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne 
dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy 
 
 
1.14 Organizacja robót wraz z towarzyszącymi dokumentami  
 
 
1.14.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót  
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu, w 
terminie do 5 dni od podpisania umowy: kosztorysu ofertowego, planu organizacji budowy, planu BIOZ 
oraz harmonogramu rzeczowo – finansowego. 
  
1.14.2 Plan organizacji budowy  
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji budowy musi być dostosowany do charakteru  
i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w 
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy 
oraz harmonogramem rzeczowo - finansowym. Powinien zawierać:  
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót  
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót  
 
1.14.3 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów  



i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych 
do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i 
przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na 
jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, 
szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
 
1.14.4 harmonogram rzeczowo - finansowy  
Harmonogram rzeczowo – finansowy musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji 
projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót 
budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w 
terminie określonym w umowie.  
Harmonogram rzeczowo – finansowy musi zawierać w ujęciu miesięcznym wszystkie przewidziane roboty 
w podziale na branże i zakresy robót oraz kwoty przerobu. Harmonogram rzeczowo – finansowy pozwoli 
Zamawiającemu na bieżące kontrolowanie postępu robót i może być podstawą do ewentualnego 
naliczania kar umownych i ewentualnego rozwiązania umowy w przypadku istotnej zwłoki. Zmiana 
harmonogramu rzeczowo – finansowego możliwa jest w każdym czasie na wniosek Wykonawcy po 
akceptacji przez Zamawiającego.  
 
1.15 Dokumenty budowy  
 
1.15.1 Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy  
na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego 
przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny  
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny 
odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie 
kwestie związane z zarządzaniem budową.  
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, 
która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym 
jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie 
późniejszych dopisków.  
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.  
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:  
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;  

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;  

- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;  

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach  

- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;  

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 
zarządzającego realizacją umowy  

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub  
wykonania robót zamiennych;  
- wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;  

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich 
ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych;  

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót,  

- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie;  

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;  

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały 
przeprowadzone i pobrane;  

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;  

- inne istotne informacje o postępie robót.  
 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę 
powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 
Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być 
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi.  
 
1.16 Inne istotne dokumenty budowy  
Oprócz w/w dokumentów dokumenty budowy zawierają też:  



a) Dokumenty wchodzące w skład umowy;  

b) Pozwolenie na budowę;  

c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy;  

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;  

e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;  

f) Protokoły odbioru robót,  

g) Opinie ekspertów i konsultantów,  

h) Korespondencja dotycząca budowy  
 
 
1.17 Przechowywanie dokumentów budowy  
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi  
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego 
realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego 
w dowolnym czasie i na każde żądanie.  
 
 
1.18 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy  
 
1.18.1 Informacje ogólne  
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania  
na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:  
- Rysunki robocze,  
- Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania,  
- Dokumentacja powykonawcza,  
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń.  
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność  
z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, 
rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę 
nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie 
przez wykonawcę.  
 
1.19 Rysunki robocze  
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie przedłożenia 
wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on 
niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych.  
Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania  
i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi 
i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej 
konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w 
umowie. Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego 
i szczegółowych specyfikacji technicznych.  
 
1.20 Dokumentacja powykonawcza  
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, 
wyłącznie na to przeznaczonych. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 
zarządzającemu realizacją umowy.  
 
1.21 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń  
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji  
i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. 
O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną 
uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. Wszelkie braki stwierdzone przez 
zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę 
po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach.  
 
 
 
 
 



2.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  
 
2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  
Wykonawca co najmniej na 21 dni przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robot przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła  
wytwarzania zamawiania lub wydobywania tych materiałów z odpowiednimi świadectwami badań oraz 
próbek. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań poszczególnych partii materiałów, celem 
spełnienia wymagań S.T w czasie wykonywanych robót.  
Przechowywanie i składowanie materiałów:  
Wykonawca zapewni tymczasowe składowanie wszelkich materiałów składowanych zgodnie  
z wymogami dla poszczególnego asortymentu. Miejsce składowania może znajdować się na terenie placu 
budowy w miejscu uzgodnionym i wyznaczonym do tego celu. Stosowane materiały Wykonawca jest 
odpowiedzialny, aby wszystkie zastosowane materiały, elementy budowlane i urządzenia posiadały 
wymagania określone w art. 10 ustawy Prawa budowlanego. 
 
2.2 Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 
składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów  
 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. Tymczasowe 
miejsca składowania powinny być uzgodnione z Zamawiającym i inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu 
przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów 
budowlanych i urządzeń konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.  
 
 
2.3 Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie  
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, 
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymogom określonym w 
art.10 ustawy „Prawo budowlane” oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji  
o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, 
a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności.  
 
2.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom  
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskały 
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego materiały i elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko  
i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.  
 
2.5 Wariantowe stosowane materiały  
Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewidują wariantowe stosowanie materiałów 
i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora 
nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Zaakceptowany przez powyższe 
osoby materiał, element budowlany oraz urządzenie może być użyte  
do robót budowlanych.  
 
2.6 Ochrona i utrzymanie terenu budowy  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów  
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały 
ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego 
realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje 
swoje obowiązki konserwacyjne.  
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe  
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby 
zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne 
urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.  
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów 
i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia 
do odbudowy na własny koszt.  
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników  
terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach 
 i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie  
z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 



2.7 Ochrona własności i urządzeń  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót  
wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje 
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje 
żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w 
trakcie realizacji robót.  
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu 
budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze 
rozpoczęcia takiej pracy.  
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania,  
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 
przez zamawiającego. 
 

 
3.0 SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.  
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu 
realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli 
projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywaniu robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 
zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego 
realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
Rusztowania i zabezpieczenia poręczone wykonać zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowań 
systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie mocowania i stabilności.  
Obciążenie rusztowań przyściennych dla pomostu nie większe niż 1.5 kN/m2.  
 

4.0 TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
 
Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu rzeczowo - finansowego.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z terenu 
budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy.  
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.  
4.1 Transport poziomy  
Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń 
przewożonych materiałów i elementów oraz urządzeń.  
4.2 Transport pionowy  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu poziomego ustalonych  
w specyfikacjach technicznych, przy braku takich ustaleń Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru.  
 
 
 
 
 
 
 
 



5.0 WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 
jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją 
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 
potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji  
i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę.  
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną 
one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich 
usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany 
do przeniesienia tych punktów.  
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy  
i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.  
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót.  
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 
prowadzenie dokumentacji budowy, jakość wykonania robót, prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST, pozwoleniem na budowę lub decyzją na prowadzenie robót, przepisami i obowiązującymi 
Polskimi Normami (lub równoważnymi), aktualnym Prawem Budowlanym, wymogami norm branżowych 
(lub równoważnych), poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo - 
finansowego, jak również za zminimalizowanie utrudnień związanych z prowadzonymi pracami. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie  
i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w D.T.  
1) W trakcie wykonywania robót należy przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz.U nr 120 poz.1126 z 2003 r BIOZ plan oraz 
Rozporządzenia MBiPMB z 28 III 1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.  
2). Rozpoczęcie robót winno być poprzedzone protokolarnym przekazaniem placu budowy.  
 
5.2 Czynności geodezyjne na budowie  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie 
wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości  
z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową.  
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych  
i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez inspektora nadzoru.  
 
 
5.3 Likwidacja placu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy.  
 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Zasady ogólne  
POSTANOWIENIA OGÓLNE  
6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 



22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiającego winny 
zapewniać:  
a) W zakresie wymagań podstawowych: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe,  
bezpieczeństwo użytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochronę środowiska, 
ochronę przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiednią izolacyjność cieplną przegród.  
b) Warunki użytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektów, a w szczególności w zakresie oświetlenia,  
zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania i wentylacji.  
c) Niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne,  
w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich  
d) Ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w szczególności:  
- zapewnienie dostępu do drogi publicznej,  
- ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej  
i cieplnej oraz ze środków łączności, dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych  
na pobyt ludzi, ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia  
elektryczne i promieniowanie, ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.  
6.1.2.Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych możliwe jest tylko w przypadkach szczególnie 
uzasadnionych. Przypadki takie wynikać mogą z kształtu i wymiarów działki budowlanej, 
zagospodarowania terenu sąsiedniego albo niemożliwości spełnienia obecnie obowiązujących przepisów 
techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, 
powodujących ograniczenie dostępności obiektów budowlanych dla osób niepełnosprawnych dotyczy 
obiektów wymienionych w art. 5 ust. l pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektów użyteczności publicznej.  
6.1.3.Wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych należy do kompetencji 
organu państwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu, który wydał 
pozwolenie na budowę. Udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych 
poprzedzone musi być wydaniem upoważnienia przez właściwego ministra, to znaczy ministra 
uprawnionego do wydania przepisów techniczno-budowlanych, od których miałoby zostać wydane 
odstępstwo.  
6.1.4.Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektów budowlanych, 
odpowiedzialne są za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywołanymi niniejszą 
specyfikacją Polskimi Normami (lub równoważnymi) i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą 
staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie 
samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robót nie zgodnie z przepisami 
techniczno-budowlanymi zagrożone jest karami jeżeli realizacja robót budowlanych prowadzona będzie w 
sposób rażący przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia określone w 
art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialności karnej podlegać będzie ten, kto wykonywać będzie 
roboty budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach, pozwoleniu na 
budowę bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu.  
6.1.5.Inżynier nie może wydawać poleceń wykonywania robót budowlanych w sposób niezgodny  
z przepisami techniczno-budowlanymi.  
6.1.6. Za naruszenie przepisów techniczno-budowlanych w trakcie budowy uważać się będzie odstępstwo 
od zatwierdzonego projektu budowlanego. Dokonanie istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu 
budowlanego wymagać będzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, a także wstrzymania robót 
budowlanych. Koszty wynikające z tego tytułu obciążają te jednostki, które dopuściły się takiego 
postępowania. Nakazy, o których mowa wyżej mogą być orzeczone także wówczas, gdy naruszenie 
przepisów techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone już po zakończeniu robót budowlanych.  
6.1.7.Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. Wszystkie atesty, świadectwa, 
dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu robót i być zawsze 
dostępne do wglądu dla nadzoru.  
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające:  
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  
technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych,  
b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności:  
- z Polską Normą (lub równoważnymi),  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy (lub 
dokumentami równoważnymi).  
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona  
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót  



Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań  
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości, są określone w ST i 
normach.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
 
6.3. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały 
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
 
 
6.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.  
 
6.5. Raporty z badań  
Wyniki badań (kopie) Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru może 
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową 
i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor Nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają:  
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi  
określonymi na podstawie Polskich Norm (lub równoważnych), aprobat technicznych (lub równoważnych) 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.  
2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
• Polską Normą (lub równoważną) lub  
• aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli  
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.  
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona  
do robót będzie posiadać te dokumenty, określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  



Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez  
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.  
 
 
6.8. Dokumentacja budowy  
Dokumentacja budowy, obejmuje:  
- pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,  

- dziennik budowy  

- protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  

- operaty geodezyjne,  

- książkę obmiarów robót,  

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, 
protokoły dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwie 
zabezpieczonym miejscu oraz udostępnianym do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.  
 

7.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT  
 
7.1 Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru  
Obmiar Robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na 
piśmie.  
 
7.2 Zasady określenia ilości robót i materiałów  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej.  
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.  
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w Książce 
Obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika.  
[m3] wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym  
[m3] nasypu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym.  
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie według obmiaru w wykopie nie jest możliwe, 
masy ziemne należy obliczać według obmiaru na środkach transportowych lub w nasypie  
z uwzględnieniem spulchnienia gruntu.  Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach 
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.  
 
 
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane  
przez Inspektora Nadzoru.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania Robót.  
 
7.4 Czas przeprowadzania pomiarów  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach.  
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały  
i jednoznaczny.  
 



 
 
 
 
 
 

8.0 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
8.1 Rodzaje odbiorów  
Wymagania ogólne. Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego  
i końcowego robót. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać w odniesieniu do tych 
robót, do których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony. Wyniki badań należy zapisane do 
dziennika budowy Kontrola i badania w trakcie robót sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 
zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami (lub 
równoważnymi) oraz zasadami wiedzy technicznej sprawdzanie jakości wykonywanych robót, 
wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów 
budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.  
 
8.2 Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
Odbiór robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegają zakryciu. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:  
- protokół odbiór robót zanikających  
- atesty i certyfikaty zastosowanych materiałów  
 
8.3 Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych  
Próby i odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych w obiektach kubaturowych, 
powinien obejmować w szczególności:  
a) przewody kominowe: spalinowe, wentylacyjne, dymowe,  
b) instalacje wewnętrzne w obiektach i zewnętrzne na działce: kanalizacyjne, wodociągowe, 
przeciwpożarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne     
i oświetleniowe i sygnalizacyjne, alarmowe, odgromowe, instalacji technologicznych,  
c) urządzenia dźwigowe i technologiczne.  
 
8.4 Odbiór częściowy i odbiór etapowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót: stan zerowy, stan surowy,  
stan wykończeniowy wewnętrzny, stan wykończeniowy zewnętrzny.  
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. 
Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonać należy w czasie 
projektowania organizacji robót.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy 
jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 
 
8.5 Rozruch technologiczny  
W specyfikacji technicznej w uzgodnieniu z Zamawiającym, określono ogólne zasady przeprowadzenia 
rozruchu technologicznego.  
 
 
8.6 Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy przeprowadzony zostanie w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie  
o wykonanie robót budowlanych. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
– w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy – sporządzając: Protokół odbioru robót 
budowlanych oraz ewentualnych zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.  
 
8.7 Odbiór po okresie rękojmi  
Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów:  
a) umowy o wykonanie robót budowlanych,  
b) protokołu odbioru końcowego obiektu,  
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego,  
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad  
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.  
 



8.8 Odbiór ostateczny – pogwarancyjny  
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
 
 
 
8.9 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego  
1/. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 
budowy,  
2/. Dokumentację powykonawczą,  
3/. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  
4/. Recepty i ustalenia technologiczne,  
5/. Dziennik budowy, książkę obmiarów,  
6/. Wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych,  
7/. Protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu,  
8/. Deklaracje zgodności lub certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” ‘  
9/. Dokumentację robót towarzyszących i protokoły odbioru tych robót,  
10/. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, jeśli dotyczy  
11/. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, jeśli 
dotyczy.  
 
 

9.0 ROZLICZENIE ROBÓT  
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.  
Dla pozycji Przedmiaru Robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiaru Robót będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i w 
Dokumentacji Projektowej.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
- wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  
i transportu na Plac Budowy,  
- wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Plac Budowy  
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników  
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie  energii 
i wody, budowa dróg dojazdowych itp., koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki  dotyczące bhp, 
usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy  dotyczące wykonanych 
Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy),  
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących  
wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym.  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
Cena jednostkowa musi uwzględniać następujące koszty związane z prowadzeniem Robót:  
- wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,  
- obsługi geodezyjnej,  
- rekultywacji terenu,  
- wywozu odpadów.  
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym Przedmiarze Robót 
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją.  
 

10.0 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY  
 
10.1. Zabezpieczenie Placu Budowy  
Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonać zabezpieczenie terenu zaplecza i placu budowy t.j.  
- dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające (bariery  
ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),  
- uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego 
po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy.  
 
 



10.2. Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia  
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany:  
- wykonać, ustawić i utrzymywać tablice informacyjne na czas wykonywania robót,  
- wykonać, umieścić i zabezpieczyć w sposób trwały przed zniszczeniem ogłoszenie zawierające  
dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
Tablice informacyjne powinny spełniać następujące wymagania:  
- zawierać informacje o rodzaju prowadzonych robót budowlanych, adresie robót, numerze pozwolenia na 
budowę; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantów; numery telefonów 
alarmowych  
- posiadać wymiary 90 x 70 cm,  
- napisy na tablicy informacyjnej powinny być wykonane na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i  
cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm,  
- tablica powinna być umieszczona na wysokości nie mniejszej niż 2 m.  
Ogłoszenie powinno zawierać:  
- przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych robót budowlanych,  
- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach,  
- informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
 

11.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na polskie Normy (PN) lub równoważne, 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 
rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Przyjmuje się, iż Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm 
(lub równoważne), o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, 
dopuszczalne jest stosowanie norm równoważnych.  
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (lub 
równoważnymi) i przepisami obowiązującymi w Polsce.  
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu 
robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.  
 
 
11.1. Ustawy:  
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
pózn. zm.).  
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.  
Nr 147, poz. 1229).  
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pózn. zm.).  
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pózn. zm.).  
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
2086).  
11.2. Rozporządzenia:  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny  
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,  
poz. 1779).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich  
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,  
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).  
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie  



w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
12.3. Inne dokumenty i instrukcje  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V)  
Arkady, Warszawa 1989-1990 – lub równoważne  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,  
Warszawa 2003 – lub równoważne  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 – lub równoważne  
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (SST) 

 
 

I. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (SST-01) – 

 IMPREGNACJA BALI 
(OWADOBÓJCZA I OGNIOOCHRONNA) 

KOD CPV- (45261100-5) 
 

Wstęp  

1.1 Przedmiot ST  

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót:  

1.2 Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  

 1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną:  

Wykonanie impregnacji ognioochronnej i owadobójczej drewnianych elementów drewnianych.   

2.3. Środki ochrony drewna.  

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być 
stosowane wyłącznie  

środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989 r.  

Drewniane elementy wymagają zabezpieczenia przed wilgocią, grzybami, owadami i ogniem.  

Do impregnacji elementów drewnianych użyć środków owadobójczych oraz przeciwogniowych 
ogólnodostępnych.  

Przykładowym środkiem może być: 

FOBOS -M4 - Chroni drewno przed działaniem: ognia, owadów, grzybów pleśniowych i domowych. 

FOBOS M-4 to wielofunkcyjny impregnat do drewna konstrukcyjnego oraz tarcicy budowlanej, który 
zabezpiecza powierzchnie przed szkodliwym działaniem ognia, grzybów domowych i pleśniowych oraz 
owadów. Dzięki jego zastosowaniu możliwa jest skuteczna ochrona drewna przed korozją biologiczną. 
Ponadto uniemożliwia rozprzestrzenianie się ognia - zabezpiecza drewno do odpowiedniego stopnia 
niezapalności, opóźniając moment zapalenia oraz przeciwdziałając rozgorzeniu ognia. 
 
Impregnat FOBOS® M-4 zawiera następujące substancje biologiczne czynne: 

• tetraboran disodowy [zaw. 2,6% wag.] 

• czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-C16- alkilodimetylo, chlorki [zaw. 1,7% wag.] 

• butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu [zaw. 0,13% wag.] 
 

Działanie przeciwogniowe środka polega na poborze ciepła i obniżeniu stężenia tlenu i gazów palnych w 
strefie ognia. Ponadto środek zabezpiecza przed działaniem grzybów domowych i owadów.  

Zaimpregnowane drewno nie należy poddawać wtórnej obróbce mechanicznej. Wymagania nie  

uregulowane powyższym opisem obowiązują wg Instrukcja techniczna o impregnacji drewna  

budowlanego i odgrzybianiu budynków wydaną przez MGK, MBiPMB, ITB Warunki techniczne wykonania  

i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 r. 

 



2.0 Zasady wykonywania robót  

Impregnacja ognioochronna owadobójcza i grzybobójcza drewnianych elementów konstrukcji winna być 
prowadzona zgodnie z instrukcją producenta pod względem zastosowanych środków prawidłowości 
wykonania z zachowaniem przepisów BHP. Należy dokonać oczyszczenie powierzchni drewna. Miejsca 
porażone przez grzyby należy oczyścić do zdrowego drewna – lub wymienić.  

Przygotowanie preparatów impregnacji zgodnie z instrukcją producenta. Smarowanie preparatami przy 
użyciu pędzi i szczotek. 

2.1 Sposób użycia  

Preparat aplikuje się zarówno metodami powierzchniowymi (smarowanie, natrysk, kąpiel) jak również 
impregnacja próżniowo-ciśnieniowa.  

 

3.0 Metody i zakres kontroli:  

Zakres kontroli zgodnie z ST „Wymagania ogólne”  

Odbiór impregnacji drewna powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:  

a) przed impregnacją 

b) materiałów przygotowanych do impregnacji  

c) sposobu składowania środków oraz przygotowania ich do impregnacji  

d) ocena przydatności i sprawności sprzętu impregnacyjnego  

e) prawidłowości przeprowadzenia zabiegów impregnacyjnych  

f) odbiór robót impregnacyjnych  

Wymagana jakość materiałów do robót impregnacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
zaświadczeniem o jakości  

lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.  

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości techniczne nie odpowiadają 
wymaganiom  

przedmiotowych norm lub świadectw ITB.  

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych.  

 

4.0 Transport  

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymogom zawartym w organizacji 
robót  

  

5.0 Podstawa płatności  

Płatność będzie dokonywana na podstawie warunków zawartych z specyfikacji ST 00.00 po dokonaniu 
odbioru technicznego  

wykonanych robót 

  

 Cena jednostkowa zawiera:  

 - Wykonanie impregnacja ognioochronnej owadobójczej i grzybobójczej elementów drewnianych  

  



Przy wykonywaniu robót zachować warunki bezpieczeństwa pracy robotników oraz osób postronnych 
mogących się znaleźć w  

pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki lub wyburzenia, zgodnie z ustaleniami rozporządzenia Ministra 
Budownictwa z dnia 28 marca  

1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i 
rozbiórkowych /Dz.U.  

nr. 13 z dnia 10.kwietnia 1972 r. poz. 93/, przewiduje wykonanie robót zgodnie z Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru  

robót budowlano – montażowych część I – Roboty ogólnobudowlane MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, 
wyd. II oraz w dostosowaniu  

do warunków techniczno – organizacyjnych podanych w Katalogach Norm Prawa dla tego rodzaju robót. 
Roboty, materiały i  

urządzenia do wykonywania w/w robót winny odpowiadać integralnie wymogom określonym w niżej 
wymienionych polskich i  

branżowych normach. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT (SST-02) –  

MONTAŻ OKŁADZINY DREWNIANEJ Z DESEK  
GR. 2,0 CM NA RUSZCIE  

                                                   KOD CPV- (45261100-5) 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót dot. wykonania elewacji z okładziny drewnianej budynku organistówki w 
Ujsołach. 

 
1.2. Zakres stosowania 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie i odbioru elewacji drewnianych.  

 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w OST ,,Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej:  

• Rusztowanie robocze – konstrukcja budowlana tymczasowa, z której mogą być 
wykonywane prace na wysokościach, służące do utrzymania osób, materiałów i sprzętu. 
Do grupy rusztowań roboczych zalicza się wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac 
na wysokości zarówno w budownictwie przemysłowym jak i miejskim. Mogą to być 
wszystkie typy rusztowań łącznie z rusztowaniami jezdnymi.  

• Rusztowanie ochronne – konstrukcja budowlana tymczasowa służąca do zabezpieczenia 
przed upadkiem z wysokości ludzi oraz przedmiotów. Do grupy rusztowań ochronnych 
zalicza się wszystkie rusztowania nie służące do wykonywania pracy, lecz stanowiące 
zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. Takimi rusztowaniami są np. rusztowania do 
prac dekarskich lub wznoszone wraz z budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z 
wysokości.  

• Rusztowanie systemowe – konstrukcja budowlana tymczasowa, w której wymiary siatki 
konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementów rusztowania 
służąca do utrzymywania osób.  Rusztowania systemowe mogą służyć zarówno jako 
robocze i rusztowania ochronne.  

 
1.4. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie elewacji 
drewnianych, związanych z: 
 a) montażem rusztowań systemowych  
b) wykonaniem okładzin drewnianych  
c) montaż elewacji drewnianych  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach 
ogólnych”.  
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej.  
 

• montaż okładziny drewnianej w formie desek szlifowanych o gr. 2,0 cm na ruszcie drewnianym 
5x15 cm, odwzorowując oryginalny podział pionowy, łączenie desek na pióro wpust z 
półwałkiem drewnianym. 

 
 
3. SPRZĘT 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SP 0.0 „Wymagania ogólne”. Roboty można 
wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Dobór sprzętu musi spełniać poniższe 
wymagania:  



-  Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym 
umowa.  

-  Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do ubytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.  

- Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót. Utrzymanie i użytkowanie każdego sprzętu muszą być zgodne z normami 
ochrony środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowanie.  
 
4. TRANSPORT 
 
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w SP 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata 
stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w SP 0.0 „Wymagania ogólne”.  
 
5.1 Zasady prowadzenia robót przed przystąpieniem do prac należy ustawić rusztowania systemowe 

w sposób umożliwiający prowadzenie robót na poszczególnych elewacjach budynku. Montaż 
rusztowania może być wykonany wyłącznie przez osoby legitymujące się aktualnym świadectwem 
ukończenia kursu dla monterów rusztowań. Roboty termoizolacyjne bez procesów mokrych można 
wykonywać również w okresie zimowym. Należy wykonywać je w sposób zapewniający ochronę 
materiałów ocieplających przed działaniem wód deszczowych lub wody zarobowej.  

5.2. Przygotowanie podłoża Okładziny z drewna należy zastosować i zaprojektować tak, aby 
spełnione były następujące warunki: - zachowane podziały i wymiary projektowe jak pokazano na 
rysunkach - możliwość łatwej instalacji i wymiany elementów z zewnątrz bez konieczności demontażu 
systemu lub elementów na stykach.  

5.3. Wykonywanie elewacji z okładziny drewnianej przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić 
zgodność proponowanego rozwiązania z PW.  

Montaż elewacji 

• Konstrukcja mocowania powinna zapewnić, aby cała elewacja z drewna mogła bez szkód 
przejąć wszystkie ruchy powstałe w wyniku odkształceń konstrukcyjnych budynku, jak równie_ 
ruchy fasady powstałe w wyniku obciążeń termicznych i wiatrem. Należy uwzględnić tolerancje 
wykonania ścian.  

•  Przy montażu należy zwrócić uwagę na: -    takie montowanie profili z drewna, aby wszystkie 
szczeliny, tak pionowe jak i poziome, przebiegały na całej długości prostoliniowo; - od spodu 
elewacji zapewnienie niezbędnej przerwy wentylacyjnej pomiędzy okładzina, a ścianą 

•   Na projektowanym obiekcie należy zastosować system mocowania, który jednocześnie 
spełniać następujące funkcje: - chronić przeciw wodzie opadowej - zapobiegać przesuwaniu się 
płyt - absorbować drgania powodowane obciążeniem wiatrem - tworzyć szczeliny poziome 
pomiędzy płytami, przez co elewacja jest wentylowana  

• Do konstrukcji rusztu, na którym montowane są później deski elewacyjne stosuje się krawędziaki 
obrzynane, o przekroju ok. 50 x150 mm z tego samego gatunku drewna i w tej samej 
wilgotności, z której wykonana jest właściwa elewacja. 

 
Konstrukcja rusztu (podkładu). Do konstrukcji rusztu stosuje się krawędziaki obrzynane, o przekroju ok. 
50 x 150 mm z tego samego gatunku drewna i w tej samej wilgotności, z której wykonana jest właściwa 
elewacja. Łaty montuje się pod katem 90° w stosunku do desek elewacyjnych (deski elewacyjne 
montowane są w sposób pionowy wtedy łata konstrukcyjna układana jest poziomo). Odstęp pomiędzy 
łatami nie powinien być większy niż 60 cm. Po ułożeniu desek elewacyjnych pomiędzy deska a ścianą 
musi zostać zachowana wolna przestrzeń dla cyrkulacji powietrza– co najmniej 20 mm. Bezwzględnie 
należy w dolnej i górnej części elewacji pozostawić szczeliny (otwory), którymi powietrze będzie mogło 
swobodnie wchodzić i wychodzić. 

• ruszt konstrukcyjny ma za zadanie nie tylko udźwignąć ciężar desek elewacyjnych, ale równie 
powstrzymywać obciążenia, wynikające z siły wiatru oraz z siły pracującego drewna (jest 
naturalna cecha drewna, że pod wpływem zmieniających się warunków atmosferycznych 
pracuje). Dlatego istotne jest solidne wykonanie i zamontowanie konstrukcji rusztu.  

•  Odstęp pomiędzy krawędziakami nie powinien być większy niż 60 cm. Już po ułożeniu desek 
elewacyjnych pomiędzy deską, a ścianą musi zostać zachowana wolna przestrzeń – co najmniej 
20 mm. Umożliwia ona cyrkulacje powietrza pod deskami elewacyjnymi i właściwe obsychanie 



desek. Konsekwentnie należy w dolnej i górnej części elewacji pozostawić szczeliny (otwory), 
którymi powietrze będzie mogło swobodnie wchodzić i wychodzić.  

•  Malowanie (konserwacja). Elewacje drewniane fabrycznie malowane już po wyciagnięciu z 
paczki i przycięciu na odpowiednia długość są gotowe do montażu. Miejsca przycinane należy 
zabezpieczyć farba. W przypadku zakupu desek surowych należy je pomalować jeszcze przed 
montażem olejem wykończeniowym wg. Zaleceń producenta po konsultacji koloru wykończenia 
z projektantem. Malowanie lakierobejcą, od lewej strony deski powinny być zaimpregnowane i 
jednostronnie pomalowane. 

•  Podczas montażu szczególną uwagę należy poświecić tym miejscom, w których drewno 
narażone jest na bezpośredni kontakt z woda (np. rynny). Miejsca, w których zamierzamy 
wkręcać wkręt zaleca się uprzednio lekko nawiercić wiertarką, aby zapobiec pęknięciu deski. 
Zaleca się, aby główka wkrętu nie wystawała ponad powierzchnie deski, ale również, aby nie 
wchodziła zbyt głęboko. Wkrętów nie należy montować tuż na końcu deski – powinno się 
zachować co najmniej 10 cm odstęp od krawędzi (dzięki temu unikamy powstawania pęknięć). 
Wykonanie systemu elewacyjnego należy zlecić wyspecjalizowanej firmie. 

 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 

ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 
 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w SP 0.0 „Wymagania ogólne”. Kontrola jakości 

wykonania elewacji drewnianych obejmuje  

• odbiór jakościowy materiałów 

• odbiór podłoża 

• odbiór montażu elementów fasady drewniane 

•  odbiór wykonania obróbek 
 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR  
Ogólne dotyczące przedmiaru podano w SP 0.0 „Wymagania ogólne”. Jednostka obmiarowa jest 

1m2 elewacji drewnianej. Jednostka obmiarowa jest 1m2 sufitu podwieszanego drewnianego.  
 
8.  ODBIOR ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST ,,Wymagania ogólne". 
8.1. Zgodność robót z dokumentacją Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.  
8.2.     Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  

Podstawą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu jest:  

• pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót 
zgodnie z dokumentacją projektową i ST,  

• inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. Zakres robót 
zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

8.3. Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 

budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych 
w umowie.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST ,,Wymagania ogólne". Płaci się 
za ustaloną ilość [m2] wykonania elewacji, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

-  przygotowania stanowiska roboczego,  
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych, 
 - przygotowanie i oczyszczenie podłoża,  
- wykonanie okładzin drewnianych,  
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i przepisami 
(chyba, że Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów).  

• PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarzadzanie systemami zapewnienia jakości. 

• PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła -- Metoda obliczania  

•  PN-EN ISO 9229:2007 Izolacja cieplna -- Słownik  

•   PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna -- Wielkości fizyczne i definicje 

•   PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka- Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych -- Izolacyjność od dźwięków powietrznych  

•   PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 Akustyka - Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i 
izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Izolacyjność od dźwięków powietrznych  

•  PN-ISO 1803:2001 Budownictwo - Tolerancje - Wyrażanie dokładności wymiarowej - Zasady i 
terminologia  

•    PN ISO 2444:1999 - Złącza w budynku. Terminologia 

•    PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania  

•   PN-ISO 3443-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy przewidywania 
pasowań elementów o normalnym rozkładzie wymiarów  

•  PN-ISO 3443-3:1994 Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiarów nominalnych i 
przewidywania pasowań 

•   PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek 
montażowych i ustalania tolerancji  

•  PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartości 
stosowane do wyznaczania tolerancji  

•  PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, 
kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 1  

•  PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, 
kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 2. 
(Metoda kontroli statystycznej)  

• PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT (SST-03) –  

OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WEŁNĄ DRZEWNĄ 
 15 CM  

KOD CPV- (45321000-3) 
 
 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

zwianych z ociepleniem ścian zewnętrznych wełną drzewną gr. 15 cm realizowanych w ramach zadania: 

„Przebudowa budynku organistówki j. ew. Ujsoły, obr. 0003 Ujsoły, ul. Józefa Piotrowskiego, dz nr 6904” 

kategoria IX”. 

 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień publicznych 
i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót. Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z ociepleniem ścian zewnętrznych.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ociepleniem 

ścian zewnętrznych realizowanych w ramach zadania: „Przebudowa budynku organistówki j. ew. Ujsoły, 

obr. 0003 Ujsoły, ul. Józefa Piotrowskiego, dz nr 6904” kategoria IX”. 

 
 
 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, 
które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu 
oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór 
techniczny, lub innym równorzędnym dowodem. Ogólne wymagania dotyczące robót zawarto w 
„Wymaganiach ogólnych”. Docieplenie ścian zewnętrznych powinno być wykonane zgodnie z 
dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania norm oraz warunkami jakościowymi. 

 
2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zostały zawarte w 
„Wymaganiach ogólnych” 

 
• Wełna drzewna – współczynnik λ -0.33, grubość - 15cm 

• Łączniki mechaniczne:  
– kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, 
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. 
Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krążki termoizolacyjne, zmniejszające 
efekt powstawania mostków termicznych,  
– profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do 
mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 

 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 
 Do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych niezbędne są:  
- do wykonywania robót na wysokości – wszystkie typu rusztowań i urządzeń transportu pionowego, 
stosowanych do robót elewacyjnych;  
- do przygotowywania mas i zapraw klejowych – mieszarki mechaniczne wolnoobrotowe, stosowane do 
mieszania zapraw i klejów budowlanych;  
- do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki do materiałów 
suchych i o konsystencji past;  



- do nakładania mas i zapraw – pace stalowe zębate, pace stalowe gładkie, szpachelki, kielecki, łaty 
oraz do podawania i nakładania mechanicznego (agregaty, pistolety natryskowe)  
- do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki ręczne, piły 
ręczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), pace z papierem ściernym. 
 - do mocowania płyt izolacyjnych – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania 
otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych)  
 
4. TRANSPORT  
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora. W czasie transportu materiały oraz sprzęt należy przewozić w sposób wskazany przez 
producenta towaru. Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarte zostały w „Wymaganiach 
ogólnych”. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 
 
5.1 Montaż płyt izolacji termicznej  
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż 
niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować 
także profile i listwy w miejscach krawędzi – zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za 
pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. Płyty montować w kierunku poziomym 
(pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić 
szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin 
paskami izolacji lub pianką uszczelniającą. Należy wykonać mocowanie łącznikami mechanicznymi 
(kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i 
rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) – od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po 
nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” Wymagana jakość materiałów 
powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Nie dopuszcza się stosowania 
do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy 
stosowa materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Należy przeprowadzi kontrolę 
dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). Podczas kontroli 
jakości należy sprawdzić: 
 - jakość materiałów zgonie z odpowiednimi normami,  
- zgodność wykonania robót z dokumentację techniczną, materiały, powierzchnię,  
- jakość wykonanych robót zgodnie z wymaganiami ST. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. Obmiar gotowych 
robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Jednostką 
obmiarową jest – m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Nakłady robocizny podane w 
katalogu obejmują oprócz czynności podstawowych podanych w wyszczególnieniu robót nad tablicami, 
również następujące roboty i czynności: 
 - transport technologiczny sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi ze składowiska przy obiektowego do 
miejsca wbudowania,  
- dokonanie kontroli stanu jakości materiałów,  
- przemieszczanie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego,  
- wykonywanie nie wymienionych w wyszczególnieniach robót czynności pomocniczych, 
 - obsługę sprzętu nieposiadającego obsługi etatowej,  
- usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawcę, 
 - udział brygadzisty w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót.  
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. Poszczególne etapy odbiorów 
ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robót. Prace dociepleniowe takie jak: przygotowanie 
podłoża, przyklejenie płyt styropianowych, wykonanie warstwy zbrojącej, zagruntowanie powierzchni pod 
malowanie – powinny by odebrane przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych i 
podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór końcowy obejmuje: ocenę zgodności wyglądu 



wykonania ocieplenia z dokumentacją techniczną, stan jakości materiałów wykończeniowych. Podstawę 
do odbioru robót dociepleniowych powinny stanowić następujące dokumenty:  
- Dokumentacja Techniczna,  
- Dziennik Budowy, 
 - zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
 - protokoły odbioru materiałów i wyrobów,  
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane. Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo, jeśli 
są wykonane zgodnie z projektem, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru.  
 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT  
Ogólne ustalenia dotyczące płatności zawarto w „Wymaganiach ogólnych”.  
 
10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 
 - PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie – Zastosowania.  
- PN EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie – Specyfikacja.  
- PN-B-20130:1999/Az:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
 - Aprobata Techniczna ITB - właściwa dla przyjętego systemu.  
- Aktualna Instrukcja ITB „Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków" I T B 334/200. 
- Ewentualne odstępstwa od niniejszej dokumentacji wymagają zgody projektanta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT (SST-04) –  

ROBOTY CIESIELSKIE  
KOD CPV – (45422000-1) 

 
  

1. Wstęp 
 

1.1 Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
wykonaniem wymiany i wzmocnienia elementów konstrukcji dachu i obejmuje montaż nowych warstw:  

- gont blaszany z posypką, klasa reakcji na ogień min. A2 kolor grafit, 
- łaty 5/5 cm, co 60 cm,  
- kontrłaty 2.5/2.5 cm,  
- folia paroprzepuszcz. 1500 g/m2/24 h,  

              - proj. wełna min. 0.033W/mK – gr.10 cm,  
              - folia niskoparoprzepuszcz. 25–40 g/m2/24h,  
              - 2x płyta GKF - 1.5cm na ruszcie stal. ocynk. 5cm. 
 
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń 
pomocniczych służących do wykonania robót  
 
         1.2 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonywanie podkładu z łat drewnianych pod pokrycie dachowe. Łaty należy przybijać do krokwi 
jednym gwoździem. Styki łat powinny się znajdować na krokwiach. Wzdłuż kalenicy i naroży należy 
przybić dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów.  
Równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit między powierzchnią deskowania a 
łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy 
niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej. Równość płaszczyzny 
połaci z łat i kontrłat i powinna być analogiczna jak dla deskowania.  
 

2.  Materiały 
Do wykonania robót dekarskich - konstrukcyjnych określonych w punkcie 1.2 przewiduje się 
zastosowanie następujących materiałów: 
- Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone (przekroje wg projektu) 
-Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25mm szerokości 12-15 cm. 
- Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycane 3.2x16 cm 
- Gwoździe ocynkowane 80mm, 100 mm 
- Śruby M20 
 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem robót dekarskich przewiduje się  
wykorzystanie następującego sprzętu: 
- Młotki, łapki, piły do drewna, dłuta, 
- Wyciąg jednomasztowy 
- Samochód skrzyniowy  
Sprzęt stosowany do robót dachowych powinien być sprawny i zaakceptowany przez  służby techniczne 
Inwestora Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  
 
 

4.  Transport 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne.  
 
Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego. 
 

5.  Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne 
niniejszej specyfikacji. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych 



mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi 
bhp przy wykonywaniu robót budowlanych.  
 
5.1 Zakres wykonywanych prac 
Z uwagi na liczne i głębokie uszkodzenia podstawowych elementów konstrukcyjnych więźby dachowej 
konieczne jest ich wzmocnienie lub wymiana. Z uwagi na dobry stan świeżo naprawionej połaci 
dachowej oraz znaczny koszt wymiany nietypowych elementów więźby wydaje się nieekonomiczne 
dokonywanie wymiany elementów konstrukcyjnych. Także wzmocnienie wielu elementów 
konstrukcyjnych, takich jak wieszary i zastrzały, jest trudne do zrealizowania z uwagi na zastosowane 
systemy łączy ciesielskich oraz dodatkowych łączników stalowych. Z w/w powodów zaproponowano  
odciążenie istniejącej konstrukcji więźby dachowej poprzez wymianę ciężkiego stropu podwieszonego 
oraz wstawienie dodatkowych wiązarów dachowych o konstrukcji kratowej, których zadaniem będzie 
przejecie części obciążenia z połaci dachowej. Proste elementy konstrukcyjne, takie jak krokwie, zaleca 
się wzmocnić poprzez nakładkowanie przy pomocy tarcicy sosnowej zaimpregnowanej. 
Pozostałe elementy konstrukcyjne, po oczyszczeniu miejsc porażonych należy zaimpregnować. 
 
Zabezpieczenie przed wilgocią. 
Konstrukcje z drewna oraz drewnopochodnych powinny być chronione przed długotrwałym 
nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania. Wszystkie części i elementy konstrukcji z 
drewna oraz materiałów drewnopochodnych stykają się z elementami i częściami budynków lub 
konstrukcji wykonanymi z innych materiałów chłonących wilgoć powinny być zabezpieczone przed 
bezpośrednim wchłanianiem wilgoci z tych materiałów i elementów – za pomocą izolacji 
przeciwwilgociowej. Środki do zabezpieczania konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych 
nie mogą powodować zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia. 
 
Zabezpieczenia przed ogniem  
Środki i materiały do zabezpieczeń przed ogniem powinny być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie normami państwowymi lub świadectwami Instytutu Techniki Budowlanej. 
 
Zabezpieczenia przed korozją biologiczną. 
Wszystkie elementy z drewna i materiałów drewnopochodnych stosowane w budownictwie powinny być 
zabezpieczone przed korozją biologiczną. Środki chemiczne do zabezpieczenia elementów i konstrukcji 
z drewna oraz materiałów drewnopochodnych przed korozją biologiczną i owadami nie powinny 
powodować korozji łączników metalowych. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub 
betonem powinny być w miejscach styku odizolowane co najmniej jedną warstwą papy. Środki i 
materiały do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementów przed zawilgoceniem powinny odpowiadać  
normom państwowym, a w przypadku ich braku – powinny być dopuszczone do stosowania przez 
instytut Techniki Budowlanej. Środki do zabezpieczania konstrukcji z drewna oraz materiałów 
drewnopochodnych w pomieszczeniach na stały pobyt ludzi nie mogą powodować zanieczyszczenia 
powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia. Rozwiązanie konstrukcyjne powinno umożliwić 
odsychanie konstrukcji lub jej okresowe wietrzenie. Środki i materiały do zabezpieczeń przed ogniem 
powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Środki i materiały do wykonywania  
zabezpieczeń chemoodpornych konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinny być 
dopuszczone do stosowania w budownictwie. Montaż podkonstrukcji drewnianych do ścian wykonać za 
pomocą łączników metalowych mocowanych wieńców. Śruby rozporowe dobierać na budowie w 
zależności od miejsca i sposobu montażu podkonstrukcji oraz występujących obciążeń i obliczonej siły 
parcia i ssania wiatru. Dobór śrub wykonać w oparciu o tabele katalogowe. 
 
6 Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne 
Poszczególne etapy wykonania prac malarskich powinny być odebrane i zaakceptowane  
przez nadzór Inwestorski.  
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy 
Kontrola powinna obejmować: 
- Jakość użytych materiałów 
-Jakość wykonania konstrukcji dachowych 
-Kompletność połączeń na śruby i gwoździe 
- Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z dokumentacją projektową 
Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu  
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 



7.1 Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarową robót zwianych z pracami ciesielskimi są: 
- Dla wzmocnień m 
- Dla impregnacji i odgrzybiania m2 
- Dla wiązarów dachowych m2 
- Dla pomostu rewizyjnego m 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej  
specyfikacji 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac pokrywczych dachowych należy odebrać przygotowanie 
podłoża. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót  
do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w 
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane 
roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, 
wykonane roboty należy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji  
Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacja  
Projektowa i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
9. Przepisy związane 
Warunki techniczne wykonania robót określają:  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  
Konstrukcje dachowe.(aktualnie obowiązujące) 

 PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych.  
Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowienia ogólne. 

 PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych.  
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały. 

 PN-81/B-03150.02 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych.  
Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje. 

 PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych.  
Obliczenia statyczne i projektowanie. Złącza. 

 PN-75/D-01001 Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 
 PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i technologia metod konserwacji  

drewna. 
 PN-79/D-01012 Tarcica. Wady 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



V.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (SST-05) –  

ROBOTY IZOLACYJNE (OCIEPLENIE DACHU WEŁNĄ 
MINERALNĄ GR. 10 CM) 
KOD CPV – (45321000-3) 

 
 
 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji termicznej dachu w budynku organistówki w Ujsołach. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.2.1. Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.3.1. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie projektowanego remontu w zakresie ocieplenia dachu 
 
1.3.2. Ocieplenie połaci pochyłych dachu. Projektowane ocieplenie dachu z ułożeniem wełny mineralnej 
o gr. 10 cm, współczynnik λ -0.33. Demontaż istniejącej zabudowy z płyt g-k, montaż ocieplania oraz 
wykonanie nowej zabudowy z płyt 2xGKF na ruszcie stalowym. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi  
Normami oraz określeniami podanymi w ST.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.7 a także 
podanymi poniżej: 
 
1.4.2. Folie paroprzepuszczalne. Zabezpieczają poddasze przed ewentualnymi przeciekami pokrycia 
dachowego, wodą z topniejącego nawianego śniegu itp. Dzięki mikroperforacji przepuszczają parę 
wodna w kierunku na zewnątrz, co gwarantuje, że ocieplenie dachu będzie suche. Specjalne dodatki 
powodują, że folie są odporne na niskie i wysokie temperatury. Zbrojenie siatką polipropylenową 
zapewnia dużą wytrzymałość i prawie niezniszczalność. 
 
1.4.3. Folie paroizolacyjne montuje się na poddaszach między płytami kartonowo gipsowymi 
a termoizolacją, Są one stosowane po ciepłej stronie ocieplenia, w celu zapobieżenia przedostawaniu 
się pary wodnej powstającej w trakcie normalnego użytkowania pomieszczeń do termoizolacji, co przy 
niższych temperaturach po przeciwnej stronie powodowałoby wykroplenie się wilgoci wewnątrz 
ocieplenia, przez co wzrósłby współczynnik przenikania ciepła dla przegrody i zawilgocenie narastałoby. 
 
1.4.4. Wełna mineralna (wełna kamienna) – materiał izolacyjny pochodzenia mineralnego. 
Wełnę mineralną produkuje się zazwyczaj z kamienia bazaltowego, który topi się w  
 + 1400°C, po stopieniu poddaje si ę go procesowi rozwłóknienia. Otrzymany materiał jako wyrób 
stosowany jest w postaci płyt, filcy, mat, otulin lub luzem. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
1.5.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 1.8. 
 
1.5.3. Aby izolacja poddasza była skuteczna należy zadbać o spełnienie takich warunków jak 
właściwy dobór materiałów i ich parametrów - np. właściwa kolejność warstw, grubość 
wełny mineralnej, szczelne mocowanie paraizolacji i duża precyzja wykonania całego 
montażu. 
 
1.5.4. Przy ociepleniu elementów dachu należy uzyskać ciągłość izolacji dachu i ścian 
zewnętrznych. Warstwy przegrody, poczynając od strony wewnętrznej do zewnętrznej, 
powinny mieć malejący opór dyfuzyjny, tzn. każda kolejna warstwa przepuszcza coraz 



większą ilość pary wodnej. 
 
1.5.5. Zawilgoceniom kondensacyjnym zapobiegać, umożliwiając swobodne przenikanie i 
odpływ pary wodnej przez specjalną folię wiatro izolacyjną będącą w pełni  
paroprzepuszczalną membraną lub pustkę powietrzną. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 2 
2.2. Do wykonania robot należy użyć materiałów wyszczególnionych w dokumentacji  
projektowej. Zastosowanie poszczególnych typów materiałów powinno być zgodne z zaleceniami 
ich producentów. Przy wykonywaniu prac budowlanych należy stosować jedynie takie materiały, które 
zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
2.3. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji cieplnej powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał 
do powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.4. Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać: 
-certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
-certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
-atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. 
2.5. Wszystkie użyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, 
przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych 
i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta. 
2.6. Materiały służące do łączenia innych materiałów (taśmy, kleje itp.) nie powinny działać 
destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, 
w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod 
badań podanych. w normach państwowych i świadectwach ITB. 
2.7. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.  
2.8. Materiały podstawowe 
2.8.1. Wełna mineralna 
 
Na opakowaniu lub etykiecie musi być 
umieszczona informacja zawierająca: 
-nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikująca, 
-nazwa lub znak identyfikujący oraz adres producenta lub autoryzowanego przedstawiciela, 
-rok produkcji(ostatnie dwie cyfry), 
-zmiana lub czas produkcji, lub kod pochodzenia, 
-klasa reakcji na ogień, 
-deklarowany opór cieplny, 
-deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła, 
-wymiary nominalne : grubość, długość, szerokość, 
-kod oznaczenia, 
-liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne", 
pkt. 3 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
3.2.1. Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
3.2.2. Roboty można wykonać przy użyciu typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
3.2.3. Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką 
budowlaną i zasadami bhp. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami SST oraz projektu organizacji robót. Wykonawca 
dostarczy kopie dokumentów  potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 
 
 
 
 
 
 
 



4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt. 4 
4.2. Przewożone materiały muszą być odpowiednio opakowane, a środki transportowe muszą zapewnić 
ich bezpieczny przewóz na budowę. Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu 
budowy i na terenie budowy. 
4.3. Wyroby mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego i innymi.  
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
4.4. Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek 
zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych 
takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI 
5.1. Materiały izolacyjne  
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 
atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 
jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie  
Odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
5.2. Błędy przy wykonywaniu robót 
Należy zwrócić szczególną uwagę na błędy popełniane przy wykonywaniu ocieplenia dachu 
skośnego wełną mineralną: 
-montaż za krótko przyciętych lub zbyt długich odcinków wełny, 
-stosowanie wełny z rolki o stałej szerokości do układania wzdłuż krokwi, przy ich niejednakowym 
rozstawie, 
-niedokładne przyleganie sąsiednich odcinków wełny mineralnej, co znacznie obniża zdolność materiału 
izolacyjnego do tworzenia bariery ogniowej i akustycznej, 
-brak wystarczającej szczeliny izolacyjnej, za mały przekrój wlotu i wylotu powietrza w systemie 
wentylacji (dotyczy zwłaszcza połaci wielospadowych, dachów o małym pochyleniu), 
-zastosowanie nieodpowiedniej lub niewłaściwe ułożenie folii - często wykonawcy mylą 
strony folii, tzn. paroizolacyjną od strony zimnej a paroprzepuszczalną od strony ciepłej, 
-montowanie płyt (mat) zawilgoconych, przez co okładziny narażone są na działanie nadmiernej wilgoci, 
-nieprawidłowe magazynowanie (na otwartym powietrzu) przygotowanych do ocieplenia 
paczek z wełną mineralną; paczki powinny być przechowywane pod dachem. 
 
5.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane 
do dziennika budowy. 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 
6.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
6.2.1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z  
Dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Ilość robót 
określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed ich zakryciem i wykonaniem 
innych robót wykończeniowych. 
7.2. Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równorzędnym dokumentem; 
 



7.3. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą byc dopuszczone do stosowania; 
7.4. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
-dokumentacja techniczna, 
-dziennik budowy, 
-zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
-protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
-wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
7.5. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
 
8.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 6. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 
2. PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna. 
3. PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny mineralnej. 
4. PN-B-23118:1987/Ap1:199 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z 
wełny mineralnej. 
5. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wełny  
mineralnej 
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
6. PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
7. PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
8. PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania 
ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne. 
9. PN-EN ISO 10456:2004 Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania  
deklarowanych 
i obliczeniowych wartości cieplnych. 
10. PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno - wilgotnościowe. 
Tabelaryczne wartości obliczeniowe. 
11. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
12. PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów  
budowlanych 
i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do 
uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja między warstwowa. Metody 
obliczania. 
13. PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów  
budynków. 
Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 
14. PN-EN 13501-2:2007 (u) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 
budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem 
instalacji wentylacyjnej. 
15. PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności 
ogniowej elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja. 
16. Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, Dz.U. z 2003 r., Nr 33 poz. 270, Dz.U.z 2004 r. Nr 
109, poz. 1156 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
17. Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  
Administracji z dn. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów  
Budowlanych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



VI. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT (SST-06) – 

POKRYCIE DACHU – GONT BLASZANY Z POSYPKĄ 
KOD CPV- (45261210-9) 

 
 
1. WSTĘP  
 
1.1 Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
robót dotyczących przebudowy budynku organistówki w Ujsołach. 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji  
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.  
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą: 
 
- wykonania pokrycia dachu gontem blaszanym z posypką,   
 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwestora. Ogólne wymaganie dotyczące  
robót podano w specyfikacji technicznej ST- 00 „Wymagania ogólne”.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1 Gont bitumiczny  
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do  
powszechnego stosowania w budownictwie.  
Gonty bitumiczne kształt prostokątny w kolorze grafitowym wg PN – EN 544  
 

• gont blaszany z posypką, klasa reakcji na ogień min. A2 kolor grafit 
 
3. SPRZĘT  
Wykonawca przystępujący do wykonania prac powinien wykazać się możliwością korzystania  
z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji  
Technicznej jakość robót.  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku  
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót  
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony  
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie 
przewidzianym umową.  
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne".  
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć  
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone  
zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.  
Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich  
przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.  
Materiał winien być składowany w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami. Materiały winny  
być przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakości, w  
sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy.  
Stosować wymagania producenta w zakresie transportu i składowania materiałów.  
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Przed wykonaniem prac montażowych należy sprawdzić wymaganą jakość materiałów, która  
powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli  
jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.  



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, 
których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Materiały nie mogą być uszkodzone.  
Należy ściśle przestrzegać kolejności wykonania poszczególnych elementów. Przed przystąpieniem  
do prac należy sprawdzić czy dany element lub grupa robót poprzedzających spełnia kryteria 
umożliwiające prowadzenie robót izolacyjnych.  Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót izolacyjnych 
należy przeprowadzić odbiór podłoża, które powinno być odpowiednio przygotowane.  
 
Wykonanie hydroizolacji  
Krycie połaci gontem bitumicznym wykonać zgodnie z PN przystąpić do krycia po wykonaniu wszystkich 
robót budowlanych (deski czołowe, szczytowe itp) oraz wykonaniu obróbek blacharskich, a które mają 
styk z dachówką zagruntować, aby można do nich przykleić dachówki nie należy zrywać folii znajdującej 
się od spodu nie należy używać gontów z paczek o różnej dacie produkcji używać gwoździ o średnicy min 
3mm długość min 25 mm i średnicy główki min 8mm w  ilości 6 szt na 1 arkusz. Gwoździe wbijać 
prostopadle po wbiciu główka ma być w jednej płaszczyźnie co gont. Wskazane jest podgrzewanie pasków 
asfaltu opalarką lub palnikiem gazowym o pochyleniu większym jak 60st lub w chłodniejsze dni przy braku 
nasłonecznienia, dodatkowo doklejać punktowo klejem bitumicznym przed położeniem należy paczkę 
delikatnie zgiąć w celu łatwiejszego rozdzielania gontów. W czasie wysokich temperatur nie wchodzić na 
pow. dachu pokrytego gontem.  
Pasy gontów mocuje się za pomocą gwoździ papowych ocynkowanych. Linia wbijania przebiega ok.  2,5 
cm ponad górna linią wycięć występujących na paskach gontów. Zaleca się mocowanie gontów za pomocą 
takera dekarskiego i odpowiednio długich zszywek. Rzędy należy układać tak aby było przesunięcie o pół 
dachówki. Układanie zaczynać od okapu przykrywając pas okapowy. sąsiednie pasy układa się na styk i 
mocuje. Kolejny rząd musi nachodzić na poprzedni tak aby przykrywał mocowania. Wokół kosza 
wykończonego blacha pasy układa się tak, aby zachodziły na blachę.  Zamiast blachy w koszach lejach 
dopuszcza się zastosowanie papy w kolorze gonta szer 1m. Pasy dachówek zachodzące na kosz można 
układać na przemian lub docinać z obu stron. Kalenicę i grzbiety wykończyć akcesoriami systemowymi 
lub docinać z pasków dachówek i wygiąć je do kształtu dachu. Sposób montażu gontów powinien być 
dostosowany do wymogów konkretnego producenta, gdyż w dużej mierze jest to warunek gwarancji 
Montaż gonta rozpoczyna się od tzw.  Pasa startowego mocując go wycięciami do góry wzdłuż linii 
zagięcia okapowego pasa nadrynnowego oraz w odległości ok 2 cm od zagięcia pasa szczytowego. Pas 
startowy należy przybić do połaci gwoździami oraz przykleić do pasa nadrynnowego oraz szczytowego 
klejem bitumicznym (pasmo kleju ok 12-15 cm). Na ułożony pas startowy przybijamy pierwszy rząd 
gontów. Drugi rząd układa się tak aby dolna krawędź gonta dochodziła do linii wycięć pierwszego rzędu z 
przesunięciem w poziomie o połowę szerokości listka Wzdłuż pasa szczytowego mocować klejem 
bitumicznym. Linie cięcia gontów należy uszczelnić kitem trwale plastycznym. Po obiciu połaci dachowych 
gontami należy przyciąć je wzdłuż osi kalenicy.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej ST - 00.00 „Wymagania  
ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za całą kontrolę robót i jakość użytych materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzęt do badania jakości robót Wszystkie badania i  
pomiary wykonywane będą zgodnie z wymaganiami norm technicznych.  
Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu zgodności wykonania z  
projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w normie  
PN-98/B-10240 pkt 4. PN-80/B 10240.  
Sprawdzeniu podlega min:  
- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
- rodzaj materiałów,  
- przygotowanie podłoża,  
- sposób ułożenia izolacji  
- ciągłość ułożenia izolacji  
- szczelność ułożonej izolacji wraz z montażem wszelkich uszczelnień  
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
  
7. OBMIAR ROBÓT  
Roboty realizowane w oparciu o niniejszą STWiOR nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z  
części robót nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”.  
Podstawę odbioru robót i stanowią następujące dokumenty:  
- dokumentacja techniczna,  
- dziennik budowy,  
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę w postaci atestu,  
certyfikatu jakości lub deklaracji zgodności,  



- protokoły odbioru materiałów i wyrobów,  
- protokoły odbioru poszczególnych etapów lub elementów robót,  
- wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli były wykonywane,  
- ekspertyzy techniczne, badania laboratoryjne i badania In situ, jeśli były wykonywane.  
Przy badaniach w czasie odbioru należy wykorzystywać wyniki badań dokonywanych przed  
przystąpieniem do robót, w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące  
wykonywanych robót.  
Odbiór przeprowadzany jest przez na podstawie wyników pomiarów Wykonawcy  
z bieżącej kontroli robót, ewentualnych pomiarów uzupełniających oraz oględzin wykonanej  
warstwy. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją, ST i wymaganiami Inżyniera,  
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymaganych tolerancji dały wyniki pozytywne.  
Odbiór robót obejmuje:  
- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,  
- odbiór ostateczny (całego zakresu prac),  
- odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu gwarancyjnego).  
Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników  
pomiarów i badań jakościowych.  
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez  
Nadzór Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”.  
Cena wykonania izolacji obejmuje:  
- zakup i dostarczenie materiałów oraz ich składowanie,  
- badania laboratoryjne materiałów,  
- dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,  
- przygotowanie podłoża pod izolacje i pokrycia wraz ze sfazowaniem krawędzi i wygładzeniem  
powierzchni,  
- roboty zasadnicze: ułożenie z montażem pokładu z płyt OSB, wykonanie izolacji wodochronnej,  
wraz z wykonaniem uszczelnień w narożach, miejsc przenikania przewodów i innych elementów  
przez izolację oraz wszelkich miejsc wrażliwych na przecieki,  
- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,  
- wykonanie określonych w postanowieniach umowy badań, pomiarów, i sprawdzeń robót,  
- uporządkowanie terenu budowy po robotach.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-EN ISO 12311-2 Elastyczne wyroby wodochronne – określanie właściwości mechanicznych  
przy rozciąganiu – część 2. Wyroby z tworzyw sztucznych.  
Folia powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13984 Elastyczne wyroby  
wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej –  
Definicje i właściwości.  
PN-EN 13707 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych  
- Definicje i Właściwości.  
PN-EN 13970 Elastyczne wyroby wodochronne – Asfaltowe warstwy regulacyjne pary wodnej –  
definicje i właściwości.  
PN-EN 13984 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do  
regulacji przenikania pary wodnej – Definicje i właściwości.  
PN-EN 1931Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku  
do izolacji wodochronnej dachów -- Określanie przenikania pary wodnej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VII. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT (SST-07) – 

 FUNDAMENTY – IZOLACJE 
KOD CPV- (45320000-6) 

 

 

1. Część ogólna  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  

związanych z wykonaniem izolacji termicznych i hydroizolacji w ramach prac związanych z podbiciem  

fundamentu budynku organistówki w Ujsołach. 

. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacji Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  

robót wymienionych w pkt.1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych ST  

 

- usunięcie wtórnej warstwy kamienia, 
- odkopanie i oczyszczenie istniejących ścian fundamentowych, 
- uzupełnienie spoin, 
- szlamowanie gliną,  
- impregnacja środkiem przeznaczonym do kamienia i cegły, 
- ułożenie drenażu z rur PCV 160 mm w obsypce ze żwiru, 

- zasypanie wykopów, 

- wykonanie terenów zielonych. 

 
a) warstwa z cegły: 
wykonać iniekcję krystaliczną w warstwie z cegieł w celu wykonania izolacji poziomej pod istniejącą 
ścianą z bali.  
 

 

2. Materiały  

- glina, 

- żwir, 

- środek do impregnacji kamienia, 

- rury drenarskie z rur PCV 160 z filtrem, 

 

3. Sprzęt  

Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów hydroizolacyjnych i  

izolacji termicznej.  

Nie ma dodatkowych wymagań dotyczących sprzętu.  

4. Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Warunki ogólne”.  

Podczas transportu materiały przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez  

producenta oraz tak aby transport nie wpłynął niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i  

właściwości przewożonych materiałów.  

Materiały płynne powinny być pakowane w pojemniki, kontenery itp. Należy chronić je przed  

przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.  

Transport wszelkich materiałów budowlanych na placu robót nie może odbywać się po wcześniej  

wykonanej izolacji.  

 

 

 



5. Wykonywanie robót  

5.1. Przygotowywanie podłoża  

Podłoże powinno być czyste, suche bądź mało-wilgotne, oczyszczone z tłuszczu, powłok malarskich,  

nacieków itp.  

Podłoże pod izolacje powinno być trwałe, nieodkształcalne i powinno przenosić wszelkie działające  

nań obciążenia.  

Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych  

powinna być równa bez wgnieceń, wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona.  

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Kontrola jakości wykonania termoizolacji  

Kontrola jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na  

powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt,  

ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i połączeń.  

Kontrola wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych,  

położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią).  

 

6.2 Kontrola jakości wykonania izolacji z materiałów rolowych:  

- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 

- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 

- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni  

pod względem równości, braku plam i zabrudzeń), kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie, 

- kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną  

jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń itp.), 

- kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, 

Nie dopuszcza się stosowania do robot materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają  

wymaganiom przedmiotowych norm i aprobat technicznych 

Nie należy stosować materiałów po okresie gwarancyjnym.  

 

7. Obmiar robót  

Jednostką obmiarową wykonania izolacji jest 1 m2 (metr kwadratowy).  

8. Odbiór robót  

Podstawę do odbioru wykonania robot izolacyjnych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z  

dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.  

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:  

- pełną dokumentację powykonawczą,  

- protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,  

- oświadczenie Inspektora Nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań dotyczących  

prawidłowości wykonania robot izolacyjnych były pozytywne.  

Nie przewiduje się odstępstw od wymagań niniejszych warunków technicznych.  

Protokół odbioru powinien zawierać:  

- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,  

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot izolacyjnych z projektem.  

W ramach odbioru robot izolacyjnych należy odebrać: 

1) warstwy izolacji przeciwwodnych  

- po przygotowaniu podłoża pod izolację  

- po wykonaniu każdej izolacji  

W ramach w/w robot należy sprawdzić:  

- materiały,  

- wytrzymałość, równość, czystość i stan wilgotności podłoża lub podkładu,  

- spadki podłoża, jeżeli dotyczy posadzek,  

- ciągłość warstwy izolacyjnej i dokładność połączenia jej z podłożem  

- szczelność izolacji  



- dokładność obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury itp.  

 

9. Podstawa płatności  

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  

- przygotowanie stanowiska roboczego,  

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  

- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,  

- przygotowanie materiałów do wykonania izolacji  

- wykonanie warstwy gruntującej,  

- wykonanie izolacji,  

- wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji,  

- wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacją projektową,  

- przeprowadzenie niezbędnych badań,  

- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robot.  

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy  

zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 

 

10. Przepisy związane  

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  

PN-B-2760 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT (SST-08) – 

ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM INIEKCJI 
KRYSTALICZNEJ ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH 

KOD CPV - (45320000-6) 

 

1. IZOLACYJA PRZECIWWILGOCIOWA POZIOMA  

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót na wykonanie 

izolacji przeciwwilgociowej poziomej ścian fundamentowych metodą iniekcji ciśnieniowej.  

2. Zakres robót objętych ST: 

2.1 Izolację przeciwwilgociową poziomą ścian wykonać metodą iniekcji krystalicznej w murze z cegły 

według kolejności:  

2.1.1 Wyznaczenie trasy przebiegów linii wierceń pionowych i poziomych.  

2.1.2 Trasowanie otworów.  

2.1.3 Odwierty wiertłem średnicy 12-14 mm w odstępach 10-12cm, na głębokości muru (do minus 5 cm) 

pod katem 20 - 30o do poziomu podłogi lub posadzki.  (Zgodnie z Instrukcją Techniczną producenta 

preparatu krzemionkującego)  

2.1.4 Zapełnienie ewentualnych pustek w murze.  

2.1.5 Oczyszczenie otworów.  

2.1.6 Wykonanie iniekcji (do zapełnienia otworu).  

2.1.7 Zaślepienie otworu zagęszczoną mieszaniną iniekcyjną.  

2.1.8 Uzupełnienia ewentualnych ubytków i pęknięć muru spowodowanych pracami.  

2.2 Zasady wykonywania robót.  

Izolacje wodochronne (przeciwwilgociowe, przeciwwodne), powinny być wykonane na podstawie  

instrukcji producenta materiałów. Zaleca się wykonanie izolacji z zastosowaniem materiałów  

o gwarantowanej jakości jednego systemu izolacji. Zmiany rozwiązań technicznych w stosunku  

do przyjętych w specyfikacji technicznej powinny być odnotowane w dzienniku budowy.  

Wszystkie materiały do wykonywania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  

w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego  

stosowania w budownictwie.  

 

3. Materiały  

3.1 Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim  

Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do 

stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki posiadające uprawnienia do wydawania takich 

decyzji.  

 

3.2 Odbiór techniczny materiałów: Inspektor nadzoru ma prawo kontroli dostarczonych materiałów. 

Odbiór powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór winien obejmować 

sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 

przedmiotowych, aprobat technicznych i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być 

potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania  

w budownictwie.  

 



3.3 Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dowodów zakupu materiałów potwierdzających 

dostarczenie na budowę ilości nie mniejszej niż wynikającej z teoretycznego zużycia dla całości robót 

budowlanych.  

 

3.4 Materiały:  

Płyn do iniekcji do wykonywania wtórnych izolacji przeciwwilgociowych – preparat krzemionkujący. 

  

4. Technologia wykonania izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej  

krystalicznej:  

 

4.1 Wiercenie otworów iniekcyjnych w murze wykonuje się w jednej linii na wybranym  

poziomie, równolegle do poziomu posadzki w przyziemiu. Otwory o średnicy 12-14mm  

wykonuje się przy użyciu młotów udarowo-obrotowych w odstępach średnio co 12 cm,  

w zależności od stanu zasolenia murów. Jeżeli zasolenie murów jest większe niż 0,5%  

lub gdy nie wykonuje się pomiarów zasolenia, należy wykonywać otwory iniekcyjne co 10  

cm. Otwory iniekcyjne wierci się na głębokości grubości muru minus 5 cm oraz pod kątem  

20°-30° do poziomu. Należy przewiercić co najmniej jedną spoinę wsporną.  

 

4.2 Przygotowane otwory iniekcyjne należy oczyścić przed wprowadzeniem środka  

iniekcyjnego strumieniem sprężonego powietrza.  

 

4.3 Mur zawierający pustki należy wypełnić najpierw zaczynem systemowym. Do wykonania  

iniekcji niskociśnieniowej przystąpić po stwardnieniu zaczynu i ponownym wywierceniu  

otworu pod iniekcję.  

 

4.4 W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza się pod ciśnieniem, środek iniekcyjny.  

Ciśnienie należy dobrać w zależności od stosowanego materiału iniekcyjnego, porowatości  

i zawilgoceniu muru. Proces wysycania powinien przebiegać przy jednostajnym ciśnieniu  

nieprzekraczającym 10 barów (zazwyczaj 3-5 barów) do momentu uzyskania  

równomiernej, poziomej strefy działania (ciśnienie należy dobrać indywidualnie dla  

każdego muru, nie może ono powodować jego uszkodzenia). Należy również sprawdzić,  

czy nie dochodzi do wycieku preparatu iniekcyjnego przez rysy, niewypełnione fugi lub  

pustki w murze. Jeżeli tak sytuacja ma miejsce, trzeba wykonać wstępne wypełnienie rys  

i pustek systemową, upłynnioną zaprawą.  

Urządzenie stosowane do iniekcji niskociśnieniowej musi mieć możliwość 

kontrolowania ilości środka iniekcyjnego podanego w poszczególny otwór oraz wysokości ciśnienia.  

Zalecane jest sprawdzenie możliwości zastosowania preparatu i dobranie rozstawu otworów na 

konkretnym obiekcie przez wykonanie próbnej iniekcji. Zużycie materiału będzie zależeć od objętości 

porów przegrody. Iniekcję należy prowadzić do utworzenia jednorodnej, poziomej przepony 

przerywającej podciąganie kapilarne.  

4.5 Konieczne jest dokumentowanie wszystkich istotnych parametrów mających wpływ na  

poprawność wykonywanych prac i skuteczność iniekcji są to:  

- dane identyfikujące firmę wykonawczą;  

- obiekt;  

- okres, w którym wykonywano prace iniekcyjne;  

- minimalna i maksymalna temperatura podłoża;  

- wilgotność względna powietrza;  

- zastosowany preparat iniekcyjny;  

- rodzaj (baza) preparatu iniekcyjnego;  

- zasada działania preparatu iniekcyjnego;  

- producent/dostawca preparatu iniekcyjnego;  

- wilgotność iniektowanego muru;  

- stopień przesiąknięcia wilgocią muru;  

- nazwa i typ użytego wilgotnościomierza;  

- grubość ściany;  

- rodzaj materiału ściany i rodzaj muru (cegła, cegła wapienno-piaskowa, piaskowiec,  

kamień naturalny, beton; mur mieszany, mur jednowarstwowy, wielowarstwowy;  

spoina zwietrzała, mocna; inne);  



- inne istotne szczegóły (pustki, stara przepona itp.);  

- iniekcja jednorzędowa (rys. 2), dwurzędowa (rys. 3), dwustronna;  

- średnica otworów;  

- rozstaw otworów;  

- kąt nachylenia;  

- głębokość nawiertów;  

- usytuowanie rzędu otworów (kondygnacja podziemna, parter, piętro, poziom gruntu,  

wysokość ponad poziomem otaczającego terenu, pod stropem, na dole ściany itp.);  

- sposób przeprowadzenia iniekcji (ciśnieniowa, stosowany agregat/pompa, ciśnienie  

iniekcji; bezciśnieniowa, zastosowany dodatkowy osprzęt/zasobnik; dodatkowe  

czynności – alkalizacja muru przed/po iniekcji, wstępne osuszanie pasa iniekcji itp.);  

- zużycie materiału (zakładane, rzeczywiste) na każdy otwór;  

- inne istotne informacje.  

 

5. Odbiór robót  

5.1 Odbiory częściowe.  

W przypadku robót tzw. „zanikających", które muszą być wykonane przed zakończeniem całości robót 

należy przeprowadzić ich odbiór częściowy, polegający na sprawdzeniu zgodności ze specyfikacją, 

użyciu właściwych materiałów, prawidłowości zamocowań, szczelności urządzenia oraz zgodności z 

innymi wymaganiami, określonymi w odpowiednich rozdziałach niniejszych warunków technicznych. Po 

dokonaniu odbioru sporządza się protokół z podpisami wszystkich członków komisji z 

wyszczególnieniem zauważonych usterek, podaniem terminu ich usunięcia oraz z warunkami 

ostatecznego przyjęcia odbieranych robót.  

Odbiorowi podlega:  

- usytuowanie odwiertów względem posadzki piwnicy  

- średnica i głębokość odwiertów  

- kąt pochylenia osi odwiertu  

- oczyszczenie odwiertów  

- ilość środka zużytego stosowana do iniekcji  

- ciśnienie z jakim podawany jest środek iniekcyjny  

- wypełnienie otworów po wykonanej iniekcji zaprawą systemową.  

 

5.2 Odbiór końcowy.  

Po zakończeniu robót należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W skład komisji wchodzi 

Kierownik robót oraz przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego. Przy odbiorze końcowym należy 

sprawdzić:  

5.2.1 zgodność wykonania robót ze specyfikacją oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy;  

5.2.2 zgodność wykonania z niniejszą Specyfikacją, a w przypadku odstępstw  

- uzasadnienie konieczności odstępstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez 

inspektora nadzoru.  

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty:  

5.2.3 specyfikację techniczną;  

5.2.4 protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające";  

5.2.5 protokoły wykonanych prób i badań;  

5.2.6 świadectwa jakości, wydane przez dostawców materiałów podlegających  

odbiorom technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.  

 

Metody i zakres kontroli: 

Badania izolacji powinno polegać na sprawdzeniu ciągłości powstałej warstwy izolującej i jej  

zgodności z ST i według instrukcji producenta jak równie - stosownych aprobat technicznych.  

Przepisy związane i obowiązujące: atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne. 

Inne wymagania: transport i przechowywanie według instrukcji producenta. 

 

 

 

 



 

IX. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT (SST-09) –  

POCHYLNIA DLA NPS (W KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ) 

KOD CPV - (45233140) 
 
 

1. WSTĘP 
 1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych.  
 

2. ZAKRES ROBÓT  
Budowa pochylni: 
a) Roboty ziemne – wykopy o ścianach pionowych  
b) Podkłady betonowe z chudego betonu gr. 5 cm 
c) Izolacje poziome powłokowe  
d) Ławy i ściany fundamentowe żelbetowe 
e) Izolacje pionowe powłokowe  
f) Ścianki i płyty pochylni żelbetowe, Płyta żelbetowa grubości 14 cm.  
g) nawierzchnia pochylni z płyt granitowych antypoślizgowych układanych na kleju epoksydowym, 
h) licowanie bocznych płaszczyzn płytami z granitu, 
i) montaż balustrad i poręczy, pochylnia osłonięta balustradami oraz umocowanymi do nich poręczami- 
elementy stalowe malowane proszkowo lub niklowane.  
k) Montaż płytek kamiennych antypoślizgowych na pochylni. 
 

3. MATERIAŁY     
Beton 
Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN—B-06250. Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi 
inaczej, powinien to być beton klasy B-15 lub B -10.   
 
Kruszywo do betonu  
Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712.  
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.   
 
Cement 
Cement do betonu powinien być cementem portlandzkim, odpowiadającym wymaganiom PN-B-19701.  
Cement do zaprawy cementowej i na podsypkę cementowo – piaskową powinien być klasy 32,5.  
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN -88/6731-08.      
 
Woda 
Woda powinna być „odmiany 1) i odpowiadać wymaganiom PN-B-322250.  
 
Piasek  
Piasek na podsypkę cementowo – piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712.  
Piasek do zaprawy cementowo – piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711. 
 
 Prefabrykaty   
- krawężnik betonowy wibroprasowany, 
- kostka betonowa wibroprasowana wys. 8 cm  
Kształty i wymiary prefabrykowanych elementów betonowych, użytych do wykonania ścieków, powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową. 
Do wykonywania prefabrykatów należy stosować beton wg PN–B- 06250, klasy co najmniej 25.  
Nasiąkliwość prefabrykatów nie powinna przekraczać 4%. 
Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 3,5mm.  
Wytrzymałość betonu na ściskanie powinna być zgodna z PN-B-06250 dla przyjętej klasy betonu.  
Powierzchnia prefabrykatowo powinna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze zwartej.  
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Wklęsłość lub wypukłość powierzchni elementów nie 
powinna przekraczać 3 mm.  
Prefabrykaty betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania, na podłożu utwardzonym i 
dobrze odwodnionym.   



 
4.  SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, oraz bezpieczeństwo, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów 
np. z zastosowaniem: 
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania posypki cementowo – piaskowej,  
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych,  
  

5.  TRANSPORT   
Transport prefabrykatów powinien odbywać się wg BN-80/6775-03/01, transport cementu wg BN-
88/6731-08.  
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem z innymi asortymentami.  
 

6.  WYKONANIE ROBÓT 
Do wykonania należy zastosować materiały określone w projekcie dróg wewnętrznych chodników i 
ukształtowania terenu, a ogólne wymagania dotyczące ich pozyskiwania i składowania podano w 
Specyfikacji Ogólnej w szczególności: 
 
Roboty związane z wykonaniem układu komunikacyjnego należy przeprowadzać po ukończeniu 
głównych prac budowlanych budynku zaplecza. 
 
Nawierzchnie podjazdu wykonać należy z prefabrykowanej kostki betonowej.  
Betonowe obrzeża, wylewane na mokro, należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
warunkami technicznymi obrzeża z betonu klasy B15. Obrzeża powinny wystawać ok. 7cm ponad 
nawierzchnią podjazdu, zamontować w nim należy poręcze i uchwyty   
 
Wykonywany podjazd powinien mieć nie więcej niż 8% spadku, i być wyposażony w poręcze i uchwyty. 
 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Przed przystąpieniem do wyżej wymienionych robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
a ich wyniki przedstawić Inżynierowi do akceptacji. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
zgodności wbudowywanych materiałów i wyrobów budowlanych z wymaganiami zawartymi w projekcie, 
stosownych normach i aprobatach technicznych oraz niniejszej specyfikacji, 
zgodność wykonania robót z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót wykończeniowych, oraz zasadami współczesnej sztuki budowlanej, dokładność i staranność 
wykonania robót wykończeniowych, 

 
8. OBMIAR ROBÓT 

Nawierzchnia z kostki: 
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni ułożonej kostki.  
 
Roboty ziemne: 
Jednostką obmiaru jest m3 objętości gruntu. 
 
Roboty betonowe i żelbetowe: 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej 
przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów 
o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2. 
 

9. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywny wynik.   
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykopy,  
- wykonana ława, 
- wykonana podsypka,   
 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne”.  
Cena wykonania 1 m2 powierzchni ułożonej kostki obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze,  



- dostarczenie materiałów,  
- wykonanie podsypki cementowo – piaskowej,  
- zagęszczenie podsypki,  
- ułożenie kostki betonowej,  
- wypełnienie i zatarcie spoin,      
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,  
 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane   
PN-B-06250   Beton zwykły  
PN-B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.  
PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.  
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
BN-88/6734-08 Cement. Transport i przechowywanie.  
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.  
BN-80/6775-03/04 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.  
Inne dokumenty  
Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki Budownictwa 
Komunalnego, Warszawa 1987 
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt – Warszawa, 1979.    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

X. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT (SST-10) –  

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA DREWNIANA 

KOD CPV – (45422100-2) 
 
 
 
1. Wstęp  
1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru  
stolarki okiennej, drzwiowej i parapetów. 
1.2. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące montażu stolarki okiennej  
drewnianej i obejmują:  
Stolarka okienna 
- montaż okien drewnianych i parapetów. 
Stolarka drzwiowa drewniana 
- montaż ościeżnic drewnianych  
- montaż skrzydeł drzwiowych drewnianych  
- montaż klamek i zamków  
1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z  
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
2. Materiały  
Do wykonania robót montażowych określonych w punkcie1.2 przewiduje się zastosowanie  
następujących materiałów:  
Stolarka okienna 
- okna drewniane i parapety. 
Stolarka drzwiowa drewniana 
- ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone opaskowe  
- skrzydła drzwiowe pełne drewniane z trzema zawiasami  
- klamki wg projektu  
- zamki wielozastawkowe na klucz patentowy  
 
Projektuje się: Okna drewniane, szklone pakietem trójszybowym (Ug max = 0,6 W/m2*K).  
Stolarka wykonana z drewna sosnowego litego (nie dopuszcza się drewna łączonego na mikrowczepy), 
klejonego trójwarstwowa, impregnowanego i min. trzykrotnie lakierowanego farbami wodorozcieńczalnymi 
transparentnymi, wybarwienie na kolor szaro-brązowy.  
Wyposażenie: okucia obwodowe systemowe, zintegrowane w zamknięciu centralnym, uchylno-
rozwieralne, wyposażone w zaczep antywłamaniowy, okapnik aluminiowy, nawiewniki higrosterowane, 
uszczelki systemowe silikonowe, bezbarwne.  
Parapety wewnętrzne drewniane, wykonane z drewna dębowego litego lub klejonego z lameli łączonych 
na szerokości (nie dopuszcza się wykonania z drewna klejonego na mikrowczepy), grubość parapetów: 
5cm.  
Drewno impregnowane i min. trzykrotnie lakierowane farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi, 
wybarwienie na kolor biały. 
 
Drzwi zewnętrzne – istniejące drzwi przeznaczone są do demontażu; projektuje się nową stolarkę 
drzwiową zewnętrzną, drewnianą, energooszczędną. 
 
3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej  
Specyfikacji  
Do wykonania robót związanych z montażem okien przewiduje się wykorzystanie  
następującego sprzętu:  
- sprzęt do systemowego montażu tj. (wiertarki, wkrętarki, poziomice, piony traserskie itp.)  
Sprzęt stosowany do robót powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne  
Inwestora.  
 
 



4. Transport  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne. Używane  
pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące  
przepisów ruchu drogowego.  
Okna transportować w pozycji pionowej w stojakach zabezpieczających przed uszkodzeniem.  
 
5. Wykonanie robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania  
ogólne niniejszej Specyfikacji  
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć 
się w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy  
wykonywaniu robót budowlanych.  
Ślusarka okienna 
- wytrasowanie miejsc montażu.  
- ustawienie okien (dopuszczalne odchyłki od pionu i poziomu – max 2mm na 1m wysokości  
okna, jednak nie więcej niż 3mm na całej długości elementu ościeżnicy.  
- zamocowanie w punktach rozmieszczonych w ościeżnicy do muru za pomocą kotew  
stalowych wkręcanych z łbem śrubowym ø 10x150 – 3 szt. na stronę w pionie i 2 szt. w  
poziomie (góra i dół okna) – okna montowane w murze  
- zamocowanie w punktach rozmieszczonych w ościeżnicy do elementów drewnianych lukarn  
za pomocą wkrętów do drewna  
- wykonanie uszczelnienia styku z murem lub słupkami drewnianymi (lukarny) pianką 
poliuretanową oraz obcięcie jej nadmiaru po całkowitym wyschnięciu.  
Pianka powinna wypełnić całą przestrzeń pomiędzy ościeżnicą a ościeżem. (grubość warstwy  
pianki :1.0 – 2.0 cm )  
- sprawdzenie uszczelnienia zamocowania pod względem termicznym – kompletność 
wypełnienia pianką – brak prześwitów.  
Stolarka drzwiowa 
- wytrasowanie miejsc montażu  
- ustawienie ościeżnic (dopuszczalne odchyłki od pionu i poziomu – max 2mm na 1m  
wysokości ościeżnicy jednak nie więcej niż 3mm na całej długości elementu ościeżnicy.  
- sprawdzenie działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.  
- zamocowanie ościeżnicy do muru kotwami stalowymi ø10x100 wkręcanymi ( po trzy sztuki  
na elementach pionowych ościeżnicy i dwa na elemencie poziomym – do nadproża) –  
ościeżnice drewniane  
- wykonanie uszczelnienia styku z murem pianka poliuretanową oraz obcięcie jej nadmiaru po  
całkowitym wyschnięciu – ościeżnice drewniane  
- montaż skrzydeł – po wykończeniu pomieszczeń 
- montaż okuć tj. klamek, rozetek, zamków wpuszczanych wielozastawkowych i  
łazienkowych.  
 
6. Kontrola jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne.  
Poszczególne etapy wykonania montażu okien powinny być odebrane i zaakceptowane przez  
nadzór Inwestorski.  
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy  
Kontrola powinna obejmować:  
- kontrolę elementów składowych (elementy systemowe)  
- kontrolę wykonania zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami  
- kontrole wykonania okien zgodnie z Dokumentacją Projektową 
- kontrolę poprawności montażu  
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu  
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.  
 
7. Obmiar robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej  
Specyfikacji.  
Obmiar okien należy wykonać przed wykonaniem obróbek ościeży. Obmiar wykonać po  
zewnętrznym obrysie ościeżnicy.  
Parapety należy obmierzyć przed wykonaniem obróbek ościeży. Obmiar wykonać od końca  
do końca parapetu przed zamontowaniem zaślepek.  
7.1 Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową robót zwianych z montażem okien są:  
- dla okien, drzwi m2  



- dla parapetów m  
 
8. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji.  
Poszczególne etapy robót montażowych okien powinny być odebranie i zaakceptowane przez  
Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez  
Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie  
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty  
poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem  
Nadzoru.  
Jeśli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z  
wymaganiami. Jeśli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy  
uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca  
zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacja Projektowa i  
przedstawić je do ponownego odbioru.  
Odbiór okien należy wykonać dwuetapowo:  
I etap – odbiór okien i parapetów jako wyrobu  
- odbiór poprawności montażu okien i parapetów  
Po tym etapie odbioru należy dokonać obmiaru okien i parapetów.  
II etap – odbiór montażu okuć i regulacji okien  
- odbiór wykończenia ościeży okiennych  
- odbiór wykończenia ścian pod parapetami  
 
9. Przepisy związane  
Warunki techniczne wykonania robót określają:  
• PN-88/B-10085 - Stolarka Budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. Zmiany 1  
B14/92 poz18  
• PN-88/B-10085 - Zmiana 2 oraz pozostałe normy dotyczące stolarki okiennej i drzwiowej  
dotyczące elementów budynków.  
• PN-EN 478:1997 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCV-U) do  
produkcji okien i drzwi. Wygląd po wygrzewaniu w tem.150°C  
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty  
ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)  
• Przepisy bhp przy robotach pt. „demontaż istniejącej stolarki okiennej i osadzenie stolarki  
okiennej”  
• Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów  
• PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.  
• PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i  
wymagania.  
• PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XI. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT (SST-11) 

OKŁADZINY ŚCIAN PŁYTAMI G-K NA RUSZCZIE 
     KOD CPV- (CPV 45421000-4) 

 

 
1. Wstęp  

1.1. Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
budowlanych dla potrzeb robót budowlanych związanych z zadaniem: „Przebudowa budynku 
organistówki j. ew. Ujsoły, obr. 0003 Ujsoły, ul. Józefa Piotrowskiego, dz nr 6904” kategoria IX. 
 

1.2.Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i 

odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  

a. Zakres robót objętych ST. 

 Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie ścianek gipsowo-kartonowych. 

b. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.  

c. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i 

poleceniami Inżyniera.  

1.5.1 Wymogi formalne.  

Montaż oraz wykonawstwo ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych winno być zlecone 

przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu 

właściwą jakość wykonania. Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.  

1.5.2. Warunki organizacyjne.  

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót wykonanym przez Inżyniera robót. 

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 

opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być 

dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian 

dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność 

obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

 2. Materiały  

2.1. Zastosowane materiały.  

Do wykonania ścianek działowych i obudów zastosowano następujące materiały:  

• Płyta gipsowo – kartonowa (GKF) – 2 x 1,5 cm czerwona 

• Płyta gipsowo – kartonowa (GKFI) w pomieszczeniach mokrych 

 

 

 



3. Sprzęt  

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3.  

3.2.Sprzęt do wykonania robót  

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.  

4. Transport  

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4.  

4.2.Transport  

Płyty pakowane są w formie stosów układanych poziomo na podkładkach dystansowych. Pierwsza i 

ostatnia płyta stanowią opakowanie stosu. Każdy z pakietów jest zafoliowany i spięty dla usztywnienia 

taśmą stalową. Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej 

poziomej posadzce. Wysokość składowania do pięciu pakietów, układanych jeden na drugim. Do 

przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami.  

5. Kontrola jakości robót 

5.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5.  

5.2.Kontrola jakości  

Sprawdzenie powierzchni płyty GKF i GKFI (I gatunku):  

- płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez pęknięć  

- karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu rwał się nie 

powodując odklejania się od rdzenia  

- sprawdzenie wymiarów – odchyłki: grubość (I gatunek) 12,5 ±0,5 mm szerokość (I gatunek) dla 1200 ±3 

mm długość (I gatunek) 2000 – 4000 ±10 mm  sprawdzenie spoinowania i szpachlowania – spoina winna 

licować się z powierzchnią sąsiadujących płyt, w obrębie spoiny karton nie może być uszkodzony  

- sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków, należy przeprowadzić za 

pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu prostopadłych kierunkach łaty kontrolnej o 

długości 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego 

tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. 

6. Obmiar robót 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 1.0. „Wymagania ogólne”.  

 

 

6.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową ścianek gipsowo-kartonowych jest 1 m2. Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą 

żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w przypadku wątpliwości. żądanie wykonawcy 

musi być na piśmie. 

 7. Odbiór robót  

7.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.  



Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami 

Inżyniera. 

 

7.2. Odbiór elementów i akcesoriów.  

Przed rozpoczęciem montażu elementów należy odbioru pod względem poziomu i pionu elementów 

budynku, do których mocowane będą elementy ścianek gipsowo-kartonowych. Dostarczone na budowę 

elementy ścian działowych powinny być odebrane pod względem kompletności dostawy, zgodności typów 

płyt, elementów rusztu oraz akcesoriów pod względem ich stanu technicznego. Do każdej partii 

dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości 

stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich świadectwach 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

7.3. Odbiór końcowy.  

Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:  

– atestację dostarczonych elementów,  

– zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie ±2 mm, 

przesunięcie w poziomie ±3 mm),  

– sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, 

 – sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płyt,  

– sprawdzenie wichrowatości powierzchni. Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie 

wszystkich dokumentów powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje 

praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu.  

 
9. Podstawa płatności 
Zgodnie z ustaleniami w pkt 9 ST „Wymagania ogólne”. 
 

10. Przepisy związane 

 • Polska Norma Branżowa nr BN-86/6743-02 

 • Aprobata Techniczna ITB wyrobów.  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Tom I – Budownictwo ogólne 

Wydawnictwo ARKADY 1990  

• PN-B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.”  

• PN-B-02151-3/1999 – Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach - izolacyjność 

akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych – wymagania.  

• Odporność ogniowa ścian – Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścian działowych NR NP.-

1326.L.1/02/BW/ZM, NP.-784.1/00/BW, NP. – 1077/01/BW wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w 

Warszawie Zakład Badań Ogniowych 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XII. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT (SST-12) – 

SUFITY PODWIESZANE Z PŁYT G-K NA RUSZCZIE 
        KOD CPV- (45421146 – 9) 

 

1.1 Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu I realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej 
specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania 
będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 
sufitów podwieszanych z płyt g-k na ruszcie metalowym, 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i 
sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania sufitów z płyt g-k na ruszcie metalowym.   
W zakres robót wchodzi: 
• sprawdzenie kątów i poziomów pomieszczenia i instalacji; potwierdzenie odpowiedniej dla montażu 
wilgotności 
pomieszczenia 
• rozmierzenie układu rusztu sufitu i określenie lokalizacji profili nośnych 
• zamocowanie wieszaków sufitowych kołkami dopuszczonymi do stosowania zamocowanie profili 
przyściennych 
• zawieszenie rusztu sufitu; wypełnienie sufitu płytami g-k 
• szpachlowanie i wzmacnianie złączy i narożników; impregnowanie powierzchni 
• usunięcie pozostałości z montażu i wyczyszczenie zabrudzeń 
 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową  
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
Kod CPV 45000000-7 
 
„Wymagania ogólne” pkt 2  
Materiały stosowane do wykonania w/w powinny mieć: 
• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 
i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską albo 
• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,  
• termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
 
 
 



2.2. Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-
79405 – wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 
Pomieszczenia sanitarne - sufit podwieszany na ruszcie metalowym płyta GK 600/600 
zaimpregnowana przeciw wilgoci, odporność na wilgoć do 90% gr.1,25cm, krawędź widoczna. Płyta 
malowana i pokryta fabrycznie, ruszt malowany proszkowo na kolor biały. Płyty sufitowe: Panele z 
grupy wykonane z płyty gipsowo-kartonowej o grubości 10 mm, wykończone i pomalowane. Płyty 
wykonane w technologii zapewniającej oczyszczanie powietrza z formaldehydu. 
Krawędzie proste. Wymiary 600x600mm. Wzór powierzchni gładki Wskaźnik pochłaniania dźwięku 
αw = (0,10). Izolacyjność dźwiękowa DncW = (37). Kolor biały NCS 0500  
Konstrukcja: wg. Dostawcy sytemu system nośny mocowany do stropu monolitycznego za pomocą 
wieszaków noniuszowych z hakiem lub oczkiem w rozstawach do 1200m. Ruszt nośny sufitu 
wykonany jako widoczny ruszt z profili stalowych ze stopką o szerokości 15mm. Obciążalność 
kratownicy do 9 kg/m2 zgodnie z normą PN-EN 13964.  Profil przyścienny: Kątownik 15/20 lub profil 
schodkowy wg. sytemu. Mocowanie do ściany co 500mm maksymalnie. Montaż wg zaleceń dostawcy 
oraz zapisów Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Pomieszczenie gospodarcze 
(pomieszczeniach z wentylacją) sufity modułowe z mobilnym wypełnieniem i widocznymi krawędziami 
łączeniami płyt. Sufity z wypełnieniem mobilnym z płyty gipsowo- kartonowej z dodatkiem substancji 
o właściwościach antyformaldehydowych. Zakłada się obniżenie poziomu stężenia związków 
formaldehydów w powietrzu do wartości 25 µ g/m3 bez powtórnej reemisji (należy zastosować 
rozwiązanie systemowe i przedstawić stosowne opinie jednostek badawczych) 
 
2.3. Woda 
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu”. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.4. Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian murowanych 
Sucha mieszanka gipsu i modyfikatorów lub gotowa masa 
• urabialność ok.60min ; przyczepność do podłoża > 0,3MPa 
Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się najczęściej kleje gipsowe produkowane 
przez firmy specjalistyczne, dostępne w sprzedaży na terenie kraju. 
 
2.5. Metalowa konstrukcja nośna 
• blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125; grubość blachy 0,6mm z tolerancją wg PN-H-
92201:1996 
• powłoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr 19µm 
• mogą być stosowane w pomieszczeniach zamkniętych o wilgotności względnej powietrza 75% 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 3 
Do wykonania robót można użyć dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru I 
zgodnego z ofertą umożliwiającego prawidłowe wykonanie powyższego zakresu robót 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 4 
 
4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty 
taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a 
zarazem płaskim podkładzie. 
Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 
 
4.3. Transport płyt  
Transport odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), 
które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 mm lub około 2400 m2 
o grubości 9,5 mm. Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy 
wózka widłowego o udźwigu co 
najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiasie z widłami. 



 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”  
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót: 
• Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
• Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów 
murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
• Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 
odpadów. 
• Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod 
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści 
się w granicach od 60 do 80%. 
• Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
 
5.3. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach 
5.3.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu 
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej 
stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – nazywanej w dalszej części „warstwą nośną” oraz górnej 
– dalej nazywanej „warstwą główną”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się 
tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe 
lub listwy drewniane. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy 
brać pod uwagę następujące czynniki: 
a) kształt pomieszczenia: 
• jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu 
zasadne jest 
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 
• w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe, 
• sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 
• jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt 

       jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się rozwiązania 
dwuwarstwowe, 
• rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania 
podłużnych 
krawędzi płyt w stosunku do tych elementów, grubość zastosowanych płyt, 
• rozmieszczenia płyt,  
• rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt, 
• funkcję jaką spełniać ma sufit: 
• jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły 
do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z kształtowników stalowych 
lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu na odporność ogniową, 
ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa. 
5.3.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt 
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru 
podstawowych zasadach: 
• styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równolegle 
do kierunku naświetlania pomieszczenia), 
• przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 
długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
• przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne 
jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
• ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy 
je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej 
do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości), 
• styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o 
odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 
• jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą 
warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw 
między nośnymi elementami rusztu. 
5.3.3. Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni 
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek 



pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe 
obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia 
przypadającego na dany łącznik lub kotwę. Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów 
zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). 
Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania 
stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub 
bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość 
normalnego obciążenia. Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać 
zabezpieczenie antykorozyjne. 
5.3.4. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 mm. Jeśli 
tego wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości 
ogniowej o gr. 12, 5 lub 15 mm. Płyty 
gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
• mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 
• mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 
dłuższymi krawędziami. 
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się: 
• do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami, 
• do profili stalowych blachowkrętami 
 
 
5.4. Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach 
 
 

 
 

 
 
5.5. Sufity na ruszcie stalowym 
5.5.1. Ruszt stalowy – standard 
Prezentowany poniżej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwiązaniem analogicznym do 
niemieckiego systemu S400. Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie 
przez poszczególne firmy zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą. Konstrukcja rusztu jest 
zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 27x28x0,6. Przedłużenia 
odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuje się przy 
użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest pod-wieszany do konstrukcji stropu przy pomocy 
wieszaków gdy chodzi o sufit obniżony (stopień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego 
o odpowiedniej długości) lub przy pomocy łączników krzyżowych (60/60) – gdy chodzi o sufit 
mocowany bezpośrednio do podłoża. Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie 
dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest 
stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów bezpośrednio 
mocowanych do stropów. W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się 
łączników krzyżowych (60/60). W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych 
opiera się między półkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do ścian. 
 
 



 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 6 
 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1.Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 
„Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”. W szczególności powinna być oceniana: równość 
powierzchni płyt, narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
wilgotność i nasiąkliwość, obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. Warunki badań płyt 
gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBOT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 
7 
Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w 
świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane 
do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty 
legalizacji. 

 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 
8 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania sufitów z 
płyt gipsowo kartonowych Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki 
 
8.2. Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122.  
Sprawdzeniu podlega: zgodność z dokumentacją techniczną, rodzaj zastosowanych materiałów, 
przygotowanie podłoża prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i 
obrzeżach, 
 
8.3. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona 
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu sufitów i obudów z płyt g-k i pcv po 
użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany 
na podstawie oceny wizualnej elementów stalowych z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest 
podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej 
jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady w wykonanych elementach. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne”pkt Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 
powierzchni suchego tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje: dla wszystkich technologii 
(czynności przygotowawcze): 



• przygotowanie stanowiska roboczego, obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, przygotowanie podłoża, czyszczenie miejsca 
pracy z resztek materiałów, na rusztach z kształtowników metalowych - przymocowanie płyt do 
gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i dopasowaniem, dla wszystkich technologii 
(czynności wykończeniowe): 
• przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, szpachlowanie 
połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, zabezpieczenie spoin taśmą papierową, szpachlowanie 
i cyklinowanie 
wykończeniowe. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy 
• PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo - kartonowych 
• PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 



XIII. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT (SST-13) – 

WYLEWKI CEMENTOWE 
          KOD CPV - (45431100-8) 

 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  

odbioru posadzki cementowej gr. 5 cm. w budynku organistówki w Ujsołach. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu  

wykonanie posadzce. 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki.  

 Warstwa wyrównawcza grubości 5cm, wykonana z zaprawy cementowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  

 

2. Materiały  

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.  

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających  

tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)  

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:  

– nie zawierać domieszek organicznych,  

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)  

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04  



Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego, mączki  

mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak tłuszczowy)  

Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C.  

Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm.  

2.5. Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175  

Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włóknistych  

wypełniaczy mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność kitu do  

powierzchni uszczelniających konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica kumaronowa, kauczuk  

syntetyczny i żywice sztuczne)  

Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających:  

– penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji – 50-75,  

– temperatura mięknięcia– nie normalizuje się,  

– przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7×7×7 cm, połączonych  

spoiną kitu o grubości 20 mm i wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien  

zrywać się w masie,  

– wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż – 20 mm,  

– spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 20±2°C – nie normalizuje  

się,  

– odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze –20±2C zrzuconej z  

wysokości 2,5 m na płytę stalową – bez pęknięć i odprysków,  

– gęstość pozorna, nie mniej niż – 1,5 mm.  

 

3. Sprzęt  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.  

4. Transport  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 

utratą stateczności.  

5. Wykonanie robót  

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki  

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem  

podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz  

wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.  

Wymagania podstawowe.  

• Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 

wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.  

• Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza  



niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.  

• Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od  

kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.  

• Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy.  

• W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.  

• Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej  

3 dni nie powinna być niższa niż 5°C.  

• Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.  

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.  

• Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 

cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3 

• Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami  

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub  

mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.  

• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z  

ustalonym spadkiem.  

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie  

powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni  

podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na 6 

całej długości lub szerokości pomieszczenia.  

• W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez  

pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni  

wodą.  

 

5.2. Posadzki cementowe  

• Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z 

zaprawy cementowej.  

• Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji  

podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin  

dylatacyjnych.  

• Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą 

– przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych posadzkach –  

10 MPa.  

• W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne  

– oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku,  

– dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach,  



– przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliżonego do 

kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 

 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 

 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 

 przy posadzkach jednowarstwowych.  

• Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową.  

• Oczyszczoną posadzkę należy wyszpachlować zaczynem cementowym z ewentualnym  

dodatkiem pigmentu i po upływie co najmniej 5 dni powtórnie szlifować.  

• Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna być natarta olejem lnianym.  

6. Kontrola jakości  

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o  

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym  

dokumentem.  

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po  

okresie gwarancyjnym).  

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,  

wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.  

7. Obmiar robót  

Jednostką obmiarową robót jest m2 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót  

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.  

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz  

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W  

przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez  

producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.  

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym.  

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika  

budowy.  

8.4. Odbiór powinien obejmować:  

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  

– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy  

wykonać przez ocenę wzrokową,  



– sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na  

podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.  

– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania  

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z  

dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.  

– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy  

wykonać przez ocenę wzrokową.  

 

9. Podstawa płatności  

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 

przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. Okładziny 

ścian płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej.  

 

10. Przepisy związane  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku.  

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.  

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia  

podłogowe z poli (chlorku winylu). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (SST-14) – 

POSADZKI Z PŁYTEK GRESS 
              KOD CPV - (45431100-8) 

 

1. Wstęp  
 

1.1.Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z wykonaniem posadzki z płytek gresowych w budynku organistówki w Ujsołach. 
 
1.2.Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.  
 
1.3.Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu  
wykonanie posadzki z płytek gresowych w budynku organistówki w Ujsołach. 
 
 
1.4.Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na  
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i  
poleceniami Inżyniera.  
 
2. Materiały 
 
2.1.Wymagania ogólne  
 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST  
i dokumentacji projektowej.  
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:  
• Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,  
poz. 2016; z późniejszymi zmianami),  
• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r, Nr 92, poz.  
 881),  
• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,  
poz. 1360, z późniejszymi zmianami).  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej  
przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.  
Materiały stosowane do wykonywania posadzki z płytek gresowych:  
• Płytki ceramiczne - wg PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997 - gres  
antypoślizgowy PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001, PN-EN ISO10545-1 (gat. I) i PN-EN  
ISO 10545-2 lub odpowiednich aprobat technicznych  
• Kleje (do gresu)– wg PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych  
• Zaprawy do spoinowania – wg odpowiednich aprobat technicznych  
 
3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej pkt. 1.  
 
 
3.1 Sprzęt do wykonywania robót  
Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu (sprzęt ogólnobudowlany zaakceptowany  
oraz specjalistyczny sprzęt przewidziany przez producenta materiałów), sprawny technicznie i  
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego  
sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót 
 
 



Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu odpowiedniego dla  
danego rodzaju robót, np.:  
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża,  
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,  
- narzędzia i urządzenia do cięcia płytek,  
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wys. ząbków 6-12 mm do rozprowadzania klejów,  
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,  
- poziomnice,  
- wkładki dystansowe,  
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do zapraw klejowych,  
- gąbki do mycia oraz czyszczenia wykładziny.  
 
4. Transport  
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać  
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt.1  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zapewniającymi ochronę przed  
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zgodnymi z wymaganiami producenta materiałów.  
 
5. Wykonanie robót  
 
5.1.Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST pkt.1.  
 
5.2 Przygotowanie podłoży.  
Podkłady cementowe lub z innych spoiw (PN-EN 13318) powinny być wykonane zgodnie z  
projektem. W projekcie powinno się podawać wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu, sposób  
jego ułożenia oraz układ szczelin i inne szczegóły. Podstawowe wymagania o ile projekt nie stanowi  
inaczej, są następujące:  
• Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 Mpa, a na  
zginanie min. 3 Mpa, podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu klasy co najmniej  
B-20,  
• grubość podkładu związanego z podłożem nie powinna być mniejsza niż 25 mm,  
• grubość podkładu na izolacji przeciwwilgociowej nie powinna być mniejsza niż 35 mm,  
• grubość podkładu „pływającego” na izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej z materiału  
ściśliwego (np. wełny mineralnej) nie powinna być mniejsza niż 40 mm, a w przypadku izolacji  
z wyrobów sztywnych (np. sztywnego styropianu) nie mniejsza niż 35 mm,  
• w podkładzie powinny być wykonane zaprojektowane szczegóły, np. szczeliny dylatacyjne,  
przeciwskurczowe, cokoły, spadki itp.,  
• szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego obiektu, przy  
fundamentach urządzeń, wzdłuż osi słupów konstrukcyjnych oraz liniach odgraniczających  
posadzki o wyraźnie różniących się obciążeniach; szerokość szczelin dylatacyjnych powinna  
wynosić od 4 do 12 mm,  
• szczeliny powinny być wypełnione odpowiednim materiałem wskazanym w projekcie,  
• szczeliny przeciwskurczowe powinny być wykonane w odległościach nie przekraczających:  
o 3 m w podkładach na otwartym powietrzu na podłożu gruntowym,  
o 4 m w podkładach na podłożu gruntowym, lecz w pomieszczeniach zamkniętych,  
o 6 m w podkładach usytuowanych w pomieszczeniach z niewielkimi wahaniami  
temperatury, o 5,5 m w podkładach usytuowanych w pozostałych miejscach,  
• temperatura powietrza podczas wykonywania podkładów cementowych oraz w ciągu co  
najmniej 3 dni po wykonaniu podkładu powinna być wyższa niż 5 oC, 
• zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy przygotować zgodnie z zapisem  
zawartym w projekcie,  
• zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po jej  
przygotowaniu, między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu, z  
zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania powierzchni podkładu,  
• w świeżym podkładzie powinny być ukształtowane szczeliny przeciwskurczowe na głębokości  
od 1/3 do ½ grubości podkładu,  
• powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć, i ubytków, czysta,  
pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona,  
• w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być pielęgnowany,  
• podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub zgodną z  
zaprojektowanym spadkiem; powierzchnia podkładu sprawdzana 2-metrową łatą przykładaną  
w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 3 mm; odchylenie  
powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinno przekraczać 2  



mm/m i 5 mm na całej długości i szerokości pomieszczenia.  
Wykonanie powyższych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy.  
 
5.3. Wykonanie robót (wg PN-75/B-10121).  
Posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość wykonania  
została potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru dołączonym do  
dziennika budowy.  
Wykonanie posadzek powinno być zgodne z projektem określającym rodzaj płytek, klej stosowany  
do układania płytek, grubość warstwy kleju stosowanego pod płytki, szerokość spoin, dylatacji itp.  
W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek układanych na klejach na bazie  
cementu, w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie  
powinna być niższa niż 5 oC,  
W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, również w posadzce powinna być  
wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być  
wykonana na linii wodo rozdziału.  
Posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub klejem należy usuwać  
niezwłocznie w trakcie wykonywania posadzki.  
Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie;  
dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrową łatą w dowolnych  
kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 3 mm na całej długości łaty.  
Spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste;  
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż:  
• 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku  
pierwszego,  
• 3 mm na 1 m i 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku  
drugiego i trzeciego,  
o płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swej powierzchni,  
o po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin między  
płytkami, w celu utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki  
dystansowe,  
o zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku:  
– do 100 mm - około 2 mm,  
– od 100 mm do 200 mm - około 3 mm,  
– od 200 mm do 600 mm - około 4 mm,  
– powyżej 600 mm - około 5 –20 mm,  
o w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości  
100 mm; cokoły powinny być trwale związane z posadzką, 
o w miejscach styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscu styku dwóch  
odmiennych posadzek – posadzki te powinny być odgraniczone materiałem podanym w  
projekcie, o po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do  
fugowania na menisk wklęsły. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypełnić  
odpowiednio elastyczną masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. Masa i  
wkładki powinny mieć aktualną aprobatę techniczną.  
Wykonanie powyższych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy.  
 
6. Kontrola jakości  
 
6.1.Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST pkt.1.  
Przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z projektem  
technicznym i zamówieniem. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez  
producenta właściwym oznaczeniem materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności  
materiału z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do  
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polską Normą, aprobatą techniczną). W  
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez  
producenta – powinien zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami.  
Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość,  
nie mogą być dopuszczone do stosowania. Nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których  
właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować materiałów  
przeterminowanych.  
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do dziennika budowy.  
 
 
 
 



7. Obmiar robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST pkt.1  
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanych posadzek gresowych zgodnie z dokumentacją projektową i 
obmiarem w terenie.  
 
8. Odbiór robót  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST pkt.1.  
Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,  
niniejszą ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  
podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST  
dały wyniki pozytywne.  
Roboty podłogowe i posadzkowe, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych, podczas których  
powinna być skontrolowana jakość wykonanych prac i ich zgodność z wymogami projektu  
technicznego. W trakcie prac dotyczących posadzek są wymagane następujące odbiory częściowe:  
• odbiór podłoża betonowego pod konstrukcję podłogi,  
• jakości zastosowanych materiałów,  
• odbiór każdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej (o ile jest zaprojektowana),  
• odbiór każdej z warstw izolacji parochronnej (o ile jest zaprojektowana),  
• odbiór każdej z warstw izolacji przeciwdźwiękowej (o ile jest zaprojektowana),  
• odbiór podłogowego podkładu betonowego, z zaprawy cementowej lub z innych  
materiałów pod posadzkę,  
• odbiór warstw: wyrównawczej, wygładzającej, adhezyjnej itp. (o ile są zaprojektowane)  
• odbiór posadzki z płytek.  
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
Badanie końcowe posadzek należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót i powinny one  
obejmować sprawdzenie: 
 
• kompletności przedłożonej dokumentacji,  
• zgodności ich wykonania z dokumentacją robót posadzkowych (projektem budowlanym i  
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót), 
• certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych,  
• prawidłowości przygotowania poszczególnych warstw,  
• sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy  
sprawdzić wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,  
• sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej  
długości 2 m przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki;  
prześwit między łatą i powierzchnią posadzki należy zmierzyć z dokładnością do 1 mm,  
• sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin  
na całej ich długości i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,  
• sprawdzenie związania posadzki z podkładem przez lekkie opukanie posadzki młotkiem  
drewnianym; charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem niezwiązania posadzki z  
podkładem,  
• sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru  
suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm,  
• sprawdzenie grubości warstwy kleju pod płytką, która nie powinna przekraczać grubości  
określonej przez producenta.  
Wyniki kontroli posadzek powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie lub pkcie  
5 niniejszej specyfikacji i opisane w dzienniku budowy lub protokole załączonym do dziennika  
budowy.  
Odbiór gotowej posadzki następuje po stwierdzeniu zgodności jej wykonania z zamówieniem,  
którego przedmiot określają projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robót, a także  
dokumentacja powykonawcza. Posadzka powinna być odebrana, jeżeli wszystkie wyniki badań  
kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, posadzka nie  
powinna być odebrana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Podstawa płatności  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST pkt.1. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z zawartą Umową pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.  
10. Przepisy związane  
Normy:  
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.  
PN-ISO 13006:2001 Płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.  
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości  
i znakowanie.  
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%.  
Grupa B III.  
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej  
E< 3%. Grupa B I.  
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%.  
Grupa B IIa.  
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%.  
Grupa B IIb.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i  
żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk.  
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.  
Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-68/B-10156 Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania i badania  
przy odbiorze.  
PN-91/B-01823 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i  
żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchni. Zasady doboru.  
PN-74/B-10155 Posadzki asfaltowe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-11202:1996 Materiały kamienne, płyty posadzkowe zewnętrzne i wewnętrzne.  
PN-B-11208:1996 Materiały kamienne, płyty posadzkowe z odpadów kamiennych.  
PN-EN ISO 10545-1 Płytko i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.  
PN-EN ISO 10545-2 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości  
powierzchni.  
PN-EN 13318:2002 Podkłady betonowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT (SST-15) –  

POSADZKA Z WYKŁADZIN PCV 
KOD CPV – (45432100-5) 

 
 

1. PRZEDMIOT l ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót 
posadzkowych z wykładzin PCV w budynku organistówki w Ujsołach. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót posadzkowych z 
wykładzin PCV i obejmują prace związane z przygotowaniem i dostawą materiałów, wykonawstwem i 
wykończeniem robót posadzkarskich wykonywanych na miejscu. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- przygotowanie i dostawę materiałów; 
- przygotowanie podłoża pod wykładziny; 
- montaż wykładzin na przygotowanym podłożu; 
- montaż listew przyściennych; 
- wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty posadzkarskie jakie występują przy realizacji umowy. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi Polskimi Normami 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem robót posadzkarskich: 
przygotowanie i dostawę materiałów, układanie i zgrzewanie wykładziny, zamontowanie listew 
przyściennych oraz wszystkie prace pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania 
tych robót oraz ich zgodność z umową projektem wykonawczym, pozostałymi szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi 
w ogólnej specyfikacji technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
- harmonogram i kolejność prac montażowych w zakresie posadzki z wykładzin PCV; 
- rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy; 
- świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części opracowania; 
- zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowania. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Do wykonywania podłóg z wykładzin wraz z listwami przypodłogowymi powinny być dobierane materiały 
odpowiadające celowi zastosowania, normom państwowym lub świadectwom ich dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Materiały powinny być zaopatrzone w odpowiednią etykietkę lub nadruk na 
spodzie wykładziny. W przypadku klejów mi preparatów wygładzających i gruntujących powinien być 
również podanych ich sposób użycia. 
 
-wykładzina homogeniczna pcv 2mm, (min kl. antypoślizgowa R9) 
 
2.2. Obiektowe wykładziny PCV 
Obiektowe wykładziny PCV charakteryzują się zwiększoną odpornością na warunki użytkowania. Wśród 
wykładzin obiektowych możemy wyróżnić kilka klas (według standardów europejskich) w zależności od 
ich odporności na natężenie ruchu. Oznaczenia stopnia wytrzymałości i przeznaczenia znajdziemy w 
kartach technicznych produktów. 



Możemy wyróżnić dwie grupy klas obiektowych wykładzin PCV. Grupa przeznaczona do biur, szpitali, 
laboratoriów itp. oznaczana liczbami: 31, 32, 33, które odpowiadają natężeniu ruchu (31 - średnie, 32 - 
duże, 33 - bardzo duże) oraz grupa przeznaczona do przemysłu oznaczana liczbami 41,42,43 
odpowiednio o średnim, dużym i bardzo dużym natężeniu ruchu. Ze względu na budowę wykładziny PCV 
możemy podzielić na dwie grupy: wykładziny heterogeniczne oraz wykładziny homogeniczne. 
Heterogeniczne wykładziny PCV zbudowane są z kilku warstw, z których każda ma do spełnienia 
określone zadanie tak, jak w wysoko wyspecjalizowanym urządzeniu każdy z podzespołów. Warstwa 
wierzchnia ma za zadanie przenieść cały ruch odbywający się po wykładzinie. Stąd musi być ona 
odpowiednio wytrzymała, twarda i odporna na warunki użytkowania. Warstwa środkowa to siateczka z 
włókna szklanego, która ma zapewnić wykładzinie niezmienność wymiarów w trakcie eksploatacji oraz 
wytrzymałość w trakcie transportu i instalacji. Warstwa spodnia daje idealne i odpowiednio mocne 
przyleganie wykładziny do kleju i podłoża. Wykładziny homogeniczne zbudowane są z jednej warstwy, 
która składa się z polichlorku winylu z wypełniaczami w postaci związków wapnia (kreda) oraz 
plastyfikatorów i pigmentów. 
 
Warstwa użytkowa (ścieralna) 
Większość obiektowych wykładzin PCV posiada grubość całkowitą 2 mm. Warstwa użytkowa obiektowych 
wykładzin heterogenicznych powinna wynosić minimum 0,6 mm. Standardem jest 0,7 mm. Jest to 
podyktowane kilkoma względami. Po pierwsze, aby uzyskać odpowiednią odporność pokrycia 
podłogowego na ruch i zapewnić wymaganą trwałość. Po drugie, ta grubość umożliwia wykonanie 
właściwego spawania wykładziny (łączenie na gorąco brzegów wykładziny specjalnym sznurem PCV w 
celu uzyskania szczelności pokrycia podłogowego). 
 
2.3. Kleje 
Kleje dyspersyjne zawierają przede wszystkim termoplastyczne żywice syntetyczne lub kauczuki 
zdyspergowane w wodzie. Należy stosować kleje do wykładzin PCV producentów: Uzin, Kiesel, Bostik, 
Thomsit, lub innych rekomendowanych przez Polyflor. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Rodzaje sprzętu i narzędzi używanych do robót podłogowych muszą zapewniać prawidłową obróbkę 
materiału wykładzinowego, dokładne jego umocowanie do podłoża, a także wykończenie pozwalające na 
uzyskanie zamierzonego efektu projektowego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie 
gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BHP zostaną przez zarządzającego 
realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
4.2. Transport materiałów 
Materiały wymagane do wykonania robót wykończeniowych podłogowych należy transportować środkami 
transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. W czasie transportu zachować stan 
wykładziny bez załamań i zgnieceń. Materiał przewozić w fabrycznie zafoliowanych opakowaniach 
chroniąc je przed wilgocią. Składować z dala od źródeł wilgoci i w dodatnich temperaturach Załadunek, 
transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BHP i o ruchu drogowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
5.2. Układanie wykładzin 
Zalecenia dotyczące układania 
Do układania wykładzin PCV nadają się wszystkie podłoża betonowe o grubości min. 5 cm i wytrzymałości 
(klasa B12 – B15), które są płaskie, mocne i wolne od pęknięć oraz są i pozostaną suche. Nakładanie 
kleju odbywa się z reguły przy wszystkich klejach nadających się do PCV przy użyciu ząbkowanej szpachli 
w ilości około 400 - 450 g / m2. 
Jednocześnie należy zwracać uwagę na zalecenia producenta kleju. Ciągle należy kontrolować czy 
odwrotna strona wykładziny jest dostatecznie pokryta klejem. Zaleca się stosowanie wodnych klejów 
dyspersyjnych niezawierających rozpuszczalników. Dla określenia zapotrzebowania na wykładzinę należy 
dokonać pomiaru szerokości i długości potrzebnej wykładziny. Przed obmiarem należy określić kierunek 
wykładania wykładziny. Spoiny czołowe dopuszczalne są tylko przy rulonach o długości ponad 5m. 
Wykładziny, które dochodzą do otworów drzwiowych, nisz i tym podobnych, muszą pokryć te 
powierzchnie. Boczne otwory drzwiowe i nisze można pokryć paskami wykładziny. 
Odpowiedni sposób przechowywania jest warunkiem wstępnym zachowania własności technicznych 
wykładzin PCV. 
Rolki składowane są z zasady w pozycji stojącej w pomieszczeniach o normalnej temperaturze. Przycięte 
i luźno zwinięte odcinki należy przechowywać na stojąco i z powierzchnią zewnętrzną ku górze w 



pomieszczeniu, gdzie będą ułożone w przeciągu minimum 24 godzin w temperaturze nie niższej niż 18 st. 
C i poza zasięgiem bezpośredniej operacji słonecznej. Dzięki temu następuje aklimatyzacja materiału, 
czyli dopasowanie się do wilgotności i panującej temperatury pomieszczenia. Podczas układanie poważne 
znaczenie ma nie tylko temperatura pomieszczenia, ale także temperatura podłoża, minimum 15 st. C, i 
wilgotność względna nie przekraczająca 75% - idealnie 40% do 60%. 
Przyciętą wykładzinę zgodnie z kształtem podłoża przykleić na całej powierzchni i walcować wałkiem o 
wadze ok.70kg. Po 30 min. walcować ponownie w przeciwnym kierunku. 
 
5.3. Przycinanie wykładziny 
Zalecane jest, jakkolwiek później wykonane będzie fugowanie, przycięcie do równa obu krawędzi odcinka. 
Tylko równo przycięte krawędzie wykładziny gwarantują czyste połączenie. Pierwsza krawędź daje się 
obciąć bez większego trudu przy użyciu obcinaka do krawędzi wykładziny. Drugą krawędź można przyciąć 
dwoma metodami: 
- w małych pomieszczeniach - przed nałożeniem kleju - leżący pod spodem odcinek nacinany jest nożem 
wzdłuż położonego na nim już przyciętego odcinka. Odpadające paski można obcinać w przeciwnym 
kierunku za pomocą odpowiedniego ostrza hakowego; 
- w dużych pomieszczeniach - po nałożeniu kleju - leżąca na wierzchu krawędź odcinka nacinana jest 
wzdłuż krawędzi odcinka już przyciętego i leżącego na kleju. Do nadcinania stosowany jest traser. 
Odpadające paski obcinane są przy użyciu ostrza hakowego. 
Przycinanie połączenia należy wykonać w taki sposób, aby pomiędzy krawędziami odcinków pozostała 
szczelina około 0,50mm. Cięcie wykonuje się pionowo lub ukośnie, tak aby szczelina pozostała pusta, to 
znaczy, aby obie krawędzie odcinków nie stykały się ze sobą. Przy obcinaniu od czoła należy uwzględnić 
ewentualne możliwe zmiany wymiarów wykładziny. Dlatego przy układaniu na styk dłuższych odcinków 
godnym polecenia jest obcinanie styków dopiero po ułożeniu odcinków na kleju. 
 
5.4 Klejenie 
Zasadniczo klei się całe powierzchnie. Należy przestrzegać przy tym zaleceń producentów klejów. Wybór 
właściwego uzębienia i wymieniane odpowiednio często szpachle oraz dokładne wcieranie są 
nieodzownymi elementami właściwego pokrywania klejem strony spodniej wykładziny (usieciowania). 
Usieciowanie strony spodniej należy na bieżąco sprawdzać w czasie pracy poprzez napinanie wykładziny. 
Przed klejeniem rulony należy odwinąć a następnie na podłogę nakłada się klej. Potem w czasie 
zalecanym przez producenta kleju wkłada się kolejno rulony do jeszcze otwartego (wilgotnego) łożyska 
pokrytego klejem i następnie natychmiast wciera i walcuje. Najpóźniejszy moment wcierania jest zależny 
od temperatury pomieszczenia i wilgotności powietrza oraz wsiąkliwości i wilgotności podłoża. 
W przypadku korytarzy wykładanych wzdłuż rulony odwija się w poprzek. Przy układaniu wykładziny nie 
może dostać się pod nią powietrze; należy je usunąć z boku. Poste miejsca, które odnajduje się młotkiem 
przez wykładzinę, można nakłuć i wycisnąć powietrze. Dla rozprężenia wykładziny końce czołowe zostają 
rozwałkowane. 
 
5.5. Zapełnianie fug 
Uszczelnienie fug przy użyciu druty topikowego wykonuje się albo przy użyciu ręcznej spawarki albo 
automatu spawalniczego i zasadniczo po związaniu kleju (przy klejach dyspersyjnych po około 48 
godzinach po położeniu). Zbyt wczesne uszczelnienie połączeń może wpływać negatywnie na klej w 
następstwie działania wysokiej temperatury w pobliżu połączenia i pogorszyć jakość klejenia. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
6.2. Kontrola jakości materiałów podłogowych 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta świadectwem o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Materiały 
dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich jakość nie mogą być 
dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie zgodności 
dostarczonych materiałów z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany zgodnie z 
postanowieniami normy państwowej lub świadectwa ITB. Nie dopuszcza się stosowania do robot 
materiałów, których właściwości techniczne nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub 
świadectw ITB. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 
 



7.2. Jednostki obmiarów 
Jednostkami obmiaru są: 
- 1m2 - powierzchnia ułożonej wykładziny; 
- 1m - długość ułożonej listwy przypodłogowej lub wywiniętego cokolika 
 
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót i płatności 
Podstawa płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
8.2. Odbiór robót podłogowych 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo - kosztorysową powinny być przeprowadzone przez 
porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym, pod względem miejsca jej zastosowania, 
właściwej kolorystyki oraz wzornictwa, a także opisem kosztorysowym. Skutkować to powinno 
stwierdzeniem wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki. 
Sprawdzenie jakości użytych materiałów powinno być dokonane według wymagań podanych powyżej. 
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót należy przeprowadzić na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy. Sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych 
należy przeprowadzić na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych oraz zapisów w dzienniku 
budowy. Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez 
podłogę pełnych właściwości techniczno - użytkowych. 
Odbiór podłogi powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokowa; 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni podłogi; 
- sprawdzenie połączenia podłogi z podkładem; 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; 
- sprawdzenie wykończenia podłogi i prawidłowości zamocowania listew przypodłogowych. 
 
8.3. Podstawy płatności 
Płaci się za roboty wykonanie w jednostkach podanych w punkcie 7.2. 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
- Przygotowanie kleju 
- ułożenie wykładziny 
- ułożenie cokolika 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z materiałów 
 
9. PRZEPISY l DOKUMENTY ZWIĄZANE 
9.1. Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i świadectwa 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - tom l -Budownictwo ogólne: 
- rozdział 1 - warunki ogólne wykonania i odbioru robót 
- rozdział 25 - podłogi i posadzki. 
- PN-EN651:2002-Elastyczne pokrycia podłogowe. Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe z warstwą 
spienioną. 
- PN-EN650:2002-Elastyczne pokrycia podłogowe. Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe na spodzie 
jutowym lub z 
włókniny poliestrowej lub na włókninie poliestrowej na spodzie z polichlorku winylu. Wymagania. 
- PN-EN652:2002-Elastyczne pokrycia podłogowe. Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe ze spodem na 
bazie korka. 
- PN-81/B-89002-Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podłogowe z polichlorku winylu 
- PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

XVI. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT (SST-16) –  

STOLARKA WEWNĘTRZNA - DRZWI DREWNIANE 

KOD CPV – (45422100-2) 
 
 
 
1. Wstęp  
1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru  
stolarki drzwiowej drewnianej 
1.2. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące montażu stolarki drzwiowej 
drewnianej i obejmują:  
Stolarka drzwiowa drewniana 
- montaż ościeżnic drewnianych  
- montaż skrzydeł drzwiowych drewnianych  
- montaż klamek i zamków  
1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z  
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
2. Materiały  
Do wykonania robót montażowych określonych w punkcie1.2 przewiduje się zastosowanie  
następujących materiałów:  
 

• drzwi wewnętrzne drewniane 
 
Stolarka drewniana – Ościeżnice drzwiowe drewniane lub z wysokogatunkowej płyty drewnopochodnej, 
regulowane, skrzydła drzwiowe - płytowe, gładkie, konstrukcja: ramiak drewniany obłożony dwiema 
gładkimi płytami HPL, wypełnienie: płyta wiórowa otworowa, system przylgowy.  
 
Drzwi do pomieszczeń gospodarczych i pomieszczeń higieniczno - sanitarnych wyposażone w otwory 
wentylacyjne; klamki ze stali nierdzewnej, zamek dostosowany pod wkładkę patentową Ościeżnica 
montowana na gotowej posadzce- poziom "0"; kolor jak elewacja  
 
3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej Specyfikacji  
Do wykonania robót związanych z montażem drzwi przewiduje się wykorzystanie  
następującego sprzętu:  
- sprzęt do systemowego montażu tj. (wiertarki, wkrętarki, poziomice, piony traserskie itp.)  
Sprzęt stosowany do robót powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora.  
 
 
4. Transport  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne. Używane  
pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące  
przepisów ruchu drogowego.  
Okna transportować w pozycji pionowej w stojakach zabezpieczających przed uszkodzeniem.  
 
5. Wykonanie robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania  
ogólne niniejszej Specyfikacji  
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć 
się w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy  
wykonywaniu robót budowlanych.  
 
Stolarka drzwiowa 
- wytrasowanie miejsc montażu  
- ustawienie ościeżnic (dopuszczalne odchyłki od pionu i poziomu – max 2mm na 1m  
wysokości ościeżnicy jednak nie więcej niż 3mm na całej długości elementu ościeżnicy.  



- sprawdzenie działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.  
- zamocowanie ościeżnicy do muru kotwami stalowymi ø10x100 wkręcanymi ( po trzy sztuki  
na elementach pionowych ościeżnicy i dwa na elemencie poziomym – do nadproża) –  
ościeżnice drewniane  
- wykonanie uszczelnienia styku z murem pianka poliuretanową oraz obcięcie jej nadmiaru po  
całkowitym wyschnięciu – ościeżnice drewniane  
- montaż skrzydeł – po wykończeniu pomieszczeń 
- montaż okuć tj. klamek, rozetek, zamków wpuszczanych wielozastawkowych i  
łazienkowych.  
 
6. Kontrola jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne.  
Poszczególne etapy wykonania montażu drzwi powinny być odebrane i zaakceptowane przez  
nadzór Inwestorski.  
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy  
Kontrola powinna obejmować:  
- kontrolę elementów składowych (elementy systemowe)  
- kontrolę wykonania zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami  
- kontrole wykonania drzwi zgodnie z Dokumentacją Projektową 
- kontrolę poprawności montażu  
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu  
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.  
 
7. Obmiar robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej  
Specyfikacji.  
Obmiar drzwi należy wykonać przed wykonaniem obróbek ościeży. Obmiar wykonać po  
zewnętrznym obrysie ościeżnicy.  
 
7.1 Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową robót zwianych z montażem drzwi są:  
-  drzwi m2   
 
8. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji.  
Poszczególne etapy robót montażowych drzwi powinny być odebranie i zaakceptowane przez  
Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez  
Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie  
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty  
poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem  
Nadzoru.  
Jeśli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z  
wymaganiami. Jeśli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy  
uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca  
zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacja Projektowa i  
przedstawić je do ponownego odbioru.  
 
9. Przepisy związane  
Warunki techniczne wykonania robót określają:  
• PN-88/B-10085 - Stolarka Budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. Zmiany 1  
B14/92 poz18  
• PN-88/B-10085 - Zmiana 2 oraz pozostałe normy dotyczące stolarki okiennej i drzwiowej  
dotyczące elementów budynków.  
• PN-EN 478:1997 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCV-U) do  
produkcji okien i drzwi. Wygląd po wygrzewaniu w tem.150°C  
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty  
ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)  
• Przepisy bhp przy robotach pt. „demontaż istniejącej stolarki okiennej i osadzenie stolarki  
okiennej”  
• Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów  
• PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.  
• PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i  
wymagania.  
• PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 



XVII. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT (SST-17) 

 PRACE MALARSKIE 
         KOD CPV- (45442100-8)  

 
 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
budowlanych dla potrzeb robót budowlanych związanych z zadaniem: „Przebudowa budynku 
organistówki  j. ew. Ujsoły, obr. 0003 Ujsoły, ul. Józefa Piotrowskiego, dz nr 6904” kategoria IX. 
 

1.2 Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projekcie. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Zakres opracowania obejmuje wymagania dotyczące właściwości materiałów,  wymagania i sposoby 

przygotowania podłoży, zasady wykonywania powłok  malarskich oraz kontroli i wykonania odbioru, z 

wyłączeniem robót antykorozyjnych i ogniochronnych. 

 

1.4. Podstawowe terminy i definicje 

1.4.1. Podłoże malarskie – powierzchnia surowa, zagruntowana lub wygładzona (np.  warstwą 

szpachlówki), na której ma być wykonana powłoka malarska. 

1.4.2. Powłoka malarska – stwardniał warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 

podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanej. 

1.4.3. Farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych  ciał stałych 

(pigmentu – barwnika, i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

1.4.4. Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 

środków pomocniczych. 

1.4.5. Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna,  cementu), 

pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i  modyfikujących, przygotowana w postaci suchej 

mieszanki przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania kompozycji. 

1.4.6. Farba lateksowa do wnętrz - farba przeznaczona do dekoracyjnego malowania   ścian i sufitów 

wewnątrz pomieszczeń   o odporności na szorowanie w klasie 2 

 

2.  Materiały 

Do wykonania powłok malarskich wewnętrznych powierzchni ścian i sufitów należy zastosować farby 

emulsyjne akrylowe do malowań wewnętrznych w kolorach półpełnych (ściany, sufity) które powinny 

odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81914:2002 oraz farby olejne do wykonania lamperii.   

Do gruntowania powierzchni ścian i sufitów zastosować środki gruntujące, które powinny odpowiadać 

wymaganiom aprobat technicznych. 



3. Podłoża pod malowanie 

3.1. Wymagania dotyczące podłoży 

Podłoże pod malowanie stanowią: 

- tynk zwykły cementowy, cementowo – wapienny, 

- płyty gipsowo – kartonowe. 

Tynki zwykłe – nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. 

wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do 

równej powierzchni. 

Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (kurzu, rdzy,  tłustych plam, itp.). 

wystające lub widoczne nieusuwalne metalowe elementy należy zabezpieczyć antykorozyjnie. 

Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i  wszelkich wykwitów oraz 

odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia  tynków nie powinna wykazywać śladów starej 

farby ani pyłu po starej powłoce  malarskiej. Uszkodzenia tynków naprawić zaprawą a elementy 

metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie. 

Płyty gipsowo – kartonowe – podłoża z płyt powinny być odkurzone, bez plam  tłuszczu i ewentualnie 

oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone 

fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową posiadającą aprobatę techniczna. 

3.2. Kontrola podłoży pod malowanie 

Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać w następujących 

terminach: 

- Tynki – po otrzymaniu protokołu z ich odbioru, nie wcześniej niż po 4  tygodniach od ich wykonania, 

- Płyty gipsowo – kartonowe – po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów łącznie z 

poszpachlowaniem łączeń i styków płyt. 

Kontrola powinna obejmować: 

- Tynków – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z wymaganiami normy, czystość 

powierzchni, naprawy i uzupełnienia,  zabezpieczenia elementów metalowych, 

- Płyty gipsowo – kartonowe – wygląd i czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, wykończenie 

styków, zabezpieczenie wkrętów. 

Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie w rozproszonym świetle  dziennym lub sztucznym 

z odległości ok. 1 m. Wilgotność powierzchni należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. 

Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisać  do dziennika budowy. 

 

3.3.  Przygotowanie podłoży 

W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami podstawowymi, należy określić zakres 

prac, rodzaje materiałów oraz sposoby  mające na celu usunięcie tych niezgodności. Po usunięciu 

niezgodności należy przeprowadzić ponowna kontrolę a wyniki odnotować jak powyżej. 

4. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólne ST. 

Do wykonywania robót malarskich należy używać sprzętu, który zagwarantuje  uzyskanie wymaganego 

efektu końcowego. Zastosowany sprzęt powinien by przedstawiony do akceptacji Inspektorowi Nadzoru i 

uzyskać jego aprobatę. 

Do wykonania powłok malarskich należy stosować: 

- pędzle, 

- wałki malarskie, 

- agregaty malarskie. 



5. Wykonanie robót 

5.1. Warunki prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 

- W temperaturze poniżej +50C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek 

temperatury poniżej 00C, 

- W temperaturze powyżej 250C, z zastrzeżeniem aby temperatura podłoża nie była wyższa od 20 0C. 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeśli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie 

przekracza wartości normowych. 

W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację. 

 

5.2. Kontrola materiałów 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom i aprobatom technicznym. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić czy: 

- dostarczono deklaracje lub certyfikaty zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą, 

- termin przydatności do użycia, 

- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna  stanowić jednorodną w 

kolorze i konsystencji mieszaninę. Nie powinna zawierać grudek, nieroztartych pigmentów, kożuchów, 

pleśni. Nie powinna  wykazywać oznak zbrylenia, obcych wtrąceń i zapachu gnilnego. 

 

5.3. Wykonanie robót malarskich 

Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają stawiane wymagania. 

Pierwsze malowanie należy wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, 

- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

- ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. Białych, 

- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki otworowej, 

 

Drugie malowanie można wykonać po: 

- wykonaniu tzw. Białego montażu, 

- ułożeniu posadzek, z wyjątkiem wykładzin podłogowych, 

Prace malarskie należy przeprowadzić zgodnie z instrukcja producenta farb zawierającą następujące 

informacje: 

- informacje o użyciu środka gruntującego, 

- sposób przygotowania farby, 

- sposób nakładania farby, 

- krotność nakładania farby i jej zużycie, 

- zalecenia odnośnie narzędzi. 

Elementy w budynku, które mogą ulec zabrudzeniu lub uszkodzeniu należy przed rozpoczęciem prac 

zabezpieczyć. 

 

5.4. Wymagania w stosunku do powłok malarskich 

Powłoki z farb emulsyjnych akrylowych i lateksowych powinny być: 

- niezmywalne, odporne na tarcie na sucho oraz na reemulgację, 

· aksamitno – matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

- jednolitej barwy, równomierne bez smug, plam, zgodne ze wzorem producenta, 

- bez uszkodzeń, smug, prześwitów, śladów pędzla, 

- bez złuszczeń, odstawania od podłoża. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury  pokrywanego podłoża.  

Nie powinny jednak występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy. 

Powłoki z farb olejnych powinny być: 

- niezmywalne, odporne na tarcie, 

- posiadać nieznaczny połysk, bez matowych plam, 

- jednolitej barwy, równomierne bez smug, plam, zgodne ze wzorem producenta, 

- bez uszkodzeń, smug, prześwitów, śladów pędzla, 



- bez złuszczeń, pęcherzy, odstawania od podłoża. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zakres kontroli i badań 

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej 

jednak niż po 14 dniach. 

Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +150C i przy 

wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65 %. 

Odbiór robót malarskich obejmuje: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

- sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

- sprawdzenie odporności na ścierania, 

- sprawdzenie przyczepności powłoki, 

- sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Badania powłok przy odbiorze należy wykonać następująco: 

a) sprawdzenie wyglądu – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle  rozproszonym z odległości ok. 

0,5 m, 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie wyschniętej powłoki z wzorcem 

producenta, 

c) sprawdzenie odporności na wycieranie – poprzez lekkie kilkukrotne  pocieranie jej powierzchni 

wełniana lub bawełnianą szmatką, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki – przez wykonanie skalpelem nacięć prostopadłych o boku oczka 

5 mm, po 10 oczek w każda stronę a następnie  przetarciu pędzlem powłoki. Przyczepność uznajemy za 

dobrą jeżeli żaden z kwadracików nie odpadnie, 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie – poprzez potarcie mokrą namydloną  szczotką, a następnie 

spłukanie jej woda przy pomocy miękkiego pędzla. 

Powłokę należy uznać za odporną, jeżeli piana nie ulegnie zabarwieniu, a cała  powłoka     

po wyschnięciu będzie miała jednakową barwę, bez prześwitów. 

Wyniki badań powinny być odnotowane w formie protokołu i wpisane do dziennika budowy. 

 

6.2. Ocena jakości powłok malarskich 

Jeżeli w/w badania dają wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 

W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie dały wyniku pozytywnego, należy 

uznać, że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo. W takim przypadku w protokole kontroli należy 

określić zakres  prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności                           powłoki 

z wymaganiami. 

Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować w formie 

protokołu z kontroli i badań. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru podano w części ogólnej ST. Jednostką obmiaru jest 1  m2 wykonania powłoki 

malarskiej. Do obliczenia ilości przedmiarowej  przyjmuje się powierzchni przyjętych do malowania ścian, 

sufitów, belek wg dokumentacji projektowej. 

8. Odbiór robót 

Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 

przedmiot określają projekt budowlany oraz ST, a także dokumentacja powykonawcza, w której podane 

są uzgodnione zmiany  dokonane w toku prowadzenia robót malarskich. 

Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych 

wymaganiami norm, aprobat technicznych. 

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą  być odebrane pod 

warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. W 

przeciwnym wypadku należy je  poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 



Protokół odbioru powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia. 

9. Podstawa płatności 

Sposób rozliczenia robót tymczasowych zostanie określony w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a 

Wykonawcą. 

10. Przepisy i normy związane 

 PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze, 

 PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 


