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Kody i nazwy zaméwienia wg CPV (Wspdlny Stownik Zaméwien) zwigzane 1z realizacjq
zamoéwienia (ciqg dalszy ze strony 1):

GRUPA

71200000-0
71300000-1
71400000-2

71500000-3

45100000-8
45200000-9

45300000-0
45400000-1
45500000-2

KLASA

71210000-3
71220000-6
71240000-2
71250000-5
71310000-4
71320000-7
71330000-0
71350000-6
71420000-8
71520000-9
71540000-5

45110000-1

45210000-2
45260000-7

45310000-3
45320000-6
45420000-7
45430000-0
45450000-6

KATEGORIA
71221000-3
71242000-6
71244000-0
71245000-7
71246000-4
71247000-1

Ustugi architektoniczne i podobne

Ustugi inzynieryjne

Ustugi architektoniczne dotyczgce planowania przestrzennego
i zagospodarowania terenu

Ustugi zwigzane z budownictwem

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej

i wodnej

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Wynajem maszyn i urzgdzen wraz z obstugq operatorskg do prowadzenia

robdt z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i Igdowej

Doradcze ustugi architektoniczne

Ustugi projektowania architektonicznego

Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
R&zne ustugi inzynieryjne

Ustugi inzynieryjne, naukowe i fechniczne
Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
Ustugi nadzoru budowlanego

Ustugi zarzgdzania budowq

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektdw budowlanych; roboty
Ziemne

Roboty budowlane w zakresie budynkow

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych iinne
podobne roboty specjalistyczne

Roboty instalacyjne elekiryczne

Roboty izolacyjne

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej i roboty ciesielskie
Pokrywanie podtdg i scian

Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate

Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
Kalkulacja kosztow, monitoring kosztow

Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje

Okreslenie i spisanie ilosci do budowy

Nadzér nad robotami budowlanymi
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Kody i nazwy zaméwienia wg CPV (Wspdlny Stownik Zaméwien) zwigzane 1z realizacjq
zamoéwienia (ciag dalszy ze strony 2):

71248000-8
71251000-2
71314000-2
71315000-9
71321000-4

71326000-9
71327000-6
71328000-3
71322000-1
71326000-9
71351000-3
71354000-4
71355000-1
71521000-6
71541000-2

45111000-8
45113000-2
45223000-6
45262000-1
45311000-0
45316000-5
45317000-2
45422000-1
45442000-7
45443000-4
45453000-7
45454000-4
45212350-4

Nadzdér nad projektem i dokumentacijqg

Ustugi architektoniczne i dotyczgce pomiardw budynkdéw

Ustugi energetyczne i podobne

Ustugi budowlane

Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalaciji
budowlanych

Dodatkowe ustugi budowlane

Ustugi projektowania konstrukciji nosnych

Ustugi kontroli projektu konstrukcji nosnych

Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Dodatkowe ustugi budowlane

Ustugi planowania geologicznego, geofizycznego i inne ustugi naukowe
Ustugi sporzadzania map

Ustugi pomiarowe

Ustugi nadzorowania placu budowy

Ustugi zarzgdzania projektem budowlanym

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty na placu budowy

Konstrukcje

Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacii elekirycznych
Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
Inne instalacje elektryczne

Roboty ciesielskie

Naktadanie powierzchni kryjgcych

Roboty elewacyjne

Roboty remontowe i renowacyjne

Roboty restrukiuryzacyjne

Budynki o szczegdlnej wartosci historycznej lub architektonicznej
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II. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowiq:

1.1. Uzgodnienia i wytyczne Zamawiajgcego.

1.2. Wizja lokalna w terenie.

1.3. Inwentaryzacja fotograficzna i inwentaryzacja istniejgcego budynku Spichlerza
w zakresie niezbednym do wykonania opracowania wykonana przez ,,Pracownie AP
Danuta Grzegorzek™” os. Armii Krajowej 16; 98-300 Wielun.

1.4. Ocena mykologiczna wykonana przez spdtke cywilng ., WAIGEL"” z dnia 09.09.2016
roku.

1.5. Obowigzujgce przepisy prawne, normy i normatywy:

- Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019
tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185, z 2023 r. poz. 412) art. 103 ust. 2 , Jezeli
przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robdét budowlanych”
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zamawiajgcy opisuje
przedmiot zamowienia za pomocg programu funkcjonalno-uzytkowego.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 725
Imiany: Dz. U. z 2020 r. poz. 2127, z 2022 r. poz. 2206 oraz z 2023 r. poz. 553, poz. 967,
poz. ..)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jokim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75
poz. 690; Dz. U. 2022 poz. 1225).

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
( Dz. U. 2021 poz. 2454).

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych
i terendw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719; ... Dz. U. 2022 poz. 1620)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009
nr 124 poz. 1030)
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- Rozporzadzenie komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce
rozporzqdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamdéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zamdwien publicznych w zakresie

zmiany CPV
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2. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia
2.1. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajgce na opracowaniu dokumentacji
projektowej oraz wykonaniu na jej podstawie robdt budowlanych remontowo-

konserwatorskich w zabytkowym budynku Spichlerza wybudowanego w 1777 roku.

Zadanie ma zosta¢ wykonane w formule ,.zaprojektuj i wybuduj” na dziatce nr ew.
1641/2 obreb Skomlin. Identyfikator dziatki 101708_2.0008.1641/2

Wykonawca podejmujgcy sie realizacji zamdwienia zobowigzany jest do kierowania sie

zapisami Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku.

Drewniany Spichlerz bedgcy przedmiotem opracowania zostat wpisany do rejestru
zabytkdw nieruchomych b. woj. tddzkiego pod pozycjag 958 decyzjg KL.IV-680/864/67
z dnia 30.12.1967 roku i przepisany do rejestru zabytkdw b. woj. sieradzkiego pod poz.
160/A.

Budynek Spichlerza zlokalizowany jest w sgsiedztwie zabudowy zagrodowej i mieszkalne;j
jednorodzinnej, a od potudnia graniczy z budynkami uzytecznosci publicznej (szkota

podstawowal).
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Spichlerz zostat wybudowany w roku 1777 w pétnocnej czesci dziatki i stanowit czesc
zabudowan folwarcznych dawnego zespotu dworskiego. Po drugiej wojnie Swiatowe]
teren folwarku podzielono, a budynek wraz z czescig terenu przeszedt w rece Gminnej
Spoétdzielni ,,SCh”. Obecnie Spichlerzem zajmuje sie Stowarzyszenie Mitosnikdw Ziemi
Skomlinskiej. Przedmiotowy obiekt niezmiennie wykorzystywano zgodnie z jego
pierwotnym przeznaczeniem do konca XX w.

Zasadniczym budulcem Spichlerza jest drewno modrzewiowe. Fundamenty wykonano
Z kamienia ,przedmojskiego” na zaprawach wapiennych i uzupetniono w latach 80-tych
cegta petng oraz w pdzniejszych latach otynkowano tynkiem cementowo-wapiennym.
Na Scianach fundamentowych zostaty oparte podwaliny drewniane tworzgce oparcie
dla drewnianej konstrukciji Spichlerza.

Dwu-kondygnacyjny budynek z poddaszem wybudowano w konstrukcji mieszanej
sumikowo-tgtkowej z narozami o konstrukcji zrebowej z ostatkami. Cata konstrukcja nosna
parteru to czternascie drewnianych stupdw wewnetrznych o wym. 18 x 36 cm oraz 23 x 26
cm i dziesieC tatek w Scianach zewnetrznych o przekroju 32 x 20 cm i 52 x 20 cm.
Pomiedzy tatkami znajdujg sie sumiki o zréznicowanej wysokosci i grubosci 18 cm. Na
stupach oparto podtuzne drewniane podciggi z dodatkowymi mieczami, na ktdérych
spoczywajg drewniane belki stropowe. Belki te dodatkowo osadzone na Scianach
zewnetrznych z modrzewiowych bali poprzez oczepy przenoszg czesé obcigzen na tgtki.
Konstrukcja drugiej kondygnacii jest identyczna jak konstrukcja parteru. Wiezba dachowa
stanowigca przekrycie poddasza zostata wykonana w konstrukciji krokwiowo — jetkowo-
ptatwiowej] z dwoma stolcami stojgcymi i usztywniona rozporg oraz parg mieczy
w kierunku poprzecznym. Ptatwie oparto na stupach (stolcach) i usztywniono poprzez
miecze. Cata konstrukcja dachu jest dodatkowo usztywniona petnym deskowaniem na
ktérym utozono pokrycie z gontéw iglastych uktadanych pojedynczo. Drewniane szczyty
dachu gtéwnego zostaty jednostronnie oszalowane deskami w uktadzie pionowym.
W obu szczytach dachu gtéwnego wykonano niewielkie podwdjne drzwi.

Wejscie do budynku prowadzi poprzez rampe, zadaszong pulpitowym dachem
wspartym na dwodch ozdobnych stupach do pojedynczych drewnianych drzwi
nabijanych Zzelaznymi ¢wiekami. Drzwi zewnetrzne do budynku zostaty zlokalizowane
w jego pdétnocnej Scianie. Na kazdej kondygnacii obiektu znajdujg sie mate regularnie
rozmieszczone otwory okienne stanowigce naturalng wentylacje. Otwory pozamykane sg
kutym ornamentem i siatkg oraz zachowanymi w kilku oknach ramami drewnianymi

Z pojedynczym szkleniem. Budynek posiada instalacje elekiryczng i odgromowaq.
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We wrzesniu 2016 roku Inwestor wykonat ocene mykologiczng konstrukcji budynku
okreslajgcq stan jego zawilgocenia oraz porazenia biologicznego przez grzyby, plesnie
i owady. Przeprowadzona wizja lokalna oraz wykonana przez autordw niniejszego
opracowania inwentaryzacja fotograficzna Spichlerza potwierdza opisany w wyzej
wymienionym opracowaniu stan techniczny poszczegdinych elementéw drewnianych
budynku i konieczno$¢ przeprowadzenia prac renowacyjno-naprawczych catego

budynku..

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy okresla zakres, wymagania oraz warunki

realizacji poszczegdlnych etapdw zadania fj.:

Etap I. Prace badawczo -projektowe — obejmujgce:

a) Opracowanie inwentaryzacji drewnianego Spichlerza w zakresie niezbednym do

realizacji zadania.

b) Opracowanie programu prac konserwatorskich.

c) Opracowanie projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-
budowlanego oraz niezbednych projektdw technicznych dotyczgcych robdt

budowlanych polegajgcych na:

-Wykonaniu prac renowacyjno-naprawczych wraz z odtworzeniem catkowicie
Zniszczonych przez zerujgce owady i porazonych przez korozje biologiczng,
zagrazajgcych bezpieczenstwu konstrukcji obiektu jego elementéw konstrukcyjnych:
belek stropowych, podwalin, oczepdw, stupdw oraz scian sumikowo-tgtkowych z drewna

modrzewiowego zgodnie z wykonanym i uzgodnionym z WKZ projektem.

-Wykonaniu prac renowacyjno-naprawczych wraz z odtworzeniem elementéw
catkowicie zniszczonych przez zerujgce owady i porazonych przez korozje biologiczng,
podtdg drewnianych na wszystkich kondygnacjach budynku zgodnie z wykonanym

i uzgodnionym z WKZ projektem.

-Wykonaniu  prac renowacyjno-naprawczych scian fundamentowych  budynku
wymurowanych z kamienia ,przedmojskiego” na zaprawie wapiennej oraz wmurowane;j
pomiedzy kamienie w latach 80-tych cegty ceramicznej petnej poprzez usuniecie
zmurszatej cegty petnej i uzupetnienie ubytkdw po wczesdniejszym zdjeciu zniszczonych

i spekanych tynkow wtdérnych zgodnie z wykonanym i uzgodnionym z WKZ projektem.
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-Wykonaniu nowych tynkéw na scianach fundamentowych. Sktad zaprawy tynkarskiej

i zakres tynkowania zgodnie z wykonanym i uzgodnionym z WKZ projektem.

-Wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych poprzez zastosowanie
rozwigzan dobranych do przedmiotowego obiektu po uprzedniej ocenie przyczyn

zwilgocenia zgodnie z wykonanym i uzgodnionym z WKZ projektem.

-Wykonaniu prac renowacyjno-naprawczych dwodch drewnianych ozdobnych stupdéw
oraz drewnianych ptatwi podtrzymujgcych zadaszenie nad wejsciem do budynku

zgodnie z wykonanym i uzgodnionym z WKZ projektem.

-Oczyszczeniu i frzykrothe] impregnacji preparatami przeciw grzybom i owadom
wszystkich drewnianych elementow wewngtrz budynku, jego $cian zewnetrznych
z ostatkami, belek stropowych, podwalin, oczepdw oraz dwdch drewnianych ozdobnych
stupdw i drewnianych ptatwi podtrzymujgcych zadaszenie nad wejsciem do budynku

zgodnie z wykonanym i uzgodnionym z WKZ projektem.

-Odrestaurowaniu i uzupetnieniu brakujgcych wewnetrznych drewnianych ramek
okiennych wraz z pojedynczym szkleniem zgodnie z wykonanym i uzgodnionym z WKZ

projektem.

-Odrestaurowaniu i uzupetnieniu elementdéw kutych oraz siatek ochronnych w oknach

zgodnie z wykonanym i uzgodnionym z WKZ projektem.

-Wykonaniu prac renowacyjno-naprawczych, oczyszczeniu i trzykrotne] impregnaciji
drewnianych schoddéw wewnetrznych zgodnie z wykonanym i uzgodnionym z WKZ

projektem.

-Wymianie elementéw i trzykrotnej impregnacji wtdérnych drewnianych schoddw
zewnetrznych i ich drewnianego podestu zgodnie z wykonanym i uzgodnionym z WKZ

projektem.
-Wymianie elementdw instalacji elektryczne.

-Wymianie elementdw instalacji odgromowe;.

d)Uzyskanie  stosownych  opinii, uzgodnien, pozwolen, w tym pozwolenia
konserwatorskiego na prowadzenie robdti in. niezbednych do uzyskania decyzji
0 pozwoleniu na budowe w Starostwie Powiatowym w Wieluniu.

e) Opracowanie kosztorysdw inwestorskich, przedmiarow robot, specyfikaciji technicznej

wykonania i odbioru robdét oraz wytycznych do planu BIOZ.
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Etap Il. Roboty budowlane i prace konserwatorskie obejmujgce jw.:

-Roboty przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem terenu i obiektu do prowadzenia
rob6t budowlanych (zabezpieczenie: cennych elementdw, Swiadczgcych o pierwotnym
wyglgdzie budynku oraz zdobienh architektonicznych) zgodnie z zatwierdzonym

projektem, ST i wytycznymi Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

-Stopniowe odkrywki w celu wykonania prac renowacyjno-naprawczych scian
fundamentowych budynku wymurowanych z kamienia ,,przedmojskiego” na zaprawie
wapiennej oraz wmurowanej pomiedzy kamienie w latach 80-tych cegty ceramicznej
petnej poprzez usuniecie zmurszatej cegty petnej i uzupetnienie ubytkdw po
wczesniejszym  zdjeciu  zniszczonych i spekanych  tynkéw  wtdrnych  zgodnie
z zatwierdzonym projektem, ST i wytycznymi Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

-Wykonanie nowych tynkdw na Scianach fundamentowych zgodnie z zatwierdzonym

projektem, ST i wytycznymi Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.

-Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej scian fundamentowych poprzez zastosowanie
rozwigzan dobranych do przedmiotowego obiektu po uprzedniej ocenie przyczyn
zwilgocenia zgodnie z zatwierdzonym projektem, ST i wytycznymi Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

-Wykonanie prac renowacyjno-naprawczych wraz z odtworzeniem catkowicie
Zniszczonych przez zeruvjgce owady i porazonych przez korozie biologiczng,
zagrazajgcych bezpieczenstwu konstrukcji obiektu jego elementéw konstrukcyjnych:
belek stropowych, podwalin, oczepdw, stupdw oraz scian sumikowo-tgtkowych z drewna
modrzewiowego zgodnie z zatwierdzonym projektem, ST i wytycznymi Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkdw.

-Wykonanie prac renowacyjno-naprawczych wraz z odtworzeniem elementéw
catkowicie zniszczonych przez zerujgce owady i porazonych przez korozje biologiczng,
podtdg drewnianych na wszystkich kondygnacjach budynku zgodnie z zatwierdzonym
projektem, ST i wytycznymi Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.

-Wykonanie prac renowacyjno-naprawczych dwdch ozdobnych, drewnianych stupdéw
i drewnianych ptatwi podtrzymujgcych drewniane zadaszenie nad wejsciem do budynku
zgodnie z zatwierdzonym projektem, ST i wytycznymi Wojewddzkiego Konserwatora

Zabytkow.
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-Wykonanie prac renowacyjno-naprawczych drewnianych, dwubiegowych, azurowych
schoddw wewnetrznych oraz wymiane drewnianego podestu (element wtdrny)
i jednobiegowych, azurowych schoddw zewnetrznych (element wtdrny) usytuowanych
po obu stronach drewnianego podestu zgodnie z  zatwierdzonym projektem, ST

i wytycznymi Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

-Wymiane instalacji  elekirycznej oraz wymiane instalacji odgromowej zgodnie

z zatwierdzonym projektem, ST i wytycznymi Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.

-Roboty odgrzybieniowe i przygotowawcze wszystkich wewnetrznych elementéow
drewnianych budynku, belek stropowych, podwalin, oczepdw oraz jego Scian

zewnetrznych wraz z ostatkami do impregnaciji.

-Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem frzykrotnej impregnaciji preparatami
przeciwgrzybicznymi, przeciw drewnojadom i ogniochronnymi, wszystkich wewnetrznych
elementdw drewnianych budynku, belek stropowych, podwalin, oczepdw oraz jego
Scian zewnetrznych wraz z ostatkami  zgodnie z  zatwierdzonym projektem, ST

i wytycznymi Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

-Roboty odgrzybieniowe i przygotowawcze drewnianych schoddw wewnetrznych oraz

podestu i drewnianych schoddéw zewnetrznych do impregnacii.

-Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem frzykrotnej impregnaciji preparatami
przeciwgrzybicznymi, przeciw drewnojadom i ogniochronnymi, drewnianych schodéw
wewnetrznych oraz podestu i drewnianych schoddw zewnetrznych zgodnie

z zatwierdzonym projektem, ST i wytycznymi Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

-Roboty odgrzybieniowe i przygotowawcze do impregnacji dwdch, ozdobnych
drewnianych stupdw i drewnianych ptatwi podtrzymujgcych drewniane zadaszenie nad

wejsciem do budynku.

-Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem frzykrotnej impregnaciji preparatami
przeciwgrzybicznymi, przeciw drewnojadom i ogniochronnymi, dwdch, ozdobnych,
drewnianych stupdw i drewnianych ptatwi podtrzymujgcych drewniane zadaszenie nad
wejsciem do budynku zgodnie z zatwierdzonym projektem, ST i wytycznymi

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

-Roboty budowlane zwigzane 1z odrestaurowaniem i monftazem brakujgcych

wewnetrznych drewnianych ramek okiennych wraz z pojedynczym szkleniem, oraz
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elementdow kutych i siatek ochronnych w oknach zgodnie z zatwierdzonym projektem, ST
i wytycznymi Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.

Efektem technicznym przedmiotowego zadania bedzie zabezpieczenie konstrukcii
nosnej budynku przed dalszg destrukcjg i przywrdcenie obiektowi dobrego stanu
fechnicznego umozliwiajgcego dalszg jego eksploatacje i zachowanie obiekiu dla

przysztych pokolen.

PFU okresla wymagane zakresy robdt i standardy wykonania przedmiotu zamowienia.
Odwotanie sie w nim do jakichkolwiek nazw wyrobdw, producentéw materiatow
i urzgdzen nie jest obowigzujgce dla Wykonawcy, a jedynie przyktadowe i ma na celu
opisanie odpowiednich standarddéw i nalezy potraktowac je jako informacije uscislajgca,
ktéra zostata uzyta wytgcznie w celu przyblizenia potrzeb Zamawiajgcego. Dopuszcza sie
uzycie przy realizacji robdt budowlanych produktéw rownowaznych, w stosunku do ich
jakosci, docelowego przeznaczenia, spetnianych funkcji i waloréw uzytkowych, nie
gorszych niz te, ktére precyzujg zapisy niniejszego PFU. Przedmiotowy program
funkcjonalno-uzytkowy nie moze by¢ traktowany jako projekt budowlany i nie zdejmuje
odpowiedzialnosci z Wykonawcy za nalezyte i zgodne z przepisami prawa wykonanie

przedmiotu zamodwienia.

2.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosé obiektu i zakres roboét

2.2.1. Bilans terenu - stan istniejgcy

Lp. | Powierzchnia m?

1 Powierzchnia zabudowy istniejgcej
- SpIChlerz dreWniany ... | e 415,30

2 Powierzchnia zabudowy projektowane] ......ccccooeevviiiiiiiien | i, 0,00

RAZEM powierzchnia zabudowy = 415,30 m2 = 52,50 % pow. dz. Nr 1641/2

1 Powierzchnia terendw utwardzonych istniejgcych .........o.. | o 0,00
2 Powierzchnia terendw utwardzonych projektowanych ... .... | ooviiiiiiiinieanen. 0,00
3 Powierzchnia terendw utwardzonych do rozbidrki .......... | i 0,00
4 Powierzchnia biologicznie czynna istniejgca
- NAWIEIZChNIA TFAWIASTA ..o | e 375,70
5 Powierzchnia biologicznie czynna projektowana ............. | cveviiiiiiinenen. 0,00
RAZEM Powierzchnia biologicznie czynna = 375,70 m2 = 47,50 % pow. dz. Nr 1641/2
Powierzchnia dz. Nr 1641/2 obreb Skomlin | . 791,00




Program Funkcjonalno — Uzytkowy

2.2.2. Parametry powierzchniowo-kubaturowe i liniowe Spichlerza- stan istniejacy

Lp. | Parametry kubaturowe budynku m?3
1 KUBDGIUIO e | e 3302,10
Lp. | Parametry powierzchniowe budynku m?2
2 Powierzchnia ZObUdOWY ... ..o | i 415,30
3 Powierzchnia Scian zewnetrznych budynku | 465,20
4 Powierzchnia scian wewnetrznycn L 415,00
5 Powierzchnia podtég w budynkv | . 1116,00
6 Powierzchnia sufitow 744,00
Lp. | Parametry liniowe budynku m
1 Wysokos$¢ budynku od poziomu terenu do kalenicy............. | .l 12,25
(Wysokos¢ mierzona od poziomu terenu do kalenicy
przy wejsciu gtéwnym do budynku)
Ze wzgledu na wymagania tfechniczne: H>12 m,
budynek srednio wysoki (SW)
2 DIUGOSE DUAYNKU ..oviviiiiieiec et | e 30,83
3 SZEroKOSE PUAYNKU ..ovviiii e 13.38
4 Spadek potaci dachowych 450
Lp. | Liczba kondygnaciji
1 Liczba kondygnacji nadziemnych Dwie kondygnhacje
nadziemne
+ poddasze
2 Liczba kondygnacji podziemnych Brak
(Przestrzen

wentylacyjna pod
podtogqg parteru

o wys. 140 cm)

2.2.3. Zakres opracowania projekiowo - kosztorysowego:

-Inwentaryzacja stanu istniejacego - Inwentaryzacja obiektu w zakresie niezbednym do

wykonania

zadania,

stanowigca opracowanie przedprojektowe.

Inwentaryzacja

powinna obejmowac czes¢ opisowq i rysunkowq z uwzglednieniem historycznych detali

architektonicznych.
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-Ekspertyza techniczna - Ekspertyza techniczna stanowigca  opracowanie
przedprojektowe, w zakresie wymaganym przez urzgd konserwatorski. Ekspertyza
powinna zawiera¢ dogtebng analize historyczng i architektoniczng Spichlerza oraz ocene
stanu technicznego elementdw budynku, a w szczegdlnosci elementdw konstrukcyjnych
dla planowanych prac konserwatorskich.

-Mapa dla celéw projektowych Sporzgdzenie mapy do celdw projektowych stanowi

opracowanie przedprojektowe. Mapa powinna zosta¢ wykonana w zakresie niezbednym
dla celu sporzgdzenia projektu zagospodarowania terenu.

-Uzgodnienie lub Ekspertyza zabezpieczenia przeciwpozarowego - W zaleznosci od
przyjetych i uzgodnionych w projekcie rozwigzan projektowych zaktada sie mozliwg
konieczno$¢ sporzgdzenia Ekspertyzy zabezpieczenia przeciwpozarowego dla obiektu.
Ekspertyza wymaga zatwierdzenia przez Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w todzi.

-Projekt budowlany - Projekt budowlany powinien zostaé opracowany zgodnie
Z wymaganiami przepisdéw prawa budowlanego, w zakresie dostosowanym do specyfiki
obiektu zabytkowego i wymagan konserwatorskich oraz spetnic  wymagania
Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.
U. 2021 poz. 2454).

Projekt budowlany powinien zawierac:

-Projekt zagospodarowania terenu sktadajgcy sie z czeSci opisowe] oraz czesci
rysunkowe;.

-Projekt architektoniczno- budowlany sktadajgcy sie z czesci opisowej oraz czesci
rysunkowe;.

-Program prac konserwatorskich.

-Projekty techniczne koniecznych branz sktadajgce sie z czesci opisowej oraz czesci
rysunkowe;.

Projekt budowlany powinien zawiera¢ detale architektoniczne i elementy projektu
wykonawczego wymagane dla zatwierdzenia dokumentacii przez urzad konserwatorski.
-Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) Informacje BIOZ nalezy
opracowac zgodnie z tresciq Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126) wraz z pdzniejszymi
- 18 -
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zmianami. Informacja BIOZ powinna by¢ dotgczona do kazdego egzemplarza projektu
budowlanego.

-Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - Specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych stanowiq opracowania
zawierajgce w szczegdolnosci zbiory wymagan niezbednych do okredlenia standardu
i jakosci wykonania robdét, w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych,
wtasciwosci  wyrobdw  budowlanych oraz oceny prawidtowosci  wykonania
poszczegdlnych robdét. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych
nalezy opracowac zgodnie z tresciq Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. 2021 poz. 2454).

-Przedmiary robét - Przedmiary robdt powinny by¢ sporzgdzone oddzielnie dla kazdej
branzy oraz w podziale na przyjete elementy i etapy robdt, w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem i wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegobtowy opis oraz wskazaniem witasciwych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

-Kosztorysy inwestorskie - Kosztorysy inwestorskie nalezy wykonac¢ zgodnie z tresciq
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw prac budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno- uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389) wraz z pdzniejszymi zmianami.
-Uzyskanie niezbednych pozwolen, uzgodnien, decyzji wraz z ostateczng decyzjq
o pozwoleniv na budowe - Wykonawca dokumentaciji projektowej uzyska w imieniu
Zamawiagjgcego wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne
i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisdw, na podstawie udzielonego przez
Zamawiajgcego petnomocnictwa. W szczegdlnosci dotyczy to uzyskania decyzji:
pozwolenia na prowadzenie badan konserwatorskich, pozwolenia na prowadzenie robot
budowlanych i konserwatorskich, pozwolenia na budowe (wykonanie robdt

budowlanych).
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2.2.4. Zakres przewidywanych robét budowlanych
(szczegotowy zakres robét zostanie okreslony w dokumentacji projektowej)

Zakres robdt budowlanych realizowanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
wykonania i odbioru robdt oraz Dokumentacjg projektowq i wytycznymi Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw obejmuje wszelkie roboty przygotowawcze, rozbidrkowe,
renowacyjno-naprawcze i konserwatorskie oraz wykonczeniowe objete opracowaniem
i zwigzane z remontem drewnianego Spichlerza.

Wyszczegdlnienie robdt:

a) Prace zabezpieczajgce i ochronne terenu budowy oraz obiektu.

q) Zapewnienie nadzordw specjalistycznych.

b) Zapewnienie terenu pod zaplecze budowy, czasowe sktadowanie materiatdw
i ponoszenie optat z tym zwigzanych.

c)Zapewnienie zaopatrzenia w wode i energie elekiryczng do tferenu budowy
i ponoszenie optat z tym zwigzanych.

¢) Ubezpieczenie terenu robot.

d) Utozenie i demontaz rusztowan ramowych, przy$ciennych o wys. do 10,0 m.

e) Renowacja, naprawa scian fundamentowych budynku — ok. 90,00 m?2

w tym cegty petnej do usuniecia i wmurowania nowej — ok. 15 % powierzchni Scian
fundamentowych - ok. 13,50 m2,

e) Zdjecie odspojonego i spekanego tynku (materiat witdrny) ze scian fundamentowych
nad gruntem - ok. 45,00 m2.

f) Naprawa i przemurowanie goérnej warstwy (luzne warstwy ok. 30 cm) Scian
fundamentowych z bloczkéw betonowych pod podestem schoddéw zewnetrznych — ok.
9,00 m?2

g) Wykonanie nowych tynkéw na Scianach fundamentowych budynku i $cianach
fundamentowych pod podestem schoddw zewnetrznych — ok. 54,00 m2

h) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej scian fundamentowych — ok. 50,00 m2

i) Wzmocnienie lub odtworzenie tych elementdéw konstrukcyjnych budynku z drewna
modrzewiowego, ktére zostaty bardzo mocno porazone przez korozje biologiczng

i znaczgco uszkodzone przez zerujgce w nich drewnojady iinnych elementdw budynku:
- Podwaliny (drewno modrzewiowe klasy 1) — ok. 4,50 mb.

- Sumiki i tgtki (drewno modrzewiowe klasy 1) — ok. 221,6 mb.

- Ostatki (drewno modrzewiowe klasy 1) - ok. 36,0 mb.
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Naprawa i uzupetnienie zniszczonych ostatkdw wymaga potgczenia ich ze zdrowqg
czescig sumika. Naroze potudniowo-zachodnie budynku z powodu znacznych zniszczen
i braku zamkow z ostatkami ulegto odksztatceniom i utracito swojg funkcje tgczgcq dwie

prostopadte Sciany.
- belki stropowe (drewno modrzewiowe klasy 1) - ok. 60,00 m.b.
- stupy (drewno modrzewiowe klasy 1) - ok. 23,00 mb

- podtogi (drewno modrzewiowe klasy 1) — na parterze 10% z ok. 372 m2, - na pietrze 20%
z ok. 372 m?, - na poddaszu. 60% z ok. 372 m2. Razem 334,80 m2.

- drewniana podbitka pod dachem (drewno modrzewiowe klasy 1) — 100% - ok. 53 m2,

i) Renowacja, naprawa, wykonanie robdt odgrzybieniowych wraz z oczyszczeniem przy
pomocy szczotek stalowych miekkich i przemyciem zazywiczonych lub zattuszczonych
miejsc benzynqg ekstrakcyjng wraz z osuszeniem pod impregnacije, podwalin, oczepdw
oraz Sscian sumikowo-tgtkowych zewnetrznych z drewna modrzewiowego wraz
z ostatkami — ok. 465,20 m2.

k) Renowacja, naprawa, wykonanie robdt odgrzybieniowych wraz z oczyszczeniem przy
pomocy szczotek stalowych miekkich i przemyciem zazywiczonych lub zattuszczonych
miejsc benzyng ekstrakcyjng wraz z osuszeniem pod impregnacje czesci belek
stropowych, oczepdw i ptatwi wysunietych na zewnatrz poza lico elewaciji budynku — 116
sztuk - ok. 70,00 m2.

I) Renowacja, naprawa, wykonanie robdt odgrzybieniowych wraz z oczyszczeniem przy
pomocy szczotek stalowych miekkich i przemyciem zazywiczonych lub zattuszczonych
miejsc  benzyng ekstrakcyjng wraz z osuszeniem pod impregnacje, wewnefrznych
elementdw drewnianych w budynku:

- Sciany sumikowo-tgtkowe wewnetrzne — ok. 415,00 m2.

- Podtogi (stropy) — ok. 1 860,00 m2,

- Belki stropowe, podciqggi, stupy, miecze, rozpory i jetki,

krokwie dachowe — ok. 1 223,00 m2,

t) Renowacja, naprawa, wykonanie robdt odgrzybieniowych wraz z oczyszczeniem przy
pomocy szczotek stalowych miekkich i przemyciem zazywiczonych lub zattuszczonych
miejsc benzynqg ekstrakcyjng wraz z osuszeniem pod impregnacje, dwdch, ozdobnych
drewnianych stupdw i drewnianych ptatwi podtrzymujgcych drewniane zadaszenie nad

wejsciem do budynku - ok. 11,60 m2.

-21 -



Program Funkcjonalno — Uzytkowy

m) Renowacja, naprawa, wykonanie robdt odgrzybieniowych wraz z oczyszczeniem przy
pomocy szczotek stalowych miekkich i przemyciem zazywiczonych lub zattuszczonych
miejsc benzynqg ekstrakcyjng wraz z osuszeniem pod impregnacije, drewnianych schodéw
wewnetrznych (dwa biegi i balustrady drewniane) — ok. 60,00 m2.

n) Wykonanie nowego podestu (rampa) schoddéw zewnetrznych i nowych usytuowanych
po obu stronach podestu zgodnie ze stanem istniejgcym jednobiegowych, cztero-
stopniowych, schoddéw zewnetrznych z drewna modrzewiowego klasy 1- ok. 12,00 m2.

n) Impregnacja $cian sumikowo-tgtkowych z drewna modrzewiowego, zewnetrznych
oraz ostatkdw scian i zewnetrznych elementéw czesci belek stropowych, oczepdw
i ptatwi wysunietych na zewngtrz poza lico elewacji budynku przez trzykrotne smarowanie
zabezpieczajgce przeciwwilgociowo i przeciwmykologicznie - ok. 535,20 m2.

o) Impregnacja wszystkich wewnetrznych elementéw drewnianych budynku przez
frzykrotne smarowanie zabezpieczajgce przeciwwilgociowo i przeciwmykologicznie
- ok. 3 498 m?2

6) Impregnacja drewnianych schoddéw zewnetrznych i ich drewnianego podestu
(rampa), dwdch drewnianych stupdw i ptatwi podtrzymujgcych zadaszenie przed
wejsciem do budynku przez trzykrotne smarowanie zabezpieczajgce przeciwwilgociowo

i przeciwmykologicznie — ok. 12,00 m2.

p) Renowacja, naprawa istniejgcych oraz uzupetnienie brakujgcych elementéw kutych

w obiekcie oraz siatek ochronnych w oknach w liczbie - 25 elementéw kutych i 25 siatek.

r) Renowacja, naprawa istniejgcych oraz uzupetnienie brakujgcych drewnianych ramek
okiennych wraz z pojedynczym szkleniem w obiekcie w liczbie - 25 ramek okiennych.

s) Wymiana wewnetrznej instalaciji elekirycznej wg Zestawienia Rzeczowo-finansowego.
§) Wymiana instalacji odgromowej wg Zestawienia Rzeczowo-finansowego.

t) Przygotowanie wniosku o odbiér robdt do Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw
w imieniu Zamawiajgcego.

u) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z certyfikatami materiatowymi
oraz przygotowanie zawiadomienia o zakonczeniu robdt do Powiatowego Inspektora

Nadzoru Budowlanego w imieniu Zamawiajgcego.
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Inwentaryzacja fotograficzna ukazujaca zakres prac

SRR
Wymiana instalacji
elektrycznej

Wymiana instalacji
odgromowe;j

. Renowacja, naprawa wraz z odtworzeniem
catkowicie zniszczonych elementéw
_ konstrukecyjnyeh $cian sumikowo-tgtkowych
z drewna modrzewiowego.

- ELEMENTY ZEWNETRZNE i i
BUDYNKU OBJETE OFRACOWANIEM Renow_ac_:ja, naprawa wraz z odtwprzenlem
catkowicie zniszczonych elementow
konstrukcyjnych scian sumikowo-tgtkowych
z drewna modrzewiowego.

Renowacja, naprawa
narozy budynku
wykonanych na zamki
z ostatkami

{ |

Zdjecie nr 2 - Sciany pdtnocna (wejsciowa)i wschonio b

udynu Avutor: Danuta Grzegorze
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-ELEMENTY ZEWNETRZNE

B [E CRRACOWANIEM Renowacja, naprawa wraz z odtworzeniem

catkowicie zniszczonych elementow
konstrukcyjnych scian sumikowo-atkowych
drewna modrzewiowego.

Renowacja, naprawa
narozy budynku
wykonanych na zamki
z ostatkami

A : : P / : LT

Zdjecfn'r4 ~ Podest '(rc:mpc:)i jego sciana fundamentowa Autor: Danuta Grzegorzek
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Zdjecie nr 6 — Fragment sciany sumikowo-tqtkowej Avutor: Danuta Grzegorzek
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=

Zdje(fie nr 8 — Zniszczenia w podwalini s'icmy +udniowej Autor: Danuta Grzegorzek
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Zdjecie nr 9 — Korozja biologiczna belki stropowej i lezqcej na niej podtogi
Autor: Danuta Grzegorzek

Uwagal
-Zaproponowdne rozwigzania sposobu wykonania wszystkich  robdt  budowlanych

wchodzgcych w sktad zadania jakim jest ,,Remont Spichlerza z roku 1777 w Skomlinie”

muszg by<é poprzedzone pisemnymi uzgodnieniami z Zamawigjgcym i Wojewddzkim

Konserwatorem Zabytkdw.

- Rodzaije i ilodci wyze] podanych robdt sg orientacyjne, dlatego wykonawca musi liczye

sie z faktem, ze po opracowaniu dokumentacii projektowej roboty te mogg ulec zmianie.

2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

2.3.1. Teren inwestycji i uwarunkowania wynikajgce z przepiséw odrebnych

- Dziatka nr 1641/2 obreb Skomlin nie jest objeta Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego. Dziatka potgczona jest od pdtnocy z drogg gminng o nr ew. dz. 1641/1
(ul. Parkowa) poprzez istniejgcy zjazd publiczny. Istniejgcy zjozd zabezpieczony jest

bramqg, a cata dziatka ogrodzona. W ogrodzeniu wykonana zostata furka od strony
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potnocnej oraz dodatkowa brama od strony zachodniej obiektu. Teren przedmiotowe;j
dziatki ma niewielki spadek w kierunku potudniowym.

- Dziatka nr 1641/2 obreb Skomlin zlokalizowana jest w:

- Il strefie obcigzenia sniegiem (0,9 kN/m2)

- | strefie obcigzenia wiatrem.

- Il strefie przemarzania gruntu, ktéra dla tego obszaru wynosi 100 cm.

Wzdtuz potudniowej granicy dziatki za ogrodzeniem wystepujg nieliczne skupiska zieleni
wysokiej. Cata dziatka porosnieta jest frawqg bez nasadzen z drzew i krzewdw.

- W bliskim sgsiedztwie przedmiotowej dziatki nie wystepujg zabytki kultury materialnej, jak
réwniez obiekty przyrodnicze podlegajgce ochronie. Na terenie dziatki znajduje sie obiekt
podlegajgcy ochronie konserwatorskiej (patrz pkt. 2.3.2.)

- Dziatka nr 1641/2 obreb Skomlin znajduje sie poza granicami Obszaru Natura 2000, poza
granicami  Obszaru Chronionego Krajobrazu i poza innymi obszarami na ktérych
ustanowiono formy ochrony zgodnie z ustawqg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody oraz z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

- Dziatka nr 1641/2 obreb Skomlin nie jest zlokalizowana na terenach eksploatacii
goémiczej i lezy poza obszarem objetym wptywami szkdd goérniczych. Teren nie jest
potozony na terenach zalewowych oraz nie jest zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych.
- Na dziatce nr 1641/2 obreb Skomlin nie wystepujg urzgdzenia melioracji wodnych
szczegobtowych.

- W bezposrednim sgsiedztwie budynku objetym opracowaniem przebiegajq sieci
uzbrojenia podziemnego: wodna, linie energetyczne NN, kanalizacji sanitarnej

i deszczowe.

2.3.2. Stan formalno-prawny obiektu objetego opracowaniem

- Drewniany Spichlerz stanowi wtasnos¢ Gminy Skomlin.

- Obiekt jest objety ochrong konserwatorskg i wpisany do rejestru zabytkdw nieruchomych
wojewodztwa tédzkiego pod nr 958 decyzjg z dnia 30.12.1967 roku. Prace na obiekcie

objetym opracowaniem wymagajg uzgodnien konserwatorskich.

2.3.3. Obiekly istniejace na terenach przylegajacych do terenu inwestyciji

Tereny bezposrednio sgsiadujgce z dziatkg nr 1641/2 obreb Skomlin to: od wschodu

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Od poétnocy i zachodu przedmiotowa
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dziatka graniczy z drogg gminng nr ew. dz. 1641/1, a od potudnia z dziatkg na ktdrej sg

zlokalizowane budynki szkoty podstawowej w Skomlinie.

2.3.4. Obiekty istniejgce na terenie inwestyciji

Dziatka nr 1641/2 obreb Skomlin jest zabudowana drewnianym budynkiem Spichlerza

(przedmiot opracowania) objetym ochrong konserwatorskq.

Obiekt objety opracowaniem — drewniany Spichlerz

Modrzewiowy zabytkowy Spichlerz zostat wybudowany w konstrukcji drewnianej na
podmuréwce przez wiasciciela Skomlina Wtadystawa Bartochowskiego w 1777 roku.
W roku 1967 zostat wpisany do rejestru zabytkdédw nieruchomych b. woj. tddzkiego pod
pozycjg 958 decyzjg KL.IV-680/864/67 z dnia 30.12.1967 roku i przepisany do rejestru
zabytkdw b. woj. sieradzkiego pod poz. 160/A. Obecnie figuruje w rejestrze zabytkdw
nieruchomych woj. tédzkiego pod pozycjg 958. Spichlerz usytuowany jest w poétnocne;j
czesci dawnego zespotu dworskiego, ktérego uktad przestrzenny ulegt siinemu
przeksztatceniu, gtébwnie z powodu rozbidrki dworu ibudowy wjego miegjscu szkoty.

Pierwsze gruntowne remonty zabytku przeprowadzone byty w latach 501 70 XX w.

- W maju 2003 roku powstat projekt budowlany remontu drewnianego spichlerza
w ktérym opisano zty stan techniczny budowli i w oparciu o ktéry dokonano w 2016 roku

remontu jej drewnianej konstrukciji, wymieniono pokrycie dachu i daszkéw obwodowych

oraz instalacje odgromowa.

- We wrzeéniu 2016 roku wykonano ocene mykologiczng okreslajgcq stan zawilgocenia
oraz porazenia biologicznego przez grzyby, plesnie i owady catej konstrukciji budynku.

Ocena mykologiczna poprzedzita wykonany w 2016 roku remont obiektu.

- W roku 2019 wykonano ogrodzenie dziatki na ktérej stoi drewniany Spichlerz.
Ogrodzenie wykonane zostato z kamienia ,przedmojskiego” z drewnianym
wypetnieniem. Z tego samego budulca wykonano wczesniej parkan otaczajgcy
zabytkowy skomlirski koscidt z XVIIE w.

Dalsze konieczne roboty budowlano-konserwatorskie przy istniejgcym zabytkowym
budynku petnigcym funkcje spichlerza wymagajg opracowania dokumentacii
projektowej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii

technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
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uzytkowego ( Dz. U. 2021 poz. 2454) i uzgodnieniami konserwatorskimi. Zakres

dokumentacji projektowej ustala Zamawiajgcy, biorgc pod uwage tryb udzielania
zamodwienia publicznego oraz wymagania dotyczgce postepowania poprzedzajgcego
rozpoczecie robdt budowlanych, wynikajgce z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. poz. 290 z 2016r) oraz wszystkie uzgodnienia wymagane przepisami tej
ustawy.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Wykonawca projektu niezbedne materiaty do
projektowania pozyskuje we wtasnym zakresie.

Wszelkie rozwigzania projektowe muszg by¢ zgodne z Decyzjg o WZ dla terenu

inwestycji, uzgodnieniami konserwatorskimi i wytycznym PFU.

2.3.5. Uwarunkowania geotechniczne

Grunty na przedmiotowym terenie to grunty mato zréznicowane litologicznie,
o dobrych/dostatecznych parametrach wytrzymatosciowych wykazujgce brak wod

gruntowych. Warunki gruntowe uznagje sie za proste.

Przedmiotowy budynek Spichlerza zdlicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej

w prostych warunkach gruntowych.

2.4. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Terminem ,,wtasciwosci uzytkowe” okreslamy wszelkie cechy funkcjonalne, ktére majqg

wptyw na uzytkowanie danego obiektu.

Drewniany Spichlerz to budynek o charakterze folwarcznym petnigcy funkcje
gospodarcze. Od wybudowania w 1777 roku do kohca XX w stuzyt do przechowywania
zboza. Dwukondygnacyjny obiekt z uzytkowym poddaszem, zbudowany na planie
prostokgta z kolumnowym gankiem na elewacji wejsciowej, ustawiony jest Scianami
wzdtuznymi na osi wschdd-zachdd i zwrécony elewacjq frontowqg na pdtnoc. Zwartg
bryte budynku nakrywa wysoki dwuspadowy dach z okapem wspartym na wysunietych
belkach stropowych. Komunikacje pomiedzy dwoma kondygnacjami oraz poddaszem
zapewniaqjq szerokie drewniane, proste, bez podstopnic, schody azurowe.

- Celem planowanego remontu Spichlerza jest przywrdcenie obiektowi dobrego stanu

technicznego umozliwiajgcego dalszg jego eksploatacje dla celdw kultury, edukacji
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i turystyki poprzez stworzenie w budynku Izby pamieci, w ktérej zaprezentowane zostang

pamigtki i eksponaty istotne dla lokalnej kultury i dziedzictwa.

- W ramach prowadzonych prac remontowo-konserwatorskich nalezy powstrzymywac sie

od dziatah niekoniecznych i zachowaé w _maksymalnym stopniu pierwotny wyglad,

oryginalne elementy i detale architektoniczne obiektu.

2.5. Szczegodtowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

2.5.1. Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen z okresleniem ich funkcji

L.p. Nr Funkcja Pow. uzytkowa

pom. m?2

Parter — poziom 0,00 m

1 0/01 Komunikacja i schody 24,30
2 0/02 Pomieszczenie gospodarcze 336,80
3 0/03 Pomieszczenie gospodarcze 10,30

Piefro — poziom 2,45 m

3 0/03 Komunikacja i schody 13,40
4 0/04 Pomieszczenie gospodarcze 357,50
Poddasze — poziom 4,90 m
5 0/05 Komunikacja i schody 13,40
6 0/06 Pomieszczenie gospodarcze 265,60

RAZEM 1 021,30

2.5.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy vdziat
powierzchni ruchu w powierzchni netto

Powierzchnia m?2
Kubatura: 3302,10
Powierzchnia zabudowy: 415,30
Powierzchnia netto: 1 114,90
Powierzchnia uzytkowa: 1 021,30
Powierzchnia ruchu 51,10
Powierzchnia ruchu wynosi 51,10 m? {j. 4,60 % powierzchni netfto

Uwaga: Isthiejgce parametry funkcjonalno-uzytkowe drewnianego Spichlerza w wyniku

robot objetych PFU nie zmieniajqg sie.
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2.5.3. Wielkosci moiliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw
powierzchni i kubatur lub wskaznikow

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi opracowanie przedprojektowe i moze nie
obejmowac wszystkich szczegdtdw niezbednych do opracowania projektu.

Dopuszcza sie zmiany przekroczen lub pomniejszen powierzchni do 10% .

3. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

3.1. Wymagania ogdine

Dziatania remontowo konserwatorskie majg mie¢ na celu zabezpieczenie
konstrukcyjnych drewnianych elementdéw $cian zewnetrznych i drewnianych elementéow
wewnetrznych oraz drewnianych schoddw wewnetrznych i zewnetrznych budynku
Spichlerza przed dalszym niszczeniem poprzez przywrdcenie remontowanym elementom
ich pierwotnych wtasciwosci. Realizowanie robdt przy elementach zabytkowych obiektu
ma przebiegac¢ z pozostawieniem w maksymalnym stopniu oryginalnych materiatéw
(konserwacja zachowawcza). Przy wymianie zniszczonych elementéw budynku nalezy
zastosowac materiaty o sktadzie chemicznym i wtasciwosciach zblizonych do
oryginalnych, a technologia wykonania robdt powinna by¢ zgodna z technologig
pierwotng.

Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-
finansowy inwestycji. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca udzielit minimum piecio-
letniej gwaranciji na wykonane prace.

Zakres i sposdb wykonania dokumentacji projektowej i prac budowlanych na
obiektach objetych zamdwieniem wymaga uzgodnienia i koordynacji tddzkiego

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

3.2. Wymagania w stosunku do zakresu i formy opracowania dokumentacji
Projektowej
a) Wykonawca dokumentacji projektowej powinien posiada¢ niezbedng wiedze

i wymagane przepisami uprawnienia budowlane oraz odpowiednie doswiadczenie
w wykonywaniu prac projektowych w obiektach zabytkowych.

b) Zakres opracowania dokumentacji projektowej winien obejmowad: wytyczne

konserwatorskie wydane przez WKZ, opracowanie programu konserwatorskiego do
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wytycznych oraz opracowanie dokumentacji projektowe] na  wykonanie prac
budowlanych.

c) Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ obowigzujgce normy i przepisy
prawa oraz by¢ zgodna w swym zakresie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454.)

d) Dokumentacja projektowa powinna by& wykonana w wersji papierowej (wszystkie
strony w kazdym tomie muszg by¢ ponumerowane) i elektronicznej (czesci opisowe
i obliczeniowe - pliki doc, xls i plik pdf, czesci graficzne — pliki pdf i dwg do dalszej edycji)
oraz sktadac sie m.in. z nastepujgcych elementow:

- Inwentaryzaciji istniejgcego budynku Spichlerza wraz z dokumentacjg fotograficzng
- 5 egz. w wersji papierowej + ptyta CD.

- Projektu zagospodarowania ferenu (czes¢ opisowa i cze$¢ graficzna) — 5 egz. w wersji
papierowej + ptyta CD.

- projektu architektoniczno-budowlanego (czes¢ opisowa i czes¢ graficzna zawierajgca
m.in. rzuty, przekroje i detale istotnych dla zadania elementdw budynku) - 5 egz. w wersji
papierowej + ptyta CD.

- Projektdw technicznych w zakresie niezbednym do wykonania zadania — 4 egz. w wersji
papierowej + ptyta CD.

- Informacji BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r., nr 120, poz. 1126) — 5 egz. w wers;ji
papierowe] + ptyta CD.

-Przedmiardw robdt oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych opracowanych zgodnie z Rozporzgdzeniem  Ministra  Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdét budowlanych okreSlonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym Dz.U. 2021 poz. 2458, dla kazdej z branz — 2 egz. w wersji papierowej + ptyta
CD.

-Kosztorysdw inwestorskich dla kazdej z branz — 2 egz. w wersji papierowej + ptyta CD.

-Wszelkich niezbednych uzgodnien i pozwolen towarzyszgcych.
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Dokumentacja powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc
i wykonana w stopniu doktadnosci niezbednym do realizacji robdét budowlanych.

W cenie oferty Wykonawca winien uwzgledni¢ koszty pozyskania i przygotowania
wszelkich decyzji, postanowien, uzgodnien, opinii, pozwolen, analiz i opracowan
niezbednych do prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej i pdzniejszej
realizacji robdt zwigzanych z wybudowaniem i przekazaniem obiektu do uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prac projektowych zgodnie z wytycznymi
PFU i tédzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wspdtpracy z Zamawiajgcym na kazdym etapie
przygotowywania dokumentacji oraz przedtozenia do wglgdu Zamawigjgcemu
dokumentacji projektowej przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji na realizacje
inwestycji. Wraz ze ztozeniem dokumentdw Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego wszelkie prawa autorskie dotyczgce opracowania projektowego.

Gwarancja i rekojmia

Wykonawca dokumentaciji projektowej ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody
wynikte z niewtasciwego wykonania przedmiotu zamowienia. Wykonawca udzieli
gwarancji jakosci na wykonang dokumentacije projektowq na okres 24 miesiecy liczgc od
daty przekazania przez Wykonawce dokumentacji projektowej i przyjecia jej przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanej. Szczegdtowe wymagania dotyczgce
gwarancji i rekojmi okresdli Zamawiajgcy w ramach postepowania przetargowego we
WzZOorze umowy.

Nadzdér autorski

Wykonawca dokumentacji projektowej bedzie zobowigzany do petnienia odptatnego
nadzoru autorskiego nad realizacjg, w szczegdlnosci w zakresie stwierdzania zgodnosci
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, wyjasniania rozwigzan projektowych,
uzgadniania mozZliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych, udziatu w komisjach,
odbiorach i naradach technicznych. Szczegdtowe wymagania dotyczgce nadzoru
autorskiego okredli Zamawiajgcy w ramach postepowania przetargowego we wzorze

UMowy.

3.3. Wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy oraz wykonania
robét budowlanych
Wykonawca wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z  wykonaniem

przedsiewziecia zgodnie z zatwierdzonym projektem architektoniczno-budowlanym oraz
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projektami technicznymi uzgodnionymi z +o6dzkim Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow.

Wykonawca wykona roboty budowlane wtgcznie z dostawg materiatdéw i urzgdzen
oraz pracami budowlanymi montazowo-instalacyjnymi w  zakresie niezbednym do
osiggniecia zamierzonego efektu jakimi sg prace renowacyjno-naprawcze elementow
konstrukcyjnych budynku, drewnianych elementéw $cian zewnetrznych, wszystkich
drewnianych elementdw wewnetrznych, drewnianych schodéw wewnetrznych
i drewnianych schoddw zewnetrznych wraz z pracami przygotowawczymi oraz wymiana
instalacji elekirycznej i odgromowej w budynku Spichlerza bedgcego przedmiotem
opracowania.

Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby organizacja robdt, jakos¢ uzytych wyrobdw oraz
jako$¢ wykonania byty na poziomie wyzszym od przeciethego. Zamawiajgcy bedzie
kontrolowat w tym zakresie dziatania Wykonawcy.

Ze wzgledu na to, ze teren objety opracowaniem lezy w bliskim sgsiedztwie dziatalnosci
szkoty podstawowej, nalezy opracowac z duzqg starannoscig plan BIOZ w czesci opisowej
i rysunkowej oraz wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa i starannie oznakowac teren budowy
przed rozpoczeciem robdét budowlanych, wyznaczajgc strefy niebezpieczne.
W zagospodarowaniu placu budowy nalezy wydzieli€¢ obszar na sktadowanie wyrobdw
i materiatéw budowlanych, urzgdzi¢ plac postojowy dla maszyn i urzgdzen oraz wykonac

drogi, dojazdy, wyjscia i przejicia dla pieszych. Zorganizowac¢ zaplecze budowy

urzqdzajgc pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne oraz biuro  budowy
z zapewnieniem oéwietlenia (naturalnego i sztucznego), witasciwej wentylacii
i tgcznosci telefonicznej. Doprowadzic energie elekiryczng, wode i zapewnic

odprowadzenie lub utylizacje Sciekdw.

Zagospodarowanie placu budowy powinno umozliwiac¢ realizacje inwestyciji w jednym
etapie.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposdb powodujgcy
jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu budynku i zastrzega sobie prawo dostepu
do wszelkich urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie terenu budowy.

W okresie trwania kontraktu i prac budowlanych Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych bezpieczenstwa na terenie i wokdt terenu budowy. Wykonawca nie moze
uszkadzac drzew, krzewdw oraz witasnosci spotecznej i powodowac innych ucigzliwosci

powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Warstwe humusu, zdjetq z miejsc przeznaczonych do sktadowania materiatow
i czasowej zabudowy zwigzanej z placem budowy nalezy przechowac w pryzmach
i wykorzysta¢ do urzgdzenia terendw zielonych w trakcie uprzgtania terenu budowy.

W przypadku naruszenia powierzchni urzgdzonych (chodnik, jezdnia) lub istniejgcego
ogrodzenia nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ ich odtworzenia do stanu pierwotnego. Na
dziatce nie przewiduje sie wycinki zieleni.

Sktadowanie wszelkich materiatéw budowlanych i rozbiérkowych musi odbywac sie
w sposdb zabezpieczajgey przed przedostaniem sie substancji do gleby, wéd i powietrza.

Po zakonhczeniu budowy i usunieciu obiektdw z placu budowy, teren nalezy przywrdcic
do pierwotnego stanu.

Uwaga: Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetniac
wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003r.

Nr47, poz.401).

3.4. Wymagania dotyczgce architektury

Majgc na uwadze warto$¢ historyczng, architektoniczng i kulturalno-naukowqg
drewnianego Spichlerza konieczne jest by do wykonania projektu technicznego prac
remontowo-konserwacyjnych obiektu i wykonania tych prac przystgpity firmy
specjalistyczne posiadajgce wiedze i doswiadczenie przy tego typu robotach np.:
remoncie i konserwacji zabytkowych $cian drewnianych.

Wszystkie materiaty uzyte do prac budowlanych wynikajgcych z pofrzeb ratowania
zabytku powinny by¢ tak dobrane i zastosowane, aby nie naruszaty historycznego obrazu
zabytku oraz nie przyczynity sie do jego niszczenia bezposrednio, jak i w dtuzszej

perspektywie czasowe.

3.5. Wymagania dotyczqce rozwigzan technicznych i materiatowych

a) Wszystkie wyroby i materiaty budowlane zastosowane do prac remontowo-
konserwatorskich obiektu, majg spetniac wymagania polskich przepiséw i norm,
a Wykonawca powinien posiada¢ dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych

i posiadajg wszelkie wymagane polskim prawem atesty i certyfikaty.
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b) Jesli w PFU zostaty wyspecyfikowane wyroby i materiaty to majg one charakter
referencyjny. Dopuszcza sie stosowanie produktdw zamiennych, pod warunkiem, ze ich
parametry sq rbwnorzedne lub lepsze, a takze pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego. W pracach remontowo-konserwatorskich nalezy stosowac materiaty
wysokiej jakosci, trwate, nie zmieniajgce pierwotnego wyglgdu, odporne na starzenie sie
pod wptywem dziatania czynnikdw zewnetrznych np. drewno modrzewiowe.

c) Wykonanie (odtworzenie) elementdw nietypowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym
i Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw w celu uzyskania akceptacji przedtozonych
WzOoréow.

d) Roboty projektowe i wykonawcze muszg by¢ zaprojektowane i wykonane, zgodnie
Z wymaganiami obowigzujgcych polskich przepisébw, norm i instrukcji. Brak
wyszczegdlnienia, w  niniejszych  Wymaganiach  Zamawiajgcego, jakichkolwiek

obowigzujgcych aktéw prawnych, nie zwalnia Wykonawcy, od ich stosowania.

3.6. Kontrola realizacji inwestycji

Zamawiqjgcy przewiduje biezqgcq konftrole realizacji inwestyciji.

Kontroli Zamawiajgcego, w formie pisemnego zatwierdzania przez Zamawigjgcego,
bedqg w szczegdlnosci poddane:

- Rozwigzania projektowe  projektu  architektoniczno-budowlanego,  projektow
technicznych i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — przed
ich skierowaniem do wykonawcy robdét budowlanych - w aspekcie ich zgodnosci
z PFU, wytycznymi konserwatorskimi, wymaganiami Zamawiajgcego oraz warunkami
umowy.

- Stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentdw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci, z danymi zawartymi
w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

- Sposdb wykonania robdt budowlanych - w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami budowlanymi, programem konserwatorskim, programem funkcjonalno-
uzytkowym i umowaq.

Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robdt budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy
przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzqgdzania readlizacjg umowy oraz
zespotu specjalistow petnigcych funkcje Inspektorow Nadzoru w zakresie wynikajgcym
z Prawa Budowlanego i postanowien umowy.
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3.7. Terminy wykonania prac

Prace projektowe wraz z wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami

Wymagany termin wykonania zamdwienia: 12 miesiecy od daty podpisania umowy.

Prace budowlane

Wykonawca rozpocznie wykonywanie robdt budowlanych:
a) Roboty przygotowawcze (po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy
b) Roboty budowlane - niezwtocznie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe.
Roboty budowlane i zagospodarowanie terenu nalezy zakohczyE na miesigc przed
uptywem terminu umowy. Nalezy przewidzie¢ 1 miesigc na odbiory (odbidr

konserwatorski i budowlany).

4. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajgcych
zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robét

Redalizacja robdét budowlanych odbywal sie bedzie w oparciu o opracowang
wczesnie], w uzgodnieniu z Zamawiajgcym dokumentacje projektowaq.
Wykonawca robét jest zobowigzany do:
- wykonania robét budowlanych z nalezytg starannoscig zgodnie z przedmiarem robot,
dokumentacjg projektowq. programem prac konserwatorskich, zaleceniami Inspektora
Nadzoru, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz sztukg budowlang,
- stosowania materiatdw o odpowiedniej jakosci posiadajgcych stosowne certyfikaty
- wtadciwego zabezpieczenia terenu budowy, rowniez przed dostepem osdb trzecich,
- ochrony wtasnosci publicznej i prawnej, zabezpieczenia intereséw osdb trzecich,
- zapewnienia warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego, zwigzanego z budowq,
- zabezpieczenia chodnikéw i jezdni od nastepstw, zwigzanych z budowq,
- zapewnienia warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy,
- Zapewnienia ochrony przeciwpozarowej,
- zapewnienia ochrony i utrzymania robot,
- prowadzenia dziennika budowy
- rozliczenia kohcowego robdt,

- przygotowania kompletnej dokumentacji odbiorowe.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie
wysokosci (wielkosci) wszystkich elementéw robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu
prac budowlanych, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, zostang poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Do obowigzkéw Wykonawcy Robdt nalezy przed przystgpieniem do robdt opracowanie
i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ)
lub Organizacji Robdt w ktérym przedstawi zamierzony sposdb wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie
z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.

Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania

i Odbioru Robot Budowlanych.

4.2 Igodnosc robédt z dokumentacjq projektowq i ST

Podstawqg  wykonania inwestycji jest dokumentacja  projektowa  (projekt
architektoniczno-budowlany, program prac konserwatorskich, projekty fechniczne,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, oraz decyzja Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw o pozwoleniu na prace przy obiekcie zabytkowym i decyzja
0 pozwoleniu na budowe).

Zatwierdzona dokumentacja projektowa i ST oraz wszystkie dokumenty przekazane
przez Wykonawce, stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym
Z nich sq obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty zawarte w catej dokumentacii.

Dane okredlone w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za
warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego
w prawie i normach przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow zastosowanych
do robdt budowlanych muszg wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce, jakichkolwiek bteddw i opuszczen
w dokumentacji projektowe], Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy, ktérzy podejmqg
decyzje o koniecznosci wprowadzenia odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i zastosowane materiaty powinny by¢ zgodne
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z dokumentacjqg projektowq i ST oraz obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedqg w petni zgodne z zatwierdzong
dokumentacjg projektowqg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcq jakos¢ elementu
budynku, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budynku rozebrane

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

4.3. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w warunkach Umowy, przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe,
niezbedne do wykonania prac objetych Umowqg, w formie okreslonej przez Inwestora.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych prac oraz
przekazanych materiatdw, do chwili podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu
Przejecia Koncowego Robdt. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiaty, urzadzenia,
znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Ustanowiony przez Wykonawce Kierownik Budowy musi posiada¢ odpowiednie
uprawnienia zawodowe i jest zobowigzany do $cistej wspdtpracy z osobg upowazniong
do kontaktéw (Inspektor Nadzoru oraz osoba reprezentujgca Inwestora) i ustanowiong do

biezgcej kontroli wykonywanych robét budowlanych.

4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca umiesci w miegjscach oraz ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego,
tablice informacyjne, ktérych tres¢ i forma bedq zgodne z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania
realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, sygnaty i znaki ostrzegawcze, o$wietlenie,
oraz wszystkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, pracownikdéw i oséb postronnych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze

jest wtgczony w cene umowna.
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4.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest zobowigzany organizowac¢ i wykonywac prace realizowane
w ramach przedmiotu Umowy w sposdb zapewniajgcy bezpieczne i higieniczne warunki
pracy, w tym: zapewni niezbedne S$rodki i materiaty dla bezpiecznego wykonania
powierzonych zadan (maszyny i urzgdzenia, rusztowania, srodki ochrony zbiorowej, srodki
ochrony indywidualnej itp.) zgodnie z przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Obowiqgzki okreslone dla Wykonawcy dotyczg wszystkich osdb zatrudnionych przez
Wykonawce do realizacji przedmiotu Umowy i wykonujgcych prace na rzecz Wykonawcy
na podstawie stosunku pracy albo umowy cywilnoprawnej, zwanych dalej pracownikami.

Wykonawca jest zobowigzany wspdtdziata¢ z  Zamawiagjgcym  w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy,
a w szczegodlnosci:

- Przeprowadzi¢ ocene ryzyka zawodowego wykonania przedmiotu Umowy, posiadac
Instrukcje BHP, przedstawi¢ do akceptacji Zamawiagjgcego wymagane Instrukcje
bezpiecznego wykonania robdt na terenie, uwzgledniajgc uwagi i zalecenia przez niego
przekazane.

- Zatrudni¢ do wykonywania przedmiotu Umowy tylko osoby posiadajgce odpowiednie,
wymagane przepisami  kwalifikacje zawodowe, aktualne badania lekarskie oraz
przeszkolenie w zakresie przepisdw BHP i przeciwpozarowych.

- Zapewni¢ tad i porzgdek na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a takze
bezpieczny stan urzgdzen i wyposazenia oraz srodkdw ochrony zbiorowej stosowanych
w zwigzku z realizacjq przedmiotu Umowy.

Uznaije sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej,
sq uwzglednione w Umowie i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczqcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1124).

4.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia

podziemne takie jak rurociggi, kable itp. na terenie objetym pracami budowlanymi.
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by<é wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub
urzgdzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomic Inspektora
Nadzoru oraz Inwestora o przystgpieniu do tych prac.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacii lub urzgdzen, Wykonawca niezwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i Inwestora oraz bedzie z nimi wspdtpracowat

dostarczajgc wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw.

4.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego i gospodarowania odpadami.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie podejmowad
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdbw i norm
dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

|. zanieczyszczeniem zbiornikdw wodnych pytamilub substancjami toksycznymi,
ll. zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,

lll. mozliwo$cig powstania pozaru lub wybuchu.

4. 8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca robdét budowlanych bedzie przestrzegal przepisdbw  ochrony
pPrzeciwpozarowej poprzez:
- Ufrzymywanie sprawnego sprzetu  przeciwpozarowego, wymaganego  przez
odpowiednie przepisy zwigzane z placem budowy,
- sktadowanie tatwopalnych materiatdw w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczenie ich przed dostepem osdb trzecich,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez pracownikéw Wykonawcy.
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4.9. Sprzetitransport

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem
typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji roboét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie

z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi Budowy kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowat sprzet jak réwniez naprawiat lub wymieniat sprzet
niesprawny. Jesli zaistnieje potrzeba wymiany niesprawnego sprzetu na inny Wykonawca
powiadomi o tym Inspekiora Nadzoru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
wymienionego sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze byc¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre
nie wptyng niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkdw transportu powinna zapewniac prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowaq.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o§ i innych
parametréw technicznych. Srodki fransportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych

odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach

do terenu budowy.

4.10. Materiaty

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania robdét budowlanych majg
spetniac wymagania polskich przepisdw, a Wykonawca musi posiadac¢ dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy
o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Cechy materiatdw muszg
by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreSlonymi wymaganiami. Rozrzuty tych
cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego poziomu tolerancii.

Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentacii projektowej lub
specyfikacjach technicznych bedg lub mogg wymagal przeprowadzenia badan
potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych
badan obcigzajg wykonawce, a potrzebe tych badan i ich czestotliwo$¢ okreslg
specyfikacje techniczne.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw rownowaznych pod wzgledem kosztowym
i jakosciowym jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materiatu w okreslonych robotach. Co najmniej na cztery tygodnie przed
zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt,
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczqce proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub doboru materiatdow.

Zatwierdzenie przez Zamawigjgcego pewnych materiatdbw z danego zrédta nie
oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wszystkie zastosowane materiaty i montowane urzgdzenia muszg posiadac wtasciwe
atesty lub legitymacje odpowiednich jednostek i instytuciji zezwalajgce na ich stosowanie

na terenie Polski.

4.11. Materiaty szkodliwe dla otoczenia i nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedqg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie

o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego przez odpowiednie przepisy.
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Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce niezwtocznie
wywiezione z terenu budowy. Jedli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdéw zostanie odpowiednio przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem, usunieciem

i niezaptaceniem.

4.12. Przechowywanie i skladowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedqg
one uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w migjscach

zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

4.13. Sktadowanie materiatéw z rozbiérki

Segregacje i odzysk materiatdw z rozbidrki nalezy prowadzi¢ na etapie ich wytwarzania.
W trakcie prowadzenia robdt posortowane materiaty nalezy sktadowaé¢ w oddzielnych
miejscach wyznaczonych do ich sktadowania. Materiaty przeznaczone do odzysku
nalezy posortowac i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, tak by zachowaty swojg jakos¢
i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materiaty nie
przeznaczone do odzysku wywozi€ na wyspecjalizowane sktadowiska odpaddow
posiadajgce koncesje na sktadowanie i utylizacje. Odbiér odpaddw nalezy kazdorazowo

potwierdzic.

4.14. Wykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy
i za jako$¢ zastosowanych materiatéw oraz wykonywanych robdt i za ich zgodnosé
z zatwierdzong dokumentacjg projektowqg uzgodniong z tddzkim Wojewddzkim

Konserwatorem Zabytkdw, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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4.15. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia robdt do daty wystawienia protokotu przejecia
kohcowego robdt.

Wykonawca bedzie ufrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt budowlany i wszystkie jego
elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas prowadzenia robdt, az do

momentu odbioru ostatecznego.

4.16. Kontrola jakosci robot
Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdt budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatow.

Kontroli Zamawidjgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

- Rozwigzania projektowe zawarte w projekcie architektoniczno - budowlanym - przed
ztozeniem wniosku Wykonawcy o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz
projekty techniczne i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych -
przed ich skierowaniem do wykonawcdéw robdt budowlanych, w aspekcie ich zgodnosci
z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i warunkami Umowy.

-Stosowane  gotowe  wyroby budowlane w  odniesieniu  do  dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacjach technicznych.

- Sposéb  wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg projektowg w tym z wytycznymi +tddzkiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw, PFU i Umowa.

Celem kontroli jaokosci robdt bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci robdt.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i bedzie przeprowadza¢ pomiary,
badania materiatéw oraz robdt z czestotliwosciq zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci nalezy okreslic w ST
oraz w wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robdét zgodnie z umowq. W razie konieczno$ci Wykonawca dostarczy

Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
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posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykaliborowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

a) Pobranie probek

Préobki do badan bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcii
mogq by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatdw,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania bedq dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Préobki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora bedqg odpowiednio opisane
i oznaczone, w sposdéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

b) Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujqg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

c) Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami
badan niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakosci (PZJ) lub Organizacji Robdét. Wyniki badan (kopie) bedqg
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

d) Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdéw u zrdédta ich wytwarzania,
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy

i producenta materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
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robdt prowadzonych przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatdw i robdt
z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobierac prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazqg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytqgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robodt
z dokumentacjg projektowg w tym z wytycznymi +tddzkiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania préobek poniesione zostang przez Wykonawce

e) Atesty jakos$ci materiatdw i urzgdzen

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta, stwierdzajgcy ich
petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktdrych
atesty s wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robdét bedzie posiadac
atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny ich cechy. Produkty przemystowe bedg
posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedqg dostarczone przez
wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce atest, a urzgdzenia — wazne
legitymacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

Prawidtowo$¢ jakosci wykonanych robdt musi by¢ potwierdzona przez Inspektora

Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

4.17. Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy

Dziennik  budowy jest wymaganym dokumentem prawnym  obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedqg wykonywane na biezgco i bedq dotyczy¢ przebiegu
roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem
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osoby dokonujgcej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg wykonywane w sposéb czytelny technikg trwatg w porzgdku
chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu Budowy,

- date przekazania na budowe Dokumentacii Projektowe;,

- date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajgcego programu zapewniania jakosci
lub organizacji robdt i harmonogramu rzeczowo-finansowego,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru i Projektanta,

- daty wstrzymania robdét z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych

i koncowych,

- wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowe;j,

- dane dotyczgce materiatéw, pobierania préobek oraz wyniki badan z podaniem, kto je
przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedqg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika Budowy obliguje Kierownika budowy i Inspektora nadzoru
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robét.

Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robdét Budowlanych.

b) Dziennik montazu — w przypadku realizacji robdt metodg montazu.

c) Umowy cywilno-prawne z osobami frzecimi i inne umowy cywilno-prawne.
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d) Plan BIOZ.

e) Protokoty przekazania placu budowy.

f) Protokoty prob i badan odpowiednio do zakresu zadania objetego projektem
budowlanym i robotami budowlanymi.

g) Dokumenty potwierdzajgce jako$S¢ i pochodzenie materiatdéw i urzgdzeh oraz
dokumenty dotyczgce zamontowanych urzgdzeh z dokumentami serwisowymi
i rejestracjg odpowiednio do zakresu zadania objetego projektem budowlanym
i robotami budowlanymi.

H) Dokumentacija techniczno-rozruchowa oraz instrukcje montazowe i wykonania robdt
opracowane przez producentdw maszyn i materiatdw odpowiednio do zakresu zadania
objetego projektem budowlanym i robotami budowlanymi.

i)  Wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych
i finansowych budowy.

J) Instrukcje obstugi i eksploatacji: na poszczegdlne obiekty / stanowiska, ogdlne obiektu
odpowiednio do zakresu zadania objetego projektem budowlanym i robotami
budowlanymi.

k) Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy, instrukcja przeciwpozarowa, na

poszczegdlne stanowiska pracy, ogdlne dla obiektu.
l) Protokoty z narad i ustalen.
m) Dokumenty rozliczenia finansowego robdt brutto.

n) Dokumentacija projektowa i inne dokumenty

- Pozwolenie na budowe oraz projekt architektoniczno-budowlany stanowigcy zatgcznik
do pozwolenia na budowe dostarczony przez Wykonawce z naniesionymi nieistotnymi
zmianami jezeli miaty miejsce w frakcie realizacji robdt (Zmiany nalezy uzgodnic
z Wojewddzkim Konserwatorem zabytkow).

- Projekty techniczne wszystkich branz z naniesionymi zmianami jezeli miaty miejsce
w trakcie realizacji robot.

-Pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie odpowiednio do
zakresu zadania objetego projektem budowlanym i robotami budowlanymi.

-Badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie odpowiednio do
zakresu zadania objetego projektem budowlanym i robotami budowlanymi.

-Mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym O$rodku Dokumentaci

Geodezyjnej i Kartograficznej, potwierdzone za zgodno$¢ z projektem budowlanym.
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-Projekt rozruchu, operaty, sprawozdania z préb i rozruchdéw, protokoty odbioréw robdt na
terenach i urzgdzeniach obcych odpowiednio do zakresu zadania objetego projektem
budowlanym i robotami budowlanymi.

-Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonhczonej inwestycii
(wg zapisu pozwolenia na budowe): protokoty, decyzje, opinie, badania, sprawozdania,
sprawdzenia itp.

-Operat  odbioru kohcowego w 3 egz.: zawieragjgcy komplet dokumentow

wyszczegdlnionych powyze;.

4.18. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru

i uprawnionych stuzb oraz przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

5. Obmiar robét

5.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt i czas ich przeprowadzania

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z zatwierdzong dokumentacjg projektowq poszczegdinych elementdw rozliczeniowych
wyszczegdlnionych w Formularzu cenowym i stanowi¢ podstawe do okreslenia wartosci
faktury za dany okres rozliczeniowy.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru bedqg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w dokumentacii
projektowe] lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia
wszystkich roboét.

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
ptatnosci danego elementu rozliczeniowego wyszczegdlnionego w formularzu cenowym

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie.
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Obmiary bedg przeprowadzone przed czesSciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
a) Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
b) Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice mogq by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki

obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

6. Odbiér robot

6.1. Rodzaje odbioru robot

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone wykonanych prac oraz
przekazanych materiatéw, do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu
Przejecia Koncowego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiaty, urzadzenia,
itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Rodzaje odbiordéw robodt.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi kohcowemu,

c) odbiorowi po okresie rekojmi,

d) odbiorowi ostatecznemu tj. po okresie gwaranciji.

Sprawdzeniu i kontroli bedqg podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robdét budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametréw oraz zgodnosci z dokumentami budowy,

- jako$¢ wykonania i doktadno$¢ prac wykohczeniowych,

6.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizaciji ulegng zakryciu.
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Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego
postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gofowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 1 dnia od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i iloS¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspekfor nadzoru w oparciu
O przeprowadzone pomiary w konfrontaciji z dokumentacjq projektowq, ST i uprzednimi

ustaleniami.

6.3. Odbior czesciowy robot

Po zakonczeniu etapu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika
budowy i potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez Inspektora nadzoru
Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowosci odbioru.

Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:

-inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robot,

-protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

-dokumentacje powykonawczg eftapu obiektu wraz z  naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru,

-dziennik budowy,

-protokdéty badan i sprawdzen,

-rozliczenie z materiatéw powierzonych przez Inwestora, rozliczenia czesciowe (etapu)
budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci i wartosci brutto oraz netto (bez
podatku VAT).

Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikdbw odbioru.

Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpic¢ w ciggu 7 dni roboczych

liczgc od daty rozpoczecia odbioru.
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robot.,

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

6.4. Odbior koncowy roboét

6.4.1. Zasady odbioru koncowego robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowose
do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonhczenia robdt i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru kohcowego robdt”.

Odbioru kohcowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan
i pomiardw, ocenie wizualne] oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowq i ST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych
w frakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniagjgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje Czynnosci
i ustala nowy termin odbioru kohcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, ocenigjgc pomniegjszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do

wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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6.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Po zakonhczeniu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika budowy

i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez Inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi
pisemnie Zamawiajgcego o gotowosci odbioru.

Przy zawiadomieniu Wykonawca zatgczy nastepujace dokumenty w 3 egzemplarzach:
-inwentaryzacije geodezyjna powykonawczq,

-protokoty odbioru technicznego, atesty na wbudowane materiaty,

-dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w frakcie budowy, potwierdzonymi przez Autora projektu, Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru,

-dziennik budowy,

-o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi
Normami,

-protokoty badan i sprawdzen,

-rozliczenie z materiatéw powierzonych przez Inwestora,

-rozliczenie kohcowe budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci i wartosci
ogdtem oraz netto (bez podatku VAT),

-operat odbioru kohcowego.

Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpoczecie czynnosci odbioru kohcowego robdt
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikdbw odbioru.

Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpic¢ (zakonczy¢) w ciggu 7 dniroboczych

liczgc od daty rozpoczecia odbioru.

6.4.3. Operat odbioru koncowego

Operat odbioru kohcowego nalezy opracowac w 3 egz.:
- 1 egz. dokumentow w oryginale,
- 2 egz. kopie.

Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejng numeracjq i wpiete
w segregator.
Z zawartosci operatu nalezy sporzqdzic wykaz dokumentdw, z podaniem numerdw
oznaczenia. Do operatu odbioru kohcowego Wykonawca sporzqgdzi oddzielny zatgcznik

stanowigcy wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie z kompletem
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wymaganych zatgcznikéw (kserokopie) lub wypetnione zawiadomienie o zakonhczeniu
budowy obiektu budowlanego z kompletem wymaganych zatgcznikéw (kserokopie),
w zalezno$ci od wymagan pozwolenia na budowe.
Druki wniosku (zawiadomienia) nalezy pobra¢ od Powiatowego Inspektora nadzoru
budowlanego.

Po odbiorze kohcowym wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie (wg zapisu
pozwolenia na budowe), spetniajgc wymagania ustawy Prawo budowlane. Wykonawca
przekaze réwniez Zamawiajgcemu dokumentacje budowy, w tym dokumentacje

powykonawczq.

6.4.4. Wady uvjawnione w trakcie odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru czes$ciowego lub kohcowego zostang stwierdzone
wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
- jezeli wady nadajq sie do usuniecia, moze odmodwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
- jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to, jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie.
- jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem Inwestor moze odstgpic od umowy lub Zzgdac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

6.4.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancii

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
gwaranciji i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualne] obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie

,Odbidr koncowy robot”.
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7. Wynagrodzenie wykonawcy

a) Zamawiajgcy ustanawia wynagrodzenie ryczattowe dla zamodwienia publicznego -
wynika to z przyjetego frybu wyboru wykonawcy prac projektowych i robot
budowlanych.

b) Etapowanie ptatnosci bedzie wynikato z zapisdéw dokumentacji projektowej
i harmonogramu opracowanego przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym
sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacii
przedmiotu zamdwienia. Robdt tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat
odrebnie. Jako roboty tymczasowe zamawiajgcy traktuje drogi tymczasowe, szalunki,
rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. Réwniez koszty zwigzane

z placem budowy nalezg w catosci do Wykonawcy.

Il CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnosé zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajgcymi z przepisow odrebnych
Dziatka nr ew. 1641/2 obreb Skomlin nie jest objeta Miejscowym Planem

Zagospodarowania  Przestrzennego. Projekt budowlany i prace remontowo-
konserwatorskie na przedmiotowym obiekcie wymagajg pozwolenia na budowe

i uzgodnien z toédzkim Wojewddzkim Konserwatorem zabytkdw.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomosciq na cele budowlane
Zamawiajgcy oswiadcza, ze ma prawo do dysponowania dziatkg o Nr ew. 1641/2

obreb Skomlin; gmina Skomlin na cele budowlane. Zamawigjgcy po podpisaniu umowy
udostepni Wykonawcy oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na

cele budowlane.
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3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno
przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sq
w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pemi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w frakcie realizacji roboft.
Istotnym elementem tych wytycznych bedqg uzgodnienia branzowe uzyskane przez
Wykonawce na etapie zatwierdzania projekiu budowlanego.
Najwazniejsze z nich to (uwaga- sprawdzi¢ aktualno$¢ podanych dat i numerdw):
USTAWY
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. 2 2024 r. poz. 725 Zmiany: Dz. U. z
2020 r. poz. 2127,z 2022 r. poz. 2206 oraz z 2023 r. poz. 553, poz. 967, poz. ..).
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2023 r.
poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890, 2029, 2739).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881 z pdin.
zm./
- Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji /Dz. U. Nr 55, poz. 250 z pbzn. zm./
- Ustawa z dnia 12 wrzeénia 2002 r. o normalizacji /Dz. U. Nr 169, poz. 1386 z pdzn. zm./
- Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zaptaty za roboty budowlane /Dz. U. Nr 180, poz. 1758/
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzn. zm./
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pdzn. zm./
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251/
- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze / tekst jednolity: Dz. U. 2005 Nr 228
poz. 1947 z pbdin. zm./
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej /tekst jednolity: Dz. U. 2002, Nr 147
poz. 1229 z pdin. zm./
ROZPORZADZENIA

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690;
Dz. U. 2022 poz. 1225).

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. 2021 poz. 2454).

- Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzeénia 1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkédw posadawiania obiektéw budowlanych /Dz. U.

Nr 126, poz. 839 z pdzn. zm./
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- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz.U. Nr 121, poz.
1137/

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
2010 nr 109 poz. 719; ... Dz. U. 2022 poz. 1620)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat fechnicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania /Dz.U. Nr 237, poz. 2375/

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym /Dz. U. Nr
198, poz. 2041/

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat fechnicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania /Nr 249 poz. 2497/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE /Dz. U. 2002 Nr
209, poz. 1779/

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie probek wyrobdow
budowlanych wprowadzonych do obrotu /Dz. U. Nr 130, poz. 1387/

- Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania
i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Normg /Dz. U. Nr 241, poz.2077/ - Rozporzqadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu
wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenhstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz.
2011).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 108, poz. 953/

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqce;j
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. 2003 Nr
120, poz. 1126/
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- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650; ... Dz. U. 2021 poz.2088)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robodt
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi /Dz. U. Nr 151, poz. 1256/

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreSlonych w  programie
funkcjonalno-uzytkowym /Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z pdzn. zm./

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektéw
budowlanych, przy ktérych realizacji
inwestorskiego /Dz. U. Nr 138, poz. 1554/

jest  wymagane ustanowienie inspektora nadzoru

- Rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 18 sierpnia
1994 r. w sprawie gromadzenia informacji i probek uzyskanych w wyniku prowadzenia prac
geologicznych i sposobu postepowania z probkami i dokumentacjami geologicznymi /Dz. U. Nr 91
poz. 425/
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych obowigzujgcych w budownictwie
/Dz. U. Nr 25, poz. 133 z pbdzn. zm./
- Rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 28
kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezeh substancji zanieczyszczajgcych
w powietrzu /Dz. U. Nr 55, poz. 355z pdzn. zm./
- Rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 13 maja
1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku /Dz. U. Nr 66, poz. 436 z pdzn.
zm./
- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie /Dz. U. 2006 r. Nr 83 poz. 578/
- Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi /M.P. 1996 Nr19 poz. 231/
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzordw: wniosku
o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciq
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe /Dz. U. Nr 120, poz.1127/
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukfury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego /Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1134/
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NORMY

PN-B-03150:2000: Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowe.

Obcigzenia budowli:

PN-82/B-02000: Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001: Obcigzenia state.

PN-77/B-02011: Obcigzenie wiatrem.

PN-80/B-02000/Az1: Obcigzenie $niegiem.

PN-65/B-50505: Rusztowania budowlano-montazowe robocze, metalowe, nieruchome, stojakowe.
Wymagania i badania techniczne i eksploatacja.

PN-70/9082-03: Rusztowania na kdétkach. Wymagania techniczne wykonania i odbioru
PN-86/E-05003/01: Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — wymagania ogdline

PNIEC 61024-1: 2001: Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — zasady ogdine

PN-EN 12831 Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych, Arkady,
1989

PN-EN 12209:2005/AC: 2006 Okucia budowlane. Zamki. Zamki wraz z zaczepami. Wymagania
i metody badan

PN-EN 14080:2006 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Wymagania

PN-EN  14081-1:2006 (U) Konstrukcje  drewniane. Drewno konstrukcyjne  sortowane
wytrzymatos$ciowo o przekroju prostokgtnym. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 14374:2005 Konstrukcje drewniane. Fornir klejony warstwowo (LVL). Wymagania

- I inne ustawy oraz rozporzgdzenia , Polskie Normy, zasady wiedzy technicznej i sztuki

budowlanej.

4. Inne posiadane dokumenty i informacje

4.1. Posiadane dokumenty i opracowania

Zamawiajgcy dysponuje dokumentacjqg i decyzjami takimi, jakie zostaty zatgczone do
niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego:

Latgcznik _nr_1 - Przekrdj] poprzeczny przez budynek Spichlerza opracowany przez

Pracownie AP Danuta Grzegorzek z siedzibg na os. Armii Krajowej 16, 98-300 Wielun

Latgcznik nr 2 - Zestawienie rzeczowo - finansowe opracowane przez Zaktad Ustug

Projektowo-Budowlanych Piotr Parkitny z siedzibg na os. Armii Krajowej 16, 98-300 Wielun
ZLatgcznik nr 3 - Ocena mykologiczna wykonana przez spodtke cywilng ,,WAIGEL” z dnia
09.09.2016 roku.
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4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla poirzeb posadowienia
obiektu

Nie dotyczy

4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

Dotyczy. Uzgodnienie konserwatorskie na etapie wykonania dokumentacii projektowe;.

4.4. Inwentaryzacja zieleni

Nie dotyczy

4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do andlizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska
Nie dotyczy

4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Nie dotyczy

4.7. Igody i pozwolenia oraz warunki techniczne zwiqgzane z przytgczeniem obiekiu do
istniejgcych sieci wodociggowych, kandlizacyjnych, cieplnych, energetycznych
Nie dotyczy

5. Uprawnienia Wykonawcy niezbedne do wykonania zaméwienia

W celu zapewnienia wtasciwej realizacji zamowienia Wykonawca musi wykazac, ze
dysponuje osobami posiadajgcymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu
zamaowienia, w tym minimum:
a) uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej,
b) uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,
c) uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci elektrycznej,
d/uprawnienia do kierowania robotami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym lub
architektonicznym,

e/doswiadczenie w realizacji podobnych zadan wyspecyfikowane przez Zamawiajgcego

w postepowaniu przetargowym.

-62 -



Program Funkcjonalno — Uzytkowy

Wymagane bedzie potwierdzenie przez te osoby posiadanych kwalifikaciji wtasciwymi
zaswiadczeniami o posiadaniu uprawnien oraz wpisie do wtasciwej izby samorzgdu
zawodowego oraz informacjg o doswiadczeniu zawodowym w zakresie pracy przy

zabytkach.

6. Btedy lub opuszczenia

Program Funkcjonalno-Uzytkowy jest opracowaniem przedprojektowym, zatem nie rosci
sobie pretensji do miana opracowania wyczerpujgcego i Wykonawca winien to wzigé
pod uwage przy wykonywaniu projektu. Wymagania mogqg nie objgc wszystkich
szczegotdéw niezbednych do jego opracowania. Wykonawca nie moze wykorzystywac
bteddw Iub opuszczen w PFU, a w przypadku ich wykrycia winien natychmiast
powiadomié Inwestora, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien Ilub

interpretacii.

-63 -



