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1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku garazowego na dziatce nr ew. 1198, w msc. Sarnaki,
petnigca funkcje zabudowy towarzyszacej dla budynkdédw oczyszczalni Sciekdw w Sarnakach.

1.2. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Prace towarzyszace obejmujg zabezpieczenie terenu budowy oraz wykonanie innych niezbednych
zabezpieczen od rozpoczecia do zakoriczenia robdt i ich odbioru kofncowego. Koszt zabezpieczen nie podlega
odrebnej kalkulacji i przyjmuje sie, ze jest on wkalkulowany w cene umowna.

Roboty tymczasowe w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r., w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego nie wystepuja.

1.3. INFORMACIJE O TERENIE BUDOWY
1.3.1 ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia
i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét, a w szczegélnosci:

— utrzyma warunki bezpiecznej pracy ipobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, atakze zabezpieczy plac budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych,

— przed przystgpieniem do robdét Wykonawca uzgodni z Uzytkownikiem organizacje ruchu, zapewniajacg
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

— Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznej i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.3.2 ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie budowy. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych elementéw w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych elementéw. Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i Uzytkownika oraz bedzie z nimi wspdtpracowac, dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji.

1.3.3 OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony S$rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy iwykonywania robdt Wykonawca bedzie
utrzymywacé teren budowy w nalezytym porzadku oraz podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw inorm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie iwokdt terenu budowy.
Wykonawca bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan,
Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych oraz na srodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem srodowiska substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru.

1.3.4 WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni ibedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
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i odpowiednig odziez dla ochrony zycia izdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty, sprzet
i urzadzenia uzywane do robét od dnia ich rozpoczecia do dnia odbioru ostatecznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptfacie isg
uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy.

1.3.5 ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY

Wykonawca zorganizuje zaplecze na wilasny koszt iwtasnymi sitami, w miejscu uzgodnionym
z Uzytkownikiem. Lokalizacje zaplecza oraz korzystanie z medidw Wykonawca uzgodni z Uzytkownikiem przed
rozpoczeciem robat.

1.3.6 WARUNKI ORGANIZACJI RUCHU

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczed obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkdw.

1.3.7 OGRODZENIE
Teren budowy zostanie oddzielony ogrodzeniem petnym oraz odpowiednimi tablicami ostrzegajgcymi.
1.3.8 ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzed na osie iinnych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, na polecenie Inspektora nadzoru bedg usuniete z placu
budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

— Kierownik robdt — osoba upowazniona do kierowania robotami i wystepujgca w jego imieniu w sprawach
realizacji obiektow,

— Projektant — uprawniona osoba /zespdt/ prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji technicznej,

— Inspektor nadzoru — oznacza osobe powotang przez Zamawiajgcego do dziatania w jego imieniu w niniejszym
kontrakcie,

— Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodne z dokumentacjg przetargowa
i specyfikacjami technicznymi,

— Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng opinie techniczng wyboru stwierdzajgcy jego
przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do wydawania
aprobat technicznych,

— Certyfikat Jakosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybér, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub
innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

— Przedmiar robdt — jest to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem izestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych,

— Wyrdéb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows,



Dokumentacja techniczna - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koicowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu, takze dziennik montazu, specyfikacja wykonania i odbioru robét budowlanych, o ile
zamierzenie dotyczy danego zakresu dokumentacji. Zakres wymaganej dokumentacji przetargowej zostanie
okreslony w dalszej czesci STWiORB.

Teren budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgc mozliwos$é uzytkowania obiektu zgodnie zjego przeznaczeniem, jak przytacza iurzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu s$ciekdw, atakze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod Smietniki.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Budynek - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Odbiér czesciowy (robdét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikaniu,
atakze dokonywanie prob isprawdzen instalacji, urzadzen technicznych iprzewodéw kominowych.
Odbiorem czesciowym nazywa sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktdry jest traktowany jako “odbiér koricowy”

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez “odbiorem koncowym?”,
polegajgcym na protokolarnym przejsciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez
osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczony przez inwestora, ale nie
bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakorhczenia robdt budowlanych iewentualnie terendw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE W+ASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

2.1. ZRODLA POZYSKIWANIA MATERIALOW

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje Zamawiajgcemu dotyczgce proponowanego zrodta ich zamawiania oraz
odpowiednie swiadectwa i certyfikaty. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okre$lonych w poszczegdlnych rozdziatach Specyfikacji Technicznej w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetfniajg jej wymagania w czasie postepu robét. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o
ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych.

Zastosowanie materiatéw z odzysku moze nastgpi¢ jedynie za zgoda Zamawiajacego i uzytkownika
realizowanej inwestycji. Wszystkie pozostate elementy i materiaty z rozbidrek powinny byé usuniete z terenu
budowy i odwiezione na odpowiednie sktadowiska w sposéb i w terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych
robot.

2.2. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedy one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot i byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy/robdt w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

2.3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja przetargowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwo$¢ zastosowania
roznych rodzajdow materiatbw do wykonania poszczegdlnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

Jezeli w dokumentacji zostaty opisane konkretne materiaty z podaniem ich nazw wtasnych, nalezy
traktowac te zapisy jako materiaty przyktadowe, z mozliwoscig zastosowania zamiennikow o wifasnosciach
uzytkowych nie gorszych, niz przedstawione w dokumentacji przetargowej.

2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktédrym znajduja
sie nie zbadane inie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Zabrania sie stosowania materiatéw, ktdre w sposéb trwaty szkodliwie oddziatujg na Srodowisko.
Stosowanie materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego
(stezenie to jest okreslone odpowiednimi przepisami) jest zabronione. Wszelkie materiaty odpadowe, ponownie
uzyte do robdt powinny posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na Srodowisko. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwos¢ zanika (materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod
warunkiem przestrzegania warunkéw technologicznych wbudowania. Zamawiajgcy powinien zobowigzuje sie do
uzyskania wszelkich pozwolen izezwolen od wtasciwych organdéw administracji panstwowej na uzycie tych
materiatow, jesli zajdzie taka koniecznos¢. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla zdrowia, aich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenia dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajacy.



2.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Za jakos¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z dokumentacja i specyfikacjami technicznymi odpowiedzialny
jest Wykonawca. Przed przystgpieniem do robdét budowlanych nalezy dokona¢ ogledzin i wizji lokalnej w
terenie w celu uzyskania niezbednych informacji do dokonania prawidtowej wyceny. Ryzyko rezygnacji z
ogledzin obiektu obcigza Wykonawce sktadajgcego oferte.

Wykonawca zrealizuje niezbedne czynnosci i poniesie wszelkie koszty zwigzane z realizacja zadania tj.
wynikajagce wprost z opisu przedmiotu zamodwienia jak réwniez zwigzane z wykonaniem robét
towarzyszacych, nie objetych dokumentacja techniczna, tak aby prace zostaty wykonane zgodnie ze sztuka
budowlana.

2.7. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy zobowigzuje sie w terminie okreslonym w warunkach umownych do przekazania terenu
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

2.8. DOKUMENTACJA PRZETARGOWA i POWYKONAWCZA

Podstawg do wykonania wszystkich robét, zwigzanych z zamierzeniem, jest Dokumentacja Techniczna

sktadajaca sie z nastepujacych elementéw:
— Projekt budowlany, sktadajgcy sie z:

— Projektu Zagospodarowania Terenu,

— Projektu architektoniczno-budowlanego,

— Projektu technicznego,

—  Zatgcznikéow do Projektu Budowlanego.
— Przedmiar robdt,
— Specyfikacja wykonania i odbioru robét budowlanych.



3. WYMGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt. Sprzet ten winien by¢ zgodny z oferta wykonawcy, wymaganiami ST,
projektem organizacji robot. Wykonawca zobowigzuje sie réwniez do zapewnienia sprzetu w odpowiedniej
liczbie iwydajnosci, ktéra bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji przetargowej, Specyfikacji Technicznej iwskazaniami inwestora w terminie okreslonym
w kontrakcie. Sprzet uzywany do wykonywania robét bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy, ponadto zgodny z wszelkimi normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania.
Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ kopie dokumentéw sSwiadczacych o dopuszczeniu sprzetu do
uzytkowania, jesli taka koniecznos¢ jest okreslona odpowiednimi przepisami. Jezeli Dokumentacja przetargowa
lub Specyfikacje Techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach.
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt wiasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca zobowigzuje
sie réwniez na uzyskanie wszelkich niezbednych pozwolen od witadz, co do przewozu nietypowych tadunkdéw
i w sposdb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie informowat Kierownika Budowy. Wszelkie pojazdy budowy
poruszajgce sie po drogach publicznych muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego, a
w szczegdblnosci w odniesieniu do obcigzen na osie oraz innych parametréw technicznych. w razie dopuszczenia
do ruchu pojazddéw o przekroczonym dopuszczalnym obcigzeniu osi (dopuszczenie wydane przez wtasciwy zarzad
drogi) wszelkie koszty poniesione w zwigzku z przywrdceniem stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania na biezgco ina wtasny koszt wszelkich
zanieczyszczen spowodowanych przez pojazdy budowy na drogach publicznych oraz drogach dojazdu do
budowy.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z
PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW

5.1. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw przed budowga obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosc
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. wtym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:

— zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja
— prawidtowos¢ wytyczenie robdt w terenie
— przygotowanie terenu
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

5.2. ZBROJENIE BETONU

W zakres tych robét wchodzg przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali
A-llIN. Klasy igatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. Wtasnosci
mechaniczne itechnologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu ibfota. Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wtasciwosciach technicznych stali ani pdziniejszej ich korozji. Prety salowe uzyte do wykonania wktadek
zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg
projektu z rGwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002. Skrzyzowania pretdw nalezy
wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami. Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu
i odbiorze deskowan. Dla zachowania witasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi
wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem
do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy. Odbidér
powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia zrysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej
i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretdw w poszczegélnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz idtugosci zakotwiend pretdw oraz mozliwosci dobrego otulenia
pretéw betonem.

5.3. BETON

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosé rzednych
z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢
otuliny.

Kontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.
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5.4. ROBOTY MONTAZOWE KENSTRUKCJI STALOWEJ

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami normy PN-B- 06200 i
postanowieniami umowy.

Zakres robét przygotowawczych w zakresie montazu konstrukcji i zabezpieczenia antykorozyjnego:

— oczyszczenie miejsc montazu elementéw konstrukgji,

— wyznaczenie osi i rzednych w miejscach montazu elementéw konstrukgcji,

— powierzchnie elementdéw i konstrukcji przed malowaniem nie mogg by¢ zanieczyszczone smarami olejami,
ttuszczami, solami, kwasami alkaliami. Pokryte zgorzelina walcowniczg, rdza topnikami z procesu spawania
i powtokami lakierowymi.

Przygotowania powierzchni do zabezpieczenia antykorozyjnego obejmuje:

— Oczyszczeniu wstepnym polegajagcym na wyrdwnaniu nieréwnosci, w tym usunieciu zadzioréw, nieréwnosci,
zaokraglen krawedzi , wyréwnaniu spoin i nieréwnosci po spawaniu punktowym oraz wyréwnaniu szczelin
powstatych w miejscach tgczenia elementéw,

— Oczyszczeniu wtasciwym majgce na celu usuniecie zgorzeliny , rdzy olejéw i smardw, produktéw spawania,
wilgoci a takze innych zanieczyszczen oraz nadaniu podtozu odpowiedniej chropowatosci.

Przy doborze stopnia przygotowania powierzchni i metody czyszczenia nalezy uwzgledniaé: wymagania
producentéw produktéw malarskich przewidywang trwatos¢ ochronnego systemu malarskiego kategorie
korozyjnosci sSrodowiska w ktérym bedzie uzytkowana konstrukcja ( wg PN-EN ISO 12944-2:2001).

Elementy konstrukcji winny by¢é oznakowane w sposdb trwaty i widoczny zgodnie z oznaczeniami
przyjetymi na rysunkach montazowych. taczniki i elementy ztgczne powinny by¢ odpowiednio opakowane,
oznakowane i przechowywane w warunkach suchych. Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed
montazem, sposdb naprawy powinien by¢ uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jakosci. W kazdym
stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnosé przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi
oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Roboty nalezy tak wykonywaé, aby zadna czes¢
konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona. State potgczenia elementéw
konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu stykéw i wyregulowaniu catej konstrukcji lub
niezaleznej jej czesci. Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac¢ ze stali o takich samych
wtasnosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnieciem.

5.5. MONTAZ PLYT WARSTWOWYCH

Temperatura montazu powinna byé zgodna z zaleceniami stosowania poszczegdlnych materiatéw i
elementow obudowy (np. materiatéw uszczelniajgcych). Podczas prowadzenia prac montazowych po spadkach
temperatury ponizej 0°C, nalezy sprawdzi¢ stan uszczelek w stykach wzdtuznych ptyt, tzn. ich nasigkliwos¢ wodg i
twardos¢, ktéra moze utrudni¢ prawidtowy montaz. Ciecia oraz wyciecia w ptytach powinno sie wykonywac
recznymi narzedziami, takimi jak np. pita tarczowa, pita wzdtuzna o drobnozebnych tarczach/brzeszczotach. Nie
nalezy uzywad szlifierek katowych oraz innych narzedzi dziatajacych w sposob tarciowy i wytwarzajgcych wysoka
temperature. Do mocowania ptyt warstwowych powinno sie stosowa¢ odpowiednie taczniki, dla ktérych wydana
zostata aprobata techniczna, w zaleznosci od rodzaju konstrukcji nosnej i grubosci ptyty. Jako tgczniki stosowane
s3:

— wkrety samowiercgce i samogwintujgce z uszczelkami EPDM,
— Sruby.

Do mocowania ptyt warstwowych do konstrukcji stalowej o grubosci nie przekraczajacej 12 mm zalecane
sg wkrety samowiercace z hartowanej stali weglowej, ocynkowane i z uszczelkg EPDM. Wkrety nalezy mocowac
prostopadle do powierzchni ptyty. W przypadku zamocowania skosnego podktadki z uszczelkg nie przylegajg catg
powierzchnig do blachy oktadzinowej. Wkretarki powinny by¢ wyposazone w odpowiednig gtowice do
prowadzenia dtugich tacznikdw oraz w ogranicznik gtebokosci osadzania dla uzyskania prawidtowego docisku
podktadki z EPDM do oktadziny. Po cieciu lub wierceniu nalezy natychmiast usungé wiéry z powierzchni ptyty w
celu unikniecia nalotéw rdzy i uszkodzenia powlekanej powierzchni. Folie ochronng nalezy Scigga¢ z ptyt po
wykonaniu prac montazowych, nie pdzniej jednak niz w tydzied po ich wykonaniu. Niedotrzymanie terminu
moze sie wigza¢ z duzymi trudnosciami przy odspajaniu folii od oktadziny.
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5.6. STOLARKA

W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic¢ stolarke
na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu
i zamykaniu. Elementy kotwigce osadzone w osciezach:

— na wysokosci elementu po obydwu stronach stosowac co najmniej po dwa elementy mocujgce w odlegtosci
nie wiekszej niz 200 mm od naroza,

— maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

— dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstawaniu
odksztatcen podczas zamykania,

— na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi, nie wiecej niz 3 mm. Réznice wymiaréw po przekatnych
nie powinny by¢ wieksze od:

— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Po montazu drzwi lub bram, zwigzaniu materiatéw izolacyjnych, w czasie zgodnie z zaleceniami
producenta nalezy wykonac wszelkie obrébki tynkarskie osciezy.

5.7. INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnosé z innymi instalacjami i
urzadzeniami. Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych — réwnolegtych i prostopadtych. Trasa
prowadzenia instalacji musi uwzglednic¢ rozmieszczenie odbiornikdw oraz instalacji nieelektrycznych aby unikngé
skrzyzowan. Trasa przebiegu musi by¢ tatwo dostepna do konserwacji lub remontéw. Trasowanie powinno
uwzgledni¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy przestrzegac utrzymania jednakowych
wysokosci mocowania wspornikow i odlegtosci miedzy punktami podparcia.

Na zainstalowanych wspornikach i uchwytach nalezy uktada¢ przewody kabelkowe wielositowe typu
YDY/750V. Zaleca sie aby odlegto$¢ miedzy miejscami zamocowania lub zawieszenia nie przekroczyta 0,4m przy
zawieszeniu poziomym lub pochylym pod katem 302 dla w/w przewodéw. Rozstawienie punktéw zamocowan
powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgleddéw estetycznych byly jednakowe, a mocowania
znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego dany przewdd jest wprowadzany oraz aby zwisy
przewoddw miedzy zamocowaniami nie byty widoczne.

Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw zostata dobrana ze wzgledu na nastepujgce parametry:

— natezenie oswietlenia,
— réwnomiernos$é oswietlenia,
— stopien zabezpieczenia przed olsnieniem.

W sieci oswietlenia podstawowego wewnetrznego zastosowano napiecie 230V wzgledem ziemi.
Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ za pomocg ztgczek z przewodami wypustéw. Oprawy
przystosowane do podtgczen przelotowych, podtaczyé za pomoca ztgczy przelotowych.

Ochrone przeciwporazeniowg nalezy realizowaé za pomocg Srodkéw podstawowych i dodatkowych.
Srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim:

— izolowanie czesci czynnych (izolacja podstawowa),
— obudowy (ostony ) o stopniu ochrony co najmniej IP4X,
— wyltaczniki ochronne réznicowopradowe o znamionowym réznicowym pradzie nie wiekszym niz 30 mA

Jako $rodki ochrony przed dotykiem posrednim nalezy stosowac:

— samoczynne wyltgczenie zasilania,
— urzadzenia o |l klasie ochronnosci.

Stosowacd gniazda wtyczkowe ze stykami ochronnymi, do ktérych przytgczony jest przewdd ochronny PE.
Stosowaé oprawy oswietleniowe o | lub Il klasie ochronnosci i doprowadzi¢ do wszystkich wypustéw
oswietleniowych przewodu ochronnego PE.
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6. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI, ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.2. CERTYFIKATY | DEKLARACIE

Inspektor nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia tylko te wyroby, materiaty i urzagdzenia, ktére:

— Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, ktéry wykazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r.,

— Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng (w przypadku
wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.
Pierwszym i ktore spetniajg wymogi STWIOR),

— Znajdujg sie w bazie wyrobdw, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998r.,

Jakiekolwiek materiaty i wyroby, ktdre nie spetniajg powyzszych wymagan bedga odrzucone.

6.3. ZMIANY ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza sie wprowadzenia zmian poza nastepujacymi
przypadkami:
— gdy wyrdb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,
— gdy przyjete rozwigzanie posiada istotne wady istwarza bezposrednie zagrozenie dla zdrowia i zycia
uzytkownikow.
Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by¢é dokonane wytgcznie na pismie i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar robét sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r., sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Przedmiar robdt zawiera
dziaty przedstawione wg Wspdélnego Stownika Zaméwien. Poszczegblne dziaty zawierajg pozycje przewidzianych
do wykonania robét, przedstawione w kolejnosci technologicznej wykonania, zawierajgce szczegdétowy opis oraz
naktady rzeczowe (R, M, S), a takze ilos¢ jednostek przedmiarowych. Tak sporzadzony przedmiar robdt
przekazany zostanie wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, w celu sporzadzenia
kosztorysu ofertowego, stanowigcego podstawe obliczenia ceny oferty na wykonanie robét budowlanych.

7.2. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét dotyczy uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym. Obmiar okresla faktyczny zakres robét
wykonanych zgodnie z dokumentacja projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt, jezeli dotyczy, dokonuje wykonawca wraz z
inspektorem nadzoru inwestorskiego, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu (min. 3 dni). Wszystkie wyniki
obmiaru nalezy wpisywa¢ w ksigzke obmiaru robdt, ktéra w szczegdlnosci dokumentuje roboty ulegajace
zakryciu i zanikajace. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie w przedmiarze robdt nie zwalnia wykonawcy z obowigzku
wykonania i ukonczenia wszystkich robét.

7.3. ZASADY OBLICZANIA ILOSCI ROBOT.

llosci robdt bedace podstawg wynagrodzenia wykonawcy rozliczane bedg w jednostkach okreslonych w
przedmiarze robdt oraz kosztorysie ofertowym, ktdry stanowié bedzie zatgcznik do umowy zawartej przez
zamawiajacego z wykonawca.
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
— odbiorowi czeSciowemu
— odbiorowi ostatecznemu (koricowemu)
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1.1 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
winien by¢ wykonany w czasie umozliwiajgcym dokonania ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu Robdt. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ iilo$¢ Robét ulegajgcych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
iwoparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg przetargowg, ST iuprzednimi
ustaleniami.

8.1.2 ODBIOR CZESCIOWY

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt i polega on na
ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.1.3 ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci
i jakosci. Wykonawca stwierdza zakoriczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego
Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg przetargowa i ST. w toku odbioru
ostatecznego Robodt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych iRobdét poprawkowych.
w przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego. w przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji przetargowej i ST z uwzglednieniem tolerancji
inie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdét w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Umownych. Dokumenty do Odbioru Konncowego: Podstawowym dokumentem do dokonania
odbioru koncowego robodt jest protokdt odbioru koricowego robodt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
— Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
— Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
— Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.
— Instrukcje eksploatacyjne.
— Dziennik budowy oraz o$wiadczenie kierownika budowy i projektanta.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych. Cena za realizacje
zadania, zgodnie z warunkami przetargu, jest ceng obejmujgcg cato$¢ wykonawstwa od robédt
przygotowawczych, poprzez wszystkie prace w ramach realizacji zadania do ostatecznego odbioru koricowego.
Sposdb rozliczania inwestora z wykonawca opisuje miedzy innymi Umowa o roboty budowlane.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, tablicy informacyjnej
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodnosci,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania znakiem budowlanym,

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach,

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003r. warunki techniczne, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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