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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegolowe
dotyczace wykonania i odbioru prac zwiazane z wykonaniem: * Renowacja i
odbudowa w istniejgcej linii przebiegu ogrodzenia drewnianego wokol
placu kosciola parafialnego pw. Jakuba Starszego Apostola w Szczyrku

z podzialem na III etapy realizacji”

1.1.1. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia uzyte w niniejszej specyfikacji nalezy w kazdym przypadku rozumiec
nastepujaco:
1. zamawiajacy - udzielajgcy zamdwienia wykonawcy.

2. wykonawca - przyjmujgcy zamowienie na wykonanie robat.

3. projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedac autorem
dokumentacji projektowej

4. nadzor techniczny - osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie: projektanci, kierownik robét, kierownik budowy, inspektor
nadzoru inwestorskiego inspektor nadzoru archeologicznego, inspektor
nadzoru konserwatorskiego .

5. nadzor autorski - czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnoscig rozwigzan
technicznych, materiatowych i uzytkowych z dokumentacja projektowa
/programem konserwatorskim/ i obowigzujgcymi przepisami technicznymi i
budowlanymi, wyjasnianie wykonawcy watpliwosci powstatych w toku
realizacji, uzgadnianie z inwestorem i wykonawcg mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg, udziat w
komisjach i naradach technicznych, odbiorze etc.

6. kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami oraz do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu.

7. obiekt budowlany — ogrodzenie
8. budowa - jest to przebudowa istniejgcego ogrodzenia.
9. plac budowy - teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane.

10. teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone s3 roboty budowlane oraz
przestrzen zajmowana przez urzgdzenia zaplecza.
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11. roboty budowlane - budowa, montaz lub remont obiektu budowlanego lub
jego czesci wraz z urzagdzeniami wptywajgcymi na wyglad obiektu.

12. sprzet pomocniczy - elementy niezbedne przy wykonywaniu robét
budowlanych, m.in. zawiesia, uchwyty, podstawki tadunkowe, pomosty
przenosne, wozki reczne, taczki, narzedzia.

13. rejestr obmiardow - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

14. dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robaét .

15. roboty budowlane - prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie
obiektu budowlane. 17. wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania lub
zainstalowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,

16. materiaty - tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

17. aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

18. wtasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
specjalistycznego nadzoru budowlanego.

19. polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie dyspozycje przekazane Wykonawcy
przez Inspektora w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

20. przedmiar robot - wykaz robdt wedtug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z podaniem ich ilosci.

21. ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
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22. przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowe;j,
ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego
przedmiotem robdt.

23. dokumentacja projektowo — kosztorysowa — opracowanie techniczne
zawierajgce opis techn., wraz z niezbedng charakterystyka techn. robét, rysunki
robocze, zestawienia materiatéw, kosztorys.

24. prace konserwatorskie — prace wykonywane zgodnie z uzgodnionym z
WUOZ programem konserwatorskim.

25. nadzér konserwatorski — sprawowany przez inspektoréw WUOZ.

26. nadzor archeologiczny- sprawowany przez archeologa

1.2 Zakres robodt objetych ST .

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace wykonania
prac zwigzanych z wykonaniem rewitalizacji i odbudowy ogrodzenia na terenie
wokot kosciota przy ul. Kolorowej 1 w Szczyrku

— kod CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

— kod CPV: 45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
1.3. Zakres prac do wykonania zadania obejmuje:

e przygotowanie placu budowy,

e zabezpieczenie terenu prac przed osobami postronnymi,

e przygotowanie zaplecza socjalnego,

e wycinka krzewdéw i samosiejek wzdtuz ogrodzenia, karczowanie pni,

* WywOz z terenu Zamawiajgcego krzewow, drzew, pin i korzeni,

e utylizacja wycietych krzewoéw, drzew oraz wykarczowanych pin i korzeni,
e rozebranie — demontaz ogrodzenia w konstrukcji drewnianej w zakresie
przyjetym dla Etapu |

e wywoz we wskazane miejsce-parking- materiatéw z rozbiérki i demontazu,
przegladniecie zdemontowanych belek celem oceny ich przydatnosci do
dalszego wbudowania na etapie Il i lll.

e wywoOz wraz z utylizacjg elementdéw nie nadajgcych sie do ponownego
wbudowania,
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e zakup i dostawa materiatéw do wykonania nowego ogrodzenia,
e wykopanie dotow na stupki ogrodzeniowe,
e wykonanie wykopow pod podwaline

e zabudowa i obetonowanie fundamentéw pod stupki ogrodzenia z osadzeniem
marek,

e wykonanie podwaliny zelbetowej,
eimpregnacja elementdéw drewnianych

e zabudowa elementdéw drewnianych poziomych i pionowych,
e zabudowa daszku ogrodzenia z gontéw modrzewiowych,

e zabezpieczenie wszystkich elementdw — mocowan przed nieuprawnionym
demontazem,

e wyréwnanie powierzchni trenu wzdtuz ogrodzenia,
e humusowanie wraz z obsianiem mieszankg traw,
e prowadzenie na biezgco dokumentac;ji,

e dokumentowanie postepu poszczegdlnych etapow robdt (dok. Fotograficzna,
rysunkowa)

e uporzadkowanie placu budowy.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢
z przedmiarem robdt, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne dotyczgce wtasciwosci materiatéw i wyrobow.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje
dotyczace, zamdwionych materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne,
certyfikaty i prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Materiaty powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami. Kazdy rodzaj robét, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i
niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robodt i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow

— 0 ile Zamawiajgcy w porozumieniu z Uzytkownikiem udzieli na nie zgody

- beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Dokumentacja projektowa dopuszcza mozliwo$é wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej ponownie zamieniany. Cechy materiatow (i wykonanych elementéw)
muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé z okreslonymi wymaganiami. W
przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
zatwierdzonym Projektem Budowlanym oraz ogdlnymi wymaganiami niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt i wptyng na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, zostang zastgpione innymi
materiatami na koszt wykonawcy.

2.4. Wykaz wazniejszych materiatéw i wyrobow.
Materiaty budowlane okresli Projekt Budowlany.

2.4.1. Do wykonania w/w robdt przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych
materiatéw:

e ogrodzenia obiektu z belek drewnianych o przekroju 25 x25cm o
zréznicowanej wysokosci —wg szczegdtowej inwentaryzacji ogrodzenia

e Gonty drewniane z modrzewia o wym. 10*50 cm i 10*60 cm

e stopy fundamentowe wykonane z betonu C25/20 , stal AO, Al o przekroju
30*30 cm posadowionej w strefie przemarzania tj 1,20m p.t. z osadzeniem
kotew do mocowania elementéw drewnianych ogrodzenia.

e podwalina wykonane z zelbetu C20/25 , wysokosci h=30 cm, szer. 30 cm, na
podsypce piaskowej gr min 50 cm ubitej warstwowo. .

* bramy wejsciowe osadzone na istniejgcym fundamencie betonowym z

drewna lisciastego klasy min Ill /drewno $rednio twarde, takie jak orzech, dab oraz
wigz;/
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e impregnacja elementéw drewnianych- zabezpieczenie przed pozarem,
korozja biologiczna w kolorze ciemnym w celu zapewnienia ich dtugotrwatej
eksploatacji,

e wszystkie elementy ogrodzenia powinny by¢ zamontowane w sposdb
utrudniajgcy lub uniemozliwiajgcy ich nieuprawniony demontaz,
(zabezpieczone przed demontazem)

2.5. Materiaty i wyroby wykorzystane przy wykonaniu robét musza by¢
oznakowane symbolem CE lub znakiem Budowlanym posiadac¢ deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, oraz spetnia¢ wymogi odnosnie przepisoéw, by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz spetnia¢ wymogi opisane
w ST.

2.6. Wszystkie materiaty i urzadzenia przed wbudowaniem muszg uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego na wbudowanie. Materiaty i wyroby dostarczone na
budowe przez Wykonawce, ktére nie uzyskajg akceptacji Zamawiajgcego
powinny by¢ niezwtocznie usuniete z terenu Zamawiajgcego. Na wszystkie
materiaty przed ich wbudowaniem nalezy dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru:
Karty Charakterystyki, Aprobaty, Atesty i Deklaracje wtasciwosci uzytkowych.
Na podstawie przedstawionych dokumentéw Inspektor sprawdzi zgodnos¢
materiatéw z opisami zawartymi w STWIOR, zaopiniuje i zatwierdzi lub odrzuci
materiat do wbudowania jezeli nie bedzie spetniat wymogow opisanych w
STWIOR. Zabrania sie wbudowywania jakichkolwiek materiatdw bez uzyskanie
pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru lub innego przedstawiciela
Zamawiajgcego.

3. Sprzet

Do wykonania prac zwigzanych z wykonaniem prac przewiduje sie
wykorzystanie narzedzi i sprzetu do realizacji rob6t zgodnie z technologia:
szpachle, kielnie, pedzle, zdzieraki, mtoty, przecinaki, spawarki, betoniarka,
mtoty wyburzeniowe, rusztowania, drabiny, elektronarzedzia, srodek
transportowy, maszyny do wiercenia otworow w gruncie, itp. Sprzet stosowany
do robét konserwacyjnych powinien by¢ kompletny, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie
obnizy jakosci wykonywanych roboét. Sprzet ten winien byc¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiadaé wskazaniom STWIOR i projektowi organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, a w przypadku braku takich ustalen
— by¢ uzgodniony z Inspektorem. Jezeli dokumentacja projektowa lub STWiOR
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przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Wydajnosc¢ sprzetu ma zagwarantowad wtasciwe przeprowadzenie robat,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji, STWIiOR i wskazaniach
Inspektora - w terminie umownym. Sprzet ten musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy i spetniaé normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania. Jesli jest to wymagane przepisami -
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, ktére nie gwarantujg zachowania
warunkow umowy, bedg zdyskwalifikowane przez Inspektora nadzoru i nie
dopuszczone do robét. Sprzet do prac budowlanych okresli przedmiar robét.

4. Transport

Uzywane pojazdy poruszajgce sie po na terenie Zamawiajgcego oraz w miejscu
wykonywanych prac powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego.

Transport materiatéw budowlanych winien by¢ przeprowadzany w sposéb i w
warunkach zalecanych przez producentéw. Koszty powstatych uszkodzen lub
obnizenia wartos$ci materiatéw ponosi Wykonawca. Liczba srodkéw transportu
bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie ze wskazaniami Inspektora
nadzoru i w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie takze
usuwac na biezgco i na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Przewiduje sie uzycie samochodow ciezarowych i dostawczych

5. Wykonanie robét

Prace zwigzane z realizacjg zadania nalezy prowadzi¢ w dni robocze godzinach
od 7:00 do 15:00. Kosciét nie bedzie wytgczony z uzytkowania.

Zamawiajacy zastrzega sobie zakaz wykonywania gtosnych prac podczas
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trwania obrzadkéw mszalnych, o ktdrych bedzie informowat na biezgco
wykonawce. Nalezy zabezpieczy¢ nieograniczony dostep na teren przylegty i do
budynku. Powyzsze informacje nalezy uwzgledni¢ w harmonogramie prac.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo proporcjonalnego zmniejszenie lub
zwiekszenia ilosci poszczegdlnych prac ujetych w przedmiarze. Dotyczy prac
ujetych a niekoniecznych do wykonania, w przypadku braku koniecznosci
wymiany elementéw ktdrych stan techniczny po wykonaniu prac
rozbiorkowych i demontazowych pozwala na ich dalsze bezpieczne
uzytkowanie, lub zmiany technologii robdt wstepnie przyjetych na etapie
przygotowywania dokumentacji technicznej. W przypadku stwierdzenia
koniecznosci zwiekszenia zakresu ilosciowego prac objetych przedmiarem -
wszelkie konieczne zmiany przed ich wykonaniem ustali¢ z Inspektorem lub
przedstawicielem Zamawiajgcego odpowiedzialnym za rozliczenie umowy -
ustalajgc doktadng ilos¢ oraz sporzadzi¢ pisemng notatka stuzbowa. Ewentualne
wprowadzane zmiany nie mogg przekroczy¢ wartosci umowy zawartej z
Wykonawcga. Do dokonywania uzgodnien co do realizacji prac, wprowadzania
ewentualnych zmian w zakresie ilosSciowym jak i technologii wykonania
upowazniony jest tylko proboszcz parafii i osoby bezposrednio nadzorujaca

i rozliczajgca prace wykonywane w ramach zadania. W wypadku wykonania
prac nie ujetych w przedmiarze robét lub na polecenie innych oséb niz w/w
Zamawiajgcy moze nakazac usuniecie nieprawidtowosci lub odmaowic ich
opfacenia. Catos¢ prac zwigzanych z wymiang ogrodzenia nalezy wykonac¢
zgodni z STWIOR, przedmiarem robdt oraz ustaleniami dokonanymi z
Inspektorem Nadzoru w trakcie wykonywania prac.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy normalne funkcjonowanie
obiektu sakralnego oraz spetnianie swoich obowigzkéw osobom pracujgcym

w parafii. Nalezy dazy¢ do zminimalizowania czynnikdw ucigzliwych miedzy
innymi hatasu i rozprzestrzeniania pytu. Wykonawca zobowigzany jest do
utrzymywania w czystosci miejsca pracy oraz niezwtoczne usuwanie wszelkich
zanieczyszczen powstatych w trakcie wykonywania prac. Nalezy zapewnic
bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie
w poblizu miejsca (strefy) prac, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi
BHP przy wykonywaniu robdt budowlanych. Materiaty do zabudowy sktadowac
tylko w miejscach wskazanych przez przedstawicieli zamawiajgcego.
Wykonawca niezwtocznie usunie wszelkie zanieczyszczenia powstate w trakcie
transportu materiatdw do zabudowy, oraz usuwania materiatow
rozbiorkowych.
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5.1. Prace przygotowawcze

Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca wykonywanych prac przed osobami
postronnymi. Wyznaczenie miejsc sktadowania narzedzi i materiatow.
Przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracownikéw. Zamawiajgcy udostepni
(zapewni) Wykonawcy mozliwos¢ korzystania z mediéw komunalnych. Za
media komunalne zuzyte w trakcie realizacji zadania Wykonawca zostanie
obcigzony zgodnie z iloscig pobranej wody, energii elektrycznej.

5.2. Rozbidrka i demontaz.

Przygotowanie tereny, wykarczowanie krzewdw i samosiejek. Usuniecie z
terenu Zamawiajgcego uzyskanych drewna, prac rozbiérkowych obejmuje
demontaz pozostatosci (stupkdw, przeset) starego ogrodzenia z segmentowych
elementow betonowych, demontaz pozostatosci ogrodzenia z stalowej siatki
plecionej (demontaz stupkdw z rur stalowych i siatki ogrodzeniowej), demontaz
zelbetonowego ogrodzenia. Wywoz i utylizacja materiatdw z rozbiorki.
Dostarczenie ztomu stalowego do siedziby Zamawiajgcego — ul. Andersa 47 w
Gliwicach. Sporzadzenie odpowiedniego protokotu z rozliczenia ztomu
stalowego z demontazu. Materiaty z rozbiérki powinny by¢ sukcesywnie
usuwane z terenu placu budowy. Po dokonaniu przeglagdu elementow
drewnianych nalezy ztozy¢ dobre elementy na placu wskazanym przez
zamawiajgcego, a pozostate wywiez i zutylizowad.

5.3. Roboty budowlane.

Przyjeto wykonanie ogrodzenia z elementéw drewnianych taczonych na zreb.
zabezpieczone przed korozjg poprzez ocynkowanie, pokrycie poliestrem lub
farbg antykorozyjng w celu zapewnienia ich dtugotrwatej eksploatacji z
wykonaniem fundamentowania ogrodzenia.

5.3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot.

Wykonawca odpowiada za przeprowadzenie prac budowlanych zgodnie z
umowag oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow do robdt, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Planem
Zachowania Jakosci, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci elementéw roboét zgodnie z wymiarami
podanymi w dokumentacji projektowej. lub przekazanych pisemnie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w
ww. zakresie zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét
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i wysokosci przez Inspektora nadzoru. Nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, STWIOR,
i w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji
robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca

5.4 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych.

Prace towarzyszgce niezbedne do wykonania robét podstawowych takie jak:
tyczenie geodezyjne, nadzor archeologiczny nad wykopami prowadzony przez
powotanych inspektoréw w ramach zadania .

Roboty tymczasowe — wszelkie prace zabezpieczajgce wykopy i elementy
zabytkowe na czas prac wykonczeniowych poprzez np. odeskowanie,
foliowanie. Po wykonanych pracach zabezpieczenia nalezy zdemontowad i
przywrocié otoczenie do pierwotnego.

5.5 Uporzadkowanie placu budowy.

Po zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych z wymiana ogrodzenia nalezy
uporzgdkowac teren przylegty usungc wszystkie pozostate niezabudowane
materiatu, materiaty z demontazu i narzedzia. Wszelkie materiaty rozbiérkowe
uzyskane w trakcie prowadzonych prac z wyjatkiem elementéw nadajacych sie
do wbudowania. Wykonawca ustali we wtasnym zakresie miejsce utylizacji
odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Koszt transportu gruzu i
materiatéw rozbiorkowych na miejsce sktadowania oraz koszt ich sktadowania
obcigza Wykonawce w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca
zobligowany jest ztozy¢ odpowiednie oswiadczenie potwierdzajgce wykonanie
czynnosci zwigzanych z sktadowaniem materiatéw rozbiérkowych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami

5.6 Informacje o terenie budowy.

Ogrodzenie wchodzi w sktad zabytkowego zespotu budynku i otoczenia kosciota
pw. Jakuba Starszego Apostota w Szczyrku i jest objety ochrong poprzez wpis
do rejestru zabytkow pod nr B/368/2018 z dnia 14-08-2018r r. oraz koscidt z
wyposazeniem pod numerem A/57/60 w dniu 3 Il 1960 (wojewddztwo
katowickie) i A/195/77 z dnia 22 IX 1977 (wojewddztwo bielskie) .
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Teren oraz istniejgce na nim obiekty podlegajg ochronie w zakresie dziedzictwa
kulturowego, zabytkow i kultury.
oraz pod nr w tym przedmiotowe ogrodzenie.

Istniejgce ogrodzenie placu przy kosciele parafialnym pod wezwaniem

Sw. Jakuba Starszego Apostota bedgcym najstarszg swigtynig w Szczyrku, ktory
zostat wzniesiony w latach 1797-1800 na dz. nr 1617/5, przy drodze gtdwnej
do Bielska tj. ul. Beskidzkiej.

Kosciot drewniany pod wezwaniem sw. Jakuba Starszego Apostota

w Szczyrku, pochodzgcy z konca XVII wieku, posiada wielkg wartosc¢ artystyczng,
kulturowg i historyczna. Granice zabytku rozciggajg sie na catos¢ obiektu w
ramach ogrodzenia wraz z wyposazeniem wnetrza (w tym historycznej wartosci
organy, ottarze...).

Ogrodzenie jest wykonane jako drewniane z bali obtych w konstrukcji zrebowej
czesciowo bezposrednio na gruncie a czesciowo na kamiennych podmurdéwkach
i sktada sie z trzech warstw drewna utozonych poziomo o przekroju 25x25 cm
przedzielonych w nieregularnych odstepach pionowymi stupkami z pokryciem
w formie dwuspadowego daszku wykonanego z gontu modrzewiowego o
dtugosci 50 i 60 cm, szerokosSci 10 cm.

Plac przykoscielny jest w chwili obecnej catkowicie ogrodzony i posiada trzy
wejscia na teren kosciota tj.;

- z ul. Kolorowej od strony wschodniej;

- z ul. Beskidzkiej od strony potudniowej

- oraz bezposrednio z parkingu od strony pétnocne;.

Ogrodzenie zostato wykonane w latach pdzniejszych tj. ok. 1900 r. i stanowi
elementy drewniane z bali okragtych tgczonych na zrab.

Zrgb ((wegiet) - to jeden z kilku rodzajéw konstrukcji nie tylko kosciotéw, ale i
budowli drewnianych, w tym ogrodzen drewnianych. Zrgb to konstrukcja
polegajgca na ztgczeniu ich zaczepem i utozeniu poziomo, co dawato stabilnos¢
budowli.

,, Sciana” ogrodzenia skfada sie z utozonych poziomo belek drewnianych
taczonych w narozach (wegtach) na zamki z ostatkami lub bez nich.

Ostatkami nazywa sie wystajgce poza obrys ,$ciany” ogrodzenia korice belek.
Ksztatt belek jest zrédznicowany, np. okraglaki, potowizny, belki prostokatne lub
prostokatne ze Scietg krawedzia, taczone na wpusty itp.

Belki lezgce na sobie tgczy sie na ogdét debowymi kotkami — tyblami, chroniac je
przed przesunieciem z zachowaniem szczelin pomiedzy nimi.

Zwienczenie ogrodzenia stanowi daszek dwuspadowy z poszyciem z gontu
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modrzewiowego w charakterze i kolorze jak poszycie elewacji kosciofa.
Ogrodzenie nie posiada fundamentu. Pod nielicznymi stupkami pionowymi
utozono warstwe kamienia polnego. Wiekszosc¢ elementy ogrodzenia zostato
posadowione bezposrednio na gruncie. Przebieg ogrodzenie posiada owalny
ksztatt dostosowany do spadku ( przebiegu ) terenu wokét kosciota.

Na przedmiotowej dziatce nr 1617/5 znajdujg sie:

budynek kosciota,

budynek salki katechetycznej wraz z ottarzem polowym,

linia energetyczna napowietrzna wraz ze stupami,

linia teletechniczna napowietrzna wraz ze stupem,

wodociag,

kanalizacja sanitarna,

kanalizacja opadowe,

droga dojazdowa z oswietleniem.

stare i zabytkowe drzewostany ( lipy. Deby)

ciggi piesze.

Dziatka nr 1617/5 posiada zjazd z drogi gminnej, utwardzony wraz

z parkingiem oraz dwa wejscia od strony ul. Kolorowej i .

Droga gminna posiada jezdnie asfaltowg o szerokos$ci 5m z poboczami
ziemnymi po ok. 0.50 m i rowem bocznym..

Uksztattowanie wysokosciowe terenu dziatki wykazuje nieznaczng réznice
poziomow na kierunku wschéd — zachdd.

Teren dziatki jest skanalizowany.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca winien uzgodnié sposob
zabezpieczenia placu budowy przed wtargnieciem oséb trzecich oraz
harmonogram robét. Wykonawca winien zorganizowac prace budowlane w taki
sposdb, aby nie zaktécaty funkcjonowania obiektéw potozonych w sgsiedztwie,
oraz nie wptywaty negatywnie na bezpieczenstwo osob postronnych. Zaplecze
placu budowy - wymagacd bedzie sporzadzenia planu organizacji prac
dostosowanego do mozliwosci technicznych i organizacyjnych Wykonawcy i
wymogow Inwestora. W celu wydzielenia stref organizacji pracy, przestrzegania
przepiséw bezpieczenstwa, Wykonawca winien Scisle wspotpracowad z
Inwestorem i zapoznac sie z utrudnieniami, ktére wystgpig podczas realizacji
prac przed opracowaniem cenowej oferty przetargowej

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie o wykonanie robdt wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz STWiOR. Okresli zasady
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wejscia w teren pracownikéw Wykonawcy, dostawy materiatéw i sprzetu.
Wskaze miejsca i pomieszczenia mozliwe do zagospodarowania przez
Wykonawce na czas prowadzenia prac, dostep do wody i energii elektrycznej
oraz sposob rozliczenia kosztéw z Wykonawca.

Zamawiajacy wskaze na planie zakryte instalacje

- w obrebie prowadzonego robot

— celem ich ochrony, oraz repery geodezyjne.

Nalezy bezwzglednie stosowac obowigzujace dla placéw budowy zasady BHP
wykonywania robét. Wszelkie prace wykonywane niezgodnie z zaleceniami,
stwarzajg realne zagrozenie dla zdrowia i zycia oséb. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac, a takze zgodnos¢ z zatwierdzonym
Projektem Budowlanym, STWIOR, ustaleniami komisji konserwatorskich (w
zakresie ostatecznego uzgodnienia kolorystyki malowania elewacji),
poleceniami Inspektora nadzoru. Koszt dostosowania sie do wymagan
warunkow umowy i wymagan zawartych w STWIiOR obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie i
winien by¢ ujety w kwocie globalnej wyceny.

5.7 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrone wszystkich przekazanych przez
Zamawiajgcego instalacji i urzadzen zlokalizowanych w obrebie prowadzonych
prac budowlanych, remontowych i renowacyjnych, takich jak rurociagi, kable,
repery, wyposazenie elewacji oraz zabytkéw znajdujgcych sie w obrebie
prowadzonych prac lub na trasie transportu materiatéw. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia ww. elementéw Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z
nimi wspotpracowat, dla dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i zniszczenia.

5.8 Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét budowlanych, remontowych

i renowacyjnych Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w czystosci
unikac uszkodzen i ucigzliwosci dla osdb i mienia. Planowane prace nie
przewidujg uzycia materiatéw szkodliwych dla srodowiska Wszystkie stosowane
materiaty winny posiadac aprobaty techniczne wydane przez uprawniong
jednostke.
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5.9 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.
Przed realizacjg nalezy zapoznac sie z informacjg nt. bezpieczeistwa i ochrony
zdrowia, stanowigcy integralng cze$é Projektu Budowlanego dla kazdej branzy
objetej przetargiem. Podczas realizacji robét Wykonawca winien przestrzegac
przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Ponadto Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w
nalezytym stanie wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie. Urzadzenia stosowane na budowie dla ktérych jest wymdg nadzoru
UDT, bedg przez wykonawce zgtoszone.

Uznaje sie, ze koszty zwigzane z wypetnieniem ww. wymagan nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne,;.

Wykonawca winien bezwzglednie przestrzegac przepisow ochrony
przeciwpozarowej, a takze utrzymywac sprawny sprzet ppoz., wymagany
odrebnymi przepisami.

Materiaty tatwopalne muszg by¢ sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzagdowej oraz inne przepisy, wytyczne i
normy, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami. Jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

5.10. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Jezeli organizacja prac bedzie zwigzana z okresowym zajeciem chodnika i
zmiang organizacji ruchu na czas wykonywania prac - wynikajgcg z Projektu
organizacji robot sporzgdzonego przez Wykonawce, to koszty z tym zwigzane
(koszty sporzadzenia niezbednej dokumentac;ji i koszty uzgodnien z Zarzgdem
Drég Projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy /optaty
skarbowe/ oraz koszty zajecia chodnika, czy pasa jezdni) ponosi bezposrednio
Wykonawca.
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5.11 Ogrodzenie placu budowy.

Zaleca sie opracowanie przez Wykonawce ,,Projektu organizacji robét i
zagospodarowania placu budowy ” do zatwierdzenia przez Inwestora i
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Teren budowy musi by¢ wyposazony w tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: znaki ostrzegawcze i wszelkie inne srodki niezbedne
dla ochrony robdt oraz oséb.

Wykonawca odpowiada za ochrone robét, za materiaty i urzadzenia uzywane
do robodt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

5.12.Ssposo6b i zakres zastosowania urzgdzen zabezpieczenia technicznego
Uwaga: Realizacje projektu nalezy prowadzié¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w: Rozporzadzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2
wrzes$nia 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbioréw muzeum przed pozarem,
kradziezg i innym niebezpieczenstwem grozgcym ich zniszczeniem lub utratg
(Dz.U. 2014 poz. 1240). Ostateczne ustalenie kolorystyki i faktury powinno
odby¢ sie w obecnosci przedstawiciela stuzby konserwatorskiej i na podstawie
wykonanych na miejscu probek.

UWAGI KONCOWE Prace renowacyjne ogrodzenia nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem autorskim, badawczym i konserwatorskim. Wszelkie prace ziemne
prowadzi¢ w porozumieniu z nadzorem archeologicznym. W czasie realizacji
projektu zachowad wszelkie warunki techniczne prowadzenia prac
budowlanych oraz stosowaé przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.
Urzadzenia i rozwigzania systemowe proponowane w projekcie mogg by¢
zastgpione przez inne o tych samych lub lepszych parametrach technicznych i
estetycznych. Zmiany w stosunku do zatozen projektu kazdorazowo uzgadniac z
autorami projektu. Wymiary sprawdzi¢ w trakcie realizacji Z uwagi na
historyczny charakter obiektu, nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig wprowadzenia
korekt przyjetych rozwigzan, ktéra moze wystgpié¢ w trakcie prac ingerujgcych
w obiekt. Opis rozpatrywad tacznie z rysunkami.

6. Kontrola jakosci robot

Poszczegdlne etapy wykonania prac powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest bezwzglednie zobligowany do
zgtaszania do odbioru wszystkich robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Materiaty przeznaczone do wykonania prac musza posiada¢ odpowiednie
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atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na
wizualnej ocenie stanu materiatdw oraz udokumentowaniu odpowiednimi
Atestami i Aprobatami Technicznymi.

7. Dokumenty budowy.

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na budowie i zabezpieczone,
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. W odniesieniu do
prac budowlanych remontowych, rusztowan i instalacji branzowych nalezy
prowadzi¢ dziennik budowy.

7.1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy placu
budowy do korica okresu gwarancyjnego. Obowigzek prowadzenia wg
wymagan okreslonych odrebnymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby dokonujgcej z podaniem imienia, nazwiska stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty majg by¢ oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci: date
przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, odbidr rusztowan do prac
konserwatorskich, przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,
okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzagdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréow robdt, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, dane dotyczace
czynnosci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét, dane dotyczace
jakosci materiatow i wyniki kontroli z podaniem kto je przeprowadzat, wyniki
prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje
Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
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zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy.

7.2. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

7.3. Inne dokumenty budowy.

Zaliczajg sie do nich: pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, protokoty
przekazania terenu budowy, umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne

umowy cyw.-praw., protokoty odbioru robét, z narad i ustalen, korespondencja
budowy, plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

7.4. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.5 Dokumentacja projektowa.

Projekt Budowlany, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy bedg stanowic czes¢ umowy, a wymagania zawarte w chocéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby byty zawarte w cate;j
dokumentacji. Wykonawca winien przed rozpoczeciem robét przeprowadzic
analize otrzymanej dokumentacji; w przypadku stwierdzenia brakéw lub wad w
projekcie zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego i projektanta w ciggu 7 dni od
otrzymania dokumentacji lub jej czesci. Powyzsze dotyczy brakéw zauwazonych
w trakcie wykonywania robét. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow
lub opuszczen w dokumentacji projektowej oraz w innych dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Skreslenia, poprawki,
uzupetnienia adnotacje w opracowaniach nalezy wykonywacé trwatg technika
graficzng i opatrywaé podpisem osoby dokonujgcej wpisu i akceptujgcej wpis
(uprawnionej), a takze datg. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw jest
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wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow Dane okre$lone w dokumentacji
projektowej i STWIOR majg by¢ uwazane za docelowe, od ktérych dopuszczane
sg odchylenia w ramach dopuszczalnej tolerancji w dokumentaciji.

8. Obmiar robét.

llos¢ wykonanych prac zgodnie z jednostkami zawartymi w przedmiarze robét.
8.1. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilo$ci robét podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w STWIOR nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione pisemnie, wg
instrukcji Inspektora nadzoru.

8.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw. Zasady okreslania ilosci robot,
jednostki, doktadnosci obmiaru oraz zasady przedmiarowania podane sg w
odpowiednich specyfikacjach technicznych i czesciach ogdlnych do
publikowanych katalogdw norm i naktadéw rzeczowych, dla poszczegdlnych
rodzajow robot np. w KNR-ach

9. Rozliczenie robot.

Rozliczenie robdét nastepowac bedzie na zasadach zawartych w Umowie i
opierac sie bedzie na zasadzie niezmiennosci umownego zakresu robot z
zastrzezeniem, ze naleznos$¢ za prace niewykonane nie przystuguje, a roboty
dodatkowe dotyczy¢ mogg wytgcznie spraw, ktdre nie mogty by¢ przewidziane
przed zawarciem umowy. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIOR i
w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe
robdt majg obejmowac: robocizne bezposrednig wraz z narzutami, wartosc
zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy, wartos¢ pracy sprzetu wraz z
narzutami, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT. Podstawg
ptatnosci jest protokdt odbioru czesciowego (jesli tak okreslono w umowie) lub
koncowego odbioru robét.

10. Odbiory robét budowlanych.

10.1. Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym
odbiorom:
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odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi kornicowemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

10.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegna zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robdt. Odbioru dokonuje
Inspektor nadzoru z udziatem archeologa. Gotowos$¢ danej czesci robdt do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢é
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji zdokumentacja
projektowg, STWIOR i uprzednimi ustaleniami

10.3. Odbidér koncowy
Gotowosc¢ do odbioru koncowego nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu w formie
pisemne;j. Przy odbiorze koicowym nalezy dostarczyc:

e Kosztorys powykonawczy 2 egzemplarze

e Protokoty wszystkich czesciowych odbioréw technicznych
e Aprobaty Techniczne i Atesty na wbudowane materiaty

* Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych

e Karty charakterystyki na wbudowane materiaty

e Dokumentacje fotograficzng

e Oswiadczenie kierownika o uporzgdkowaniu placu budowy

e Oswiadczenie o wywiezieniu i zutylizowaniu materiatéw z demontazu
(ztozeniu na wysypisku lub poddanego utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami)
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* Protokdt z przekazania i rozliczeniu materiatu z demontazu — drewno do
ponownego wbudowania.

e Instrukcje Uzytkowania i Konserwacji Przy odbiorze koncowym nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa, ustaleniami
dokonanymi w trakcie wykonywania prac z Inspektorem Nadzoru, Polskimi
Normami i sztuka budowlang. Zgodnos$ci wbudowania materiatéw z
przedstawionymi Atestami i Aprobatami.

11. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest komisyjny odbidr robot potwierdzony Protokotem
Odbioru Koncowego, Zgodnos¢ wykonania prac wg zatgczonego przedmiaru
robdét, oraz wykonanie wszystkich prace towarzyszgcych niezbedne do
prawidtowego wykonania robét. Rozliczenie robét nastgpi na podstawie
kosztorysu powykonawczego potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru za
zgodnosé z przedmiarem i iloscig wykonanych robdt. Zamawiajgcy odmowi
optacenia pozycji robot w przypadku braku dokumentéw lub niedopuszczenia
do stosowania w budownictwie wbudowanych materiatow. Wszystkie
materiaty przed wbudowaniem nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru w
celu zatwierdzenia, z podaniem wzoru, typu, kolorystyki oraz zatgczeniu
Atestow, Aprobat Technicznych, Kart Katalogowych z parametrami
technicznymi, Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

12. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia
techniczne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2002 r. Nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71
poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U.z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Zarzadzenie Ministra Gosp. Przestrz. | Bud. Z dn. 30 grudnia 1994r. w sprawie
rodzajow obiektéw budowl., przy realizacji ktorych jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
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2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych. (Dz.U. 2013
poz. 492).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
Karty techniczne i technologiczne producenta materiatu.

Karty charakterystyki producenta materiatu.

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w
zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne. PN-B-06191:1997 Roboty kamieniarskie.
Elementy kotwigce do osadzenia oktadziny kamiennej
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
wspodlne dla drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-75/C-04630 Woda dla celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN —EN i SO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systemow malarskich. Cz.5 Ochronne
systemy malarskie.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntéw.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-83/8836 02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze
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PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia
wymagania i badania

PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnoéci mechaniczne érub i
wkretéw B

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne
badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych
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