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1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ZABEZPIECZAJĄCE

1 10 KNNR N002-15-01-01-00 Rusztowanie zewnętrzne rurowe wys do 20 m  m² 1615,58
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1615,58 1615,58

 

1 20 RUSZ 48105 Czas pracy rusztowania  m-godz 6106,14
 

Dz Poz Nazwa Pozycji
Ilość

R-godz
Skład

zespołu
  Wsp.
przestoju

Ilość
M-godz

2 10 Ostrożne manualne zdjęcie (skucie) tynków 2695,19 4 0,84 802,140
2 40 Wykucie starych spoin murów 1995,90 4 0,84 594,017
2 60 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 110,71 4 0,84 32,950
2 80 Czyszczenie murów z cegły 2178,82 4 0,84 648,459
2 90 Oczyszczenie spoin ścian 320,77 4 0,84 95,468
2 100 Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły  1392,02 4 0,84 414,293
2 110 Naprawa powierzchni murów - wykucie i wymiana 1 cegły - założono 15%... 5411,65 4 0,84 1610,611
2 120 Naprawa powierzchni murów - miejsca o pow do 0,25 m² - założono 10% ... 1328,65 4 0,84 395,431
2 130 Naprawa istniejących powierzchni murów o powierzchni ok.165 m2 - anal... 1504,80 4 0,84 447,857
2 140 Naprawa w murach z cegły gotyckiej pęknięć na głęb 1 c 410,00 4 0,84 122,024
2 150 Wyłożenie gzymsów podokienników płytką ceramiczną 374,17 4 0,84 111,360
2 160 Spoinowanie murów z wystrojem z cegły 2418,39 4 0,84 719,758
2 200 Hydrofobizacja powierzchni ceglanych do renowacji przez malowanie reczne 262,23 4 0,84 78,046
2 210 Oczyszczenie spoin murów pod tynki 5,25 2 0,84 3,125
2 220 Tynk fakturalny zewn cem-wap kat III ścian płaskich - tynk barwiony w m... 40,00 2 0,84 23,810
2 290 Piaskowanie konstrukcji stalowej - ceowniki stalowe 7,00 2 0,84 4,167
2 300 Malowanie natrysk hydrod f.poliwinyl Ogniokor konst stalowej - ceownik... 1,40 2 0,84 0,833
2 310 Uchwyt do flag z blachy i rur stalowych potrójny 1,50 1 0,84 1,786
2 330 Instalacja odgromowa i uziemiająca 0,00 2 0,84 0,000
2 340 Przeniesienie instalacji niskoprądowych z elewacji 0,00 2 0,84 0,000

Suma (czas pracy rusztowania na jedn. 100 m²) : 6106,135
 

1 30 KNNR N002-15-05-01-00 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych  m² 1615,58
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1615,58 1615,58

 

1 40 KNNR N002-15-06-01-01 Instalacja odgromowa do rusztowań zewnętrznych przyściennnych wys 20 m nowy 
uziom  m² 1615,58

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1615,58 1615,58

 

1 50 KNNR N005-13-04-03-00 Badania instalacji odgromowej (pomiar pierwszy) - badanie na czterech ścianach  szt 4,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 4 4,00

 

1 60 KNR  404-09-01-01-00 Wykonanie przęseł drewnianych ogrodzeń przenośnych - ogrodzenie terenu prac 
elewacyjnych  metr 120,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 120 120,00

 

1 70 KNR  202-16-14-02-00 Daszki ochronne ciagle wzdluz rusztowan wys do 20 m  m² 240,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 120*2 240,00
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1 80 KNR  404-09-01-02-00 Przygotowanie słupów drewnianych ogrodzeń przenośnych  metr 125,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 125 125,00

 

1 90 KNR  404-09-01-03-00 Ustawienie ogrodzenia wraz z daszkiem zabezpieczającym nad komunikacją  metr 125,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 125 125,00

 

1 100 KNR  401-04-20-02-00 Zezpieczenie dachów budynków sąsiednich - pomosty drewniane poziome na dachu  m² 95,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 95 95,00

 

1 110 KNR  404-09-01-04-00 Rozebranie ogrodzenia  metr 125,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 125 125,00

 

1 120 KNR  404-09-01-05-00 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu  metr 210,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 30*6 180,00
2 15*2 30,00

 

1 130 KNR  404-09-01-06-00 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu  metr 210,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 30*6 180,00
2 15*2 30,00

 

1 140 KNR  404-09-01-07-00 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu  metr 210,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 30*6 180,00
2 15*2 30,00

 

1 150 KNR  231-08-15-01-00 Rozebranie chodnika przy ścianach zewnętrznych z kostki betonowej gr.6 cm na 
podsypce piaskowej szerokości 2 m - do ponownego ułożenia  m² 192,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (41+18+37)*2 192,00

 

1 160 KNR  231-05-11-02-00 Ponowne ułożenie nawierzchni kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wyronieniem spadków na zewnątrz (bez ceny kostki)  m² 192,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (41+18+37)*2 192,00

 

1 170 KNR  401-05-35-05-00 Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nadających się do użytku  metr 98,30
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Elewacja zachodnia 14,60+13,50+13,90+15,90 57,90
2 Elewacja wschodnia 13,80+13,40+13,20 40,40

 

1 180 KNR  202-05-10-02-01 Ponowny montaż rur spustowych (bez ceny rur)  metr 98,30
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 98,30 98,30

 

1 190 KNR  401-05-35-03-00 Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nadających się do użytku  metr 70,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 29,50+40,50 70,00

 

1 200 KNR  202-05-09-02-00 Ponowny montaż rynien (bez ceny rynien)  metr 70,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 70 70,00

 

1 210 KNR  401-05-24-08-00 Montaż żygaczy na czas prac - analogia  szt 7,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 7 7,00

 

1 220 KNR  401-03-54-14-00 Wykucie z muru różnych elementów drobnych  szt 50,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 50 50,00

 

1 230 PKZ 1908-01-23-08-00 Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej  m² 279,24
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 279,24 279,24

 

 
2 PRACE BUDOWLANE

2 10 PKZ 1908-02-03-01-00 Ostrożne manualne zdjęcie (skucie) tynków  m² 1456,86
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
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1 Elewacja brutto (razem z 
rozglifieniami - węgarkami)

1615,58 1615,58

2 Potrącenia
3 Cokół -56,21 -56,21
4 Płytki -102,51 -102,51

 

2 20 PKZ 1908-02-03-01-00 Dodatek na wykonane tynki cementowe 50%  m² 728,43
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1456,86*0,5 728,43

 

2 30 PKZ 1907-03-02-01-00 Punktowa dezynfekcja murów (zwłaszcza w strefie cokołowej) w miejscach 
porażenia przez drobnoustroje  m² 1615,58

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1615,58 1615,58

 

2 40 PKZ 1908-01-21-14-00 Wykucie starych spoin murów  m² 1456,86
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1456,86 1456,86

 

2 50 PKZ 1908-01-21-13-00 Wykucie starych spoin cokołu  m² 56,21
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 56,21 56,21

 

2 60 PKZ 1908-02-24-08-00 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  m² 102,51
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 102,51 102,51

 

2 70 KNR  404-05-04-03-00 Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych - schody zewnętrzne  m² 30,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 30 30,00

 

2 80 PKZ 1908-01-21-20-00 Czyszczenie murów z cegły  m² 1513,07
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1615,58 1615,58
2 -102,51 -102,51

 

2 90 PKZ 1907-03-01-10-00 Oczyszczenie spoin ścian  m² 1513,07
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1513,07 1513,07

 

2 100 WKNR W401-07-37-01-00 Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły   m² 1513,07
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1513,07 1513,07

 

2 110 PKZ 1904-02-09-01-00 Naprawa powierzchni murów - wykucie i wymiana 1 cegły - założono 15% 
powierzchni ścian ceglanych - murowanie główką do lica  szt 17919,38

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1456,86*0,15*82 17919,38

 

2 120 PKZ 1904-02-10-01-00 Naprawa powierzchni murów - miejsca o pow do 0,25 m² - założono 10% 
powierzchni ścian ceglanych  szt 582,74

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1456,86*0,1*4 582,74

 

2 130 PKZ 1904-02-10-01-00 Naprawa istniejących powierzchni murów o powierzchni ok.165 m2 - analogia (w 
miejscach uszkodzeń po skuciu mechanicznym - uszkodzenia uzupełnić gotową 
zaprawą imitującą ceramikę budowlaną na bazie spoiw mineralnych  szt 660,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 165*4 660,00

 

2 140 PKZ 1904-02-08-02-00 Naprawa w murach z cegły gotyckiej pęknięć na głęb 1 c  metr 100,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 100 100,00

 

2 150 PKZ 1908-01-23-06-00 Wyłożenie gzymsów podokienników płytką ceramiczną  m² 128,14
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 102,51 102,51
2 Dodatek 25% 102,51*0,25 25,63

 

2 160 PKZ 1908-01-21-08-00 Spoinowanie murów z wystrojem z cegły  m² 1456,86
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
2 Elewacja brutto (razem z 

rozglifieniami - węgarkami)
1615,58 1615,58

3 Potrącenia
4 Cokół -56,21 -56,21
5 Płytki -102,51 -102,51
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2 170 PKZ 1908-01-21-03-00 Spoinowanie murów z kam łamanego bez wykucia  m² 56,21
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 56,21 56,21

 

2 180 PKZ 1908-01-23-03-00 Malowanie spoin cokołu o powierzchni do 5 m²  m² 56,21
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 56,21 56,21

 

2 190 PKZ 1908-01-14-03-00 Profile ciągnione zwykłe szer do 20 cm - gzymsy cokołowe  metr 77,50
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 40,50+37,00 77,50

 

2 200 KNR B002-01-29-01-00 Hydrofobizacja powierzchni ceglanych do renowacji przez malowanie reczne  m² 1456,86
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1456,86 1456,86

 

2 210 PKZ 1908-02-06-01-00 Oczyszczenie spoin murów pod tynki  m² 25,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 25 25,00

 

2 220 PKZ 1908-01-06-02-00 Tynk fakturalny zewn cem-wap kat III ścian płaskich - tynk barwiony w masie w 
kolorze NSC 1010-Y10R lub 1005-Y10R  m² 25,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Nisze 25 25,00

 

2 240 PKZ 1915-01-02-04-00 Malowanie profili ciągn farbą "szwedzką" szer do 5 cm  m² 46,50
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 77,50*0,6 46,50

 

2 250 PKZ 1916-01-09-01-10 Schody zewnętrzne - spocznik z płyt prostokątnych - podcień - schody zewnętrzne 
granitowe  m² 6,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 6,00 6,00

 

2 260 PKZ 1916-01-10-01-10 Schody zewnętrzne - stopnie proste grub 6 cm szer do 50 cm - schody zewnętrzne 
granitowe  metr 25,14

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (4,30+5,15+5,80+7,60)*1,10 25,14

 

2 270 PKZ 1916-01-10-01-10 Schody zewnętrzne - postopnice proste grub 6 cm szer do 50 cm - schody zewnętrzne
granitowe  metr 29,98

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (4,10+4,60+5,15+5,80+7,60)*1,10 29,98

 

2 280 KNR  202-12-10-02-00 Kraty stalowe stale pretowe osadzone w scianach - wykucie, oczyszczenie, malowanie
i ponowny montaż (bez ceny elem. stalowych)  m² 22,29

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (1,55*4+0,95*2)*0,6 4,86
2 (1,55*4*3+0,95*11)*0,6 17,43

 

2 290 KNR 1316-01-01-01-00 Piaskowanie konstrukcji stalowej - ceowniki stalowe  m² 17,50
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 5*1,75*2 17,50

 

2 300 KNR 1316-03-01-08-00 Malowanie natrysk hydrod f.poliwinyl Ogniokor konst stalowej - ceowniki stalowe  m² 17,50
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 17,50 17,50

 

2 310 PKZ 1924-02-01-03-00 Uchwyt do flag z blachy i rur stalowych potrójny  szt 2,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2 2,00

 

2 320 PKZ 1924-02-02-09-01 Wycieraczka do 1,00 m² z 1 prętem usztywniającym  szt 1,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,00

 

2 330 Kalkulacja własna Instalacja odgromowa i uziemiająca  m² p.u. 2194,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Powierzchnia budynku 2194,00 2194,00

 

2 340 Kalkulacja własna Przeniesienie instalacji niskoprądowych z elewacji  m² p.u. 2194,00
 

2 350 PKZ 1902-05-03-01-00 Wywóz gruzu wywrotkami z załadowaniem na odl do 1 km gruzu spryzmowanego z 
utylizacją  m³ 174,34

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Poz.1.140 192*0,06 11,52
2 Poz.2.10 1456,86*0,025 36,42
3 Poz.2.40 1456,86*0,01 14,57
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4 Poz.2.50 56,21*0,01 0,56
5 Poz.2.60 102,51*0,04 4,10
6 Poz.2.70 30*0,04 1,20
7 Poz.2.80,90,100 1513,07*0,005 7,57
8 Poz.2.110 17919,38*0,14*0,09*0,29 65,48
9 Poz.2.120 582,74*0,145*0,295 24,93

10 Poz.2.140 100*0,08 8,00
 

2 360 PKZ 1902-05-03-02-00 Dodatek za dalsze 0,5 km wywózki gruzu spryzmowanego - krotność x 18  m³ 3138,12
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 174,34*18 3138,12

 

 
3 PRACE PRZEDPROJEKTOWE I PROJEKTOWE

3 10 Kalkulacja własna Prace przedprojektowe i projektowe (inwentaryzacje, projekty budowlane, techniczne
i wykonawcze)  kmpl 1,00

 

3 20 Kalkulacja własna Nadzór autorski  kmpl 1,00
 


