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Nazwy i kody ze Wspdlnego Stownika Zamowien:
Obiekt i temat zadania sklasyfikowano nastepujgco:

45212350-4 Budynki o szczegoélnej wartosci historycznej lub architektonicznej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

Klasyfikacja robot:

Dziaty robét:
45000000-7 Prace budowlane
71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

Grupy robot:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektdw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

Klasy robét:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

45210000-2 Roboty w zakresie budynkéw

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45320000-6 Roboty izolacyjne

45410000-4 Tynkowanie

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

71540000-5 Ustugi zarzgdzania budowg

Kategorie robét:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45212350-4 Budynki o szczegdlnej wartosci historycznej lub architektoniczne;j
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262120-8 Wznoszenie rusztowan

45262110-5 Demontaz rusztowan

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45262510-9 Roboty kamieniarskie

45262512-3 Kamieniarskie roboty wykohczeniowe
45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad
45262600-7 Roézne specjalne roboty budowlane
45262690-4 Remont starych budynkow

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45443000-4 Roboty elewacyjne

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45442100-8 Roboty malarskie

45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkow



45452100-1 Piaskowanie fasady budynkéw

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacijg

71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi

71244000-0 Kalkulacja kosztow, monitoring kosztow

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
71521000-6 Ustugi nadzorowania placu budowy

71541000-2 Ustugi zarzgdzania projektem budowlanym
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I. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC
OBIEKTOW | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Program funkcjonalno - uzytkowy (PFU) stuzy do ustalenia planowanych
kosztow prac projektowych i rob6t budowlanych, przygotowania oferty szczegdlnie w
zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

Podstawa opracowania PFU:

- Umowa nr WIR.7031.7.1.2024 z dnia 30-08-2024r.

- Umowa nr WIR.7031.7.2.2024 z dnia 04-09-2024r.

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z
pozniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym.

- Obowigzujgce normy i przepisy techniczno — budowlane.

- Kopia mapy zasadniczej mapy do celéw opiniodawczych z panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- Kopia mapy ewidencyjnej z panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.

- Pozwolenie na prowadzenie badan konserwatorskich, znak: WUOZ-
ELK.5142.289.2024.RN z dnia 18-07-2024r., wydane przez Warminsko —
Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

- Badania konserwatorskie wraz z programem prac elewacji Szkoty
Podstawowej Nr 1 w Gotdapi, autorstwa mgr Pauliny Szczurek z lipca 2024r.

- Wizja lokalna i pomiary na obiekcie — inwentaryzacja architektoniczno —

budowlana.
- Zalecenia konserwatorskie, znak: WUOZ-ELK.5143.126.2024.RN z dnia 16-
09-2024r., wydane przez Warminsko - Mazurskiego Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkow.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie, wykonanie i kohcowy odbior
prac pod nazwg: PRACE RESTAURATORSKIE | KONSERWATORSKIE ELEWACJI
ZABYTKOWEGO BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 W GOLDAPI.

Z uwagi na charakter obiektu i specjalistyczny zakres prac na
istniejgcym obiekcie zabytkowym, wymaga sie przed ziozeniem oferty
dokonania szczegoétowej wizji na budynku.



Opracowanie niniejsze obejmuje: zakres, wymagania oraz warunki realizacji
zamowienia i poszczegolnych prac inwestycyjnych odnoszgcych sie do:

prac przedprojektowych;

prac projektowych;

prac przygotowawczych i towarzyszacych;

prac budowlanych;

prac odbiorczych;

Niniejsze opracowanie zawiera takze wymagania stawiane przez
Zamawiajgcego wzgledem planowanych prac wraz z zaktadanymi sposobami
odbioru zlecanych robd6t budowlanych. Okreslono rowniez dokumenty wymagane
prawem do realizacji inwestycji.

Wg wytycznych konserwatorskich zawartych w pismie

znak: WUOZ-ELK.5143.126.2024.RN

z dnia 16-09-2024r.:

Zakres prac restauratorskich i konserwatorskich na elewacji budynku szkoty
obejmuje:

» Oczyszczenie elewacji z wtérnego tynkowania oraz wykonanie dalszych prac takich
jak uzupetnienie ubytkow, spoinowanie.

 Ujednolicenie powierzchni wtérnych zamurowan — kolorem spoiny dostosowane;j
do pozostatych czesci elewaciji.

* Ujednolicenie parapetéw z ptytek farbami krzemianowymi na kolor elewacji lub
wymiana.

» Pozostawienie jako $swiadka odkrytych ewentualnie w trakcie prowadzonych prac
postrzelin na murach — w wybranym miejscu.

* Tynk w niszach opracowac¢ fakturalnie — zalecany tynk barwiony w masie w kolorze
NSC 1010-Y10R lub 1005-Y10R.

» Malowanie ceownikdw na elewacji pétnocnej na kolor zblizony do oczyszczonej
elewacji.

* Ewentualna naprawa odkrytych spekan (zalecane zastosowanie pretéw spiralnych
ze stali austenitycznej, ostatecznie o metodzie naprawy zadecyduje ekspert).

+ UWAGA: Podjecie decyzji w sprawie sposobu opracowania gzymsu cokotowego -

po wykonaniu wiekszych odkrywek, w celu rozpoznania stanu cegty pod gzymsem.

Zamowienie obejmuje w szczegélnosci:
1. Wykonanie inwentaryzacji w zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji

projektowe;j.



2. Wykonanie projektu budowlanego w celu realizacji robét budowlanych
polegajgcych na pracach restauratorskich i konserwatorskich elewacji
budynku, zgodnie wytycznymi konserwatorskimi, obowigzujgcymi przepisami
wraz z wszelkimi dokumentami, opiniami, uzgodnieniami i ewentualnymi
odstepstwami, wymaganymi w obowigzujgcych przepisach i wszelkich
dokumentow niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe, na podstawie
udzielonego przez Zamawiajgcego petnomocnictwa, oraz wykonanie
projektéw technicznych - 4 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej: nieedytowalnej (np.: .pdf) i edytowalnej (np.: .dxf, .dwg, .doc).

3. Wykonanie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
dla projektowanych prac budowlanych - 4 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w
wersji elektronicznej: nieedytowalnej (np.: .pdf) i edytowalnej (np.: .doc).

4. Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB), - 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej:
nieedytowalnej (np.: .pdf) i edytowalnej (np.: .doc).

5. Dokumentacji kosztorysowej przedsiewziecia obejmujgcej kosztorys i
przedmiar - 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektroniczne;j:
nieedytowalnej (np.: .pdf) i edytowalnej (np.: .doc, .ath).

6. Uzgodnienie dokumentacji projektowej z Warminsko - Mazurskim
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow (WUKZ).

7. Uzyskanie zgody zarzagdcy drogi na zajecie pasa drogowego dla dz. nr 898.

8. Wykonanie i uzgodnienie z zarzadcg drogi, projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot budowlanych.

9. Uzyskanie zgody na prowadzenie prac budowlanych dla dziatek nr 901/8,
901/131901/15 - dotyczy m.in. prowadzenia prac na granicy z tymi dziatkami,
ustawienie rusztowan itp.

10. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe.

11. Przygotowanie terenu budowy.

12.Petng obstuge procesu budowy.

13.Wykonanie wszelkich robét budowlanych wynikajgcych z zakresu PFU,
programu prac konserwatorskich, dokumentacji projektowej budowlanej i
technicznej,

w szczegolnosci:

o Ostrozne, manualne skucie wtérnych warstw tynku, za pomocg dtut i
przecinakéw; tam, gdzie to mozliwe podwazanie odchodzgcych ptatow
zaprawy - UWAGA! - wyklucza sie uzycie wszelkiego rodzaju diut
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elektrycznych, miotéw udarowych, wiertarek udarowych, szlifierek
elektrycznych.

Recznie zeszlifowanie na mokro pozostatych resztek zapraw, ktorych
nie udato sie oczysci¢, drobnymi kamieniami = szlifierskimi,
drobnoziarnistymi, wysokiej gradacji.

Dopuszcza sie miejscowe, oszczedne zastosowanie preparatow
utatwiajgcych oczyszczanie pozostatosci zapraw uzywajgc najnizszego,
skutecznego stezenia - nalezy Sciste przestrzegaC instrukcji
producenta.

Wykonanie piaskowania pozostatosci zapraw oraz wtdérnych
wymalowan na spoinach poprzez zastosowanie metody strumieniowo -
Sciernej z uzyciem dyszy wirujgcych, o drobnym Scierniwie i najnizszym
skutecznym cisnieniu wyrzutu.

Wykuwanie wtérnych i znacznie zniszczonych cegiet (o stopniu
zniszczenia przekraczajgcym 50 %) - zastgpi¢ cegtami o odpowiednich
parametrach i kolorystyce (po uprzednim odsoleniu!).

Uzupetnienie ubytkdéw cegiet do wielkosci ok. 50% powierzchni cegty -
uzupetni¢c gotowg zaprawg imitujgcg ceramike budowlang na bazie
spoiw mineralnych na stelazu z drutu wklejanego na klej epoksydowy.
Uzupetnienie ubytkow cegiet powstatych powstatych na skutek
zamontowania Sciggéw - zastgpi¢ cegtami licowymi jak najbardziej
kolorystyczne zblizonej do cegiet elewacii.

Miejscowe wzmocnienie cegiet oraz historycznych spoin preparatem
krzemoorganicznym - nalezy Sciste przestrzegac instrukcji producenta.
Wykucie i oczyszczenie niebarwionych w masie oraz zwietrzatych spoin
do gtebokosci co najmniej 1,5 cm.

Naprawa spekan muru, jezeli okaze sie, ze wystepujg na zastonietych
partiach elewacji wg zalecen projektanta konstrukcji.

Punktowa dezynfekcja muréow (zwtaszcza w strefie cokotowej) w
miejscach porazenia przez drobnoustroje.

Doktadne zmycie catosci elewacji z wykorzystaniem szczotek ryzowych
przez zastosowanie parownic, zamiast myjek ciSnieniowych,
pamietajgc o zasadzie ograniczonego wprowadzania wody w mur (jest
to zwtaszcza istotne, gdy prace prowadzone sg jesienig).

Uzupetnianie spoinowania elewacji o charakterystyce jak najbardziej
zblizonej do historyczne;.

Tynkowanie nisz okiennych poprze zastosowanie tynku barwionego w
masie.

Skucie istniejgcych ptytek ceramicznych Sciennych  utozonych na
parapetach i wymiana na ptytki ceramiczne zewnetrzne, lepiej oddajgce
pierwotne parapety oktadane w uktadzie schodkowym

Ceowniki stalowe jako wzmocnienie na $cianie pétnocnej - oczyscic i
wypiaskowac, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i malowac na kolor zblizony
do elewacji.

Spoiny muru kamiennego - pomalowac¢ farbami krzemianowymi na
kolor analogiczny do spoiny ceglane;.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej na kazdym etapie wykonania
prac i ostatecznie po zakonczeniu prac renowacyjno - konserwatorskich
elewaciji.

Ze wzgledu zakres prowadzony prac w obrebie cokotu i schoddéw
nalezy zdemontowac istniejgce utwardzenie z Kkostki betonowej
(przyjeto szerokos$¢ 1 m) i ponowne jej utozenie na podsypce piaskowej



po wykonaniu robdt, ze spadkiem zapewniajgcym witasciwe
odprowadzenie wody od budynku.

o Ze wzgledu na stan techniczny, rozebrac licowania z ptytek gresowych
na istniejgcych schodach zewnetrznych do budynku, dokonac
niezbednych napraw konstrukcji schodow na gruncie lub wykonaé
nowe;

o Nowe stopnice i podstopnice wykonac z ptyt kamiennych, granitowych,
ptomieniowanych w celu osiggniecia powierzchni chropowatej,
antyposlizgowej - w uzgodnieniu z WUKZ.

o Ze wzgledu na stan techniczny i zakres prowadzony prac, wykonac
nowgq instalacje odgromowg na elewacji budynku.

o Istniejgce kraty w oknach - oczysci¢ i wypiaskowac, zabezpieczy¢
antykorozyjnie i malowaé na kolor - w uzgodnieniu z WUKZ.

o Instalacje elektryczne i teletechniczne prowadzone na elewacji w miare
mozliwosci ukry¢ w budynku lub na elewacji (np. prowadzac je w
spoinach, pod gzymsem, ceownikami stalowymi itp.) lub ostatecznie
prowadzi¢ listwach w kolorze zblizonym do elewacji - w uzgodnieniu z
WUKZ.

Decyzje o opracowaniu gzymsu cokotowego pozostawia sie¢ do decyzji
Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw oraz komisji, po wykonaniu
wiekszych odkrywek w celu dokladniejszego rozpoznania stanu cegly pod
gzymsem.

14.Przygotowanie dokumentow zwigzanych z oddaniem obiektu do
uzytkowania, = dokumentacji powykonawczej (operat kolaudacyjny
obejmujgcy komplet aprobat, certyfikatow, oswiadczenie kierownika
budowy i kierownikdw robot, protokoty kontroli oraz badan i sprawdzen
podpisane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.

15.Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie

do uzytkowania roboét nie wymagajgcych pozwolenia na uzytkowanie.

Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Zamawiajgcemu w wersji
papierowe;j i elektronicznej. Wersja elektroniczna bedzie tozsama z wersjg papierowg
(tekstowo-graficzng). Przekazana dokumentacja projektowa powinna by¢ wzajemnie
skoordynowana i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy opracowania i przekazywania do oceny
dokumentacji projektowej zamierzenia budowlanego na kazdym etapie, przed ich
skierowaniem do postepowan administracyjnych oraz realizacji, w celu ustalenia ich
zgodnosci z zatozeniami zawartymi w PFU oraz umowie.

Zamawiajgcy zgtosi swoje ewentualne uwagi do proponowanych rozwigzan i
wyda zalecenia do uwzglednienia w dokumentacji.



Fot.1 Widok z gory terenu inwestycji

Fot.2 Widok budynku od ul. Szkolnej (elewacja zachodnia)
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Fot.4 Widok wejscia gtébwnego od ul. Szkolnej (elewacja zachodnia)
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Fot.6 Widok budynku od strony boisk (elewacja pétnocna)
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Fot.8 Widok budynku od strony placu zabaw (elewacja wschodnia)
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1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.2.1. Uwarunkowania formalno - prawne

Uwarunkowania wynikajg w szczegolnosci z:

- uzgodnien wynikajgcych z uwarunkowan szczegotowych zwigzanych z
lokalizacja,

- wytycznych Zamawiajgcego,

- budynek Szkoty podstawowej Nr 1 ujety jest w Gminnej Ewidencji Zabytkow
(GEZ) — 2-899/4.

- warunkow i wytycznych konserwatorskich,

- Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami z
pozniejszymi zmianami.

- Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego.

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym.

- Obowigzujgcych normy i przepiséw techniczno — budowlanych.

- Kopii mapy zasadniczej mapy do celow opiniodawczych z panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- Kopii mapy ewidencyjnej z panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.

- Badan konserwatorskich wraz 2z programem prac elewacji Szkoty
Podstawowej Nr 1 w Gotdapi, autorstwa mgr Pauliny Szczurek z lipca 2024r.

- Zaleceh konserwatorskich, znak: WUOZ-ELK.5143.126.2024.RN z dnia 16-
09-2024r., wydane przez Warminsko - Mazurskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

- Inwentaryzacji architektoniczno — budowlanej dotgczonej do PFU.

1.2.2. Uwarunkowania zwigzane ze stanem istniejagcym

Lokalizacja obiektu

Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 899, obreb Gotdap 02, przy ul.
Szkolnej 4. Objety jest ochrong konserwatorskg na podstawie wpisu do Gminnej
Ewidencji Zabytkow (GEZ). Elewacja frontowa w pierzei ul. Szkolnej, elewacja
potnocna szczytowa od strony boisk szkolnych, elewacja potudniowa od strony placu
zabaw i sali gimnastycznej z tgcznikiem, elewacja wschodnia, szczytowa na granicy
z budynkami na dziatkach nr 901/8 i 901/15.

Dostep komunikacyjny z drogi publicznej ul. Szkolnej (dz. nr 898) i ul.
Malarskiej (dz. nr 904/2).

Historia i opis obiektu

Szkote (Volksschule fur Knaben und Madchen) wzniesiono prawdopodobnie
pod koniec X IX wieku, zas otwarta zostata 17.04.1903 r. W trakcie Il wojny
Swiatowej obiekt ulegt zniszczeniom, co mogto by¢ przyczyng pozniejszego
otynkowania. Po wojnie otoczony gruzowiskami budynek, mieszkancy nazywali
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,Czerwong Szkotg”, co skazuje na jego wykonczenie z czerwonej cegty. W budynku
miescity na potowie | oraz Il pietrze - Szkota Podstawowa numer 2 (powotana w 1954
r.) zas na Il pietrze Liceum Ogolnoksztatcgce powstate w 1953. Placéwki ksztatcity
okoto 60 dzieci; wkrotce ich liczebnos¢ stworzyta koniecznos¢ przeniesienia liceum
do innego budynku. Kroniki szkolne wskazujg, ze szkota zostata otynkowana latem
1970 roku, z okazji obchodéw 400- lecia Gotdapi, w kronikach zostato uzyte
okreslenie ,natozenie elewacji”. W kronice szkolnej jedyne odnalezione zdjecie,
przedstawiajgce nieotynkowang elewacje, pochodzi z lat 70. Od lat 70 X X wieku
nastgpity liczne prace remontowo — naprawcze...). ’

Opis stanu istniejagcego oraz stan zachowania

Budynek o zwartej bryle, ceglany, tynkowany, o cokole czesciowo wykonanym
z kamienia, zatozony na rzucie podtuznego prostokata z dwoma pseudo ryzalitami na
krancach podtuznej elewacji zachodniej (frontowej), zwienczonymi szczytami
schodkowymi. Stan zachowania budynku technicznie dobry; na elewacji frontowej w
przyziemiu a takze na potnocnym pseudo ryzalicie i fragmencie korpusu widoczne sg
odstoniete ceglane partie elewacji, uszkodzone na skutek nieostroznego operowania
elektronarzedziami. Gdzieniegdzie widoczne sg, tuszczace sie, wtérne warstwy farb i
zapraw; liczne ubytki wystepujg w partii gzymsu w strefie cokotowej, odstaniajgc
uszkodzong cegte(...).

Elewacja w partiach tynkowanych zabrudzona, porazenie mikroorganizmami
wystepuje w partii cokotowej, ktdéra porosnieta jest przez porosty oraz mchy.
Doktadna ocena stanu murdw utrudniona, przez wspomniane wczesniej wtorne tynki,
niemniej nalezy spodziewacC sie, jak wskazujg zdjecia archiwalne, licznych
uzupetnien, ubytkow, sladow postrzelin a takze miejscowych spekan. W miejscach
odkutych widac ingerencje w strukture i konstrukcje poprzez dodanie ceownikow, i
Srub spinajgcych, biegngcych w poprzek pseudo ryzalitu na pétnocnym skraju
elewacji frontowej(...). 2

1.2.3. Przytagcza mediow
Nie dotyczy - przylgcza nie sg przedmiotem zamdwienia; budynek posiada
istniejgce przytgcza do podstawowych medidw.

1.2.4. Zasilanie w ciepto
Z istniejgcego zrodta ciepta.

1.2.5. Uwarunkowania srodowiskowe

Planowane przedsiewziecie nie wymaga przeprowadzenia postepowania
wynikajgcego z przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony
Srodowiska.

1.2.6. Uwarunkowania planistyczne
Planowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

1.2.7. Uwarunkowania geotechniczne
Teren objety opracowaniem nie znajduje sie pod wptywem aktywnej
eksploatacji gornicze;j.

1 Badania konserwatorskie wraz z programem prac elewacji Szkoty Podstawowej Nr 1 w Gotdapi, autorstwa
mgr Pauliny Szczurek, Torun, lipiec 2024r.
2 Badania konserwatorskie wraz z programem prac elewacji (j.w.)
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1.3. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

Celem prac jest przywrécenie elewacjom obiektu formy zabytkowej, detalu
architektonicznego i jego pierwotnych walorow estetycznych, poprzez oczyszczenie
elewacji z wtornego tynkowania oraz wykonania dalszych prac takich jak
uzupetnienie ubytkéw, spoinowanie. Brakujgcego cokotu w miejscu zamurowanego
wejscia nie nalezy wykonywa¢ na nowo po odkuciu, aby zaznaczy¢ wtorne
zamurowanie. Powierzchnie wtérnych wymurowan w miejscu przejscia oraz
zniszczen ujednolici¢ kolorem spoiny z pozostatymi czesciami elewacji. Parapety z
ptytek nalezy wymienic¢, by lepiej nasladowaty pierwotne, schodkowe utozenie ptytek.
Decyzje o opracowaniu gzymsu cokotowego pozostawia sie do decyzji
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow oraz komisji, po wykonaniu wiekszych
odkrywek w celu doktadniejszego rozpoznania stanu cegty pod gzymsem. Jezeli w
trakcie prac odkryte zostang na murach postrzelmy, nalezy niektére z nich, w
wybranym miejscu pozostawi¢ nieuzupetnione jako swiadek. Tynk w niszach
delikatnie opracowac¢ fakturalnie, za$ jego kolorystyke dobraé na podstawie
wzornikéw producenckich. 2

Planowany zakres prac, okreslony w PFU i przez Zamawiajgcego, nie
obejmuje rewitalizacji otoczenia obiektu (poza remontem schodéw zewnetrznych do
budynku szkoty od ul. Szkolnej). Nalezy jednak przewidzie¢ niezbedne prace
obejmujgce odtworzenie nawierzchni przy budynku i uporzgdkowanie terenu w
zwigzku z realizacjg robot ujetych w PFU.

1.4. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE
WYRAZONE WE WSKAZNIKACH POWIERZCHNIOWO - KUBATUROWYCH
USTALONE ZGODNIE Z POLSKA NORMA PN - ISO 9836 ,,WLASCIWOSCI
UZYTKOWE W BUDOWNICTWIE. OKRESLENIE | OBLICZANIE WSKAZNIKOW
POWIERZCHNIOWYCH | KUBATUROWYCH"

Przedstawione powierzchnie wg wytycznych PFU maja charakter
orientacyjny i niezbedna jest ich weryfikacja na etapie sporzadzania
dokumentacji projektowej.

Powierzchnia zabudowy budynku 718,09 m?
Kubatura budynku 7.020,80 m®

Powierzchnia uzytkowa budynku 2.194,00 m?

w tym:
- piwnica 482,87 m?
- parter 563,56 m?

- | pietro 573,87 m?
- |l pietro 573,70 m?

Wymiary zewnetrzne:

Szerokos¢ elewacji frontowej 40,52 m
Szerokos¢ elewacji szczytowej 17,60 m
Wysokosé budynku do okapu 14,38 m

3 Badania konserwatorskie wraz z programem prac elewacji Szkoty Podstawowej Nr 1 w Gotdapi, autorstwa
mgr Pauliny Szczurek, Torun, lipiec 2024r.
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Wysokosé budynku do kalenicy 20,70 m

Powierzchnia elewacji:

Powierzchnia okiennych i drzwiowych

Powierzchnia ptytek

Powierzchnia cokotu

w tym:

elewacja zachodnia
elewacja pétnocna
elewacja wschodnia
elewacja potudniowa

w tym:

elewacja zachodnia
elewacja pdétnocna
elewacja wschodnia
elewacja potudniowa

w tym:

elewacja zachodnia
elewacja pétnocna
elewacja wschodnia
elewacja potudniowa

Powierzchnia elewacji brutto

w tym:

elewacja zachodnia
elewacja pdétnocna
elewacja wschodnia
elewacja potudniowa

279,24 m?

137,65 m?
12,03 m?
135,71 m?
5,88 m?

102,51 m?

59,69 m?
0,00 m?
42,82 m?
0,00 m?

56,21 m?

29,07 m?
0,00 m?
27,14 m?
0,00 m?

1.615,58 m*®

598,12 m?
311,03 m?
537,37 m?
169,06 m?

Powierzchnia elewacji netto (bez okien, cokotu, ptytek)

1.4.1. Okreslenie wielkosci
przyjetych parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikéw

1.177,62 m?

mozliwych przekroczen Iub pomniejszenia

Przyjmuje sie mozliwos¢ zmiany wielkosci parametréw powierzchniowych

budynku o 10%.
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Warunki wykonania i odbioru dokumentacji projektowej

Catos¢ dokumentaciji projektowej wykonana przez projektantéw z nalezytg
starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie projektowania i
budowy tego typu obiektow.

Projekty muszg by¢ uzgodnione z witasciwymi terenowo instytucjami,
zgodnie z wymogami prawa.

Na podstawie uzgodnionego projektu budowlanego Wykonawca uzyska
pozwolenie na budowe, umozliwiajgce rozpoczecie realizacji przedsiewziecia. W
kazdej fazie projektowania niezbedna jest $cista wspotpraca z Zamawiajgcym dla
petnego zrozumienia oczekiwan i zatozeh Zamawiajgcego. Poszczegdlne fazy
projektowania, dobo6r materiatdw i sprzetu, wykaz wyposazenia oraz metody
realizacji, przewidywane przeptywy pieniezne podlegajg zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

Zastosowane w projekcie rozwigzania architektoniczne, budowlane,
technologiczne, techniczne, powinny zapewnia¢ catkowite bezpieczenstwo i
higiene pracy przysztego uzytkownika i personelu oraz zapewni¢ wysokie walory
eksploatacyjne i estetyczne.

Zamawiajgcy oczekuje wysokiej trwatosci elementow budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, ze on sam oraz jego Projektanci
beda do dyspozycji Zamawiajgcego, az do daty uptywu okresu zgtaszania wad.

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie projekty uwzgledniaty:

— czesc¢ opisowg wraz ze wszystkimi uzgodnieniami;
— czesSC rysunkowg wraz ze wszystkimi uzgodnieniami

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy upowaznienia do wystepowania w jego
imieniu w stosunku do innych podmiotow.

Wykonany projekt ma uwzglednia¢ opracowanie nastepujgcych branz:

— inwentaryzacja budynku

— architektura

— konstrukcja (w razie potrzeby)

— instalacje odgromowe (w razie potrzeby)

— instalacje teletechniczne (w razie potrzeby)

Projekt budowlany ma by¢ przygotowany i dostarczony w nastepujgcej formie i ilosci:
— 4 egzemplarze w formie papierowej;
— 1 egzemplarz dostarczony na nosniku cyfrowym zawierajgcym:
— projekt w edytowalnym formacie cyfrowym:
— czesc projektowa: .dwg, .dxf,
— czesc¢ opisowa w formacie: .doc, .pdf
— czesc¢ przedmiarowa i kosztorysowa: .ath
— projekt w formacie cyfrowym: .pdf

Projekt techniczny i wykonawczy (w razie potrzeby) ma by¢ przygotowany i
dostarczony w nastepujgcej formie i ilosci:
- 4 egzemplarze w formie papierowej;
- 1 egzemplarz dostarczony na nosniku cyfrowym:
- projekt w edytowalnym formacie cyfrowym:
- czesc¢ projektowa: .dwg, .dxf,
- czesc¢ opisowa w formacie: .doc, .pdf
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- czesc¢ przedmiarowa i kosztorysowa: .ath
- projekt w formacie cyfrowym: .pdf

Projekt wykonawczy ma by¢ przygotowany i dostarczony w nastepujgcej formie i
ilosci:
- 4 egzemplarze w formie papierowej;
- 1 egzemplarz dostarczony na nosniku cyfrowym:
- projekt w edytowalnym formacie cyfrowym:
- czesc¢ projektowa: .dwg, .dxf,
- czesc¢ opisowa w formacie: .doc, .pdf
- czesc¢ przedmiarowa i kosztorysowa: .ath
- projekt w formacie cyfrowym: .pdf

2.2. Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza musi uwzglednia¢ wszelkie zmiany w projekcie
nastepujgce w trakcie trwania procesu budowlanego.
Dokumentacja powykonawcza ma uwzglednia¢ nastepujgce elementy:
- atesty, aprobaty, deklaracje, karty materiatowe, certyfikaty, gwarancyjne;
- protokoty badan i pomiarow;
Dokumentacja powykonawcza ma byC przygotowana i dostarczona w nastepujgcej
formie i iloSci:
2 egzemplarze w formie papierowej w tym 1 egzemplarz w w formie kolorowej;
1 egzemplarz dostarczony na nosniku cyfrowym:

UWAGA! Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych
dziatan zwigzanych z uzyskiwaniem warunkow, uzgodnien, opinii i decyzji, odstepstw
- Wykonawca powinien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji projektowe;.

Do wykonywania robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane w standardzie
i zgodnie z obowigzujgcymi normami.

2.3. Lokalizacja i dostep do Terenu Budowy

Dziatka, na ktérej znajduje sie przedmiot inwestycji jest wtasnoscig
Zamawiajgcego. W przypadku zaistnienia koniecznosci dostepu do dowolnego
obszaru poza granicami terenu inwestycji organizacja tego dostepu nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy. Dojazd do terenu budowy mozliwy jest drogg publiczng,
stan drog na terenie inwestycji nie moze ulec pogorszeniu. Wszelkie uszkodzenia
wynikte z dziatalnosci Wykonawcy winny byC naprawione staraniem i na koszt
Wykonawcy.

2.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy po uzyskaniu prawomocnej
decyzji o pozwoleniu na budowe/zgtoszeniu roboét i dokonaniu zgtoszenia do
odpowiedniej jednostki administracji budowlanej. Do tego czasu Wykonawca bedzie
miat prawo wstepu na teren przysziej budowy po wczesniejszym uzgodnieniu z
Inspektorem i Uzytkownikiem.

Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie sporzgdzonego przez
Wykonawce i zatwierdzonego przez Inspektora i Uzytkownika Harmonogramu.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wytycznych Uzytkownika
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dotyczgcych przekazanego terenu i obiektéw. Przekazanie terenu budowy nastgpi za
podpisaniem tréjstronnego protokotu przekazania przez Wykonawce,
Zamawiajgcego (Uzytkownika) i Inspektora.

Po przekazaniu terenu budowy, a przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest
zobowigzany do umieszczenia tablic informacyjnych, ktérych treS¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru/Zamawiajgcego i bedzie zawierata
informacje dotyczagce realizowanej Umowy. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Nalezy wykonac¢ nastepujgce tablice informacyjne:
- Tablice informacyjng wg wzoru
Wz6r tablicy nalezy uzgodnic¢ z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru/Zamawiajgcym,

2.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy, w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami
prawa, wszystkie obiekty i roboty przed dostepem o0sdb nieupowaznionych. Oprécz
tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich
sktadnikdw majagtkowych i materiatdw przez caty czas trwania Kontraktu. WWykonawca
winien zapewni¢ wszystkie roboty Tymczasowe jak drogi, przejscia, ktadki nad
wykopami, ostony i ogrodzenia, znaki i Swiatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne
budowle i urzgdzenia, ktére mogag byc konieczne dla personelu Wykonawcy.

2.6. Zaplecze budowlane

Zaplecze budowlane Wykonawcy winno spetnia¢ wymagania polskiego prawa
w tym zakresie. Zaplecze nalezy zlokalizowa¢ w poblizu terenu budowy, po
uzgodnieniu miejsca z Inspektorem i Uzytkownikiem. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg mu byc¢
potrzebne do wtasnego uzytku. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy
zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy oraz rozbidrki. Na Wykonawcy
spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtgczen niezbednych
mediow do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z
przytgczonych mediow zgodnie z obowigzujgcymi optatami w okresie wykonywania
robot.

2.7. Tyczenie i sprawdzanie terenu budowy

Tymczasowe punkty niwelacyjne powinny by¢ wyznaczone w odpowiednich
miejscach w obrebie terenu budowy. W miare postepu robot punkty niwelacyjne bedag
okresowo sprawdzane w odniesieniu do wartosci gtobwnej rzednej niwelacyjnej. Poza
obszarem prowadzenia robot tymczasowe rzedne niwelacyjne bedg usuwane.
Sporzadzenie dokfadnej dokumentacji terenu budowy, przedstawiajgcej usytuowanie
istniejacych konstrukcji i cech charakterystycznych jest zadaniem Wykonawcy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokonanie wiasnej interpretacji oraz ocene
kompletnosci uzyskanych informac;i.

2.8. Pozostate prace na Terenie Budowy

W trakcie trwania Umowy nie przewiduje sie realizacji innych robdt, nieobjetych
niniejszym PFU. Istnieje mozliwos¢ réwnolegtej realizacji niewielkich lokalnych prac
zwigzanych z eksploatacjg i utrzymaniem.
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2.9. Czystos¢ na terenie budowy

Teren Budowy nalezy utrzymywacé w nalezytym porzadku i czystosci. Odpady
nalezgce do Wykonawcy winny by¢ usuwane w sposob zorganizowany. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia utylizacji wszelkich odpadow powstajgcych w
wyniku prac rozbiérkowych, budowlanych, odpadéw zwigzanych z pobytem
pracownikow Wykonawcy na Terenie Budowy w sposob legalny, poprzez wywiezienie
ich na sktadowisko odpadéw. Niedozwolone jest wrzucanie odpadéw do wykopanych
rowow itp. przed ich zasypaniem.

2.10. Ochrona przed hatasem

Podczas prowadzenia robdt, Wykonawca zobowigzany jest utrzymywacC poziom
hatasu na minimalnym poziomie, poprzez zastosowanie mozliwie najmniej gtosnych
maszyn i urzgdzen. Mtoty pneumatyczne itp. powinny zosta¢ wyposazone w ttumiki.
Wszelkie maszyny i urzgdzenia emitujgce hatas nie powinny by¢ uzywane w nocy,
podczas weekenddéw ani w dni swigt publicznych, za wyjgtkiem maszyn i urzadzen
niezbednych do zapewnienia ciggtosci pracy, oraz pomp odwadniajgcych wykopy,
jesli bedzie to konieczne.

Poziom hatasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania robot nie moze przekroczyc
85db. W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w
porze dziennej.

2.11. Ochrona przeciwpozarowa
Obiekty oraz urzgdzenia z nimi zwigzane nalezy realizowa¢ w sposob zapewniajgcy
W razie pozaru:
- no$nosc¢ konstrukcji przez czas wynikajgcy z przepiséw,
- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,
- ograniczania rozprzestrzeniania pozaru na sgsiednie obiekty,
- mozliwos¢ ewakuaciji ludzi oraz bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Zapewnienie bezpieczenstwa pozarowego wymaga uwzglednienia m.in.:
- przepisbw ochrony przeciwpozarowej,
- zasad oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczenia stref zagrozenia wybuchem,
- warunkow wyposazenia budynkow lub ich czesci w instalacje sygnalizacyjno -
alarmowe i state urzgdzenia gasnicze,
- zasad przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,
- wymagan dotyczacych drog pozarowych,
- wymagan Polskich Norm: dotyczgcych w szczegdlnosci zasad ustalania: gestosci
obcigzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych, klas odpornosci ogniowe;j
elementéw budynku, niepalnosci materiatbw budowlanych, stopnia palnosci
materiatdbw budowlanych, dymotworczosci materiatow budowlanych, toksycznosci
produktow rozktadu spalania materiatow.

Wykonawca przez caty czas prowadzenia robot bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot przez Personel Wykonawcy.

2.12. Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia

Obiekty nalezy zaprojektowa¢ oraz wykonaé z takich materiatow i wyrobdéw
oraz w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow,
w szczegolnosci w zakresie:
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- nie miaty wptywu na jakos¢ wody,

- wydzielania sie gazéw toksycznych,

- obecnosci szkodliwych gazéw lub pytéw w powietrzu,

- niebezpiecznego promieniowania,

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

- nieprawidtowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystosci i odpaddw w postaci
statej lub ciektej,

- wystepowania wilgoci w elementach budowlanych i/lub na ich powierzchni,
- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

- przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

- nadmiernego hatasu i drgan.

2.13. Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny Wykonawcy, przebywajgcy na state na terenie
budowy winien uzywa¢ odpowiednich ujednoliconych roboczych uniforméw lub
kombinezonéw oraz przestrzegaé wytycznych Uzytkownika zwigzanych z
przebywaniem pracownikow Wykonawcy na terenie budowy.

2.14. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia przed
dokonaniem zgtoszeniem rozpoczecia robot budowlanych oraz zapewni jego
dostepnos¢ na Terenie Budowy, zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa w tym
zakresie.

Wykonawca obowigzany jest do petnego przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlno$ci ma obowigzek
zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia, a w razie koniecznosci zapewni odpowiednie srodki
ochrony.

2.15. Szkolenie personelu

Szkolenie personelu Zamawiajgcego i Uzytkownika ma na celu zapewnienie
niezbednej wiedzy na temat technologii, eksploatacji i utrzymania budynkéw i
urzadzen, instalacji.

2.16. Ochrona wifasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzagdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od witascicieli tych
urzadzeh potwierdzenie informacji o lokalizacji, dostarczone mu przez
Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera/lnspektora Nadzoru/Zamawiajgcego i zainteresowanych
wiascicieli tych urzadzen oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

2.17. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0s
przy transporcie materiatbw i wyposazenia. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od witadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposob
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera/lnspektora
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Nadzoru/Zamawiajgcego. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/lnspektora
Nadzoru/Zamawiajgcego.

2.18. Ochrona robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do chwili koncowego odbioru
robot. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do chwili kohcowego odbioru robot.
Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcego moze wstrzymacC roboty, jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na
polecenie Inzyniera/lnspektora Nadzoru/Zamawiajgcego powinien rozpoczgc¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.19. Réwnowaznosé norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty,
bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

2.20. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci 0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
budowy bedg uwazane za wtasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inzyniera/lnspektora Nadzoru/Zamawiajgcego i postepowac zgodnie z
jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystgpig opodznienia w robotach, Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcego po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot
i/lub wysokos¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszyé cene kontraktowa.

2.21. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw czasowego zajecia
terenu dla celéw wykonania robot poza liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami
prawnymi i opftatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbednych uzgodnien z
witascicielami terenu oraz do przywrécenia go do stanu pierwotnego.

2.22. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Sprzet bedgcy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢é zgodny z normami ochrony sSrodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

2.23. Wykonanie robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, warunkami umowy, zatwierdzong dokumentacjg
projektowg oraz warunkami zawartymi w uzgodnieniach i decyzjach
administracyjnych, zwigzanych z realizacjg inwestycji. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody i technologie wykonywania robét. Wykonawca
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robét powinien posiada¢ odpowiednie doswiadczenie w wykonywaniu robodt
remontowo - budowlanych w obiektach zabytkowych.

2.24. Kontrola jakosci robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci materiatdw i robét.
Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robot. W celu zapewnienia
wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét, Zamawiajgcy
ustanowi osoby upowaznione do kontaktéw oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Kontroli bedg podlegaty w szczegdlnosci: dokumentacja budowy/robdt i dziennik
budowy, wyroby budowlane Iub elementy wytworzone na budowie, jakosc,
doktadnos¢ i estetyka wykonania robdt, prawidtowos¢ dziatania i estetyka
zamontowanych wyrobow budowlanych, instalacji, urzgdzen i wyposazenia oraz
zgodno$¢ z dokumentami potwierdzajgcymi ich dopuszczenie do obrotu, atestami,
Swiadectwami, certyfikatami itp.,, zgodno$s¢ z dokumentacjg projektowa,
dokumentami przetargowymi i umowa.

2.25. Odbioér robot budowlanych
Zamawiajgcy ustala nastepujgce etapy odbioréw:
- odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (w trakcie wykonywania
robot),

odbiory czesciowe,

odbior koncowy (przekazanie Zamawiajgcemu gotowego do eksploatacji

obiektu).

Wykonawca robdt dokona wszelkich sprawdzen, badan, pomiaréw
wykonanych robét oraz uzyska pozytywne protokoty ich odbioréw od stosownych
instytucji lub osdb, jesli jest to wymagane przepisami prawa.

Wykonawca robot jest zobowigzany dla wszystkich zastosowanych materiatéw
i urzgdzen przedstawi¢ aktualne atesty, dopuszczenia do stosowania, certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci. Szczegdty dotyczgce odbioru robot zostang okreslone w
umowie i dokumentach przetargowych.

2.26. Warunki pfatnosci
Podstawa oraz warunki ptatnosci zostang sprecyzowane w projekcie umowy, ktory
stanowi¢ bedzie integralng cze$s¢ dokumentacji przetargowej na realizacje robot
budowlanych. Nalezy zapewni¢ godziwg i terminowg realizacje ptatnosci za
wykonane i odebrane prace i rozliczanie etapowe prac (zalecany termin ptatnosci
faktur 30 dni).

Wiasciwe relacje finansowo-rozliczeniowe majg istotny wptyw na rzetelnosé
realizacji inwestyciji.

2.27. Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udzieli gwarancji na wykonanie robdot budowlanych, w tym uzyte
materiaty, wyroby oraz dostarczone i zamontowane urzgadzenia.

Szczegdtowe warunki gwarancji i rekojmi oraz usuwania usterek, wad i awarii
zostang okreslone w umowie i dokumentaciji przetargowe;j.
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lll.  CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego =z
wymaganiami wynikajagcymi z odrebnych przepiséw

- Pozwolenie na prowadzenie badan konserwatorskich, znak: WUOZ-
ELK.5142.289.2024.RN z dnia 18-07-2024r., wydane przez Warminsko —
Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

- Badania konserwatorskie wraz z programem prac elewacji Szkoty
Podstawowej Nr 1 w Gotdapi, autorstwa mgr Pauliny Szczurek z lipca 2024r.

- Zalecenia konserwatorskie, znak: WUOZ-ELK.5143.126.2024.RN z dnia 16-
09-2024r., wydane przez Warminsko - Mazurskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane dla dziatki, na ktérej zlokalizowana jest planowana inwestycja.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego (aktualne na dzien 23 wrzesnia 2024r.)

* Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.:
Dz.U. z 2024 r., poz. 1320)

» Ustawa z dnia 07 lipca1994r. - Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2024 r., poz.
725)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn.: Dz.U. 2022 poz.
1679)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2021 r., poz. 2454)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r.,
poz. 2458)

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn.: Dz.U. z
2021 r., poz. 1213)
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» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn.: Dz.U.
2024 poz. 275)

» Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jedn.: Dz.U. 2023 poz. 1587)

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jedn.: Dz.U.
2024 poz. 54)

» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jedn.: Dz.U.
2023 poz. 215)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz.
45)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca
2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw
szkodliwych dla zdrowia w sSrodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z poz.
zmianami)

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (tekst jedn.: Dz.U. 2014 poz. 112)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jedn.: Dz.U.2022 poz. 1225)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenébw W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (tekst jedn.: Dz.U. 2023 poz. 822)

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U.
2009 nr 124 poz. 1030)

* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U. 2003
nr 169 poz. 1650)
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

» Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (tekst jedn.: Dz.U. 2024 poz. 757)

» Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (tekst jedn.: Dz.U.2024 poz.1087)

» Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz.U. 2024
poz. 266)

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz.U. 2023 poz.
1336)

» Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jedn.: Dz.U. 2024 poz. 1130)

* Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich
naprawie (tekst jedn.: Dz.U. 2020 poz. 2187)

» Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.:
Dz.U. 2024 poz. 1151)

* Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839 z pdz. zmianami)

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 z poéz.
Zmianami)

Ponadto wszystkie pozostate przepisy szczegdlne i Normy Polskie, majgce
zastosowanie i wptyw na kompletno$¢ i prawidtowos¢ wykonania zadania oraz
docelowe bezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwatoscig i ekonomikg rozwigzan
technicznych.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z
postanowieniami ustawy Prawo Budowlane, obowigzujgcymi Polskimi Normami,

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych i zasadami sztuki
budowlanej.

4. Pozostate posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
i wykonania rob6t budowlanych.
4.1. Kopia mapy zasadniczej

Zamawiajgcy posiada kopie mapy zasadniczej do celow opiniodawczych.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania na swdj koszt aktualnej map do celéw
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projektowych (w razie takiej potrzeby) uwzgledniajgcej istniejgce zadrzewienie i
uksztattowanie terenu.

4.2. Kopia mapy ewidencyjnej
Zamawiajgcy posiada kopie mapy ewidencyjne;.
4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Zamawiajgcy posiada:
- Badania konserwatorskie wraz z programem prac elewacji Szkoty
Podstawowej Nr 1 w Gotdapi, autorstwa mgr Pauliny Szczurek z lipca 2024r.

- Zalecenia konserwatorskie, znak: WUOZ-ELK.5143.126.2024.RN z dnia 16-
09-2024r., wydane przez Warminsko - Mazurskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow.

4.4. Inwentaryzacja budynku istniejgcego

Zamawiajgcy posiada inwentaryzacje budynku. Dokument ten nalezy
traktowac¢ jako pomocniczy. Po podpisaniu umowy Wykonawca powinien wykonac
wtasng inwentaryzacje budynku istniejgcego w zakresie niezbednym do opracowania
dokumentaciji projektowej i wkasciwego wykonania robot.

Przed ztozeniem oferty wymagane jest dokonanie wizji lokalnej.

5. Zataczniki

1. Kopia mapy zasadniczej do celéw opiniodawczych
2. Zalecenia konserwatorskie

3. Zestawienie kosztéw inwestycji — przedmiar

4. Badania konserwatorskie wraz z programem prac elewac;ji

Autorzy opracowania:

mgr inz. arch. Tomasz Rubin mgr inz. arch. Kamila Kulik-Rubin
Bt-POKK-12/03 17/PDOKK/2012
uprawnienia budowlane uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen do projektowania bez ograniczen

Gotdap 23-09-2024r.
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