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ST-00 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia

Specyfikacja techniczna - wymagania ogólne odnosi się do wspólnych
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, związanych z realizacją
projektu hydroizolacja i izolacja termiczna fundamentów Szkoły Podstawowej nr 2 w
Wadowicach.

Hydroizolacja i izolacja termiczna fundamentów obejmuje:
1. Roboty budowlane obejmujące odkopanie ścian zewnętrznych piwnic w odpowiedni

sposób zgodnie z projektem technicznym.
2. Osuszenie, wykonanie hydroizolacji i izolacji termicznej fundamentów wraz z

iniekcją zgodnie z projektem technicznym.
3. Odtworzenie zdemontowanych nawierzchni, bez zmian w elewacji.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót składa się z części ogólnej
zwaną Ogólną Specyfikacją Techniczną (OST) i z części szczegółowych zwanych
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST). Zakres robót przewidzianych
do wykonania, został ujęty w SST, które należy stosować łącznie z Ogólną
Specyfikacją Techniczną (OST).

1



Zakres prac obejmuje wykonanie robót typowo budowlanych oraz pozostałych prac
wymaganych do wykonania a które zostały określone w projekcie budowlanym i
wykonawczym.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z realizacją określa
następujące wymagania w zakresie:

- właściwości materiałów;
- sposobu i jakości wykonania robót;
- odbioru prawidłowości wykonania robót zgodnych z założeniami projektowymi.

Zakres stosowania ST:
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

1.2 Ogólny zakres robót objętych ST:

- Roboty pomiarowe, przygotowawcze i zabezpieczające;
- Roboty rozbiórkowe; demontaże;
- Wykonanie tynków, okładzin, posadzek,
- Prace wykończeniowe;

1.3 Określenia podstawowe:

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:
Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: budynek wraz z instalacjami i
urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z
instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury;
Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach;
Budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub
obiektem małej architektury;
Obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w
szczególności: użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku jak: meble
uliczne ( kosze, ławki, oświetlenie uliczne);
Tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt
budowlany nie połączony trwale z gruntem jak: barakowozy, obiekty kontenerowe;
Budowie - należy rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;
Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;
Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia, a także pojazdy, ogrodzenia, place postojowe,
place pod śmietniki;
Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;
Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu,
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ograniczonego prawa rzeczowego, albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych;
Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjna zezwalającą na
rozpoczęcie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu
budowlanego;
Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w
miarę potrzeby rysunki, opisy, służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę
obmiarów;
Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;
Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie;
Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego;
Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu
stanowiącym integralna całość użytkową;
Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;
Opłacie - należy przez to rozumieć przez to kwotę należności wnoszoną przez
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy
organ;
Drodze tymczasowej - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu;
Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ
zgodnie z obowiązuj ącymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót;
Kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczona przez Wykonawcę
robót, upoważniona do kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę;
Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.
Wpisy w rejestrze obmiarów polegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego;
Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru;
Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonywanych robót z
dopuszczalnymi tolerancjami, jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przyjętymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych;
Inspektorze nadzoru - należy przez to rozumieć osobę reprezentującą inwestora na
budowie, która sprawuje kontrole zgodności przedsięwzięcia budowlanego z projektem,
pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Inspektor nadzoru
sprawuje swoja funkcję w rozumieniu przepisów ustawy prawa budowlanego.
Projektancie - należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawną lub fizyczna, będącą
autorem dokumentacji budowlanej;
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Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidywanych do
wykonywania robót według technologicznej kolejności ich wykonywania wraz z obliczeniem
i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych;
Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu
budowlanego zdolna do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych i
możliwą od odebrania i przekazania do eksploatacji;
Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach ,
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, ścisłe
przestrzeganie harmonogramu robót, jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże
dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet SST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.4.2 Dokumentacja Projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy,
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: dostarczoną przez Zamawiającego
i sporządzoną przez Wykonawcę.
Dokumentacja projektowa zawiera:
- dokumenty formalno-prawne
- projekt budowlany (architektura - cz. opisowa i rysunki)
- projekt techniczny (konstrukcja – cz. opisowa i rysunki)
- projekty instalacji wewnętrznych (projekty branżowe)
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
- przedmiar robót

1.4.3 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w umowie. Wykonawca nie może
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku
wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i
SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
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tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub
wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku i odpowiedniego zabezpieczenia
Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru
ostatecznego Robót. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia Robót w
okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji
powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę
Kontraktową.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót , wygody społeczności i
innych.

1.4.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.

1.4.6 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie
przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych
organów administracji państwowej.

1.4.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i właścicieli
(użytkowników ) tych urządzeń o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz
będzie współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.4.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać,
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.4.10 Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu
ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla
lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Kierownika Projektu powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów

6



Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek
sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w
sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1 Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiałów i odpowiednie atesty, dopuszczenia oraz ewentualnie próbki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru (lub Projektanta). Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia
dokumentacji w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w
sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.

2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez
Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego
nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.3 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót
chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do
robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora
nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją
jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza Terenem Budowy - w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru i autora dokumentacji o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie
może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru i autora dokumentacji.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i
ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót,; w przypadku
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować
przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umową. Sprzęt, będący
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska niego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt,
po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków Kontraktu zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
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4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń
obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych
materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT
Zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w
wykonaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub
odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych
w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z
tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienia jakości w trakcie wykonywania Robót i
wykorzystanie w pełni swych możliwości technicznych, kadrowych i organizacyjny
gwarantujących wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
przygotuje program zapewnienia jakości.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
– organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót,
– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością
wykonywanych robót,
– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
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– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia
pomiarowo-kontrolne,
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót)

6.2 Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium,
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor
nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych,
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, jeżeli
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je
do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednią jakość tych materiałów. Wszystkie koszty
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę
i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

10



6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji system u
kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i
robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską Normą lub aprobatą techniczną, w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte
certyfikacją określoną w pkt 1, i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99)
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda
partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego.
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektora Nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy:
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A: Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy
zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do
Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów
Robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
ostatecznych odbiorów Robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru
do ustosunkowania się.

B: Rejestr Obmiarów (książka obmiarów)

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób
ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów .

C: Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te
stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie
Inspektora Nadzoru.

D: Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące
dokumenty:
— pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
— protokoły przekazania Terenu Budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoły odbioru Robót,
— protokoły z narad i ustaleń,
— korespondencję na budowie, operaty geodezyjne; plan bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia; plan zabezpieczenia terenu rozbiórki

6. 9 Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót

Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie
z zapisami umowy rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście
wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu. Dla
umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.

8. DOKUMENTY PRZYGOTOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ W TRAKCIE
TRWANIA BUDOWY

- Informacje ogólne

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do
dostarczania na polecenie Inspektora nadzoru następujących dokumentów:
- rysunki robocze
- aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
- dokumentacja powykonawcza
- instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
Dokumenty składane Inspektorowi nadzoru winny być wyraźnie oznaczone nazwą
przedsięwzięcia.

Rysunki robocze

13



Elementy, urządzenia i materiały, dla których Inspektor nadzoru wyda polecenie
przedłożenia rysunków, wykazów lub opisów nie będą wykonywane, używane ani
instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio
oznaczonych i opisanych rysunków roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie
w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym wypadku nie zwalnia to
Wykonawcy od odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte.
Rysunki robocze będą przedkładane Inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak,
aby zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. O ile
Inspektor nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez
Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem, że sprawdził on je i zatwierdził
oraz że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone
pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Inspektor nadzoru w
uzasadnionych przypadkach może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez
nadzór autorski.

Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiałów, urządzeń oraz lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy
rejestrować w komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedkładać Inspektorowi nadzoru aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze co
najmniej raz w miesiącu w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu
robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Inspektorowi nadzoru.

Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń
Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót kompletne instrukcje w
zakresie eksploatacji i konserwacji każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. Wszelkie braki stwierdzone przez Inspektora nadzoru w
dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez Wykonawcę.

9. ODBIÓR ROBÓT

9.1 Rodzaje odbiorów robót:

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
- odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części Robót do odbioru
zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość Robót ulegających
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
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9.3 Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.4 Odbiór ostateczny Robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór
ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia wymaganych dokumentów (wg
punktu 8.5) Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, atestów i pomiarów,
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie
wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając
pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w
Dokumentach Kontraktowych.

9.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół
odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne).
- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
- Deklaracje zgodności , atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie
z ST i ew. PZJ.
- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń.
- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.
- Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających
wyznaczy komisja.

9.6 Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót"

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10.1 Ustalenia ogólne:

Zgodnie z warunkami umowy
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w
dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,
określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi
przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT

11. PRZEPISY ZWIĄZANE

11.1 Normy i normatywy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i
normatywami.

11.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiązany znać przepisy prawne wydawane zarówno przez władze
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek
sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.
Najważniejsze z nich to:
1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane /tj. Dz. U. z 2024r., poz. 725 z późn.
zm.

16



2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03 lipca 2003r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. z 2024 poz. 467 z
późn. zm./
3. Warunki techniczne – Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 marca
2024 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2024
poz. 474)
4. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko /Dz.U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm./
5. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. /Dz.U. Nr 30 poz. 163
z późn. zm./
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych
metod wykonywania robót budowlanych /Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48/
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu /Dz.U. Nr 130 poz. 1386/
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym /Dz.U. Nr 130 poz. 1389 z późn. zm./
9. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U. Nr
202 poz.2072 z późn. zm./

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją
umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych
wymaganych świadectw.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH (STWiORB)

DLA ZADANIA PT:
HYDROIZOLACJA I IZOLACJA TERMICZNA FUNDAMENTÓW SZKOŁY

PODSTAWOWEJ NR 2

Zakres powyższego opracowania mieści się w zadaniu:

PRZEBUDOWA, REMONT I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU
ORAZ HYDROIZOLACJA I IZOLACJA TERMICZNA FUNDAMENTÓW SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 2 ORAZ BUDOWA PLACU ZABAW NA DZIAŁKACH NR 39/2; 3115/3;
41/3 W WADOWICACH.

Adres obiektu budowlanego: Szkoła Podstawowa nr 2, ul.Sienkiewicza 9, 34-100 Wadowice,
Dz. Nr 39/2; 41/3; 3115/3; Obręb ewidencyjny: 0001, Wadowice
Inwestor: GMINA WADOWICE, PLAC JANA PAWŁA II 23, 34-100 WADOWICE
Data: Wrzesień 2024

ST-01 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE (DEMONTAŻE)

Numery pozycji - Słownik Zamówień Publicznych:

Roboty rozbiórkowe 45111300-1

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i demontaży.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie robót rozbiórkowych i demontażowych wymaganych do wykonania w
przebudowywanym budynku istniejącym (elementy budowlane, okładziny ścienne i
podłogowe oraz elementy instalacyjne i wyposażenie):

Na zakres prac rozbiórkowych i demontażowych składa się m.in.:
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- demontaż kostki brukowej oraz przyległych płyt chodnikowych
- wykonanie wykopu wzdłuż ścian fundamentowych zgodnie z proj. technicznym konstrukcji
- demontaż posadzek piwnicy

Powyższy spis nie wyczerpuje zakresu demontaży i usunięć. Szczegóły w zakresie
projektów branżowych oraz na rysunkach części architektonicznej i konstrukcyjnej.

Roboty wyburzeniowe i demontażowe obejmują:
- badania niezbędne do poznania stanu konstrukcji, instalacji istniejących; wykonanie
robót wstępnych i przygotowawczych;
- rozbiórkę właściwą;
- zapewnienie niezbędnych środków wywozu odpadów;

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania zgodnie z SST i
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania podano w Specyfikacji
ogólnej. W trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych Wykonawca zobowiązany jest przede
wszystkim do przestrzegania odpowiednich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zabezpieczenie i ochronę miejsca prowadzenia robót
rozbiórkowych, uniemożliwiające dostęp osób postronnych do rejonu prowadzenia prac.

1.6 Do obowiązków Wykonawcy należy:
- kontrola stanu technicznego, we wszystkich fazach realizacji robót rozbiórkowych,
przez wyszkolony personel techniczny;
- nadzór osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia wykonawcze, i legitymującej się
minimum wykształceniem inżynierskim;
- przeszkolenie pracowników w zakresie wszystkich wykonywanych prac i wymaganych
środków bezpieczeństwa;
- przeszkolenie pracowników każdorazowo przed rozpoczęciem robót przy
poszczególnych etapach realizacji rozbiórki;
- zabezpieczenie stateczności układów konstrukcyjnych obiektu;
- weryfikacja zgodności założeń projektowych ze stanem faktycznym (dotyczy zwłaszcza
grubości elementów konstrukcyjnych, których nie można było zweryfikować jednoznacznie
na etapie realizacji projektu);
- weryfikacji lokalizacji kanałów wentylacyjnych oraz pozostałych grup kominowych w
miejscach lokalizowania otworów drzwiowych i przebić w ścianach – oraz w ich pobliżu;
- przed przystąpieniem do wykonywania robót wyburzeniowych Wykonawca jest
zobowiązany do opracowania szczegółowej metodologii prowadzenia robót, projektu
organizacji placu budowy, projektu BiOZ i przedstawienia tych dokumentów do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru (przedstawicielowi Inwestora);

Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien posiadać pełną wiedzę na temat:
terenu i jego ograniczeń, rodzaju istniejących obiektów; rodzaju elementów przeznaczonych
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do rozbiórki i związanych z tym zagrożeń; możliwości dojazdu do obiektu; decyzji wydanych
przez stosowne Urzędy, jak również Wykonawca powinien przeprowadzić badania
potrzebne do zweryfikowania i poznania stanu konstrukcji, instalacji.

Wykonawca jest zobowiązany do: zapoznania się z przedmiotem robót, oględzin
istniejących obiektów, zweryfikowania dokumentacji, wykonania niezbędnych poprawek
inwentaryzacyjnych w dokumentacji architektoniczno-budowlanej jeżeli dokumentacja
otrzymana od Inwestora różni się od stanu zastanego; Wykonawca powinien naprawić
wszelkie uszkodzenia dróg publicznych oraz wewnętrznych spowodowane przez
prowadzone roboty. Wykonawca powinien po skończonych pracach doprowadzić stan
terenu, dojazdów i dróg do stanu pierwotnego niepogorszonego.

Wykonawca powinien przestrzegać przepisów odnoszących się do bezpieczeństwa i
higieny pracy, zwłaszcza zastosować wszystkie środki BHP na budowie i na drogach
publicznych, prywatnych; zapewnić obecność ochrony na placu rozbiórki.

2. MATERIAŁY:
Przy wykonywaniu prac rozbiórkowych materiały budowlane nie występują. Materiały
rozbiórkowe traktuje się jako gruz podlegający wywozowi i utylizacji za wyjątkiem elementów
wyposażenia wnętrz.
Zdemontowana kostkę brukową należy w miarę możliwości przywrócić. Przylegające do
budynku kostki, brukowe, chodniki należy przywrócić do stanu przed hydroizolacją i izolacją
termiczną fundamentów.

3. SPRZĘT:
Rozbiórkę można wykonywać ręcznie i/lub mechanicznie (chyba że w opisie części
konstrukcyjnej znajduje się zapis o wyłącznym prowadzeniu robót metodami ręcznymi);
Zalecany sprzęt: młoty zwykłe, szpadle, łopaty, łomy; kilofy, piły elektryczne lub spalinowe
do cięcia betonu; stemple budowlane; rusztowanie przyścienne; aparaty do cięcia tlenem
(lance).

4. ODPADY, TRANSPORT I SKŁADOWANIE:
Odpady uzyskane w wyniku prowadzenia rozbiórki przechodzą „w posiadanie” wykonawcy
/w momencie przekazania terenu przez Inwestora/ i winny być zagospodarowane
/składowanie, recykling, bądź utylizacja/ przez wykonawcę zgodnie z wymaganiami ustawy
„o odpadach” oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych. Z analizy konstrukcji wynika,
że odpadami będą następujące elementy: beton i cegła, gazobeton, glazura, gres; szkło;;
izolacje; ew. tworzywa sztuczne.

Na czas rozbiórki należy podstawić kontenery na odpady umożliwiające ich selektywną
zbiórkę i segregację.
- pocięcie innych metali uzyskanych w wyniku rozbiórki i wywiezienie ich jako złomu;
- transport betonu i żelbetu w wyznaczone przez Inwestora miejsce lub utylizację
- wywóz gruzu ceglanego i gazobetonowego oraz materiałów drewnopochodnych na
składowisko odpadów (zwałkę)
- przekazanie izolacji i tworzyw sztucznych w celu utylizacji;
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- przekazanie, w oddzielnej skrzyni, wszystkich świetlówek do składowiska przyjmujących
ww. materiał;
- przekazanie, w oddzielnej skrzyni elementów szklanych do składowiska przyjmujących
ww. materiał;

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych zastosowanie mogą mieć dowolne środki
transportu do wywozu gruzu, ze wskazaniem na jednostki samowyładowcze. W trakcie
wywozu gruzu z rozbiórki należy dbać o utrzymywanie w czystości okolicznych
utwardzonych dróg, przede wszystkim poprzez mycie kół samochodów przed wyjazdem z
placu budowy. Używane środki transportu nie mogą przekraczać dopuszczalnych
gabarytów i nacisków na oś. Na czas transportu skrzynie ładunkowe powinny być
zabezpieczone plandekami, siatkami itp., zabezpieczającymi przed pyleniem i
rozsypywaniem wywożonych materiałów rozbiórkowych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Wymagania ogólne:

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-01 Specyfikacja techniczna
ogólna Należy przestrzegać wszystkich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonawca musi zatrudnić doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników w zakresie
wykonywania robót rozbiórkowych, a także dysponować odpowiednim sprzętem
technicznym. Dotyczy to zwłaszcza dostępności osprzętu, środków transportu i
mechanicznych urządzeń wymaganych do tego typu realizacji. Pracownicy powinni być
zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice
ochronne. Pracujących na wysokości obowiązuje stosowanie zabezpieczających pasów
ochronnych na linach umocowanych do trwałych elementów budynku. Teren, na którym
prowadzone są prace rozbiórkowe należy ogrodzić i oznakować stosownymi tablicami
ostrzegawczymi. Ogrodzenie placu budowy: dostawa i zamontowanie ogrodzenia
tymczasowego należy do zakresu robót rozbiórkowych, podobnie jak jego oświetlenie i
konserwacja. Ogrodzenie musi być zgodne z przepisami i prawem oraz winno zapewnić
ograniczony dostęp na plac budowy poza godzinami pracy. Na ogrodzeniu i bramie muszą
się znaleźć napisy ostrzegawcze opisane w przygotowanym przez Wykonawcę Planie BIOZ.
Przed rozpoczęciem prac i robót rozbiórkowych należy odłączyć obiekt od sieci uzbrojenia.
Do rozpoczęcia prac można przystąpić dopiero po upewnieniu się, że wszystkie instalacje
zostały odłączone. Prowadzenie robót rozbiórkowych gdy prędkość wiatru przekracza 10
m/2 lub gdy istnieje ryzyko przewrócenia części konstrukcji obiektu przez wiatr – jest
zabronione. Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie
jest zabronione. Nie wolno rozpoczynać rozbiórki od dołu ścian! Wyburzenie mają być
wykonywane i prowadzone wyłącznie metodami ręcznymi przy użyciu sprzętu
mechanicznego budowlanego – bez użycia materiałów wybuchowych. Należy zorganizować
stanowisko mycia kół, aby uniknąć zabłocenia ulic (przy wywozie gruzu poza teren). Celem
uniknięcia nadmiernego zapylenia należy stosować polewanie gruzów wodą.

5.2 Zasady dla rozbiórki (zasady ogólne dla rozbiórki w terenie i w obiekcie):

- dokładna lokalizacja przewodów instalacyjnych według mapy oraz w budynku; weryfikacja
odłączenia elementów instalacyjnych i przewodów od sieci;
- odciąganie przewróconych i wydobytych elementów poza granicę pracy maszyn i ludzi,
selekcja i wywóz materiałów;
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- prowadzenie robót odcinkami z zabezpieczeniem stref w których w danym momencie nie
pracują ludzie;
- prowadzenie robót poszczególnych etapów w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu
ludzi;
- bezwzględny stały nadzór osoby uprawnionej z wykonawczymi uprawnieniami
inżynierskimi;

5.3 Kolejność wykonywania prac i organizacja robót:

Rozbiórka będzie prowadzona metodą mieszaną, zarówno ręcznie, jak i mechanicznie.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robót rozbiórkowych, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą
wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe.
Przystąpić do wykonywania wykopów wokół fundamentu fragmentami – zgodnie z
projektem konstrukcyjnym.

5.3.1 Czynności przed rozpoczęciem pracy
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy:
- przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i
odpadów,
- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności,
- przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary,
maski, ochronniki słuchu, itp.,
- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu
- zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie
jej wykonania.

5.3.2 Prace przygotowawcze i wstępne:
a) odcięcie przez służby techniczne Inwestora i Wykonawcy przewidzianych do rozbiórki
mediów w strefach objętych rozbiórkami; weryfikacja lokalizacji kanałów w ścianach
przeznaczonych do miejscowego rozkucia;
b) wykonanie ogrodzenia placu rozbiórki gwarantującego zabezpieczenie przed dostępem
osób postronnych; wykonanie ogrodzenia zgodnie z przepisami i zasadami;
c) wykonanie lub zapewnienie zaplecza socjalno-bytowego dla pracowników;
d) odpowiednie oznakowanie informacyjne na ogrodzeniu placu.

5.3.3 Prace rozbiórkowe właściwe i końcowe.

5.4 W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH NIE WOLNO:

- ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy,
- obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń,
- zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn,
- prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji
obiektu przez wiatr,
- prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w
czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 10
m/s prace należy bezwzględnie wstrzymać),
- prowadzić robót rozbiórkowych jeśli na niżej położonych kondygnacjach przebywają
ludzie,
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- gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
częściach obiektu.

5.5 Roboty rozbiórkowe należy:

- prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub
zwalanie, lub mechanicznie, stosując hydrauliczne nożyce i młoty, montowane na
koparkach, lub spycharki, koparki i ładowarki, zależnie od warunków miejscowych i zgodnie
z projektem organizacji robót
- prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku
lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji,
- elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając
zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nożycami do cięcia betonu i stali,
- elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym,
- znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy
zabezpieczyć przed uszkodzeniami,
- przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub
rynny zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem
gruzu.

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy:
- używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych,
prawidłowo oprawionych,
- utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki ,
- konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej,
- razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników
należy zaopatrzyć w okulary ochronne a rozbierane konstrukcje zwilżać wodą z węży,
- w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach.

5.7 Zasady postępowania w sytuacjach niestandardowych i awaryjnych
- bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym,
- o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego,
- w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować
zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową,
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko
pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek.

5.8 Zasady BHP przy robotach rozbiórkowych
W celu zapewnienia bezpieczeństwa roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone m.in.
zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury. „w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych” (Dz. U.z 2003r. Nr 47 poz. 401) oraz
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. „w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych” (Dz.U. z 2000r. nr 40 poz. 470).

Należy, między innymi, dopuszczać do robót pracowników posiadających aktualne
badania lekarskie, zezwalające im na prace na wysokości i którzy odbyli szkolenie bhp
potwierdzone wpisem do książki szkoleń.
Przed przystąpieniem do robót w poszczególnych etapach pracownicy powinni być
zapoznani z programem rozbiórki, poinformowani o bezpiecznym jej prowadzeniu, m. in.:
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- należy wyposażyć robotników w kaski, odzież ochronną, oraz sprzęt ochronny
posiadający odpowiednie atesty;
- przed przystąpieniem do robót wykonać wszystkie zabezpieczenia określone w projekcie
oraz zgodne z zasadami wiedzy technicznej w budownictwie
- przed rozpoczęciem robót sprawdzić odcięcie budynku będącego obudową zbiornika od
wszystkich przyłączy instalacyjnych przez służby Inwestora i uzyskać pisemne
potwierdzenie tego faktu;
- umieścić na ogrodzeniu placu rozbiórki tablicę informacyjną oraz tablice ostrzegawcze
o zakazie wstępu na teren prowadzenia prac rozbiórkowych;
- przestrzegać, określonej projektem, kolejności wykonania robót rozbiórkowych;
- przestrzegać zasad wykonywania prac na wysokościach przez pracowników
przymocowanych linkami do trwałych elementów konstrukcji
- nie prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części
konstrukcji obiektu przez wiatr oraz przy prędkości wiatru większej od 10 m/sek;
- pracować z użyciem tylko sprawnych urządzeń, narzędzi i maszyn;
- ewentualne zmiany kolejności robót muszą być uzgodnione z autorem projektu oraz z
Inspektorem Nadzoru;
- przy robotach spawalniczych przestrzegać ściśle przepisów ochrony przeciwpożarowej;

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1 Zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogólna
W przypadku wykonywania robót rozbiórkowych kontrola jakości polegać powinna na:

- kontroli zgodności sposobu wykonywania robót z projektem robót rozbiórkowych,
- kontroli prawidłowości doboru sprzętu rozbiórkowego i prawidłowości jego wykorzystania
przy wykonywaniu prac,
- kontroli przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach
rozbiórkowych,
- kontroli zgodności sposobu zabezpieczenia obszaru prac z projektem organizacji robót
rozbiórkowych,
- kontroli prawidłowości zasypania i zagęszczenia wykopów wykonywanych dla potrzeb
rozbiórki fundamentów i innych podziemnych elementów budynków i budowli oraz sieci
zewnętrznych,
- kontroli uporządkowania terenu po zakończeniu robót rozbiórkowych,
- kontroli dokumentów przekazania odpadów do utylizacji uprawnionym przedsiębiorstwom.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:
1 szt. demontowanych elementów policzalnych, jak drzwi, okna, bramy itp.,
1 m3 objętości rozbieranych konstrukcji budynków i budowli,
1 m2 rozbieranych pokryć dachowych,
1000 kg wywozu odpadów z terenu budowy i ich utylizację.
Obmiaru dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji ST-00

Specyfikacja techniczna ogólna

Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie
z zapisami umowy rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście
wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu. Dla
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umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.

8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami podanymi w ST-00
Specyfikacja techniczna ogólna Szczegółowe zasady odbiorów robót i płatności za ich
wykonanie określa umowa.

9. ROZLICZENIE ROBÓT:
Ogólne zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie podane są w ST-00
Specyfikacja techniczna ogólna

W przypadku rozliczeń na podstawie cen jednostkowych jednostek obmiarowych cena
obejmuje:

- przygotowanie i zabezpieczenie robót,
- rozbiórkę konstrukcji betonowych, żelbetowych, murowanych i dachowych,
- demontaż instalacji i urządzeń,
- oczyszczenie i zabezpieczenie urządzeń przeznaczonych do ponownego wykorzystania
i złożenie ich w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru,
- transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz rozbieranych
obiektów,
- niezbędne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z rozbiórki,
- załadunek i transport materiałów z rozbiórki i gruzu na miejsce składowania lub/i
utylizacji (wybrane przez Wykonawcę), wyładunek w miejscu składowania,
- zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia),
- koszty utylizacji składowanego materiału z rozbiórki,
- utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych,
- wypełnienie miejsc po zlikwidowanych fundamentach gruntem piaszczystym z
odpowiednim zagęszczeniem,
- wyrównanie i uporządkowanie terenu prowadzenia robót.

10. PRZEPISY SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE:
Przepisy podstawowe (ustawy):
- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane /tj. Dz. U. z 2024r., poz. 725 z późn. zm.
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03 lipca 2003r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. z 2024 poz. 467 z
późn. zm./
- Warunki techniczne – Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 marca
2024 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2024
poz. 474)
- Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650)
- Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym
lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod
ich odzysku (Dz.U.2006.75.527 z późniejszymi zmianami)
- Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
(Dz.U.2003.47.401 z poźn. zmianami)
- Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U.2001.118.1263 z
późn.zmianami)
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- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z późn. Zmianami)

Normy związane:

PN-ISO 7010:2006 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - Znaki bezpieczeństwa
stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja

PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pożarowych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH (STWiORB)

DLA ZADANIA PT:
HYDROIZOLACJA I IZOLACJA TERMICZNA FUNDAMENTÓW SZKOŁY

PODSTAWOWEJ NR 2

Zakres powyższego opracowania mieści się w zadaniu:

PRZEBUDOWA, REMONT I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU
ORAZ HYDROIZOLACJA I IZOLACJA TERMICZNA FUNDAMENTÓW SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 2 ORAZ BUDOWA PLACU ZABAW NA DZIAŁKACH NR 39/2; 3115/3;
41/3 W WADOWICACH.

Adres obiektu budowlanego: Szkoła Podstawowa nr 2, ul.Sienkiewicza 9, 34-100 Wadowice,
Dz. Nr 39/2; 41/3; 3115/3; Obręb ewidencyjny: 0001, Wadowice
Inwestor: GMINA WADOWICE, PLAC JANA PAWŁA II 23, 34-100 WADOWICE
Data: Wrzesień 2024

ST-02 -WYKONANIE HYDROIZOLACJI.

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem hydroizolacji ścian fundamentowych w gruncie
wraz z ich ociepleniem w ramach zadania: Hydroizolacja i izolacja termiczna fundamentów w
Szkole Podstawowej nr 2 Wadowice.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień
publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny
prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Przedmiotem niniejszej specyfikacji
technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem
izolacji przeciwwilgociowej pionowej wraz z dociepleniem ścian fundamentowych w gruncie.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej wraz z dociepleniem ścian
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fundamentowych w gruncie w ramach zadania Hydroizolacja i izolacja termiczna
fundamentów w Szkole Podstawowej nr 2 Wadowice.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca
robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się tylko
takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień aktualnych norm i
obowiązujących przepisów, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zostały zawarte w
„Wymaganiach ogólnych”.

powłoka bitumiczna:
- temperatura obróbki: -5°C do +20°C;
- ciężar objętościowy składnika płynnego- ok. 1,11 g/cm3;
czas obróbki - ok. 1h przy +10°C;
spływność z powierzchni pionowej - ok. 1h przy +10°C;
przyczepność do podłoża betonowego - MPa ≥ 0,8;
wodoszczelność powłoki, brak przecieku przy ciśnieniu - MPa 0,6;
mrozoodporność - brak uszkodzeń powłoki;
odporność na powstawanie rys podłoża - brak pęknięć;
pełne obciążanie- - - po ok. 2 dniach - przy +15°C;
po ok. 3 dniach - przy +5°C;
po ok. 7 dniach - przy 0°C do -5°C

cementowa zaprawa murarska:
- grupa zaprawy - M10 wg EN 998-2 GP CS IV wg EN 998-1;
- wytrzymałość na: - ściskanie ≥ 10 N/mm²;
- uziarnienie: 0-1,2 mm;
-początkowa wytrzymałość na ścinanie: 0,15 N/mm² (wartość tab.);
absorpcja wody - ≤ 0,40 kg/(m²·min0,5) (wartość tab.) – wg EN 998-2:2010;
zawartość chlorków - ≤ ≤0,1 %Cl ;
-współczynnik przepuszczania pary wodnej µ: 5/35 (wartość tab.) – wg EN 998 2:2010;
-temperatura obróbki: +5°C do +30°C

styropian ekstrudowany
- XPS wg normy PN-EN 13164:
- współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] - λ≤0,036
- zdolność samo gaśnięcia - samogasnący klasa reakcji na ogień - E
- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu - 300 kPa
-nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu - WL(T) ≤ 0,7%
-odporność na cykle rozmrażania i zamrażania (maksymalna nasiąkliwość wodą) - FTCD1 ≤
1%
- odkształcenie przy obciążeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168 h [%] - DLT(2)5 ≤5%
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3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-00 „Wymagania ogólne”.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-00 „Wymagania ogólne”. Materiały i
sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora. W czasie transportu materiały oraz sprzęt należy przewozić w sposób wskazany
przez producenta towaru.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne”. Izolację pionową
przeciwwilgociową ścian fundamentowych w gruncie należy wykonać przy zastosowaniu
dwuskładnikowej, elastycznej, uszczelniającej powłoki bitumicznej wzmocnionej włóknem
rozproszonym zgodnie z projektem konstrukcyjnym.
Izolację przeciwwilgociową należy wykonać do poziomu ław fundamentowych i wyprowadzić
do wysokości minimum 30 cm ponad poziom terenu.
Przygotowanie podłoża:
Przed przystąpieniem do nakładania powłoki izolacyjnej należy dokładnie przygotować
podłoże, które musi być czyste, nośne, równe, bez kawern, ubytków, substancji
zmniejszających przyczepność. Luźne części usunąć przez skuwanie, piaskowanie lub
hydropiaskowanie. Powierzchnie dokładnie oczyścić z pozostałości starej izolacji, osuszyć,
uzupełnić ubytki a następnie przeprowadzić dezynfekcję mikrobiologiczną – przy pomocy
wodnych preparatów chemicznych. Mury wyspoinować zaprawą murarską tak aby uzyskać
równą powierzchnię. W narożach (połączenie powierzchni pionowych i poziomych) wykonać
należy fasety o promieniu ok. 4 cm z zaprawy cementowej. Chłonne podłoże oraz podłoża
poziome (zapylone) gruntować roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej
powłoki przeciwwilgociowej. Naroża wewnętrzne, połączenia ścian fundamentowych z
ławami:
Naroża wewnętrzne i połączenia ścian fundamentowych z ławami należy zabezpieczyć
przez:
a) wklejenie taśmy uszczelniającej:

- w narożach po obu stronach krawędzi nanieść preparat uszczelniający z
bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powłoki przeciwwilgociowej o szerokości co najmniej 2
cm większej od szerokości taśmy, - -
- ułożyć taśmę na świeżym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd,
-docisnąć taśmę i po wyschnięciu jeszcze raz powlec ją materiałem uszczelniającym,
-szerokość zakładek przy łączeniu taśmy powinna wynosić co najmniej 10 cm (zakłady
skleić dwuskładnikową, bezrozpuszczalnikową, wzmocnioną włóknem rozproszonym, masą
bitumiczna do wykonywania grubowarstwowych, trwale elastycznych powłok
hydroizolacyjnych).

b) wykonanie faset:
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Na przygotowanym podłożu należy wykonać fasetę (wyoblenie) o promieniu ok. 4 cm z
zaprawy cementowej
Należy korzystać z odpowiednio ukształtowanej pacy. Wykonaną fasetę po związaniu
materiału należy zagruntować roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej
powłoki przeciwwilgociowej.

Nakładanie bitumicznej powłoki:

Powłokę bitumiczną w postaci dwuskładnikowej, bezrozpuszczalnikowej, wzmocnionej
włóknem rozproszonym, masy bitumicznej do wykonywania grubowarstwowych, trwale
elastycznych powłok hydroizolacyjnych należy nanieść dwuwarstwowo. Minimalna grubość
pierwszej warstwy wynosi 3 mm. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, naciągnąć drugą
warstwę masy bitumicznej. Minimalna grubość powłoki drugiej warstwy wynosi 2 mm.
Minimalna grubość obu warstw powłoki wynosi ok. 5,0 mm (powłoka wilgotna) co daje
grubość ok. 4 mm powłoki po wyschnięciu. Świeżą powłokę bitumiczną należy chronić przed
wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak mróz, porywisty wiatr,
bezpośrednie promienie słoneczne oraz deszcz. Minimalna temperatura podłoża i otoczenia
podczas prac wynosi +5ºC, maksymalna temperatura wynosi +35°C. Podane grubości
powłok w stanie mokrym nie mogą w żadnym miejscu zostać przekroczone o 100%, a
grubość w stanie suchym nie może w żadnym miejscu być niższa od wymaganych
minimalnych. Czas schnięcia bitumicznej powłoki uszczelniającej zależny jest od
temperatury oraz wilgotności powietrza. Po całkowitym wyschnięciu powłoki po ok. 2 dniach
na powierzchni ścian fundamentowych należy przykleić izolację cieplną w postaci płyt
styropianowych gr. 15 cm. Jako materiał izolacji termicznej należy zastosować płyty
termoizolacyjne, ekstrudowane XPS, które wykazują się specjalnymi właściwościami,
odpornymi na ciągłe działanie wilgoci oraz parcie gruntu i wód gruntowych. Zamknięta
jednorodna struktura komórkowa materiału, uzyskana w procesie ekstradowania powoduje,
że płyty przez cały czas zachowują swoje właściwości termoizolacyjne.

Dodatkową warstwę ochrony izolacji cieplnej przed jej uszkodzeniem stanowić będzie folia
kubełkowa.

Montaż folii tłoczonej (kubełkowej) wykonać z rolki, poziomo z wytłoczeniami skierowanymi
do ściany budynku. Przy dokładaniu nowych rolek należy zastosować min. 10 cm zakład.
Otwory pod rury i inne urządzenia wycinać nożem. Mocowanie izolacji należy wykonać za
pomocą gwoździ do krawędzi (w pasie bez wytłoczeń), w przypadku gdy dodatkowe
mocowanie musi nastąpić przez kubełki należy zastosować dyble montażowe. Górną
krawędź folii zakończyć profilem systemowym.

Elementy składowe systemu: - folia izolacyjna z gwiaździstą geometrią wytłoczeń, - profil do
zamykania górnej krawędzi izolacji w „zerze” gruntu, - podkładka do mocowania izolacji w
pionie lub na płaszczyźnie przy użyciu gwoździ stalowych, - dybel przeznaczony do montażu
izolacji w pasie wytłoczeń, - taśma butylowa do klejenia zakładów.

Po wykonaniu robót izolacyjnych wykopy należy zasypać gruntem z wykopu zagęszczając
warstwami gr. 15 cm. Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w
miejscach, w których grunt rodzimy nie spełnia wymagań dla zasypki. Wówczas grunt ten
należy wymienić na nowy a ten pochodzący z wykopu wywieźć na odpowiednie
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składowisko. Następnie należy wykonać opaskę z kostki betonowej gr. 6 cm. Kostkę układać
na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego 31,5 mm gr. 20 cm oraz podsypce
(warstwa wyrównawcza) z grysu frakcji 2÷8 mm. Pod nawierzchnię przeznaczono do ruchu
pojazdów należy zastosować dodatkową podbudowę dolną z kruszywa łamanego 31,5÷63,0
mm gr. 20 cm po zagęszczeniu Podsypkę wyrównać tak aby uzyskać grubość min. 4 cm po
zagęszczeniu. Bardzo ważne jest zachowanie szczelin (spoin, fug) między kostkami o
szerokości min 3 mm. Ewentualne docinanie kostki przeprowadzać na gilotynach lub piłą do
cięcia kostki. Po ułożeniu kostki, spoiny dokładnie wypełnić piaskiem. np. przy pomocy
szczotki. Następnie całą powierzchnię ubić za pomocą wibratora powierzchniowego z
okładziną gumową. Prawidłowo ułożona powierzchnia powinna stanowić jednolitą płytę z
odstępami nie większymi niż spoiny między kostkami. Opaskę należy dodatkowo
zabezpieczyć obrzeżem betonowym, ze spadkiem od ściany budynku. Pozostałą część
nawierzchni rozebraną oraz uszkodzoną w trakcie wykonywania robót budowlanych w tym
chodniki i tereny zielone należy odtworzyć do stanu pierwotnego.
UWAGA: Prace wykonać wg zaleceń zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego
wybranego systemu z użyciem systemowych akcesoriów oraz zgodnie ze sztuką
budowlaną. Odsłonięcie ścian fundamentowych wykonać odcinkowo. Wykop należy
zabezpieczyć przed osunięciem zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, dodatkowo
chronić przed deszczem oraz dostępem osób postronnych.

6. KONTROLA JAKOŚCI

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne” Wymagana
jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez certyfikat zachowania
właściwości użytkowych. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których
właściwości nie odpowiadają przyjętym wymaganiom. Nie należy stosować materiałów
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Należy przeprowadzi kontrolę dotrzymania
warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). Podczas kontroli jakości
należy sprawdzić: - jakość zastosowanych materiałów, - zgodność wykonania robót z
dokumentację techniczną, materiały, powierzchnię, - jakość wykonanych robót zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznej.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne”. Obmiar
gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres wykonywanych
robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach i na
zasadach ustalonych w przedmiarze. Jednostką obmiarową jest – m2. Ilość robót określa się
na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

Nakłady robocizny podane w katalogu obejmują oprócz czynności podstawowych podanych
w wyszczególnieniu robót nad tablicami, również następujące roboty i czynności:
- transport technologiczny sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi ze składowiska przy
obiektowego do miejsca wbudowania,
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-dokonanie kontroli stanu jakości materiałów, przemieszczanie sprzętu w obrębie stanowiska
roboczego,
-wykonywanie nie wymienionych w wyszczególnionych robót czynności pomocniczych,
-obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej, usuwanie wad i usterek zawinionych
przez wykonawcę,
-udział brygadzisty w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00 „Wymagania ogólne”. Poszczególne etapy
odbiorów ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robót. Prace izolacyjne takie jak:
przygotowanie podłoża, wykonanie powłoki izolacyjnej, przyklejenie płyt styropianowych
ekstrudowanych, zamocowanie folii kubełkowej – powinny być odebrane przed zasypaniem
wykopów i podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

Odbiór końcowy obejmuje: ocenę zgodności wyglądu wykonania robót z dokumentacją
techniczną, stan jakości materiałów wykończeniowych.

Podstawę do odbioru robót ociepleniowych powinny stanowić następujące dokumenty: -
dokumentacja techniczna,
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów.
Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo, jeśli są wykonane zgodnie z projektem,
specyfikacją techniczną i wymaganiami Inspektora Nadzoru.

9. ROZLICZENIE

ROBÓT Ogólne ustalenia dotyczące płatności zawarto w SST-00 „Wymagania ogólne”.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Wykonawca jest zobowiązany znać przepisy prawne wydawane zarówno przez władze
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek
sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.
Najważniejsze z nich to:
1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane /tj. Dz. U. z 2024r., poz. 725 z późn.
zm.
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03 lipca 2003r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. z 2024 poz. 467 z
późn. zm./
3. Warunki techniczne – Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 marca
2024 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2024
poz. 474)
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- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót
ziemnych, budowlanych i drogowych.
-PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH (STWiORB)

DLA ZADANIA PT:
HYDROIZOLACJA I IZOLACJA TERMICZNA FUNDAMENTÓW SZKOŁY

PODSTAWOWEJ NR 2

Zakres powyższego opracowania mieści się w zadaniu:

PRZEBUDOWA, REMONT I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU
ORAZ HYDROIZOLACJA I IZOLACJA TERMICZNA FUNDAMENTÓW SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 2 ORAZ BUDOWA PLACU ZABAW NA DZIAŁKACH NR 39/2; 3115/3;
41/3 W WADOWICACH.

Adres obiektu budowlanego: Szkoła Podstawowa nr 2, ul.Sienkiewicza 9, 34-100 Wadowice,
Dz. Nr 39/2; 41/3; 3115/3; Obręb ewidencyjny: 0001, Wadowice
Inwestor: GMINA WADOWICE, PLAC JANA PAWŁA II 23, 34-100 WADOWICE
Data: Wrzesień 2024

ST-03. ROBOTY BUDOWLANE.

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót budowlanych towarzyszących realizowanych w ramach zadania: Hydroizolacja
i izolacja termiczna fundamentów Szkoły Podstawowej nr 2 w Wadowicach.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień
publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny
prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Przedmiotem niniejszej specyfikacji
technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych
towarzyszących.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych
towarzyszących realizowanych w ramach zadania: Hydroizolacja i izolacja termiczna
fundamentów Szkoły Podstawowej nr 2 w Wadowicach.
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1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca
robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się tylko
takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień aktualnych norm i
obowiązujących przepisów, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST-00 „Wymagania ogólne”. Do
wykonania robót budowlanych należy zastosować następujące materiały:
- piasek do betonów zwykłych - według normy PN-EN 13139:2003
- beton towarowy B 7,5, B-15 i B-20 - reguluje norma PN-EN 206+A1:2016-12
- zaprawa cementowo-wapienna - reguluje norma PN-90/B-14501,
- cement portlandzki zwykły 35 - według normy PN-EN 197-1:2012
- kruszywo do betonów - według normy PN-EN 12620+A1:2010
- cement do betonów - według normy PN-EN 197-1:2012 - woda
- zgodnie z normą PN-EN 1008:2004 - cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-75/B-12001,
- zaprawy do wykonywania gładzi gipsowych według normy PN-B-30042:1997
- „Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” lub aprobatom
technicznym.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”. Wykonawca robót
jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku
materiałów.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-00 „Wymagani ogólne”. Materiały
budowlane mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe
powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp.
niezbędnych do wykonania robót. Przewożone środkami transportu elementy powinny być
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z
wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT
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Roboty tynkarskie:
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie
roboty poprzedzające, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie
niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W
niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. W okresie wysokich temperatur
świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia,
zwilżane wodą. Przygotowanie podłoży: W ścianach przewidzianych do tynkowania nie
należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie
10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą
powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

Roboty malarskie:
Przygotowanie podłoża: Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami
zawartymi w specyfikacji technicznej zaakceptowanej prze Inwestora – tynki i okładziny
ścian. Wykonanie robót: Roboty malarskie mogą być wykonywane po wyschnięciu tynków i
miejsc naprawianych. Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie
powinna być nie większa niż 4%. Gruntowanie: Emulsję gruntującą nanosić na podłoże w
postaci nie rozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem jako cienką i równomierną
warstwę. Przy bardzo chłonnych i słabych podłożach, do pierwszego gruntowania można
zastosować emulsję rozcieńczoną czystą wodą w proporcji 1:1. Malowanie farbami
lateksowymi: Malowanie można przeprowadzać pędzlem, wałkiem lub z agregatu. Powłoki
powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z
wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho oraz szorowanie, a także na
reemulgację. Powinny one dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni.
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne”. Kontrola
wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z aktualnymi normami i
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji
projektowej zaakceptowanej przez Inwestora z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano
w SST-00 „Wymagania ogólne”.

8. ODBIÓR ROBÓT
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Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST-00 „Wymagania ogólne”.

9. ROZLICZENIE ROBÓT

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w SST-00 „Wymagania ogólne”.
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