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ST-00 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Specyfikacja techniczna - wymagania ogolne odnosi sie do wspdlnych
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, zwigzanych z realizacjg
projektu hydroizolacja i izolacja termiczna fundamentéw Szkoty Podstawowej nr 2 w
Wadowicach.

Hydroizolacja i izolacja termiczna fundamentow obejmuje:
1. Roboty budowlane obejmujace odkopanie $cian zewnetrznych piwnic w odpowiedni
sposob zgodnie z projektem technicznym.
2. Osuszenie, wykonanie hydroizolacji i izolacji termicznej fundamentéw wraz z
iniekcjg zgodnie z projektem technicznym.
3. Odtworzenie zdemontowanych nawierzchni, bez zmian w elewacji.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét sktada sie z czesci ogdinej
zwang Ogo6lng Specyfikacjg Techniczng (OST) i z czesci szczegétowych zwanych
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST). Zakres robét przewidzianych
do wykonania, zostal ujety w SST, ktére nalezy stosowaé tacznie z Ogélna
Specyfikacja Techniczng (OST).



Zakres prac obejmuje wykonanie robét typowo budowlanych oraz pozostatych prac
wymaganych do wykonania a ktore zostaty okreslone w projekcie budowlanym i
wykonawczym.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z realizacjg okresla
nastepujgce wymagania w zakresie:

- wilasciwosci materiatow;
- sposobu i jakoéci wykonania robét;
- odbioru prawidtowosci wykonania robét zgodnych z zatozeniami projektowymi.

Zakres stosowania ST:
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robét zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych.

1.2 Ogolny zakres robot objetych ST:

- Roboty pomiarowe, przygotowawcze i zabezpieczajgce;
- Roboty rozbiérkowe; demontaze;

- Wykonanie tynkéw, oktadzin, posadzek,

- Prace wykonczeniowe;

1.3 Okreslenia podstawowe:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢: budynek wraz z instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi, budowle stanowigca catos¢ techniczno - uzytkowg wraz z
instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej architektury;

Budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach;

Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury;

Obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegoblnosci: uzytkowe stuzgce rekreaciji codziennej i utrzymaniu porzadku jak: meble
uliczne ( kosze, tawki, oSwietlenie uliczne);

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt
budowlany nie potgczony trwale z gruntem jak: barakowozy, obiekty kontenerowe;

Budowie - nalezy rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego;

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia, a takze pojazdy, ogrodzenia, place postojowe,
place pod smietniki;

Terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec
tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,




ograniczonego prawa rzeczowego, albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robot budowlanych;

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajgcg na
rozpoczecie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego;

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby rysunki, opisy, stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw;

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie;

Witadciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego;

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowa;

Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;

Optacie - nalezy przez to rozumie¢ przez to kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy
organ;

Drodze tymczasowej - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu;

Dziennik wy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzuj gcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot;
Kierownik wy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczona przez Wykonawce
robot, upowazniona do kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe;
Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigazke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez wykonawce obmiaru
dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.
Wpisy w rejestrze obmiarow polegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego;

Materiatach - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robodt, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru;

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé¢ wykonywanych roboét z
dopuszczalnymi tolerancjami, jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone - z przyjetymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych;
Inspektorze nadzoru - nalezy przez to rozumieC¢ osobe reprezentujgcg inwestora na
budowie, ktéra sprawuje kontrole zgodnosci przedsiewziecia budowlanego z projektem,
pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Inspektor nadzoru
sprawuje swoja funkcje w rozumieniu przepiséw ustawy prawa budowlanego.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawng lub fizyczna, bedacag
autorem dokumentacji budowlanej;




Przedmiarze robét - nalezy przez to rozumieé¢ zestawienie przewidywanych do
wykonywania robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonywania wraz z obliczeniem
i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych;

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieC czesC obiektu
budowlanego zdolna do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i
mozliwg od odebrania i przekazania do eksploataciji;

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w normach ,
aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét, jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz reperow, przekaze
dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet SST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2 Dokumentacja Projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowg: dostarczong przez Zamawiajgcego
i sporzgdzong przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa zawiera:

- dokumenty formalno-prawne

- projekt budowlany (architektura - cz. opisowa i rysunki)

- projekt techniczny (konstrukcja — cz. opisowa i rysunki)

- projekty instalacji wewnetrznych (projekty branzowe)

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

- przedmiar robot

1.4.3 Zgodnosc¢ Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione
w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje Kkolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsq i
SST. Wielkoéci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartoSci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu



tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okres$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na
niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku i odpowiedniego zabezpieczenia
Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego Robot. Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia Robdét w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot projekt organizacii
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene
Kontraktowa.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét , wygody spotecznosci i
innych.

1.4.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony $srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unikaC¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia



Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych
organow administracji panstwowe;.

1.4.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami  tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzehn w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdét, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzagdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtascicieli
(uzytkownikow ) tych urzadzen o zamiarze rozpoczecia Robdét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz
bedzie wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.4.10 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonhczenia
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu
ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla
lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Kierownika Projektu powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw



Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposOb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisdow i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1 Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie atesty, dopuszczenia oraz ewentualnie probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru (lub Projektanta). Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
dokumentacji w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Rob6t.

2.2 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatdow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:. opiaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot
chyba, ze postanowienia ogodlne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopdw na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do
robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos$¢ i wiasciwos¢ do Robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza Terenem Budowy - w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru i autora dokumentacji o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru i autora dokumentaciji.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét,; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢é sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet, bedgcy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska niego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ podzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robdét.

4. TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.



4.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych
parametrow  technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce  warunkom
dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg byC dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy. Wykonawca stosowacC sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w
sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakosS¢ wykonywanych Robdt i witasciwosci przewozonych
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa, oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowag, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wykonaniu Roboét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienia jakosci w trakcie wykonywania Robdét i
wykorzystanie w petni swych mozliwosci technicznych, kadrowych i organizacyjny
gwarantujgcych wykonanie Robé6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
przygotuje program zapewnienia jakosci.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

— organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robaét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosé i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych
elementow robat,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),



— sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot)

6.2 Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robé6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac¢ zatozong jako$¢ Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow
oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor
nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczenh laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, jezel
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednig jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty
Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mieé
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzag
watpliwoéci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badanh
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
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6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okredlonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrdodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji system u
kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i
robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatbw i robot z
dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1, i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

- znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99)

W przypadku materiatéw, dla ktéorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badain wykonanych przez niego.
Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektora Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy:
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A: Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do
Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robét,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robdét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii
Projektowe;,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdt,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru
do ustosunkowania sie.

B: Rejestr Obmiaréow (ksigzka obmiarow)
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob
ciagty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw .

C: Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru Robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

D: Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— protokoty przekazania Terenu Budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— protokoty odbioru Robdét,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie, operaty geodezyjne; plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia; plan zabezpieczenia terenu rozbiorki

6. 9 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiaru Roboét

Prowadzenie szczegotowych obmiardw robdét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie
z zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie
wykonanych rob6t i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu. Dla
umow ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

8. DOKUMENTY PRZYGOTOWANE PRZEZ WYKONAWCE W TRAKCIE
TRWANIA BUDOWY

- Informacje ogéine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Inspektora nadzoru nastepujgcych dokumentow:

- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu robaét i finansowania

- dokumentacja powykonawcza

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Dokumenty sktadane Inspektorowi nadzoru winny by¢ wyraznie oznaczone nazwag
przedsiewziecia.

Rysunki robocze
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Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Inspektor nadzoru wyda polecenie
przedtozenia rysunkéw, wykazow Ilub opisow nie bedg wykonywane, uzywane ani
instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio
oznaczonych i opisanych rysunkéw roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie
w zakresie ogolnych warunkéw projektowania i w zadnym wypadku nie zwalnia to
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.

Rysunki robocze bedg przedktadane Inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak,
aby zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie. O ile
Inspektor nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez
Wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem, ze sprawdzit on je i zatwierdzit
oraz ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone
pod wzgledem wymiarow i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inspektor nadzoru w
uzasadnionych przypadkach moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentéow przez
nadzér autorski.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatdw, urzadzen oraz lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy
rejestrowaé w komplecie rysunkdéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktadaé Inspektorowi nadzoru aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze co
najmniej raz w miesigcu w celu dokonania ich przeglgdu i sprawdzenia. Po zakonczeniu
robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Inspektorowi nadzoru.

Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robot kompletne  instrukcje w
zakresie eksploatacji i konserwacji kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. Wszelkie braki stwierdzone przez Inspektora nadzoru w
dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez Wykonawce.

9. ODBIOR ROBOT
9.1 Rodzaje odbioréw robét:

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2 Odbidér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Roboét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt.
Odbioru Robét dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru
zgtasza  Wykonawca  wpisem do  Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Robodt ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéow zawierajgcych komplet
wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

14



9.3 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czes$ciowego Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét.
Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.4 Odbidr ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior
ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robdt i przyjecia wymaganych dokumentéw (wg
punktu 8.5) Robd6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, atestow i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Roboét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robét uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych Ilub Robdt
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnodci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robd6t w
poszczegdélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdét w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

9.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét
odbioru ostatecznego Robét sporzgdzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

- Deklaracje zgodnosci , atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
zSTiew. PZJ.

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzgdzen.

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu.

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Roboét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania Robd6t poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

9.6 Odbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,Odbiér ostateczny Robot"

10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1 Ustalenia ogolne:

Zgodnie z warunkami umowy

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest warto$é (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowad:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami

- wartos¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT

11. PRZEPISY ZWIAZANE
11.1 Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami.

11.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znac przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek
sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane /tj. Dz. U. z 2024r., poz. 725 z pozn.
zm.
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2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03 lipca 2003r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. z 2024 poz. 467 z
pozn. zm./

3. Warunki techniczne — Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 marca
2024 r. w sprawie zmiany rozporzgdzenia zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2024
poz. 474)

4. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko /Dz.U. Nr 199 poz.1227 z p6zn. zm./

5. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. /Dz.U. Nr 30 poz. 163
z p6ézn. zm./

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych
metod wykonywania robét budowlanych /Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48/

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu /Dz.U. Nr 130 poz. 1386/

8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztoéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym /Dz.U. Nr 130 poz. 1389 z p6zn. zm./

9. Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz.U. Nr
202 poz.2072 z pdzn. zm./

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pefni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych
wymaganych swiadectw.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH (STWiORB)

DLA ZADANIA PT:

HYDROIZOLACJA | IZOLACJA TERMICZNA FUNDAMENTOW SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 2

Zakres powyzszego opracowania miesci sie w zadaniu:

PRZEBUDOWA, REMONT | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU
ORAZ HYDROIZOLACJA | IZOLACJA TERMICZNA FUNDAMENTOW SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 2 ORAZ BUDOWA PLACU ZABAW NA DZIALKACH NR 39/2; 3115/3;
41/3 W WADOWICACH.

Adres obiektu budowlanego: Szkota Podstawowa nr 2, ul.Sienkiewicza 9, 34-100 Wadowice,
Dz. Nr 39/2; 41/3; 3115/3; Obreb ewidencyjny: 0001, Wadowice

Inwestor: GMINA WADOWICE, PLAC JANA PAWLA 1l 23, 34-100 WADOWICE

Data: Wrzesien 2024

ST-01 - ROBOTY ROZBIORKOWE (DEMONTAZE)

Numery pozycji - Stownik Zamoéwien Publicznych:

Roboty rozbiérkowe 45111300-1

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych i demontazy.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robot rozbiérkowych i demontazowych wymaganych do wykonania w
przebudowywanym budynku istniejgcym (elementy budowlane, okfadziny scienne i

podiogowe oraz elementy instalacyjne i wyposazenie):

Na zakres prac rozbiérkowych i demontazowych sktada sie m.in.:

18



- demontaz kostki brukowej oraz przylegtych ptyt chodnikowych
- wykonanie wykopu wzdtuz scian fundamentowych zgodnie z proj. technicznym konstrukcji
- demontaz posadzek piwnicy

Powyzszy spis nie wyczerpuje zakresu demontazy i usunieé. Szczegoty w zakresie
projektéw branzowych oraz na rysunkach czesci architektonicznej i konstrukcyjne;.

Roboty wyburzeniowe i demontazowe obejmuja:

- badania niezbedne do poznania stanu konstrukcji, instalacji istniejgcych; wykonanie
robét wstepnych i przygotowawczych;

- rozbiorke wiasciwa;

- zapewnienie niezbednych srodkéw wywozu odpadow;

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania zgodnie z SST i
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogélne wymagania podano w Specyfikaciji
ogolnej. W trakcie prowadzenia robét rozbiérkowych Wykonawca zobowigzany jest przede
wszystkim do przestrzegania odpowiednich zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zabezpieczenie i ochrone miejsca prowadzenia roboét
rozbidrkowych, uniemozliwiajgce dostep osob postronnych do rejonu prowadzenia prac.

1.6 Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

- kontrola stanu technicznego, we wszystkich fazach realizacji robét rozbiérkowych,
przez wyszkolony personel techniczny;

- nadzér osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia wykonawcze, i legitymujacej sie
minimum wyksztatceniem inzynierskim;

- przeszkolenie pracownikéw w zakresie wszystkich wykonywanych prac i wymaganych
srodkow bezpieczenhstwa;

- przeszkolenie pracownikébw kazdorazowo przed rozpoczeciem robdét przy
poszczegodlnych etapach realizacji rozbiorki;

- zabezpieczenie statecznosci uktadow konstrukcyjnych obiektu;

- weryfikacja zgodnos$ci zatozen projektowych ze stanem faktycznym (dotyczy zwiaszcza
gruboéci elementéw konstrukcyjnych, ktérych nie mozna byto zweryfikowac¢ jednoznacznie
na etapie realizacji projektu);

- weryfikacji lokalizacji kanatéw wentylacyjnych oraz pozostatych grup kominowych w
miejscach lokalizowania otworéw drzwiowych i przebi¢ w Scianach — oraz w ich poblizu;

- przed przystgpieniem do wykonywania robot wyburzeniowych Wykonawca jest
zobowigzany do opracowania szczegodtowej metodologii prowadzenia robét, projektu
organizacji placu budowy, projektu BiOZ i przedstawienia tych dokumentow do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru (przedstawicielowi Inwestora);

Wykonawca przed przystgpieniem do robét powinien posiadaé peing wiedze na temat:
terenu i jego ograniczeh, rodzaju istniejgcych obiektéw; rodzaju elementéw przeznaczonych
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do rozbiodrki i zwigzanych z tym zagrozen; mozliwosci dojazdu do obiektu; decyzji wydanych
przez stosowne Urzedy, jak rowniez Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania
potrzebne do zweryfikowania i poznania stanu konstrukciji, instalacji.

Wykonawca jest zobowigzany do: zapoznania sie z przedmiotem robot, ogledzin
istniejgcych obiektow, zweryfikowania dokumentacji, wykonania niezbednych poprawek
inwentaryzacyjnych w dokumentacji architektoniczno-budowlanej jezeli dokumentacja
otrzymana od Inwestora rozni sie od stanu zastanego; Wykonawca powinien naprawic
wszelkie uszkodzenia drog publicznych oraz wewnetrznych spowodowane przez
prowadzone roboty. Wykonawca powinien po skohnczonych pracach doprowadzi¢ stan
terenu, dojazddéw i drég do stanu pierwotnego niepogorszonego.

Wykonawca powinien przestrzegaé¢ przepiséw odnoszgcych sie do bezpieczenstwa i
higieny pracy, zwlaszcza zastosowac¢ wszystkie srodki BHP na budowie i na drogach
publicznych, prywatnych; zapewni¢ obecno$¢ ochrony na placu rozbiorki.

2. MATERIALY:

Przy wykonywaniu prac rozbiorkowych materialy budowlane nie wystepujg. Materiaty
rozbidérkowe traktuje sie jako gruz podlegajgcy wywozowi i utylizacji za wyjgtkiem elementow
wyposazenia wnetrz.

Zdemontowana kostke brukowg nalezy w miare mozliwosci przywréci¢. Przylegajgce do
budynku kostki, brukowe, chodniki nalezy przywrécié do stanu przed hydroizolacjg i izolacjg
termiczng fundamentow.

3. SPRZET:

Rozbiérke mozna wykonywaé recznie i/lub mechanicznie (chyba ze w opisie czesci
konstrukcyjnej znajduje sie zapis o wytgcznym prowadzeniu robét metodami recznymi);
Zalecany sprzet: mioty zwykte, szpadle, topaty, tomy; kilofy, pity elektryczne lub spalinowe
do ciecia betonu; stemple budowlane; rusztowanie przyscienne; aparaty do ciecia tlenem
(lance).

4. ODPADY, TRANSPORT | SKEADOWANIE:

Odpady uzyskane w wyniku prowadzenia rozbiorki przechodzg ,w posiadanie” wykonawcy
/w momencie przekazania terenu przez Inwestora/ i winny by¢ zagospodarowane
/sktadowanie, recykling, bgdz utylizacja/ przez wykonawce zgodnie z wymaganiami ustawy
,0 odpadach” oraz wydanych do niej przepiséw wykonawczych. Z analizy konstrukcji wynika,
ze odpadami bedg nastepujagce elementy: beton i cegta, gazobeton, glazura, gres; szkio;;
izolacje; ew. tworzywa sztuczne.

Na czas rozbiorki nalezy podstawi¢ kontenery na odpady umozliwiajgce ich selektywng
zbiorke i segregacije.

- pociecie innych metali uzyskanych w wyniku rozbidrki i wywiezienie ich jako ztomu;

- transport betonu i zelbetu w wyznaczone przez Inwestora miejsce lub utylizacje

- wywoOz gruzu ceglanego i gazobetonowego oraz materiatdw drewnopochodnych na
sktadowisko odpadoéw (zwatke)

- przekazanie izolacji i tworzyw sztucznych w celu utylizacj;
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- przekazanie, w oddzielnej skrzyni, wszystkich swietldwek do skfadowiska przyjmujgcych
ww. materiat;
- przekazanie, w oddzielnej skrzyni elementéw szklanych do sktadowiska przyjmujgcych
ww. materiat;

Przy wykonywaniu robét rozbiorkowych zastosowanie mogg mie¢ dowolne srodki
transportu do wywozu gruzu, ze wskazaniem na jednostki samowytadowcze. W trakcie
wywozu gruzu z rozbiorki nalezy dba¢ o utrzymywanie w czystosci okolicznych
utwardzonych drég, przede wszystkim poprzez mycie két samochoddw przed wyjazdem z
placu budowy. Uzywane $rodki transportu nie mogg przekracza¢ dopuszczalnych
gabarytéw i naciskbw na o0$. Na czas transportu skrzynie tadunkowe powinny by¢
zabezpieczone plandekami, siatkami itp., zabezpieczajgcymi przed pyleniem i
rozsypywaniem wywozonych materiatéw rozbiérkowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogolne:

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST-01 Specyfikacja techniczna
ogolna Nalezy przestrzega¢ wszystkich przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca musi zatrudni¢ doswiadczonych i wykwalifikowanych pracownikow w zakresie
wykonywania robo6t rozbiérkowych, a takze dysponowaé odpowiednim sprzetem
technicznym. Dotyczy to zwlaszcza dostepnosci osprzetu, Srodkow transportu i
mechanicznych urzgdzeh wymaganych do tego typu realizacji. Pracownicy powinni by¢
zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza, hetmy, okulary i rekawice
ochronne. Pracujgcych na wysoko$ci obowigzuje stosowanie zabezpieczajgcych pasow
ochronnych na linach umocowanych do trwatych elementéw budynku. Teren, na ktérym
prowadzone sg prace rozbiérkowe nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé stosownymi tablicami
ostrzegawczymi. Ogrodzenie placu budowy: dostawa i zamontowanie ogrodzenia
tymczasowego nalezy do zakresu robodt rozbiorkowych, podobnie jak jego oswietlenie i
konserwacja. Ogrodzenie musi by¢ zgodne z przepisami i prawem oraz winno zapewni¢
ograniczony dostep na plac budowy poza godzinami pracy. Na ogrodzeniu i bramie muszg
sie znalez¢ napisy ostrzegawcze opisane w przygotowanym przez Wykonawce Planie BIOZ.
Przed rozpoczeciem prac i robét rozbiérkowych nalezy odtgczyé obiekt od sieci uzbrojenia.
Do rozpoczecia prac mozna przystgpi¢ dopiero po upewnieniu sie, ze wszystkie instalacje
zostaty odtgczone. Prowadzenie robét rozbiorkowych gdy predkosé wiatru przekracza 10
m/2 lub gdy istnieje ryzyko przewrdcenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr — jest
zabronione. Przewracanie scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie
jest zabronione. Nie wolno rozpoczynac rozbidrki od dotu scian! Wyburzenie majg by¢
wykonywane i prowadzone wytgcznie metodami recznymi przy uzyciu sprzetu
mechanicznego budowlanego — bez uzycia materiatdw wybuchowych. Nalezy zorganizowac
stanowisko mycia két, aby unikng¢ zabtocenia ulic (przy wywozie gruzu poza teren). Celem
unikniecia nadmiernego zapylenia nalezy stosowac¢ polewanie gruzéw woda.

5.2 Zasady dla rozbidrki (zasady ogdlne dla rozbiorki w terenie i w obiekcie):

- doktadna lokalizacja przewodow instalacyjnych wedtug mapy oraz w budynku; weryfikacja
odtgczenia elementow instalacyjnych i przewoddéw od sieci;

- odcigganie przewroconych i wydobytych elementéw poza granice pracy maszyn i ludzi,
selekcja i wywoz materiatow;
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- prowadzenie robdt odcinkami z zabezpieczeniem stref w ktérych w danym momencie nie
pracujg ludzie;

- prowadzenie robdt poszczegdlnych etapéw w sposob nie zagrazajacy bezpieczenstwu
ludzi;

- bezwzgledny staly nadzér osoby uprawnionej z wykonawczymi uprawnieniami
inzynierskimi;

5.3 Kolejnos¢ wykonywania prac i organizacja robot:

Rozbidrka bedzie prowadzona metodg mieszang, zarédwno recznie, jak i mechanicznie.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizaciji i
harmonogram robdét rozbiérkowych, uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbidrkowe.

Przystapi¢ do wykonywania wykopow wokét fundamentu fragmentami — zgodnie z
projektem konstrukcyjnym.

5.3.1 Czynnosci przed rozpoczeciem pracy

Przed rozpoczeciem roboét rozbidrkowych nalezy:

- przygotowac urzgadzenia pomocnicze do sktadowania materiatow, przyrzadéw, narzedzi i
odpadow,

- zaplanowac kolejno$¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci,

- przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary,
maski, ochronniki stuchu, itp.,

- zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu

- zapoznac¢ pracownikéw z programem rozbiérki i poinstruowa¢ o bezpiecznym sposobie
jej wykonania.

5.3.2 Prace przygotowawcze i wstepne:

a) odciecie przez stuzby techniczne Inwestora i Wykonawcy przewidzianych do rozbiorki
medidw w strefach objetych rozbiérkami; weryfikacja lokalizacji kanatéw w $cianach
przeznaczonych do miejscowego rozkucia;

b) wykonanie ogrodzenia placu rozbiorki gwarantujgcego zabezpieczenie przed dostepem
0s6b postronnych; wykonanie ogrodzenia zgodnie z przepisami i zasadami;

¢) wykonanie lub zapewnienie zaplecza socjalno-bytowego dla pracownikow;

d) odpowiednie oznakowanie informacyjne na ogrodzeniu placu.

5.3.3 Prace rozbiorkowe wtasciwe i koncowe.

5.4 W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH NIE WOLNO:

recznie przemieszczaé i przewozi¢ ciezary o masie przekraczajgcej ustalone normy,
obstugiwac urzgdzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

- prowadzi¢ robo6t rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji
obiektu przez wiatr,

- prowadzi¢ robét rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w
czasie deszczu, opaddw $niegu oraz silnych wiatréw (przy predkosci przekraczajgcej 10
m/s prace nalezy bezwzglednie wstrzymac),

- prowadzi¢ robét rozbiorkowych jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywajg
ludzie,
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- gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
czesciach obiektu.

5.5 Roboty rozbiorkowe nalezy:

- prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub
zwalanie, lub mechanicznie, stosujgc hydrauliczne nozyce i mioty, montowane na
koparkach, lub spycharki, koparki i tadowarki, zaleznie od warunkéw miejscowych i zgodnie
z projektem organizacji robot

- prowadzic¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego elementu, oraz tak,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku
lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukgiji,

- elementy zelbetowe nalezy rozbijac za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajgc
zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nozycami do ciecia betonu i stali,

- elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,

- znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami,

- przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub
rynny zsypowe, ktére powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem
gruzu.

Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych nalezy:

- uzywaé tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych,
prawidtowo oprawionych,

- utrzymywac¢ w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucac narzedzi stuzgcych do rozbiérki ,

- konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej,

- razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robot wiekszych ilosci pytu, pracownikéw
nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne a rozbierane konstrukcje zwilza¢ wodg z wezy,

- w czasie trwania robét wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w hetmach.

5.7 Zasady postepowania w sytuacjach niestandardowych i awaryjnych

- bezwzglednie nalezy udzielaé pierwszej pomocy poszkodowanym,

- 0 problemach prowadzenia rob6t nalezy niezwtocznie zawiadomic przetozonego,

- w razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac
zrozumiatg i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowa,

- kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko
pracy pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek.

5.8 Zasady BHP przy robotach rozbiérkowych

W celu zapewnienia bezpieczenstwa roboty rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone m.in.
zgodnie z wymogami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury. ,w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych” (Dz. U.z 2003r. Nr 47 poz. 401) oraz
rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. ,w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych” (Dz.U. z 2000r. nr 40 poz. 470).

Nalezy, miedzy innymi, dopuszcza¢ do robot pracownikow posiadajgcych aktualne
badania lekarskie, zezwalajgce im na prace na wysokosci i ktorzy odbyli szkolenie bhp
potwierdzone wpisem do ksigzki szkolen.

Przed przystgpieniem do rob6t w poszczegdlnych etapach pracownicy powinni byé
zapoznani z programem rozbiérki, poinformowani o bezpiecznym jej prowadzeniu, m. in.:
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- nalezy wyposazy¢ robotnikbw w kaski, odziez ochronng, oraz sprzet ochronny
posiadajgcy odpowiednie atesty;

- przed przystgpieniem do robo6t wykonac¢ wszystkie zabezpieczenia okreslone w projekcie
oraz zgodne z zasadami wiedzy technicznej w budownictwie

- przed rozpoczeciem robét sprawdzi¢ odciecie budynku bedgcego obudowg zbiornika od
wszystkich przytagczy instalacyjnych przez stuzby Inwestora i uzyskaé pisemne
potwierdzenie tego faktu;

- umiesci¢ na ogrodzeniu placu rozbiorki tablice informacyjng oraz tablice ostrzegawcze
0 zakazie wstepu na teren prowadzenia prac rozbiérkowych;

- przestrzegac, okreslonej projektem, kolejnosci wykonania robét rozbiérkowych;

- przestrzega¢ zasad wykonywania prac na wysokosciach przez pracownikow
przymocowanych linkami do trwatych elementéw konstrukciji

- nie prowadzi¢ robét rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwosé przewrdcenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr oraz przy predkosci wiatru wigkszej od 10 m/sek;

- pracowac z uzyciem tylko sprawnych urzgdzen, narzedzi i maszyn;

- ewentualne zmiany kolejnosci rob6ot muszg by¢ uzgodnione z autorem projektu oraz z
Inspektorem Nadzoru;

- przy robotach spawalniczych przestrzegac Scisle przepiséw ochrony przeciwpozarowej;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1 Zasady kontroli jakosci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 Specyfikacja techniczna ogdina
W przypadku wykonywania robot rozbidérkowych kontrola jakosci polega¢ powinna na:

- kontroli zgodno$ci sposobu wykonywania robét z projektem robét rozbiérkowych,

- kontroli prawidtowosci doboru sprzetu rozbiérkowego i prawidtowosci jego wykorzystania
przy wykonywaniu prac,

- kontroli przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach
rozbidrkowych,

- kontroli zgodnosci sposobu zabezpieczenia obszaru prac z projektem organizacji robot
rozbiérkowych,

- kontroli prawidiowosci zasypania i zageszczenia wykopdw wykonywanych dla potrzeb
rozbiérki fundamentéw i innych podziemnych elementéw budynkéw i budowli oraz sieci
zewnetrznych,

- kontroli uporzadkowania terenu po zakonczeniu robot rozbiérkowych,

- kontroli dokumentow przekazania odpadow do utylizacji uprawnionym przedsiebiorstwom.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3:

1 szt. demontowanych elementéw policzalnych, jak drzwi, okna, bramy itp.,

1 m?® objetosci rozbieranych konstrukcji budynkéw i budowili,

1 m? rozbieranych pokry¢ dachowych,

1000 kg wywozu odpaddw z terenu budowy i ich utylizacje.

Obmiaru dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogodlnej Specyfikacji ST-00

Specyfikacja techniczna ogdlna

Prowadzenie szczegotowych obmiardw roboét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie
z zapisami umowy rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych i iloSci rzeczywiscie
wykonanych robét i do nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu. Dla
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umow ryczaltowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okre$lenia
zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdét dokonuje sie zgodnie z ogélnymi zasadami podanymi w ST-00
Specyfikacja techniczna ogélna Szczegdtowe zasady odbioréw roboét i ptatnosci za ich
wykonanie okresla umowa.

9. ROZLICZENIE ROBOT:

Ogdblne zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie podane sg w ST-00
Specyfikacja techniczna ogdlna

W przypadku rozliczen na podstawie cen jednostkowych jednostek obmiarowych cena
obejmuje:

- przygotowanie i zabezpieczenie robdt,

- rozbiorke konstrukcji betonowych, zelbetowych, murowanych i dachowych,

- demontaz instalacji i urzgdzen,

- oczyszczenie i zabezpieczenie urzgdzen przeznaczonych do ponownego wykorzystania
i ztozenie ich w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru,

- transport wewnetrzny materiatdw z rozbidrki i usuniecie ich na zewnatrz rozbieranych
obiektow,

- niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatéw z rozbiérki,
- zatadunek i transport materiatédw z rozbiérki i gruzu na miejsce sktadowania lub/i
utylizacji (wybrane przez Wykonawce), wytadunek w miejscu skfadowania,

- zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),

- koszty utylizacji skladowanego materiatu z rozbiorki,

- utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych,

- wypetnienie miejsc po zlikwidowanych fundamentach gruntem piaszczystym z
odpowiednim zageszczeniem,

- wyroéwnanie i uporzadkowanie terenu prowadzenia robét.

10. PRZEPISY SZCZEGOLNE ZWIAZANE:

Przepisy podstawowe (ustawy):

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane /tj. Dz. U. z 2024r., poz. 725 z pdzn. zm.
- Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03 lipca 2003r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. z 2024 poz. 467 z
pozn. zm./

- Warunki techniczne — Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 marca
2024 r. w sprawie zmiany rozporzgdzenia zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2024
poz. 474)

- Ogodlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650)

- Lista rodzajow odpadow, ktére posiadacz odpaddw moze przekazywaé osobom fizycznym
lub jednostkom organizacyjnym niebedacym przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod
ich odzysku (Dz.U.2006.75.527 z pdzniejszymi zmianami)

- Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
(Dz.U.2003.47.401 z pozn. zmianami)

- Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U.2001.118.1263 z
pdzn.zmianami)
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- Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z p6zn. Zmianami)

Normy zwigzane:

PN-ISO 7010:2006 Barwy bezpieczenhstwa i znaki bezpieczenstwa - Znaki bezpieczenstwa
stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczehstwa. Ewakuacja

PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakoéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH (STWiORB)

DLA ZADANIA PT:

HYDROIZOLACJA | IZOLACJA TERMICZNA FUNDAMENTOW SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 2

Zakres powyzszego opracowania miesci sie w zadaniu:

PRZEBUDOWA, REMONT | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU
ORAZ HYDROIZOLACJA | IZOLACJA TERMICZNA FUNDAMENTOW SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 2 ORAZ BUDOWA PLACU ZABAW NA DZIALKACH NR 39/2; 3115/3;
41/3 W WADOWICACH.

Adres obiektu budowlanego: Szkota Podstawowa nr 2, ul.Sienkiewicza 9, 34-100 Wadowice,
Dz. Nr 39/2; 41/3; 3115/3; Obreb ewidencyjny: 0001, Wadowice

Inwestor: GMINA WADOWICE, PLAC JANA PAWLA |l 23, 34-100 WADOWICE

Data: Wrzesien 2024

ST-02 -WYKONANIE HYDROIZOLACJI.

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem hydroizolacji $cian fundamentowych w gruncie
wraz z ich ociepleniem w ramach zadania: Hydroizolacja i izolacja termiczna fundamentow w
Szkole Podstawowej nr 2 Wadowice.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamowien
publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot. Przedmiotem niniejszej specyfikacii
technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
izolacji przeciwwilgociowej pionowej wraz z dociepleniem $cian fundamentowych w gruncie.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej wraz z dociepleniem $cian
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fundamentowych w gruncie w ramach zadania Hydroizolacja i izolacja termiczna
fundamentéw w Szkole Podstawowej nr 2 Wadowice.

1.4 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST-00 ,Wymagania ogdélne”. Wykonawca
robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sie tylko
takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien aktualnych normi
obowigzujgcych przepisow, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania zostaty zawarte w
»,Wymaganiach ogdlnych”.

powtoka bitumiczna:

- temperatura obroébki: -5°C do +20°C;

- ciezar objetosciowy skfadnika ptynnego- ok. 1,11 g/cm3;
czas obrobki - ok. 1h przy +10°C;

sptywnos¢ z powierzchni pionowej - ok. 1h przy +10°C;
przyczepno$¢ do podtoza betonowego - MPa = 0,8;
wodoszczelnos¢ powtoki, brak przecieku przy cisnieniu - MPa 0,6;
mrozoodpornos¢ - brak uszkodzen powtoki;

odporno$¢ na powstawanie rys podtoza - brak peknieg¢;
petne obcigzanie- - - po ok. 2 dniach - przy +15°C;

po ok. 3 dniach - przy +5°C;

po ok. 7 dniach - przy 0°C do -5°C

cementowa zaprawa murarska:
- grupa zaprawy - M10 wg EN 998-2 GP CS IV wg EN 998-1;

- wytrzymatos¢ na: - Sciskanie 2 10 N/mm?;

- uziarnienie: 0-1,2 mm;

-poczatkowa wytrzymatos¢ na scinanie: 0,15 N/mm? (wartos¢ tab.);

absorpcja wody - < 0,40 kg/(m?-min0,5) (wartos¢ tab.) — wg EN 998-2:2010;
zawartos$é chlorkow - < <0,1 %Cl ;

-wspotczynnik przepuszczania pary wodnej u: 5/35 (wartos¢ tab.) — wg EN 998 2:2010;
-temperatura obrébki: +5°C do +30°C

styropian ekstrudowany
- XPS wg normy PN-EN 13164:

- wspétczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,036

- zdolnos¢ samo gasniecia - samogasnacy klasa reakcji na ogien - E

- wytrzymatosc¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa

-nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu - WL(T) < 0,7%

-odpornosc¢ na cykle rozmrazania i zamrazania (maksymalna nasigkliwos¢ wodg) - FTCD1 <
1%

- odksztatcenie przy obcigzeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168 h [%] - DLT(2)5 <5%
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3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne”. Materiaty i
sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora. W czasie transportu materiaty oraz sprzet nalezy przewozi¢ w sposdb wskazany
przez producenta towaru.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne”. Izolacje pionowg
przeciwwilgociowg scian fundamentowych w gruncie nalezy wykonac przy zastosowaniu
dwusktadnikowej, elastycznej, uszczelniajgcej powtoki bitumicznej wzmocnionej wtoknem
rozproszonym zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

Izolacje przeciwwilgociowg nalezy wykonaé¢ do poziomu taw fundamentowych i wyprowadzi¢
do wysokosci minimum 30 cm ponad poziom terenu.

Przygotowanie podtoza:

Przed przystgpieniem do naktadania powifoki izolacyjnej nalezy dokfadnie przygotowac
podifoze, ktére musi byé czyste, nosne, réwne, bez kawern, ubytkéw, substanciji
zmniejszajgcych przyczepnosc¢. Luzne czesci usungC przez skuwanie, piaskowanie lub
hydropiaskowanie. Powierzchnie doktadnie oczysci¢ z pozostatosci starej izolacji, osuszy¢,
uzupetni¢ ubytki a nastepnie przeprowadzi¢ dezynfekcje mikrobiologiczng — przy pomocy
wodnych preparatéw chemicznych. Mury wyspoinowa¢ zaprawg murarskg tak aby uzyskac
réowng powierzchnie. W narozach (potgczenie powierzchni pionowych i poziomych) wykonac
nalezy fasety o promieniu ok. 4 cm z zaprawy cementowej. Chionne podtoze oraz podtoza
poziome (zapylone) gruntowac¢ roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej
powtoki przeciwwilgociowej. Naroza wewnetrzne, potgczenia $Scian fundamentowych z
tawami:

Naroza wewnetrzne i potgczenia scian fundamentowych z tawami nalezy zabezpieczy¢
przez:

a) wklejenie tasmy uszczelniajgcej:

- W narozach po obu stronach krawedzi nanies¢ preparat uszczelniajgcy z
bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powtoki przeciwwilgociowej o szerokosci co najmniej 2
cm wiekszej od szeroko$ci tasmy, - -

- utozy¢ tasme na $wiezym uszczelnieniu, réwnomiernie i bez fatd,

-docisng¢ tasme i po wyschnieciu jeszcze raz powlec jg materialtem uszczelniajgcym,
-szerokos$¢ zaktadek przy tgczeniu tasmy powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm (zaktady
sklei¢ dwusktadnikowa, bezrozpuszczalnikowg, wzmocniong wtdknem rozproszonym, masg
bitumiczna do wykonywania grubowarstwowych, trwale elastycznych powitok
hydroizolacyjnych).

b) wykonanie faset:
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Na przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ fasete (wyoblenie) o promieniu ok. 4 cm z
zaprawy cementowej

Nalezy korzysta¢ z odpowiednio uksztattowanej pacy. Wykonang fasete po zwigzaniu
materiatu nalezy zagruntowaé roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej
powtoki przeciwwilgociowej.

Naktadanie bitumicznej powtoki:

Powtoke bitumiczng w postaci dwuskfadnikowej, bezrozpuszczalnikowej, wzmocnionej
witdknem rozproszonym, masy bitumicznej do wykonywania grubowarstwowych, trwale
elastycznych powtok hydroizolacyjnych nalezy nanies¢ dwuwarstwowo. Minimalna grubo$c¢
pierwszej warstwy wynosi 3 mm. Po wyschnieciu pierwszej warstwy, naciggng¢ drugag
warstwe masy bitumicznej. Minimalna grubo$¢ powtoki drugiej warstwy wynosi 2 mm.
Minimalna grubo$¢ obu warstw powtoki wynosi ok. 5,0 mm (powtoka wilgotna) co daje
grubo$é ok. 4 mm powloki po wyschnieciu. Swiezg powtoke bitumiczng nalezy chronié przed
wptywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych takich jak mréz, porywisty wiatr,
bezposrednie promienie stoneczne oraz deszcz. Minimalna temperatura podtoza i otoczenia
podczas prac wynosi +5°C, maksymalna temperatura wynosi +35°C. Podane grubosci
powlok w stanie mokrym nie mogg w zadnym miejscu zosta¢ przekroczone o 100%, a
grubos¢ w stanie suchym nie moze w zadnym miejscu by¢ nizsza od wymaganych
minimalnych. Czas schnigecia bitumicznej powtoki uszczelniajgcej zalezny jest od
temperatury oraz wilgotnosci powietrza. Po catkowitym wyschnieciu powtoki po ok. 2 dniach
na powierzchni scian fundamentowych nalezy przyklei¢ izolacje cieplng w postaci piyt
styropianowych gr. 15 cm. Jako materiat izolacji termicznej nalezy zastosowac ptyty
termoizolacyjne, ekstrudowane XPS, ktére wykazujg sie specjalnymi wtasciwosciami,
odpornymi na ciggte dziatanie wilgoci oraz parcie gruntu i wod gruntowych. Zamknieta
jednorodna struktura komorkowa materiatu, uzyskana w procesie ekstradowania powoduje,
ze ptyty przez caly czas zachowujg swoje wiasciwosci termoizolacyjne.

Dodatkowg warstwe ochrony izolacji cieplnej przed jej uszkodzeniem stanowi¢ bedzie folia
kubetkowa.

Montaz folii ttoczonej (kubetkowej) wykonaé z rolki, poziomo z wyttoczeniami skierowanymi
do sciany budynku. Przy doktadaniu nowych rolek nalezy zastosowaé min. 10 cm zaktad.
Otwory pod rury i inne urzadzenia wycina¢ nozem. Mocowanie izolacji nalezy wykona¢ za
pomocg gwozdzi do krawedzi (w pasie bez wyttoczeh), w przypadku gdy dodatkowe
mocowanie musi nastgpiC przez kubetki nalezy zastosowacC dyble montazowe. Goérng
krawedz folii zakonczy¢ profilem systemowym.

Elementy skladowe systemu: - folia izolacyjna z gwiazdzistg geometrig wyttoczen, - profil do
zamykania gornej krawedzi izolacji w ,zerze” gruntu, - podktadka do mocowania izolacji w
pionie lub na ptaszczyZznie przy uzyciu gwozdzi stalowych, - dybel przeznaczony do montazu
izolacji w pasie wyttoczen, - tasma butylowa do klejenia zaktadow.

Po wykonaniu robét izolacyjnych wykopy nalezy zasypac¢ gruntem z wykopu zageszczajgc
warstwami gr. 15 cm. Zasypywanie wykopdw gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w
miejscach, w ktérych grunt rodzimy nie spetnia wymagan dla zasypki. Wowczas grunt ten
nalezy wymieni¢ na nowy a ten pochodzgcy z wykopu wywiez¢ na odpowiednie
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sktadowisko. Nastepnie nalezy wykonac¢ opaske z kostki betonowej gr. 6 cm. Kostke uktadac
na podbudowie zasadniczej z kruszywa tamanego 31,5 mm gr. 20 cm oraz podsypce
(warstwa wyréwnawcza) z grysu frakcji 2+8 mm. Pod nawierzchnie przeznaczono do ruchu
pojazdéw nalezy zastosowaé dodatkowg podbudowe dolng z kruszywa tamanego 31,5+63,0
mm gr. 20 cm po zageszczeniu Podsypke wyréwnaé tak aby uzyskaé¢ grubosé min. 4 cm po
zageszczeniu. Bardzo wazne jest zachowanie szczelin (spoin, fug) miedzy kostkami o
szerokosci min 3 mm. Ewentualne docinanie kostki przeprowadzaé na gilotynach lub pitg do
ciecia kostki. Po utozeniu kostki, spoiny doktadnie wypetni¢ piaskiem. np. przy pomocy
szczotki. Nastepnie catg powierzchnie ubi¢ za pomocg wibratora powierzchniowego z
oktadzing gumowa. Prawidiowo utozona powierzchnia powinna stanowi¢ jednolitg ptyte z
odstepami nie wiekszymi niz spoiny miedzy kostkami. Opaske nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ obrzezem betonowym, ze spadkiem od Sciany budynku. Pozostatg czesc
nawierzchni rozebrang oraz uszkodzong w trakcie wykonywania robét budowlanych w tym
chodniki i tereny zielone nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

UWAGA: Prace wykona¢ wg zalecen zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego
wybranego systemu z uzyciem systemowych akcesoriow oraz zgodnie ze sztukg
budowlang. Odstoniecie scian fundamentowych wykonaé¢ odcinkowo. Wykop nalezy
zabezpieczy¢ przed osunieciem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, dodatkowo
chroni¢ przed deszczem oraz dostepem os6b postronnych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST-00 ,Wymagania ogélne” Wymagana
jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez certyfikat zachowania
wiasciwosci uzytkowych. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatow, ktérych
wiasciwosci nie odpowiadajg przyjetym wymaganiom. Nie nalezy stosowaé materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Nalezy przeprowadzi kontrole dotrzymania
warunkéw ogdélnych wykonania roboét (cieplnych, wilgotno$ciowych). Podczas kontroli jakoSci
nalezy sprawdzi¢: - jako$¢ zastosowanych materiatow, - zgodnos¢ wykonania robot z
dokumentacje techniczng, materiaty, powierzchnie, - jakos¢ wykonanych robét zgodnie z
wymaganiami specyfikacji techniczne;j.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne”. Obmiar
gotowych robét lub robdét zanikajacych bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych
robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng, w jednostkach i na
zasadach ustalonych w przedmiarze. Jednostkg obmiarowg jest — m2. lloS¢ robét okresla sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

Naktady robocizny podane w katalogu obejmujg oprécz czynnoéci podstawowych podanych
w wyszczegolnieniu robdt nad tablicami, rowniez nastepujace roboty i czynnosci:

- transport technologiczny sprzetu, materiatéw, wyrobow i narzedzi ze sktadowiska przy
obiektowego do miejsca wbudowania,
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-dokonanie kontroli stanu jakosci materiatéw, przemieszczanie sprzetu w obrebie stanowiska
roboczego,

-wykonywanie nie wymienionych w wyszczegdlnionych robét czynnosci pomocniczych,
-obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej, usuwanie wad i usterek zawinionych
przez wykonawce,

-udziat brygadzisty w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST 00 ,Wymagania ogdlne”. Poszczegdline etapy
odbioréw ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robét. Prace izolacyjne takie jak:
przygotowanie podtoza, wykonanie powioki izolacyjnej, przyklejenie ptyt styropianowych
ekstrudowanych, zamocowanie folii kubetkowej — powinny byé odebrane przed zasypaniem
wykopow i podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Odbiér kohcowy obejmuje: ocene zgodnosci wyglgdu wykonania robot z dokumentacjg
techniczng, stan jakosci materiatdéw wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét ociepleniowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty: -
dokumentacja techniczna,

- zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw.

Roboty uznaje sie za wykonane prawidtowo, jesli sg wykonane zgodnie z projektem,
specyfikacjag techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru.

9. ROZLICZENIE

ROBOT Ogédlne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w SST-00 ,Wymagania ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany znacC przepisy prawne wydawane zarowno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek
sposOb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane /tj. Dz. U. z 2024r., poz. 725 z pozn.
zm.

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03 lipca 2003r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. z 2024 poz. 467 z
pézn. zm./

3. Warunki techniczne — Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 marca
2024 r. w sprawie zmiany rozporzgdzenia zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2024
poz. 474)
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych.

-PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH (STWiORB)

DLA ZADANIA PT:

HYDROIZOLACJA | IZOLACJA TERMICZNA FUNDAMENTOW SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 2

Zakres powyzszedgo opracowania miesci sie w zadaniu:

PRZEBUDOWA, REMONT | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU
ORAZ HYDROIZOLACJA | IZOLACJA TERMICZNA FUNDAMENTOW SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 2 ORAZ BUDOWA PLACU ZABAW NA DZIALKACH NR 39/2; 3115/3;
41/3 W WADOWICACH.

Adres obiektu budowlanego: Szkota Podstawowa nr 2, ul.Sienkiewicza 9, 34-100 Wadowice,
Dz. Nr 39/2; 41/3; 3115/3; Obreb ewidencyjny: 0001, Wadowice

Inwestor: GMINA WADOWICE, PLAC JANA PAWLA Il 23, 34-100 WADOWICE

Data: Wrzesien 2024

ST-03. ROBOTY BUDOWLANE.

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych towarzyszgcych realizowanych w ramach zadania: Hydroizolacja
i izolacja termiczna fundamentoéw Szkoty Podstawowej nr 2 w Wadowicach.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamoéwien
publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt. Przedmiotem niniejszej specyfikacii
technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych
towarzyszacych.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t budowlanych
towarzyszgcych realizowanych w ramach zadania: Hydroizolacja i izolacja termiczna
fundamentéw Szkoty Podstawowej nr 2 w Wadowicach.
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1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST-00 ,Wymagania ogdélne”. Wykonawca
robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sie tylko
takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien aktualnych normi
obowigzujgcych przepisow, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne”. Do
wykonania robot budowlanych nalezy zastosowac nastepujgce materiaty:

- piasek do betonoéw zwyktych - wedtug normy PN-EN 13139:2003

- beton towarowy B 7,5, B-15 i B-20 - reguluje norma PN-EN 206+A1:2016-12

- zaprawa cementowo-wapienna - reguluje norma PN-90/B-14501,

- cement portlandzki zwykty 35 - wedtug normy PN-EN 197-1:2012

- kruszywo do betonéw - wedtug normy PN-EN 12620+A1:2010

- cement do betonéw - wedtug normy PN-EN 197-1:2012 - woda

- zgodnie z normg PN-EN 1008:2004 - cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-75/B-12001,
- zaprawy do wykonywania gfadzi gipsowych wediug normy PN-B-30042:1997

- ,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” lub aprobatom
technicznym.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymagania ogoélne”. Wykonawca robot
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,Wymagani ogélne”. Materiaty
budowlane moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementow, konstrukgciji itp.
niezbednych do wykonania robot. Przewozone srodkami transportu elementy powinny byé
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z
wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
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Roboty tynkarskie:

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty poprzedzajgce, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie
nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W
nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z  ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. W okresie wysokich temperatur
Swiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,
zwilzane wodg. Przygotowanie podtozy: W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetniaé zaprawag spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydfa lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg
powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Roboty malarskie:

Przygotowanie podtoza: Podioze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
zawartymi w specyfikacji technicznej zaakceptowanej prze Inwestora — tynki i oktadziny
Scian. Wykonanie robdét: Roboty malarskie mogg by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkow i
miejsc naprawianych. Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie
powinna by¢ nie wieksza niz 4%. Gruntowanie: Emulsje gruntujgcg nanosi¢ na podtoze w
postaci nie rozcienczonej, jednokrotnie watkiem lub pedzlem jako cienkg i rbwnomierng
warstwe. Przy bardzo chtonnych i stabych podtozach, do pierwszego gruntowania mozna
zastosowa¢ emulsje rozciehczong czystg wodg w proporcji 1:1. Malowanie farbami
lateksowymi: Malowanie mozna przeprowadzac pedzlem, watkiem lub z agregatu. Powioki
powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkdw myjgcych i dezynfekujgcych (z
wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho oraz szorowanie, a takze na
reemulgacje. Powinny one dawac¢ aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni.
Barwa powtok powinna byc jednolita, bez smug i plam.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST-00 ,Wymagania ogodlne”. Kontrola
wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z aktualnymi normami i
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacii
projektowej zaakceptowanej przez Inwestora z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze. Ogdélne zasady dotyczgce obmiaru rob6t podano
w SST-00 ,Wymagania ogoine”.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robot podano w SST-00 ,Wymagania ogdine”.
9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne”.
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