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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJACEGO

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz. U. Z 2023 roku, poz. 682, z pdzniejszymi zmianami),
oswiadczam, iz:

PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowy, remontu i zmiany sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty
Podstawowej nr2 w Wadowicach wraz z wykonaniem hydroizolacji i izolacji
termicznej fundamentdéw na dziatkach 39/2; 41/3; 3115/3 w miejscowosci

Wadowice, gmina Wadowice

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Przedtozony projekt jest kompletny i moze stuzy¢
celowi do ktorego zostat opracowany.

Projektant Sprawdzajacy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-CL1-JDI-SZH *

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wifasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.




URZAD RIASTA KRAKOWA
< odal Manewania Prisii sunege
o rkd, Ambitestey e oo Budewd
21547 Krakow, '~ L L0-28

Krakéw, dnia 24 listopad 1988 rok

DECYZOA © STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCGII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust, 2, § 6 ust, 3 oraz § 7 i § 13

7

ust, 1 pkt. 2 rozporzadzenia inistra Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r, w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz,U,

Obywatel Bogusiaw Suilek = jest upowazniony do:

1. Sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzai konstrkcyjno=
budowlanych budynkéw oraz innych budowli z wyiaczeniem
linii, wgziéw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych
drog startowych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydroe
technicznych i melioracyjnych wodnychy

2, Sporzadzania w budownictwie osdb fizycznych projektow
w zakresie rozwigzat architektonicznychs
a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji
projektéw typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz
sporzgdzania planéw zagospodarowania dzialki zwigzanych
z realizacja tych budynkdw,

b/ budowli nie bedacych budynkami.

3, W budownictwie oséb fizycznych = do kierowania, nadzoro=
wania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstruyk s{i elementdéw budowlanych oraz
oceniania i badai nicznego obiektdéw budowlanych,
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Zaswiadezenie zostalo wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym prey pomocy weinego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2023-11-29 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieraw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci p j wystarcza ztoienie o$wiadczenia woll w postaci elekironicanej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elekironicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli oz w formie elek i i st 16

e 2 oéwiadcreniens wob Hoi i .

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzit za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na

stronie Polskiej izby iniynieréw Sudownictwa www.pib.org.pl b kontaktuige sie 2z biurem wiasciwej Oloegowej izby Inzynieréw
Budownictwa.
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I. OPIS TECHNICZNY, ZALOZENIA,
ZALECENIA

1. Celizakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy,
remontu i zmiany sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty
Podstawowej nr.2 oraz hydroizolacji i izolacji termicznej fundamentéw
budynku zlokalizowanego w miejscowosci Wadowice na dziatkach 39/2;
41/3; 3115/3 w zakresie branzy konstrukcyjnej, dotyczacy w zakresie
okreslonym wymaganiami Prawa Budowlanego. Jest to aktualnie budynek
szkoty podstawowej SP2 w Wadowicach.

Zakres projektu obejmuje okreslenie na podstawie zestawien
obcigzen oraz podstawowego uktadu kombinacji obcigzen, gabarytéw
geometrycznych dla petnigcych role konstrukcyjng elementéw budynku i
przedstawienie schematéw statycznych ich pracy. Wykonanie niezbednych
obliczen statyczno-wytrzymatosciowych ma na celu sprawdzenie
poprawnosci przyjetych rozwigzan, okreslenie nosnosci elementow
nadprozy stalowych.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rowniez projekt techniczny
izolacji przeciwwilgociowej i przeciw-wodnej Scian piwnic budynku SP2 w
Wadowicach.

W czesci opisowej zawarto ogdlne uwagi konstrukcyjno -
materiatowe dotyczace sposobu i zakresu wykonania prac budowlanych.

Do opracowania dotqczono dokumentacje rysunkowg obejmujacqg
schematy rozmieszczenia konstrukcyjnych pozycji obliczeniowych
opisanych w opracowaniu jak rowniez schematy ksztattowania izolacji dla
elementéw konstrukcyjnych (Scian piwnic). W czesci koncowej projektu
zamieszczono podstawowe wyniki z obliczen numerycznych celem
mozliwosci dokonania ewentualnej korekty przyjetych rozwigzan dla zmian
architektonicznych.

Projekt nalezy rozpatrywac jako catos¢ z opracowaniem
architektonicznym oraz projektami branzowymi. Traktowanie niniejszego
opracowania jako odrebnej czesci moze spowodowac rozbieznosci w
uzyskaniu zamierzonych efektéw funkcjonalnych i uzytkowych. Wynika to
z faktu, ze informacje techniczne zawarte w czesci konstrukcyjnej
uwzgledniajq tylko najwazniejsze dane z innych branz.

Na etapie budowy zaleca sie korzystac z projektu wykonawczego
obejmujacego komplet rysunkdéw konstrukcyjnych oraz detale
technologiczne dla wybranego systemu hydroizolacji.




2. Podstawa opracowania:

Podstawe opracowania stanowi:

Zlecenie Projektanta Gtéwnego,

Projekt budowlany branzy architektonicznej,

Inwentaryzacja budynku wyk przez Projektanta Gtdwnego.
Ekspertyza konstrukcyjna stanu istniejgcego z sierpnia 2023r.
Uzgodnienia miedzybranzowe,

Uzgodnienia konstrukcyjno — materiatowe.

Obowigzujace normy, obcigzenia budowli oraz normy
projektowania konstrukcji stalowych, zelbetowych, murowych i
drewnianych,

NouhwNe=

Zatozenia do obliczen numerycznych:
- III strefa obcigzenia wiatrem (wg PN-77/B-02011/AZ1)
- III strefa obcigzenia $niegiem (wg PN-EN 1991-1-3:2005)

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN—EN 1991-1-1:2002 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje, Czesc
1-1; Oddziatywania ogdlne, Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach

PN—EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje, Czes¢
1-3; Oddziatywania ogdlne — Obcigzenie Sniegiem.

PN-77/B-02011/AZ1 - Obcigzenie wiatrem.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczenia (z pézniejszymi zmianami Ap1:2001, Az1:2001)
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie (z pézniejszymi zmianami Az1:2001)

PN-83/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.




Literatura przedmiotu oraz tablice projektowe:

W Starosolski Konstrukcje zelbetowe tom 1 i 2 PWN 2003

Z. Witun Zarys geotechniki Wydawnictwa Komunikacji i ktgcznosci WKL,
2000,

ST. Hajdasz Sposoby ustalenia zuzycia technicznego budynkdw i budowli,
Promiks, 1991,

J. Hadyna Utrzymanie obiektow budowlanych - materiaty MOIIB -
Krakéw, 2005,

Maciej Rokiel Renowacje obiektéw budowlanych - nr.1/2019 wydanie
specjalne miesiecznika Izolacje

Obliczenia statyczno - wytrzymatosciowe realizowane bedg przy
pomocy elektronicznych technik obliczeniowych przy uzyciu
licencjowanego oprogramowania firmy Specbud. Pozwoli to na
ekonomiczne i racjonalne dobieranie przekrojéw oraz elementow
konstrukcyjnych.
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3. Opis warunkéw wodno — gruntowych:

- W momencie wykonywania prac budowlanych a takze pdzniejszej
eksploatacji budynku zabezpieczy¢ teren przed wodami opadowymi.

- Wykonywanie izolacji zewnetrznej fundamentow nalezy
przeprowadzi¢ przy suchej, bezdeszczowej pogodzie.

- Izolacje fundamentéw nalezy wykonac w scisle okreslonych
warunkach zgodnie z wybranym systemem izolacji.

- Strefa przemarzania na badanym obszarze wynosi 1,2 m p.p.t.

- Podtoze gruntowe charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowo-
wodnymi.

- Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych warunkow
geodynamicznych.

- Wyrdwnanie podtoza projektowanego poziomu posadowienia,
wykonac z czystego piasku o uziarnieniu srednim lub grubym albo
pospotki lub zwiru. Pod elementy konstrukcyjne wykonac¢ warstwe
chudego betonu gr. 10m.

- Wode z potaci dachowych nalezy ujaé¢ i odprowadzi¢ poza strefe
infiltracji przy fundamentach. Nie nalezy odprowadzac¢ wody opadowej na
powierzchnie gruntu. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na szczelnosc
instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej.

- Zgodnie z norma nalezy przestrzega¢ postanowien dotyczacych
temperatury i warunkéw pogodowych przy ktdérych nalezy wykonywac
roboty ziemne, ponadto catos¢ robot ziemnych musi sie odbywac pod
nadzorem geologa, ktory powinien potwierdzic poprawnosc
wykonywania poszczegdlnych odcinkéw prac.

4. Opis stanu istniejgcych fundamentow:

Przedmiotowy budynek posadowiony jest na kamiennych fawach
fundamentowych wysokosci ok. 40 cm. Odsadzka tawy wynosi ok. 20 cm.
Czesc¢ Scian nie posiada czesSci murowej — w catosci Sciana ceglana.
Orientacyjny zakres wystepowania Scian w catosci ceglanych przedstawia
rysunek KB-02. Przed przystgpieniem do prac nalezy potwierdzi¢ zakres
wystepowania danego typu Sciany.

Mury fundamentowe grubosci ok. 70-100 cm z cegly petnej
zagtebione w gruncie na gtebokos¢ 50-100 cm ponizej poziomu posadzki.
Budynek nie posiada izolacji pionowej ani poziomej $cian oraz faw
fundamentowych, co przy intensywnych opadach powoduje zawilgocenie
$cian i przecigganie wody przez mury do wewnatrz budynku oraz
niszczenie murdéw i tynkéw.

Niewydolna studzienka zbiorcza poteguje problem. W wykonanych
odkrywkach wewnatrz natrafiono na wode, stad wniosek, ze woda jest
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rowniez podciggana od dotu. W wiekszej czesci pomieszczen piwnic
brakuje posadzek.

Zty stan techniczny opaski wokdt budynku, réowniez przyczynia sie do
intensyfikowania problemu zawilgocenia.

5. Zalecenia konstrukcyjne:

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie ze sztuka budowlang w
oparciu o0 ustalenia branz architektonicznej, konstrukcyjnej i
instalacyjnych pod nadzorem Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Podane rozwigzania materiatowe nalezy traktowac jako
przyktadowe z mozliwoscig ich zamiany po konsultacji z Projektantem.
Zakres niniejszego opracowania wykonano jako fragment peinej
dokumentacji projektowej.

Specyfikacja i zatozenia:

1. wszystkie wymiary sprawdzac na biezgco na budowie,

2. uzy¢ beton C20/25 (dawniej B25) zwykty, zbrojony stalg AIIIN -
B500SP spetniajacy warunki normowe dotyczace sktadu, prébek,
wiasciwosci oraz uzytego cementu, uziarnienia kruszywa,

3. zastosowanie domieszek do betonu uzaleznione jest od wykonawcy,
sgwynikiem opracowanej technologii wykonania obiektu (dodatki
uplastyczniajgce i opdzniajace wigzanie), panujacej temperatury
(przeciwmrozowe), tempa prac budowlanych (przyspieszajgce
wigzanie),

4. doktadnos$¢ wykonania konstrukcji wedtug oznaczenia symbolem c
lub na podstawie specyfikacji umowy,

5. w przypadku pojawienia sie rysy lub pekniecia elementu
zelbetowego powiadomic projektanta branzy konstrukcyjnej;
zabezpieczenie np. metoda iniekcji ispo Concretin IHL,

6. jako wypetnienie oznaczone: styropian twardy nalezy stosowac
styropian FS30 lub FLOORMATE 300,

7. rodzaj, typ, grubos¢ i utozenie warstw izolacyjnych oraz elementéw
wykonczeniowych wg specyfikacji architektonicznej,

8. wszystkie wymiary, poziomy stanu surowego, warstwy
wykonczeniowe  (grubos$¢, sposéb  uksztattowania) przed
wykonaniem sprawdzi¢ z projektem branzy architektonicznej oraz
nadzorami,

9. elementy ew. konstrukcji stalowej(nadproza) w zaleznosci od
gabarytow wykonywac ze stali St3S, St3SX, St3SY taqczonych poprzez
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spawanie elektrodami EA146 oraz poprzez skrecanie Srubami
zwyktymi klasy 8,8.

10. elementy murowe nowo-projektowane bedqce skutkiem prowadzenia

prac budowlanych nalezy wykona¢ z pustakdéw =z betonu
komorkowego Solbet klasy 600. Scianki wewnetrzne grubosci 12cm
traktowac jako nienosne (bez potgczenia ze stropem). Wytrzymatosc
na $ciskanie elementéw murowych minimum fb = 4,0 MPa tgczone
zaprawg zwykig cementowo - wapienng o wytrzymatosci na
sciskanie fm = 5,00 MPa (klasa M5). W przypadku przemurowan i
uzupetnien substancji istniejgcej wykorzystywaé cegte ceramiczng
petng o znormalizowanej wytrzymatosci na sciskanie elementéw
murowych fb = 25,0 MPa taqczone zaprawg zwyktg o wytrzymatosci
na Sciskanie fm = 10,0 MPa (klasa M10).

11. dylatacje konstrukcyjne wypetni¢ styropianem miekkim np. FS15,

krawedzie zabezpieczy¢ masg plastyczng np. Sikaflex PRO III WF
lub inng o podobnych witasciwosciach,

12.rodzaj, typ, grubos¢ i utozenie warstw izolacyjnych oraz

elementéw wykonczeniowych wg specyfikacji architektonicznej,

13.wszystkie prace nalezy wykonywac bez uzycia ciezkiego sprzetu

o dziataniu dynamicznym, mogacym wywota¢ negatywny wptyw
na istniejacy budynek,

14.na etapie wykonywania rysunkéw wykonawczych nalezy sprawdzié

wielkos¢ otulenia dla poszczegdlnych elementow zelbetowych
zgodnie z wytycznymi Instytutu Techniki Budowlanej: Wytyczne
oceny odpornosci ogniowej elementow konstrukcji budowlanych z
2005 roku.
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6. Opis prac rozbiorkowych:

W ramach realizacji Inwestycji polegajacej na wykonaniu prac
rozbiérkowych obiektéw istniejgcych zaktada sie przeprowadzi¢ je w kilku
etapach:

- Zabezpieczenie terenu przed mozliwoscia wstepu  0sob
nieuprawnionych oraz postronnych.

- Przygotowanie terenu do rozpoczecia prac rozbidérkowych zwigzane
z uporzadkowanie terenu. Prace te winny by¢ zwigzane z
wywiezieniem oraz utylizacjg elementéw ruchomych sktadowanych
Swiadomie badZz nieSwiadomie oraz zalegajacych na terenie
inwestycji.

- Odciecie medidow oraz demontaz instalacji zewnetrznych oraz
wewnetrznych w opisywanych obiektach oraz na terenie
przylegtych placow i drogi dojazdowej.

- Skucie i usuniecie wylewek, posadzek.

- Zdemontowanie, rozbiorka i wywodz elementédw stanowigcych
posadzke piwnic

- Rozbidrka i wywdz elementdw ksztattujgcych uktad Scian parteru,

- Rozbidrka opaski okalajacej budynek. Materiat z rozbiorki
pozostawi¢ do ponownego wykorzystania

- Mozliwe skucie podestow betonowych, stopni kolidujacych z
zamierzeniem budowlanym - do odtworzenia po skonczeniu prac.

Podczas ogledzin obiektu jak rowniez w materiatach przekazanych
oraz materiatach archiwalnych dotyczacych ksztaltowania
konstrukcji oraz elementow wykonczenia nie znaleziono uwag o
stosowaniu materiatow zawierajacych azbest Iub innych
materialow szkodliwych. W przypadku stwierdzenia podczas prac
rozbiorkowych istnienia materialow rakotwoérczych lub innych
szkodliwych nalezy zastosowa¢ sSrodki zapobiegajace oraz
zapewni¢ udzial firmy specjalistycznej, w zakresie rozbiorki,
transportu i utylizacji tych materiatow.

Wszystkie prace budowlane mozna realizowaé dopiero po pozytywnym
zaopiniowaniu przedstawionych rozwigzan przez odpowiednie stuzby oraz
organizacje administracji panstwowej. Prace rozbidrkowe winny by¢
prowadzone pod Scistg kontrolg gwarantujaca spetnienie wymagan BHP
oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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6.1. Prace przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy usunac¢ z
budynku zalegajacy tam gruz, luzne materiaty budowlane, elementy
wyposazenia, sprzetu i Smieci (ew. sufity podwieszane, Scianki dziatowe
kartonowo - gipsowe, ...).

W razie stwierdzenia zalania przez wody opadowe istniejacej
konstrukcji drewnianej mogto wystgpi¢ ostabienie nosnosci belek
drewnianych. W zwigzku z powyzszym przed rozpoczeciem prac nalezy
dokonac¢ ogledzin belek stropowych i oceny ich nosnosci. W przypadku
stwierdzenia ubytkéw w belkach, na czas robodt rozbidérkowych ostabione
belki nalezy podstemplowac a nastepnie wzmocnic.

Do prac przygotowawczych nalezy zaliczy¢ réwniez prace wigzane z
wywiezieniem oraz utylizacja elementédw ruchomych skfadowanych
Swiadomie oraz zalegajgcych na terenie posesji. W ramach prac
przygotowawczych nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢ wstepu 0sob
postronnych na teren prowadzenia prac rozbidrkowych.

Podczas prac rozbiérkowych elementéw murowych moze nastgpic
pylenie, przed czym nalezy wykonac¢ odpowiednie zabezpieczenie. Strefy
rozbidrki nalezy wydzieli¢ przegrodami z folii.

6.2. Demontaz instalacji wewnetrznych w opisywanych obiektach.

Prace rozbiorkowe w obiekcie nalezy rozpocza¢ od odciecia i
demontazu odgatezien instalacji wewnetrznych w obiekcie ze szczegdélnym
uwzglednieniem uwagi na instalacje elektryczng. W ramach tych prac
nalezy rowniez zabezpieczy¢ istniejgca kanalizacje wodno - kanalizacyjng
oraz gazowa.

Zagadnienie takie wymagane jest ze wzgledu na spetnienie przepisow
BIOZ oraz BHP jak rowniez ze wzgledu na utatwienie prowadzenia prac
rozbidrkowych elementéw konstrukcyjno — wykonczeniowych.

6.3. Rozbidrka elementéw wykonczeniowych.

Po wykonaniu rozbidrki i wywozu elementéw zewnetrznych nalezy
przystapi¢ do usuniecia z budynku wszelkich drobnowymiarowych
elementdw zwigzanych z rozbidrkg wykonczenia (ew. sufity podwieszane,
Scianki dziatowe kartonowo - gipsowe, ..) oraz z rozbiorka elementow
murowych, niepetnigcych roli  konstrukcji nosnej lub stezajacej.
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Usuniecie tych elementéw z kubatury budynku pozwoli na zastosowanie
sprzetu ciezkiego w sposdb efektywny i sprawny, bez potrzeby ciggtego
przerywania pracy.

Elementy drobnowymiarowe w postaci zdemontowanych oktadzin,
wykonczenia, Scianek dziatowych i wypetniajacych winny by¢ sortowane i
wywozone w miejsca sktadowania lub utylizacji.

6.4. Rozbidrka i wywdz elementdédw ksztattujgcych uktad Scian.

Rozbidrke elementow murowych prowadzi¢ od goéry odspajajac
pojedyncze cegty recznie lub przy uzyciu elektronarzedzi typu lekkiego.
Rozbidrka elementéw murowych jest mozliwa po wykonaniu w pierwszej
kolejnosci nadprozy. Korzystac z lekkich rusztowan. Rusztowania powinny
posiada¢ aktualne dopuszczenie do zastosowania, (zgodnie z dtr.)
Rusztowania powinny by¢ kazdorazowo odbierane przez uprawniong
osobe. Rozbidrka poprzez przewrodcenie jest niedopuszczalna!

Nalezy uksztattowac elementy mozliwe do zatadunku i do transportu przy
pomocy posiadanych maszyn i samochodéw ciezarowych.

7. Opis prac remontowo-budowlanych w piwnicach:

. Odkopanie $cian zewnetrznych piwnic i fundamentéw z odpowiednim
rozkopem i zabezpieczeniem skarp, do wykonania izolacji pionowej.

. Reczne czyszczenie powierzchni Scian i taw fundamentowych pod
wykonanie izolacji.

. Wyréwnanie podfoza pod izolacje modyfikowang polimerami
cementowg zaprawg naprawczq.

. Zagruntowanie catosci podtoza preparatem gruntujgcym na bazie
zywic akrylowych

. Natozenie na uprzednio zagruntowang Sciane 2 warstw szlamu
uszczelniajgcego

. Wykonanie izolacji przeciw-wodnej na tawach fundamentowych i
$cianach piwnic z dwusktadnikowej masy bitumiczno - polimerowej
grub. 2,5 mm

. Utozenie folii kubetkowej PCV jako warstwy zabezpieczajgcej izolacje

. Zasyp scian z ubiciem gruntu warstwami grubosci 15 cm

. Wykonanie opaski wokdt budynku - szerokosci 60 cm + obrzeze

6x20 cm na ftawie betonowej, podbudowa z pospotki 15 cm,
podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm oraz utozenie kostki
brukowej.
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8.Technologia hydroizolacji fundamentdéw piwnicy:

Hydroizolacja elastycznym szlamem mineralnym Ilub hydroizolacijg
hybrydowag istniejgcego lub zabytkowego obiektu:

1. Przygotowanie powierzchni - odkopang podziemng czes$¢ budynku
nalezy oczysci¢. Stalowg szczotka oczysci¢ wszystkie luzne elementy.
Kruche fugi usung¢ mechanicznie i podkué¢ przynajmniej na 2 cm - po
skuciu luznych fug nalezy uzupetni¢ spoiny zaprawa naprawczg Podtoza
muszg by¢ nosne, réwne, czyste, bez peknie¢, wolne od kurzu, farb,
ttuszczu, gipsu i bitumow, a takze zaizolowane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej przed wnikajacq od spodu woda.

Ostre krawedzie - miejsca szczegdlnie narazone na uszkodzenia
hydroizolacji powtokowej - narozniki ptyty oraz $cian zalecamy
zeszlifowac/wyoblié, aby zniwelowac naprezenia w hydroizolacji.

2. Odtwarzamy przepone poziomg metodq iniekcji grawitacyjnej lub
ciSnieniowej.

3. Wyrownujemy podioze zaprawg naprawczg - przed natozeniem
zaprawy powierzchnie nalezy zwilzy¢ wodg (powierzchnia matowo-
wilgotna) lub za pomocg emulsji zwiekszajgcej przyczepnosc¢ rozcienczonej
zZ woda.

4. Na pofgczeniach ptyta-sciana wykonujemy fasete zaprawg
naprawczg co najmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem dalszych prac -
mozna wykonac butelkg/rurka o $rednicy ok 10 cm. Powierzchnie przed
zrobieniem fasety nalezy zwilzy¢ woda.

5. Naktadamy elastyczny szlam mineralny Ilub hydroizolacje
hybrydowg - podtoze, ktdre ma by¢ przeznaczone do obrdbki, musi byc¢
wstepnie zwilzone - matowo wilgotne. Zaprawe nalezy aplikowaé w
minimum dwodch cyklach roboczych - druga warstwa prostopadle do
warstwy pierwszej, zawsze pokrywajgc 100 % powierzchni przeznaczonej
do uszczelnienia. Grubo$¢ warstwy nie powinna przekracza¢ 2,5 mm w
kazdym punkcie (8 mm w przypadku hydroizolacji hybrydowej) -
bezpiecznie przyja¢ 1,2-1,5 mm grubosci warstwy na mokro -
kontrolujemy grubos¢ miernikiem przynajmniej raz na 1 m2.

Kolejng warstwe nanosi¢ po zwigzaniu pierwszej - jezeli materiat bedzie
sie ,zwijat/rolowat” nalezy lekko zwilzy¢ wodg pierwszg warstwe szlamu
uszczelniajgcego lub hydroizolacji hybrydowej.

Temperatura powietrza, podtoza i sktadnikéw powinna wynosi¢ od +5°C
do +30°C.
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Odtworzenie  przepony poziomej metodg grawitacyjng krzemianem
iniekcyjnym:

1. Uszkodzone tynki i inne luzne elementy nalezy usung¢ - pas o
szerokosci ok. 80 cm.

2. Skuwamy sypigce sie fugi na gr ok. 2 cm - do stabilnego podtoza.

3. Uzupetniamy skute fugi zaprawg naprawczg i wyréwnujemy
podtoze w pasie iniekcyjnym na szeroko$¢ min. 30 cm - min. 15 cm nad i
pod linig odwiertow.

4. Uszczelniamy pas iniekcyjny o szerokosci 30 cm w obrebie
wykonanych otworow iniekcyjnych sztywnym szlamem uszczelniajgcym
hydroizolacyjnym - naktadamy 2 warstwy szlamu.

5. Nanosimy siatke wiercen na przygotowany pas iniekcyjny.
Iniekcje wykonujemy jednorzedowo lub dwurzedowo.

6. Wiercimy otwory w okresSlonym rozstawie: $rednica otworéw
przewaznie 18 mm, rozstaw osiowy otwordéw = 11 cm, kat nachylenia
otwordow = 30-45 st.. Gtebokos¢ wiercenia musi by¢é mniejsza o 5 cm od
grubosci muru.

Jezeli przepona bedzie wykonana przy posadzce to otwory wiercimy jak
najnizej nad posadzka.

Drugi rzad wiercen nalezy wykona¢ nad pierwszym z przesunieciem
osiowym otwordéw o 1/2 wzgledem pierwszego rzedu wiercen.

Do wiercenia uzywac wiertarek i wiertnic pracujacych mozliwie
bezwibracyjnie.

UWAGA 1: Jezeli istnieje mozliwos¢ iniekcji z dwoch stron nalezy jq
wykonac z dwoch stron - otwory wiercimy na 3/4 grubosci muru, otwory
muszg by¢ przesuniete wzgledem siebie o 1/2 rozstawu osiowego - nie
mogq sie przecina¢ — dla murow o grubosci 1 m lub wiekszej.

UWAGA 2: Jezeli nie mamy pewnosci co do spoistosci muru — w murze
mogq wystepowac puste przestrzenie - nalezy wla¢ do otworu roztwoér
wody wapiennej (woda z dodatkiem wapna), gwattowny ubytek ptynu w
otworze moze Swiadczy¢ o pustce badz peknieciu wewnatrz muru. Ten
zabieg ma na celu niedopuszczenie do nadmiernego zuzycia preparatu
iniekcyjnego, otwor taki nalezy wypetni¢ mineralng zaprawg iniekcyjng, a
nastepnie ponownie wykonac odwiert.

7. Otwory nalezy odpyli¢ przed aplikacjg koncentratu.

8. Nastepnie wprowadzamy do otworow dozowniki iniektu.
9. Napetniamy dozowniki odpowiednim iniektem.

10. Po zakonczeniu iniekcji otwory wypetniamy zaprawg iniekcyjna.
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Odtworzenie przepony poziomej metodg ciSnieniowg krzemianem
iniekcyjnym:

1. Uszkodzone tynki i inne luzne elementy nalezy usung¢ - pas o
szerokosci ok. 80 cm.

2. Skuwamy sypigce sie fugi na gr ok. 2cm - do stabilnego podtoza.

3. Uzupetniamy skute fugi zaprawg naprawczg i wyréwnujemy
podtoze w pasie iniekcyjnym na szerokos$¢ min. 30 cm - min. 15 cm nad i
pod linig odwiertéw.

4. Wykonujemy pas iniekcyjny o szerokosci 30 cm w obrebie
wykonanych otworédw iniekcyjnych szlamem uszczelniajgcym
hydroizolacyjnym - 2 warstwy szlamu uszczelniajgcego.

5. Nanosimy siatke wiercen na przygotowany pas iniekcyjny.
Iniekcje wykonujemy jednorzedowo lub dwurzedowo.

6. Wiercimy otwory w okreslonym rozstawie: Srednica otwordw
przewaznie 12 mm, rozstaw osiowy otworéw = 11 cm, kat nachylenia
otworow = 0-30 st. Gtebokos$¢ wiercenia musi by¢ mniejsza o min. 5 cm
od grubosci Sciany.

Jezeli przepona bedzie wykonana przy gruncie to otwory wiercimy 5 cm

nad posadzka.

Drugi rzad wiercen nalezy wykona¢ nad pierwszym z przesunieciem
osiowym otwordow o 1/2 wzgledem pierwszego rzedu wiercen.

Do wiercenia uzywac wiertarek i wiertnic pracujacych mozliwie

bezwibracyjnie.

UWAGA 1: Jezeli istnieje mozliwos¢ iniekcji z dwoch stron nalezy jaq

wykonac z dwoch stron - otwory wiercimy na 3/4 grubosci muru, otwory

muszg by¢ przesuniete wzgledem siebie o 1/2 rozstawu osiowego -nie

mogq sie przecina¢ - dla murow o grubosci 1 m lub wiekszej.

UWAGA 2: Jezeli nie mamy pewnosci co do spoistosci muru — w murze
mogg wystepowal puste przestrzenie - nalezy wla¢ do otworu roztwér
wody wapiennej (woda z dodatkiem wapna), gwattowny ubytek ptynu w
otworze moze $wiadczy¢ o pustce badz peknieciu wewnatrz muru. Ten
zabieg ma na celu niedopuszczenie do nadmiernego zuzycia preparatu
iniekcyjnego, otwor taki nalezy wypetni¢ mineralng zaprawg iniekcyjng, a
nastepnie ponownie wykonac odwiert.

7. Otwory nalezy odpyli¢ przed aplikacjg iniektu.

8. W otworach umieszczamy pakery iniekcyjne — zalecamy zrobic
kilka prébnych odwiertow i osadzi¢ wnich pakery, pakery nie mogg by¢
luzno zamocowane, jezeli po odwiertach pakery bedag luzne, to nalezy
nawiercac bez udaru lub zmniejszy¢ srednice odwiertu.

9. Aplikujemy ci$nieniowo iniekt.

10. Po zakonczeniu iniekcji otwory wypetniamy zaprawag iniekcyjna.
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Iniekcja kremem iniekcyjnym:

1. Nalezy skuc istniejacy tynk do ok. 80 cm ponad widoczng strefg
zawilgocenia. Jezeli pokaze sie jeszcze wczesniejsza warstwa tynku,
nalezy jg réwniez w catosci usungc¢. Mur oczysci¢ mechanicznie.

2. Skuwamy sypiqce sie fugi na gr ok. 2cm - do stabilnego podtoza.

3. Uzupetniamy skute fugi zaprawa naprawczg i wyrdwnujemy
podtoze w pasie iniekcyjnym na szerokos$¢ min. 30 cm - min. 15 cm nad i
pod linig odwiertow.

4. Nalezy wyznaczy¢ miejsca wykonania otwordw iniekcyjnych.

5. Iniekcje wykonujemy jednorzedowo lub dwurzedowo, a osiowy
rozstaw otwordow wynosi 11 cm - Srednica otwordéw przewaznie 12 mm -
odwierty prostopadle do muru lub pod katem nachylenia max. 15 st. do
poziomu. Odwierty wykonujemy w fudze - miedzy elementami murowymi.
Wiercimy zostawiajac ok. 5 cm nieprzewierconego materiatu od lica
Sciany.

Drugi rzad wiercen nalezy wykona¢ nad pierwszym z przesunieciem
osiowym otwordow o 1/2 wzgledem pierwszego rzedu wiercen.

Do wiercenia uzywac wiertarek i wiertnic pracujacych mozliwie
bezwibracyjnie.

UWAGA 1: Jezeli mur ma grubos$¢ powyzej 40 cm zalecane jest wykonanie
iniekcji dwustronnej - wiercimy po obu stronach muru, bez przesuniecia
osiowego otworow, zostawiajac ok. 5 cm nieprzewierconego materiatu od
srodka muru po obu stronach.

UWAGA 2: Jezeli nie mamy pewnosci co do spoistosci muru — w murze
mogg wystepowal puste przestrzenie - nalezy wla¢ do otworu roztwér
wody wapiennej (woda z dodatkiem wapna), gwattowny ubytek ptynu w
otworze moze Swiadczy¢ o pustce badz peknieciu wewnatrz muru. Ten
zabieg ma na celu niedopuszczenie do nadmiernego zuzycia preparatu
iniekcyjnego, otwor taki nalezy wypetni¢ mineralng zaprawg iniekcyjng, a
nastepnie ponownie wykonac odwiert.

6. Otwory nalezy odpyli¢ przed aplikacjg kremu iniekcyjnego.

7. Aplikujemy krem iniekcyjny.

8. Po zakonczeniu prac - po wchionieciu kremu - puste otwory
uzupetniamy zaprawag iniekcyjng — wysokie ptyniecie, wigze bezskurczowo
i jest wysoce chtonna kapilarnie.

9. Wykonujemy pas iniekcyjny o szerokosci 30 cm w obrebie
wykonanych otwordw iniekcyjnych sztywnym szlamem uszczelniajgcym
hydroizolacyjnym - 2 warstwy szlamu uszczelniajacego - z obu stron.
Jezeli przepona bedzie wykonana przy posadce - otwory wiercimy 5 cm
nad posadzka - "zaciggamy" szlam uszczelniajgcy hydroizolacyjny - 2

warstwy szlamu uszczelniajgcego - ok. 10 cm na posadzke.
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I1. OBLICZENIA STATYCZNO
- WYTRZYMALOSCIOWE

W opracowaniu zamieszczono najwazniejsze wydruki z obliczen statyczno -
wytrzymatosciowych. Pozostate obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe
znajdujq sie w archiwum projektanta.

Wszystkie nadproza i belki stalowe nalezy wykonal¢ ze stali St3SX,
skrecanych srubami M12 klasy 8,8. Dtugos¢ oparcia na Scianie istniejacej
wynosi minimum 30 cm. Belki stalowe nalezy zabezpieczy¢é przed
skrecaniem wykonujac blachy spawane do srodnika w przestrzeni dolnej i
gornej potki. Rozstaw blach co ok. 0,6m. Pierwsze blachy w odlegtosci ok
5cm od krawedzi otworu. Przestrzen pomiedzy gérng poétkg a istniejacym
murem wypetni¢ niskoskurczowg zaprawg Ceresit CX15. Ksztattowniki te
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie lub malowanie,
zabezpieczy¢ przed wyboczeniem poprzez wypetnienie cegta, pokry¢ siatkg
Rebitza i otynkowac

tynkiem cementowym.

Poz. 1. Nadproza nad przebiciami do rozpietosci 1,50m w $cianach
gr. ponad 40cm:

Przebicia o rozpietosci do 1,50 m w $cianach istniejacych o budowie
murowej nalezy wykonac¢ przy pomocy ksztattownikow stalowych 4 x 1220
ze stali St3SX skrecanych $rubami M12 klasy 8,8. Diugos¢ oparcia na
Scianie istniejacej wynosi minimum 30 cm. Ksztattowniki te nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie Ilub malowanie,
zabezpieczy¢ przed wyboczeniem poprzez wypetnienie cegta, pokry¢ siatkg
Rebitza i otynkowac tynkiem cementowym.
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Zestawienie obcigzen dla Sciany murowej:

tynk cem.-wap. 1,5¢cm 0,015 x 19,0 0,285 x 1,3 0,371
$ciana 45 cm 0,450 x 19,0 8,550 x 1,1 9,405
tynk cem.-wap. 1,5¢cm 0,015 x 19,0 0285 x 1.3 0.371

9,120 10,146 kN/m2

Wedtug schematu:

il

| 150 |
= =

Dla kata rozkfadu naprezen w konstrukcji murowej:
O =630 tgOd=1,96
qg=150/2x1,96x 10,146 = 14,92 kN/m

Sity wewnetrzne od obcigzenia ciggtego tréjkatnego:

M prze = 0,0833 X 14,920 X 1,50 n2
M prze = 2,796 kNm

R= 0,25 X 14,920 X 1,50

R = 5,595 kN

Wymiarowanie:

Dla elementu stalowego zabezpieczonego przed zwichrzeniem poprzez
skotwienie ze Sciang :

Wmin = 22,364 kNm / 215’000 kPa = 104,02 cm3

Przyjeto wykonanie belki z 3 x 1220 o Wx = 3 x 278 = 834 cm3

Ugiecie:

Mk = 22,364 /1,1 = 20,33 kNm

f=5x20,33 x 3,002 /48 x 205'000'000 x 3 x 0,00003060 < 1,01 mm
fdop = 3000 / 350 = 8,57 mm

co spetnia warunek normowy. Przyjeto finalnie 4 1220.

Przestrzen pomiedzy belkami stalowymi wypetni¢ stropem Kleina z cegty
ceramicznej petnej zbrojonej ptaskownikami 8x20 w przestrzeni zaprawy
cementowej. Wszystkie elementy stalowe tj. ksztattowniki
gorgcowalcowane oraz prety zbrojeniowe nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie.

Podczas prowadzenia prac zwigzanych z wykonywaniem nadprozy nalezy
dodatkowo wykonac przeglad substancji murowej po odkuciu tynku. W
przypadku stwierdzenia rys, peknie¢ Ilub rozspojen powiadomic

Projektanta.
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I11.

DOKUMENTACJA RYSUNKOWA
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