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SST-B-00 
WYMAGANIA OGÓLNE 
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.2   45200000-9 Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich 
Części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

 45.21  45210000-2 Roboty budowlane w zakresie 
budynków 

  45.21.5 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy 
obiektów budowlanych opieki 
zdrowotnej i społecznej krematoriów 
oraz obiektów użyteczności publicznej 

 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Specyfikacji Technicznej są 
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych.  
  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach 
budowlanych.  
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST) dla projektu. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę do opracowania szczegółowych 
Specyfikacji Technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych i realizacji oraz nadzorowaniu 
robót w obiektach budowlanych. Zakres robót sklasyfikowano zgodnie do struktury systemu 
klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień. 
 
1.4.1. Zgodność Robót z Normami. 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do Polskich 
Norm. Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i być 
stosowane w połączeniu z Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami, w których są 
wymienione. Wykaz podstawowych norm przedstawiono w pkt. 10 tych Specyfikacji.     
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich 
norm krajów UE, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem                  
i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi                   
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w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się                  
z treścią  i wymaganiami tych Norm. 
 
1.4.2. Określenia podstawowe. 
 Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć               
w każdym przypadku następująco: 
1.4.2.1. Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami                                
i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz                            
z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury; 
1.4.2.2. Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiada fundamenty i dach; 
1.4.2.3. Budowla – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne                   
i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych                  
i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
1.4.2.4. Obiekt małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty,                          
a w szczególności kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, 
wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, użytkowe służące rekreacji codziennej                    
i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 
1.4.2.5. Budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.2.6. Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.2.7. Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieżącej konserwacji. 
1.4.2.8. Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane                        
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.2.9. Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.2.10. Pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 
innych niż budowa obiektu budowlanego. 
1.4.2.11. Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz                   
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych                  
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 
i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik 
montażu. 
1.4.2.12. Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy                   
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 



5 
 

1.4.2.13. Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.2.14. Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów                   
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 
1.4.2.15. Obszar oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony                   
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane                        
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.2.16. Dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.2.17. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.2.18. Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych                       
z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.4.2.19. Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 
jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie                                     
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
1.4.2.20. Odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.2.21. Poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.2.22. Projektant – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.2.23. Przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem                                     
i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
 
1.4.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
              Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów                               
i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji 
technicznej i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie                     
z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i  wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego 
będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego 
realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 
zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów                         
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i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
technicznym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowców oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia 
zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.  
 
1.5. Teren budowy. 
1.5.1. Charakterystyka terenu budowy. 
 Przedmiotem inwestycji są cztery budynki wielorodzinne zlokalizowane w Chełmku 
przy ulicy Klonowej 2, Klonowej 4, Klonowej 6 oraz Klonowej 8 na działkach 
ewidencyjnych nr 836/430, 836/432, 836/429 oraz 836/428  obręb 0001 Chełmek.  Budynki  
powstały w latach trzydziestych XX wieku w technologii tradycyjnej. Przedmiotowe obiekty 
są budynkami, podpiwniczonymi, z dwoma kondygnacjami nadziemnymi. W sąsiedztwie 
przedmiotowych budynków zlokalizowane są inne podobne budynki mieszkalne oraz istnieją 
ciągi piesze dla mieszkańców. Obiekty otoczone są terenami zielonymi oraz zielenią niską 
typu parkowego. 
 

1.5.2. Przekazanie. 
 Zamawiający protokolarnie oraz w terminie określonym w dokumentach 
kontraktowych przekaże Wykonawcy: 
• Dokumentacje techniczną, 
• Kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 
• Komplet specyfikacji technicznych, 
• Kopię uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 
 
1.5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy. 
         Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten czas urządzenia lub ich elementy będą utrzymane 
w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację 
robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.                
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 
drogowe etc. Żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie 
znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu 
zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych 
istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na 
własny koszt. Przed rozpoczęciem robót wykonawca umieści, w miejscach i ilościach 
określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie                               
z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej 
Budownictwa.    
 
 
 



7 
 

 
1.5.4. Ochrona własności i urządzeń. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych                    
i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi                   
i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje aby te instalacje i urządzenia 
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 
naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 
przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, 
spowodowane przez jego działania, w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych 
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego.    
 
1.5.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 
 W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 
W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki żeby stosować Siudo wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 
ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 
innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. 
 
1.5.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie  konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 
placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca 
będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe 
w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na 
placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek jego pracowników. Użycie materiałów, które wpływają 
na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach 
wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały                        
z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą poświadczone 
przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny 
znika, np.  materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione 
wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów 
zamawiający musu uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy. 
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1.6. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami. 
1.6.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót. 
 W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 
robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją 
umowy do akceptacji następujących dokumentów: 
� projekt organizacji robót, 
� szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
� plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia, 
� program zapewnienia jakości. 
 
1.6.2. Projekt organizacji robót. 
 Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 
sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 
zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi    
i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien 
zawierać: 
� organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 
� projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 
 
1.6.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania. 
 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać  uwarunkowania 
wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości 
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.  
Wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy 
harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. 
Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp 
robót. 
 
1.6.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich 
obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym 
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – 
Prawo Budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego 
podstawie musi zapewnić personelowi pracę w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla 
zdrowia i spełniających odpowiednie wymagania sanitarne.  
 
1.6.5. Program zapewnienia jakości. 
 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotowuje 
program zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją 
umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 
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� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania 
robót, 

� wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub wytypowanego do wykonywania badań zleconych przez wykonawcę), 

� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,  
� ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
informacji zarządzającemu realizacją umowy; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 
materiałów, 

� sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości              
w czasie transportu i przechowywaniem na budowie, 

� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzenie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

� wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
� sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

umowy. 
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do 

opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
 
1.7. Dokumenty budowy. 
1.7.1. Dziennik budowy. 
 Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy            
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie                      
z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury). Zapisy do dziennika 
budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 
bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 
zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, 
nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być 
czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając 
pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzenie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączone do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczone i datowane przez zarówno wykonawcę jak                            
i zarządzającego realizacją umowy. Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany 
przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy 
przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
 
1.7.2. Książka obmiarów. 
 Książka obmiarów robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 
każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót 
dokonywane są na bieżąco i zapisywane do książki obmiarów robót, wykorzystując opis 
pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, stanowiący 
załącznik do umowy. 
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1.7.3. Inne istotne dokumenty budowy. 
 Dokumenty budowy zawierają: 
• Dokumenty wchodzące w skład umowy, 
• Pozwolenie na budowę, 
• Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy, 
• Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne, 
• Instrukcję zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie, 
• Protokoły odbioru robót, 
• Opinię ekspertów i konsultantów, 
• Korespondencja dotycząca budowy. 
 
1.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 
 Wszystkie dokumentu budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.  
 
1.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy. 
1.8.1. Informacje ogólne. 
 W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany 
do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
• Rysunki robocze, 
• Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 
• Dokumentacja powykonawcza, 
• Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 
1.8.2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania. 
 Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie. Zgodnie wymaganiami zawartymi w punkcie 1.9.3. wykonawca we 
wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót                       
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót 
może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
1.8.3. Dokumentacja powykonawcza. 
 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkim 
zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy 
rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien 
przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki 
powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. 
Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu 
realizacją umowy. 
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1.8.4. Zarządzający realizacją umowy. 
 Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od 
zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 
zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków 
umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru 
działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydane 
przez nich  polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. Zgodnie z umowa, 
wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej 
na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca 
robót biuro zarządzającego realizacją umowy.     
 
2.  MATERIAŁY I URZ ĄDZENIA. 
2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń.  
 Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 
robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 
przewidywanego do wykonywania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową 
informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja zarządzającego realizacją 
umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie 
materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonywania prób materiałów otrzymywanych                
z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one 
wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania 
materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, 
które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego 
źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich 
wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca 
będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów 
lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów 
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.2. Kontrola materiałów i urządzeń.  
 Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. Zarządzający specyfikacją umowy jest upoważniony do pobierania 
i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą 
podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest 
również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.  
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
• W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 

wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń, 
• Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 

tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.  
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2.3. Atesty materiałów i urządzeń. 
 W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający             
w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 
materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi               
w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty 
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 
badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu 
realizacją umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być 
badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy 
zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów                       
i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 
zostaną one przyjęte do wbudowania.  
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy. 
 Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 
wykonawcę z palcu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy 
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, 
wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego 
realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie 
zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie 
wykonywany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty 
mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 
 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego 
realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 
 Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym 
realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 
zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
      
3.  SPRZĘT. 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi                           
w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do 
wykonywania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być 
zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy  zarządzającemu realizacji 
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umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli 
projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany 
sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT. 
 Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 
Musza one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacja umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą 
przez inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie uszkodzenia                  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje. 
• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej                     

i graficznej. 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz). 
• projekt organizacji budowy. 
• projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywa innych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, 
PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu             
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych                  
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach                               
i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane 
przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady kontroli jakości robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 
prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w punkcie 1.6.5.  
wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
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zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz 
jakości wykonywania robót. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości 
zarządzający realizacją umowy może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca jest 
zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi                      
w projekcie wykonawczym szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych 
przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy zarządzającemu 
realizacją umowy świadectwa stwierdzające, ż wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiada ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
6.2. Pobieranie próbek. 
 Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 
statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe 
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzić dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez 
wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.                         
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.   
 
6.3. Badania i pomiary. 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego                               
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne 
procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiary lub badania. Po wykonaniu pomiary lub badania wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacja umowy. 
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą na tyle poważne, to mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją 
umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wykonawca będzie przekazywał 
zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż wg terminie określonym  w programie zapewnienia jakości. Kopie 
wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty związane                    
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Do celów kontroli 
jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania 
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kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc. Zarządzający realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 
materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. Zarządzający realizacją umowy może 
pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót                    
z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną 
poniesione przez wykonawcę.  
 
6.4. Certyfikaty i deklaracje. 
 Inspektor może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność                  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów  

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej. 

  
6.5. Wyniki kontroli. 
 Wyniki kontroli  przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i administracyjnej strony budowy  muszą   być zapisywane na bieżąco                           
w Dzienniku Budowy. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw             

w Robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora, 
• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych                   

i ostatecznych odbiorów Robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
• dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
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7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie                      
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony                  
z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych i KNR-ach oraz KNNRach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami 
określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 
będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady wdrażania. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIORY ROBÓT.  
 Rodzaje odbiorów Robót w zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacjach 
technicznych, Roboty podlegają następującym odbiorom: 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu. 
• odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.1. Odbiór częściowy. 
 Odbiór Częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.               
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 
 
8.2. Odbiór ostateczny (końcowy) robót. 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót                
w odniesieniu do ich zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie Robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy z powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór ostateczny 
Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej 
punkcie. „Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót” Odbioru ostatecznego Robót dokona 
Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja 
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odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z specyfikacją 
techniczną i Dokumentacją Projektową. W toku odbioru ostatecznego Robót, Komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających                               
i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót 
poprawkowych lub Robót uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość 
wykonanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej                 
w specyfikacji technicznej i Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
 
8.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót. 
 Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robót jest 
„Protokół Odbioru Ostatecznego Robót” sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
• Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
• dokumenty uzasadniające  uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 

robót, 
• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów kontraktowych i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 
• Protokoły wszystkich Odbiorów Częściowych, 
• Dzienniki Budowy,  
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych Materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z specyfikacją techniczną, 
• sprawozdanie techniczne,  
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Przejęcie robót na majątek i do eksploatacji nastąpi na postawie „Protokołu Odbioru 
Ostatecznego Robót” podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego. 
 
8.4. Odbiór pogwarancyjny.  

Odbiór Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawnią się w Okresie Gwarancyjnym i Rękojmi. Ostateczne zatwierdzenie Robót 
po wygaśnięciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności za usterki) nastąpi po usunięciu 
wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, które wystąpiły w 
Okresie Gwarancji.  Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad Odbioru Ostatecznego. 
    
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa 
pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty . 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
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- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,  
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac 
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczące 
oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 
należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję  w Wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
• Dziennik Ustaw z 2002 r., nr 75, poz. 690 (z późn. zm.) – Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki                   
i ich usytuowanie; 

• Dziennik Ustaw z 1994 r., nr 89, poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (z późn. zm.) 
Prawo budowlane; 

• Dziennik Ustaw z 2008 r., nr 201, poz. 1240 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury                   
z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej 
budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość 
techniczno –użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki 
energetycznej; 

• Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 47, poz. 401 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury                 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 

• Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 120, poz. 1133 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury                 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 

• Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 80, poz. 563 – Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów; 

• Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 80, poz. 717 O planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 

• Dziennik Ustaw z 1999 r., nr 43, poz. 430 – Rozporządzenie Ministra Transportu                            
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie; 

• Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 169, poz. 1650 – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy; 

• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych                        
i terenów na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353); 

• PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne na rysunkach 
architektoniczno-budowlanych; 
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• PN-B-01029:2000 – Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach 
architektoniczno – budowlanych; 

• PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- 
Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach                           
i elementów budowlanych; 

• PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- 
Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach; 

• PN-EN 1363-1:2020-07 Badania odporności ogniowej -- Część 1: Wymagania ogólne; 
• PN-EN 81-70:2021-09 asady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -

- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-osobowych -- 
Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych; 
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SST-B-01 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.1   45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
 45.11  45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i 

rozbiórki obiektów budowlanych; 
Roboty ziemne 

  45.11.1 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, 
roboty ziemne 

   45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
  45.11.3 45113000-2 Roboty na placu budowy 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące placu budowy. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                          
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające           
i mające na celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodzą: 
• Koordynacja robót budowlanych na placu budowy; 
• Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy; 
• Wyposażenie placu budowy w instalacje; 
• Składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy. 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                 
z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność                           
z dokumentacją projektową szczegółowej specyfikacji technicznej  i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY. 

Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawcę robót do przygotowania placu 
budowy. 
 
3. SPRZĘT. 

Do robót związanych z przygotowaniem placu budowy może być użyty dowolny 
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sprzęt związany z zakresem tego rodzaju robót. 
 
4. TRANSPORT. 

Transport materiałów związanych z przygotowaniem placu budowy może odbywać się 
samochodami skrzyniowymi lub innym sprzętem mechanicznym 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Koordynacja robót na placu budowy. 
5.1.1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych. 

Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia 
poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów, tak aby zapewnił prawidłowy i rytmiczny 
przebieg wykonywania robót ogólnobudowlanych, a jednocześnie umożliwiał wykonanie 
robót specjalistycznych w odpowiednich terminach. 
 
5.2. Zagospodarowanie placu budowy. 
5.2.1. Przygotowanie terenu budowy. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien 
odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane,                                     
a w szczególności: 
• zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót 

budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy; 
• oznakować obszar prac 
• wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące 

dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, 
maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu 
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami; 

• przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, 
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały 
chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi              
w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta; 

• usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące 
stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robot. 

 
5.2.2. Drogi dojazdowe i na placu budowy. 

Dojazd do działek inwestycyjnych z ulicy Klonowej. 
 
5.2.3. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy. 
Wymagania ogólne: 
• budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym 

obszarze placu, z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów ppoż.; 
• w zależności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna być mniejsza, 

niż to wynika z liczby pracowników zatrudnionych na danej budowie; 
• budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów prefabrykowanych 

lub ustawiane na placu budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów; 
• budynki tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję i szczelny dach oraz spełniać 

określone wymagania użytkowe; 
 

Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na składowanie materiałów 
budowlanych, wyrobów lub narzędzi powinny być wykonywane jako rozbieralne, a ich 
powierzchnia i wyposażenie powinny być dostosowane do rodzajów przechowywanych               
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w nich materiałów, rodzaju transportu dostawczego materiałów i wyrobów na plac budowy 
oraz środków transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materiałów                      
z magazynu. 
 
5.2.4. Wyposażenie placu budowy w instalacje. 
Instalacje elektryczne: 
• Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do: 

- wielkości placu budowy, 
- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych, 
- sprzętu z napędem elektrycznym, 
- potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy i placu 

budowy, z uwzględnieniem wielozmianowości pracy załogi. 
• Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być wykonywane w sposób zgodny            

z aktualnymi przepisami. 
• Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych 

powinny być wykonywane przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia. 
• Przy oświetlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych należy 

przestrzegać następujących zasad: 
- miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia i dojazdy powinny być w trakcie 

realizacji inwestycji oświetlone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
lub normami, 

- punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby istniała możliwość łatwego 
odczytania tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacyjnych ruchu, 

- żurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mieć na najwyższych punktach 
oświetlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, które należy zapalać o zmroku. 

Instalacje wodociągowe: 
Na budowie należy wykonać instalację wodociągową połączoną z siecią miejską lub 

wykonanymi na budowie lub w pobliżu ujęciami wodnymi, zapewniającą zaopatrzenie               
w wodę w ilości niezbędnej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne. 
 
5.3. Składowanie, przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy. 

Przy rozmieszczaniu magazynów i składowisk na placu budowy należy kierować się 
następującymi zasadami: 
• materiały, elementy i wyroby należy w miarę możliwości magazynować                          

w bezpośredniej bliskości miejsca ich wbudowania, 
• elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być 

składowane na placu przy obiektowym, jeśli nie ulegają one zmianom pod wpływem 
warunków atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych 
magazynach zamkniętych i otwartych (wiaty – np. stolarka budowlana), 

 
5.4. Zakres robót do wykonania. 

W zakresie robót przygotowawczych uwzględnić należy: 
• budynki i obiekty tymczasowe placu budowy, 
• wyposażenie placu budowy w instalacje, 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 

Jak dla wymagań ogólnych. 
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7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych w ST-00 „Wymagania Ogólne”. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 

Podstawy płatności są określone w punkcie 8. ogólnej specyfikacji technicznej, oraz 
wg jednostek podanych w przedmiarze robót. Cena obejmuje wszystkie czynności opisane                        
w punkcie 5.  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Z późn. zmianami – Prawo Budowlane (jednolity tekst                  

z dnia 27 marca 2003 r. – Dz. U. Nr 80 poz. 718. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



24 
 

 
SST-B-02 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.1   45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
 45.11  45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i 

rozbiórki obiektów budowlanych; 
Roboty ziemne 

  45.11.1 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, 
roboty ziemne 

 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z robotami rozbiórkowymi, wykonanych                                   
w ramach projektu. 
  
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac rozbiórkowych przy budynku garażowym: 
• Demontaż istniejącego pokrycia dachowego z papy – budynek ul. Klonowa 2,                          

ul. Klonowa 6 oraz ul. Klonowa 8; 
• Demontaż istniejących obróbek blacharskich – budynek ul. Klonowa 2, ul. Klonowa 6 

oraz ul. Klonowa 8; 
• Demontaż istniejącej rynien – budynek ul. Klonowa 2, ul. Klonowa 6 oraz ul. Klonowa 8; 
• Demontaż grzejnika żeliwnego członowego – budynek ul. Klonowa 4; 
• Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego – budynek ul. Klonowa 4; 
• Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych – budynek ul. Klonowa 4; 
• Skucie betonu na schodach zewnętrznych do warstwy konstrukcyjnej – budynek                    

ul. Klonowa 2 oraz ul. Klonowa 8; 
• Wycięcie otworu dla komina w stropie między piętrowym – budynek ul. Klonowa 2,                

ul. Klonowa 4, ul. Klonowa 6 oraz ul. Klonowa 8; 
• Wywóz gruzy; 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót ziemnych według przedmiarów oraz 
dokumentacji 
 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                 
z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z Projektem, PN, Umową, 
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Specyfikacją Techniczną, przedmiarem robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz 
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo ogólne” 
Arkady, Warszawa 1990. 

• Wszelkie zmiany i odstępstwa od powyższych uwarunkowań nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  

 
2. MATERIAŁY. 
 Nie występują. 
 
3. SPRZĘT. 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej specyfikacji 
technicznej. Do rozbiórek stosować sprzęt nie powodujący ujemnych następstw dla 
konstrukcji obiektu.   
 
4. TRANSPORT. 

Dla wszystkich materiałów, stosować zasady doboru środków transportu  opisane            
w punkcie 4 ogólnej specyfikacji technicznej. Materiały i elementy mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementów konstrukcji należy 
stosować odpowiednie zabezpieczenia przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Roboty przygotowawcze. 
 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
• Teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP. 
 
5.2. Roboty rozbiórkowe. 
 Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 
• Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, elementy żelbetowe należy rozbijać za 

pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym 
• Elementy konstrukcji stalowych, przecinać palnikiem acetylenowym 
• Nie należy prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz, w złych warunkach 

atmosferycznych , w czasie deszczu, opadów śniegu lub silnych wiatrów 
• Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego 

elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało 
nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji 

• Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
• Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do 
• Odzysku wykuć z otworów, oczyścić, i składować. 
• Powstały po rozbiórce wykop zasypać gruntem piaszczystym zagęszczanym warstwami. 
• Wierzchnią warstwę grubości 0,2 m. zasypać gruntem rodzimym. 
• Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów. 
 
Uwagi szczegółowe: 
 Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor 
nadzoru. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora 
nadzoru. 



26 
 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
 Według części Specyfikacji Ogólnej. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest m2 lub m3 (metr kwadratowy lub metr sześcienny) 
rozebranego elementu budynku lub części budynku.  
  
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Rodzaje odbiorów, zasady ich przeprowadzenia i obowiązujące dokumenty 
sprecyzowano w ogólnej specyfikacji technicznej w punkcie 8. Wszystkie roboty podlegają 
zasadom odbioru robót zanikających i odbiorowi końcowemu. Odbiór obejmuje wszystkie 
materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. Odbiór po 
zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji obejmuje ocenę stanu ocieplenia po użytkowaniu                  
w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych robót poprawkowych. Wynik odbioru 
pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny wynik odbioru 
pogwarancyjnego jest podstaw do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości 
robót. 
 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 

Podstawy płatności są określone w punkcie 7. ogólnej specyfikacji technicznej, oraz 
wg jednostek podanych w przedmiarze  robót. Cena obejmuje wszystkie czynności opisane                          
w punkcie 5. Podstawę rozliczenia oraz płatności stanowi ustalona w umowie kwota 
ryczałtowa za określony zakres robót. Cena obejmuje: 
• Prace pomiarowe i pomocnicze, 
• Prace wyburzenia, 
• Segregacja usuniętego materiału i składowanie wewnątrz budynku, 
• Usuwanie z budynku demontowanych elementów, 
• Zabezpieczenie innych elementów przed uszkodzeniem, 
• Składowanie demontowanych elementów na zewnątrz budynku, 
• Transport demontowanych elementów na wysypisko, 
• Opłata za składowanie, 
• Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Z późn. zmianami – Prawo Budowlane (jednolity tekst                  

z dnia 27 marca 2003 r. – Dz. U. Nr 80 poz. 718. 
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SST-B-03 
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.2   45200000-9 Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej 

 45.22  45223000-6 Roboty w zakresie konstrukcji 
  45.22.3 45222000-8 Roboty konstrukcyjne  

 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru prac w zakresie izolacji przeciwwilgociowych                                                
i przeciwwodnych w ramach projektu. 

 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
• Wykonanie uszczelnienia istniejących kominów – budynek ul. Klonowa 2,                             

ul. Klonowa 4, ul. Klonowa 6 oraz ul. Klonowa 8; 
• Wykonanie izolacji schodów zewnętrznych – budynek ul. Klonowa 2, ul. Klonowa 4,                

ul. Klonowa 6 oraz ul. Klonowa 8; 
• Wykonanie izolacji stropodachu – budynek ul. Klonowa 4; 
 Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
1.4.1. Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający przed przepływem wody lub wilgoci. 
1.4.2. Bitum – lepki płyn lub ciało stałe, składające się przede wszystkim z węglowodorów               

i ich pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku węgla. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                            
z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania Ogólne. 
 Wszystkie materiały do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robót objętych 
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SST powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub 
świadectwach FTB, dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania                        
w budownictwie. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane \ 
transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 
 
2.2. Materiały do izolacji. 
2.2.1. Folia techniczna PE. 

Paroizolacyjna folia wykonana z polipropylenowej tkaniny powlekanej, przeznaczona 
do stosowania w budownictwie w celu ochrony przed penetracją pary wodnej i wilgoci                     
w dachach skośnych i płaskich, pionowych konstrukcjach ściennych, montowana  
bezpośrednio pod izolacją termiczną. 
Dane techniczne: 
• Grubość     0,3 mm 
• Materiał       polietylen 
• Min gramatura    280 g/m2 
• Min odporność na rozciąganie  150 N/5 cm 
• Reakcja na ogień     Klasa F 
• Wartość Sd    ≥ 50m (+/-20m) 
• Wodoszczelność    spełnia wymagania przy 2 kPa 
 
2.2.2. Masa uszczelniająca.  
 Masa uszczelniająca jest przeznaczona do renowacji przewodów kominowych 
odprowadzających spaliny z urządzeń grzewczych na paliwo stałe w zakresie temperatur 
pomiędzy 200-500oC oraz kanałów wentylacyjnych wykonanych z cegły lub betonu zgodnie 
z poniższą tabelą. 
Dane techniczne: 
• Reakcja na ogień     A1 
• Przyczepność      0,5 Mpa 
• Symbol modelu pęknięcia    FP: B 
• Absorpcja wody      0,3 po 24h 
• Współczynnik przepuszczalności  

pary wodnej      3,4/14,7 
• Współczynnik przewodzenia ciepła   1,17/1,28 
• Ubytek masy po 25 cyklach   5 % 
• Max spadek wytrzymałości na zginanie  10 % 
• Max spadek wytrzymałości na ściskanie 10 % 
• Max spadek wytrzymałości na ściskanie 10 % 

 
3. SPRZĘT. 
 Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością 
korzystania z maszyn  i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania 
Specyfikacji Technicznej jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, 
zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz                      
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 
wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego. przy robotach ziemnych              
w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych, prace należy wykonywać ręcznie. 
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4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania. 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w SST 00 „Wymagania Ogólne” 
pkt. 4.0. 
 
4.2. Transport materiałów. 
 Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed 
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez 
Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00 „Wymagania Ogólne” pkt.5.0 
                 
5.2. Izolacje z zapraw uszczelniających.  

Podłoże musi być niezmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych 
rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) 
zaś wyoblenia odpowiednio zaokrąglić. W przypadku wody pod ciśnieniem żelbet musi 
spełniać normę DIN 1045. Mur i inne podłoża nie powinny posiadać przy wodzie działającej 
pod ciśnieniem rys o szerokości powyżej 1mm. Można stosować na suchym i lekko 
wilgotnym, lecz chłonnym podłożu. Wilgotne podłoże wydłuża czas twardnienia. Istniejące 
grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powłoki bitumiczne np. stare, kryjące (nakładane 
na zimno lub gorąco) powłoki nadają się jako podłoże o ile wykazują wystarczającą 
wytrzymałość do przyjęcia nowej warstwy uszczelniającej. Miękkie, grubowarstwowe 
powłoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych mas 
uszczelniających nie nadają się na podłoże. Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania 
podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, krawędzie odsadzki fundamentowej należy 
oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części fundamentów należy potraktować ze szczególną 
pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części 
należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki 
diamentowej. Jako powłokę gruntującą nanosi się szczotką lub szerokim pędzlem, 
rozcieńczony wodą  w stosunku 1:10. Podłoża, które wymagają wzmocnienia (np. beton 
porowaty lub podłoża łuszczące się), należy zagruntować. Po wyschnięciu powłoki 
gruntującej następuje nanoszenie materiału za pomocą gładkiej kielni. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
6.1. Wymagania ogólne. 
• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

przez za świadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na 
opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem, 

• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania, 

• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności                        
z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów 
z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału 
z zaświadczeniem o jakości, wystawionym przez producenta, powinien być on zbadany 
zgodnie z postanowieniami normy państwowej, 

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiada ją wymaganiom przedmiotowych norm; Nie należy stosować również 
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materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni zaizolowanej łącznie                    
z robotami towarzyszącymi. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 8.0. 
 
8.2. Odbiór podłoża. 
 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić. 
 
8.3. Zgodność z dokumentacją. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania                         
(z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6.0  Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej dały pozytywny wynik. 
 
8.4. Wymagania przy odbiorze. 
 Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 
• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
• rodzaj zastosowanych materiałów, 
• przygotowanie podłoża, 
• prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
• szczelność. 
 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 

Izolacje przeciwwilgociowe płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni izolacji wg 
ceny jednostkowej, która obejmuje: 
• czyszczenie podłoża; 
• dostarczenie materiałów; 
• zagruntowanie podłoża; 
• ułożenie warstw izolacyjnych. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
• PN-EN ISO 527-3:2019-01 Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie właściwości przy 

rozciąganiu -- Część 3: Warunki badań folii i płyt; 
• PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą 

skaningu mechanicznego; 
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• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu; 

• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy; 
• Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych 

producentów; 
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SST-B-04 
KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE  
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.2   45200000-9 Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej 

 45.26  45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż 
dachowe 

  45.26.2 45262300-4       Betonowanie  
   45262310-7       Zbrojenie 
   45262311-4 Betonowanie konstrukcji 

 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru żelbetowych elementów wylewanych (monolityczne konstrukcje żelbetowe, 
monolityczne elementy betonowe), wykonanych w ramach projektu. 

 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych. Specyfikacja dotyczy 
wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
• przygotowaniem mieszanki betonowej, 
• wykonaniem rusztowań, 
• wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
• przygotowaniem i montażem zbrojenia 
• układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
• pielęgnacją betonu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność                 
z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi ST i poleceniami Inspektora Nadzoru 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
• Wykonanie remontu schodów zewnętrznych – budynek ul. Klonowa 2, ul. Klonowa 4,            

ul. Klonowa 6 oraz ul. Klonowa 8; 
• Wykonanie konstrukcji wsporczej komina wentylacyjnego – budynek ul. Klonowa 2,                  

ul. Klonowa 4, ul. Klonowa 6 oraz ul. Klonowa 8; 
• Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej schodów zewnętrznych;  
 Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
  
1.4. Określenia podstawowe. 
 Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne                   
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z obowiązującymi odpowiednimi normami i SST „Wymagania Ogólne”. 
1.4.1. Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych. 
1.4.2. Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
1.4.3. Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 
1.4.4. Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 
dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm 
1.4.5. Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do 
jego masy w stanie suchym. 
1.4.6. Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton 
pod względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną 
wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 
1.4.7. Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton 
pod względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą 
liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest 
mniejszy niż 2%. 
1.4.8. Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikujący beton pod względem 
jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną 
Rb G  w MPa. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
robót z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca 
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w SST. „Wymagania Ogólne”. Określenia podane w niniejszej Specyfikacji 
Technicznej są zgodne  z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w SST                
00 „Wymagania Ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Składniki mieszanki betonowej. 
2.1.1. Cement – wymagania i badania. 
 Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie  
PN-EN 197-1:2012.  Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone 
świadectwo jakości (atest). Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do 
wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Zakazuje się 
pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany 
jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed użyciem cementu do 
wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom: 
• oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości  
• sprawdzenie zawartości grudek. Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu 

portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać następujące wymagania (przy 
oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata) 

• początek wiązania – najwcześniej po upływie 60 minut, 
• koniec wiązania – najpóźniej po upływie 10 godzin. 
 Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 
• wg próby Le Chateliera – nie więcej niż 8 mm, 
• wg próby na plackach – normalna. 
 
 Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu 
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zawartości grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się              
w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu 
ilości grudek nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Grudki 
należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm W przypadku, 
gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do 
wykonania betonu. 
 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie                  
PN-EN 197-1:2012 klasy: 
• dla betonu klasy C20/25 - klasa cementu 32,5 NA, 
• dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA, 
• dla betonu klasy C35/45 i większej - klasa cementu 52,5 NA. 
 
2.1.1.1. Transport i składowanie. 
 Przewóz cementu winien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 
transportu, gwarantującymi ochronę przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, 
uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem. Cement winien być ładowany do czystych            
i wolnych od pozostałości z poprzednich dostaw zbiorników transportowych. Cement 
workowany winien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg 
PN-EN 197-1:2012. Cement wysyłany luzem winien posiadać identyfikator zgodny                          
z wymogami określonymi w PN-EN 197-1:2012. Zasady przechowywania cementu: 
• cement workowany - może być przechowywany w składach otwartych (zadaszone                       

i zabezpieczone przed opadami) oraz w magazynach zamkniętych. Ilość warstw w stosie 
nie powinna przekraczać 12 (dla worków 3 i 4-warstwowych) oraz 18 (dla worków                 
6-warstwowych). Między stosami należy pozostawić wolne przestrzenie umożliwiające 
dostęp do poszczególnych stosów, 

• cement dostarczany luzem - w zbiornikach (silosach) przystosowanych do załadunku 
pneumatycznego, należy przechowywać jeden rodzaj i jedną klasę cementu.  

 
 Należy ściśle przestrzegać dopuszczalnych terminów przechowywania cementów. Do 
każdej partii dostarczanego cementu producent winien dołączyć dokument dostawy 
zawierający następujące dane: 
• nazwę, rodzaj, symbole i klasy cementu, 
• nazwę wytwórni i miejscowość, 
• nazwę i adres odbiorcy, 
• datę wysyłki, 
• masę cementu w partii, 
• termin trwałości cementu, 
• deklarowane zawartości żużla i popiołów lotnych (dla CEM II/B-SV), 
• sygnaturę kontroli odbiorczej. 

 
2.1.1.2. Kontrola jakości. 
 Wykonawca robót zobowiązany jest do oceny jakości dostarczonego przez producenta 
cementu i jego zgodności z wymogami określonymi w Specyfikacji Technicznej na 
podstawie: 
• dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości  
• dokumentów przewozowych, 
• oględzin makroskopowych cementu dostarczanego na miejsce przeznaczenia, 
• oględzin makroskopowych opakowań co do zgodności z przewidzianymi normą opisami 
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dodatkowych badań laboratoryjnych  
• wykonanymi na koszt wykonawcy w przypadku stwierdzenia przez Projektanta obiektu, 

Kierownika budowy, Inspektora nadzoru, Nadzór Budowlany i inne upoważnione organa 
wątpliwości co do jakości cementu. 

 
 Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania kontroli obejmującej: 
• oznaczenia czasu wiązania  
• oznaczenie zmiany objętości  
• oznaczenie stopnia zmielenia  
 
2.1.2. Kruszywo. 
 Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych                            
i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie 
składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze 
zgodną z wymaganiami normy  PN-EN 1097-3:2000. W kruszywie grubym nie dopuszcza się 
grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%,                
a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania. 
 
 Do betonów klas C12/15 (B15) i wyższych należy stosować wyłącznie grysy 
granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm Stosowanie 
grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce 
badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące 
grysów granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
– zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 
– zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%, 
– wskaźnik rozkruszenia: 
 – dla grysów granitowych – do 16%, 
 – dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 
– nasiąkliwość – do 1,2%, 
– mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 
– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
– reaktywność alkaliczna z cementem nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów 
liniowych ponad 0,1%, 
– zawartość związków siarki – do 0,1%, 
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
– zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej          
 
 Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia 
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartość 
poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 
– do 0,25 mm – 14÷19%, 
– do 0,50 mm – 33÷48%, 
– do 1,00 mm – 53÷76%. 
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 Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 
– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg norm nie powinna wywoływać 
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
– zawartość związków siarki – do 0,2%, 
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
– zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej                
wg norm, 
– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
 
 Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym 
obejmującym: 
– oznaczenie składu ziarnowego wg normy, 
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy, 
– oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość 
zanieczyszczeń obcych, 
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy. 
 
 Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa 
wyników jego pełnych badań wg norm oraz wyników badania specjalnego dotyczące 
reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.                                             
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami 
normy PN-EN 12620+A1:2010 użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego 
uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym 
sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa dla korygowania 
receptury roboczej betonu. 
 
2.1.2.1. Warunki dostawy. 
 Kruszywo (pojedyncze frakcje) powinno pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie 
kruszywa i jego jakość winna być określona w charakterystyce technicznej wykonane przez 
producenta, która winna zawierać następujące dane: 
• skróconą nazwę kruszywa, 
• skróconą nazwę klasy petrograficznej kruszywa lub rodzaju skały, 
• symbol frakcji lub grupy frakcji, 
• symbol gatunku kruszywa, 
• symbol marki kruszywa (dla kruszyw grubych i mieszanek grubych) 
• symbol odmiany (dla kruszyw łamanych ze skał węglanowych i grysów ze skał 

magmowych i metamorficznych) 
• numer normy 
• skróconą nazwę zakładu produkującego kruszywo. 
 
Wykonawca winien dokonać uzgodnień z producentem dotyczących: 
• gwarancji jakości całej zamawianej ilości kruszywa, 
• otrzymania wyników pełnych, niepełnych i specjalnych badań wykonywanych przez 

producenta, 
• otrzymania atestów dla każdej partii kruszywa. 

 
2.1.2.2. Transport i składowanie. 
 Kruszywo należy przewozić środkami transportowymi w warunkach 
zabezpieczających je przed rozsypywaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniami wraz ze 
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zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunków, marek itp.). W/w zasad 
należy przestrzegać również przy załadunku, wyładunku oraz składowaniu. Kruszywo należy 
przechowywać w dostosowanych do tego celu zbiornikach, zasiekach. Hałdach. Nie należy 
dopuszczać do zanieczyszczenia kruszyw (śmieciami, gruzem, gliną, glebą itp.). W przypadku 
składowania kruszyw frakcjonowanych konieczne jest dokładne rozdzielenie składowiska tak, 
aby poszczególne frakcje nie ulegały przypadkowym przemieszczeniom. W okresie zimowym 
konieczne jest zabezpieczenie przed powstawaniem brył zamrożonego kruszywa. Przy 
projektowaniu składu mieszanki betonowej należy uwzględnić rzeczywistą wilgotność 
kruszywa. 
 
2.1.2.3. Kontrola jakości. 
 Wykonawca jest zobowiązany do oceny jakości kruszywa dostarczanego przez 
producenta i jego zgodności z wymogami Specyfikacji Technicznej oraz obowiązującymi 
normami. Powyższą ocenę należy przeprowadzić na podstawie: 
• rezultatów badań pełnych wykonanych przez producenta co najmniej raz w roku, przy 

każdej zmianie złoża oraz na życzenie projektanta, inspektora nadzoru lub innych 
upoważnionych osób i jednostek nadzoru budowlanego, a obejmujących: 

- oznaczenie składu petrograficznego, 
- oznaczenie składu ziarnowego, 
- oznaczenie wytrzymałości na miażdżenie, 
- oznaczenie zawartości ziaren słabych, 
- oznaczenie nasiąkliwości, 
- oznaczenie mrozoodporności, 
- oznaczenie kształtu ziaren, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych, 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych, 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych, 
- oznaczenie wytrzymałości na ściskanie surowca skalnego, 
- oznaczenie zawartości związków siarki, 
• rezultatów badań niepełnych wykonywanych przez producenta dla każdej partii kruszywa 

a obejmujących: 
- oznaczenie składu ziarnowego, 
- oznaczenie kształtu ziaren, 
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych, 
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych, 
• rezultatów badań specjalnych wykonanych przez producenta na żądanie wykonawcy lub 

projektanta, a dotyczących: 
- oznaczenia reaktywności alkalicznej, 
- oznaczenia radioaktywności naturalnej, 
• atestu - zaświadczenia o jakości, 
• oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy kruszywa, 
• dodatkowych badań laboratoryjnych wykonanych na koszt wykonawczy w przypadku 

zgłoszenia przez, 
 
Przed użyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej Wykonawca musi wykonać 
kontrolę kruszywa wg normy PN-EN 12620+A1:2010 obejmującą: 
• oznaczenie składu ziarnowego  
• oznaczenia kształtu ziaren  
• oznaczenia zawartości pyłów mineralnych  
• oznaczenia zawartości zanieczyszczeń obcych  
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• oznaczenia wilgotności kruszywa i stałości frakcji  
 
2.1.3. Woda do celów budowlanych. 
 Jako wodę zarobową można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzek, 
jezior i innych miejsc pod warunkiem, że odpowiada ona określonym wymaganiom podanym 
poniżej zgodnie z PN-EN 1008:2004: 
• barwa wody winna odpowiadać barwie wody wodociągowej, 
• woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego, 
• woda nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek, kłaczków, 
• pH nie mniej niż 4, 
• zawartość siarkowodorów, nie więcej niż 20 (mg/l)  
• zawartość cukrów nie więcej niż 500 (mg/l)  
• zawartość chlorków, nie więcej niż 400 (mg/l)  
• twardość ogólna nie więcej niż 10 (mval/l)  
• sucha pozostałość, nie więcej niż 1000 (mg/l)  
 
 Obniżenie wytrzymałości zapraw na zginanie lub ściskanie, nie mniej niż 10 % wg 
PN-EN 1008:2004. Woda spełniająca w/w warunki nadaje się również do pielęgnacyjnego 
zwilżania elementów betonowych oraz do pielęgnacji twardniejącego betonu. 
Nie należy stosować do betonów: 
• wód z rzek w pobliżu odpływów ścieków fabrycznych, 
• wód bagiennych (w przypadku zanieczyszczenia ich kwasami organicznymi i tłuszczami 

roślinnymi), 
• wód morskich oraz innych zawierających glony i muł, 
• wód wydzielających zapachy. 
 
2.1.3.1. Warunki dostawy. 
 Nie stawia się wymagań dotyczących warunków dostaw. 
 
2.1.3.2. Transport i składowanie. 
 Nie stawia się wymagań dotyczących warunków transportu i składowania. 
 
2.1.3.3. Kontrola jakości. 
 Woda z wodociągów (woda zdatna do picia) nie wymaga badań. Woda z innego 
źródła lub woda wodociągowa w przypadku wątpliwości co do jej jakości musi być zbadana 
wg PN-EN 1008:2004. 
 
2.2. Beton. 
 Poszczególne elementy wymienione w pkt. 1.3. należy wykonać z betonów klasy 
zgodnie z dokumentacją projektową. Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych                             
i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 
– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-EN 206+A2:2021-08. 
– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 
większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-EN 
206+A2:2021-08. 
– wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W10), 
– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 
 Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 
206+A2:2021-08 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie 
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mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala 
laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany 
doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w stosie 
okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność 
przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie 
grubym do 16 mm Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się 
następująco: 
– z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych             
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale 
nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 
– za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona 
przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 
 
 Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika 
w/c charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik 
Ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych 
wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) 
wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika 
w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze 
fachowej. Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
– 400 kg/m3 – dla betonu klas B25 i B30, 
– 450 kg/m3 – dla betonu klas B35 i wyższych. 
 Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie                  
i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), 
średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 Rb G. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-EN 
206+A2:2021-08 nie powinna przekraczać: 
– wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
– wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 
kruszywa do 16 mm, 
– wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 
uziarnieniu kruszywa do 16 mm 
 Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, 
oznaczonej w normie PN-EN 206+A2:2021-08. Sprawdzanie konsystencji mieszanki 
przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza 
się dwie metody badania: 
– metodą Ve-Be, 
– metodą stożka opadowego. 
 Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami 
Określonymi w normie PN-EN 206+A2:2021-08 nie mogą przekraczać: 
– ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
– ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
  
2.3. Stal zbrojeniowa 
2.3.1. Asortyment stali zbrojeniowej. 
 Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych 
objętych zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej. 
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2.3.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej. 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku o następujących parametrach: 
– średnica pręta      wg projektu  
– granica plastyczności Re (min)   ≥500 MPa 
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min)  ≥550 MPa 
– stosunek Rm/Re     ≥1,08 
– wydłużenie całkowite przy max sile  ≥5,0% 
– wydłużenie względne A10    ≥10,0%   
– odporność na odgięcia    brak pęknięć 
  
2.3.3. Drut montażowy. 
 Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego,                      
tzw. wiązałkowego. 
  
2.3.4. Wymagania przy odbiorze. 
 Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom norm.                       
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym 
mają być podane: 
– nazwa wytwórcy, 
– oznaczenie wyrobu 
– numer wytopu lub numer partii, 
– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy 
wytopowej, 
– masa partii, 
– rodzaj obróbki cieplnej. 
 Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu 
prętów (po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
– znak wytwórcy, 
– średnica nominalna, 
– znak stali, 
– numer wytopu lub numer partii, 
– znak obróbki cieplnej. 
 
3. SPRZĘT. 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00 „Wymagania Ogólne”. pkt. 3. 
Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania             
z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą, to jest spełniającą wymagania Specyfikacji 
Technicznej jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego 
sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, 
zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz                    
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 
Wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego.  
 Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach                               
o wymuszonym działaniu(zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych). Do 
podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy Stosować wibratory           
z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi              
w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące 
się jednakowymi drganiami na całej długości Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu 
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zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać wymagania 
obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: 
giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną 
gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo 
osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie 
niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać 
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 
odpowiednio przeszkolone. 
 
4. TRANSPORT. 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną na jakość wykonywanych robót. Materiały przewożone na środkach transportu 
powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez ich wytwórcę. Transport mieszanki betonowej należy wykonywać 
przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać 
tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, 
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Podawanie i układanie mieszanki betków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas 
transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
– 90 min. – przy temperaturze +15°C, 
– 70 min. – przy temperaturze +20°C, 
– 30 min. – przy temperaturze +30°C. 
Dla pozostałych materiałów nie określa się wymogów co do warunków transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wymagania Ogólne. 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00 Wymagania Ogólne pkt. 5. 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji                              
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
budowlane. 
 
5.2. Zalecenia Ogólne. 
 Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez 
Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez 
Inspektora nadzoru) obejmującej: 
– wybór składników betonu, 
– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
– sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
– sposób transportu mieszanki betonowej, 
– kolejność i sposób betonowania, 
– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
– sposób pielęgnacji betonu, 
– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
– zestawienie koniecznych badań. 
 Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora 
nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie,                        
a w szczególności: 
– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
– prawidłowość wykonania zbrojenia, 
– zgodność rzędnych z projektem, 
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– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny, 
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych                          
w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
 Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm:                         
PN-EN 206+A2:2021-08. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia 
Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 
5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej. 
 Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie                                    
w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST 
wymagania. Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane 
wyłącznie wagowo z dokładnością: 
– ±2% – przy dozowaniu cementu i wody, 
– ±3% – przy dozowaniu kruszywa. 
 Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być 
kontrolowane co najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki 
powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno 
się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania 
należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. Do 
podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 
wylocie. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m. od 
powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę 
podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego 
teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Przy wykonywaniu elementów konstrukcji 
monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji technologicznej, która powinna 
uwzględniać następujące zalecenia: – w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę 
betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za 
pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, 
– przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych 
stosować wibratory wgłębne. 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
– wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami                    
o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi                                
w płaszczyźnie poziomej, 
– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora, 
– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość               
5÷8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., 
po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 
– kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, 
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– belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 
– czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s., 
– zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 
 
 Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych                                
i uzgodnionych z Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej 
powinno być uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować 
zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu                 
w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, 
luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.               
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższą niż 20°C, czas trwania 
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać 
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia  i poprzednio ułożonego betonu. W przypadku, 
gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót 
i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
 Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych 
niż +5 °C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 
najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15MPa 
powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak 
zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie                      
w temperaturze do –5 °C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia 
temperatury mieszanki betonowej +20 °C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego 
elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej             
w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższą niż +35 °C. Niedopuszczalne jest 
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce robót 
za pomocą mat lub folii. 
 
5.4. Betonowanie konstrukcji. 
 Betonowanie konstrukcji można rozpocząć po odbiorze urządzeń formujących 
(deskowania), rusztowań oraz zbrojenia elementów. Deskowanie oraz zbrojenie powinno być 
bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci brudu, płatów rdzy. Powierzchnie 
poszycia i urządzeń formujących winny być powleczone środkami uniemożliwiającymi 
przywarcie betonu do powierzchni urządzeń. Przebieg układania mieszanki betonowej winien 
być rejestrowany w dzienniku robót z podaniem: 
• daty rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych elementów budowli, 
• wytrzymałości betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek oraz ich konsystencje, 
• daty, miejsca i liczbę próbek pobranych do badań oraz ich oznakowanie, a następnie 

wyniki    i terminy badań, 
• temperaturę zewnętrzną powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 
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 Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonane przy zachowaniu 
następujących warunków: 
• w trakcie betonowania należy stale kontrolować zachowanie się deskowania, zbrojenia 

oraz rusztowania (czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, 
stateczności konstrukcji, sztywności konstrukcji, czy elementy nie ulegają przesunięciu 
(przemieszczeniu), 

• należy dostosować szybkość betonowania do wytrzymałości i sztywności elementów 
formujących przy uwzględnieniu parcia świeżo ułożonej mieszanki, 

• w okresie upalnej i słonecznej pogody ułożona mieszanka winna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, 

• w czasie opadów atmosferycznych układana i ułożona mieszanka powinna być 
zabezpieczona przed wodą opadową (nadmierną ilość wód opadowych - powodujących 
zmianę konsystencji mieszanki należy usunąć). 

 
 Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gęsto plastycznej nie 
powinna przekraczać 3 m. Mieszanka ciekła winna być układana przy użyciu rynien lub rur 
tak, aby wysokość swobodnego opadania nie przekraczała 50 cm Słupy o przekroju co 
najmniej 40 x 40 cm, lecz nie większym niż 0,8 m2, bez krzyżującego się zbrojenia mogą być 
betonowane od góry z wysokości nie większej niż 5 m; w przypadku stosowania mieszanki            
o konsystencji plastycznej lub ciekłej wysokość ta nie powinna przekraczać 3,5 m.                      
W przypadku konieczności układania mieszanki betonowej z wysokości większej niż podane 
wyżej, należy stosować rynny, rury teleskopowe elastyczne (rękawy). Mieszanka betonowa 
wymieszana w temperaturze do 20°C powinna być zużyta w czasie do 1,5 h, a przygotowane 
w temperaturze wyższej - do 1h. Jeżeli są stosowane środki przyspieszające wiązanie 
cementu, to czas ten zmniejsza się do 0,5 h. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
układanie masy po dłuższym czasie niż podano powyżej, jeżeli masa da się należycie 
zagęścić, co powinno być potwierdzone doświadczalnie. Czas transportu winien zapewniać 
dostarczenie na miejsce układania mieszanki o konsystencji określonej w projekcie jej składu. 
Transport mieszanki betonowej na miejsce wbudowania nie powinien powodować segregacji 
składników, zmian składu, zanieczyszczenia, zmian temperatury przekraczającej określone 
wymagania technologiczne, jak np.: chłodzenie w warunkach zimowych. W zależności od 
ilości masy betonowej oraz odległości jej przewozu dopuszcza się następujące środki 
transportowe: 
• taczki - przy odległościach do 40 m, przerobie zmianowym do 30 m3 i spadku terenowym 

do 10 %, wzniesienie terenu do 4 %, 
• wózki dwukołowe (japonki) - przy odległościach do 300 m, przerobie zmianowym do 

100 m3, przy wzniesieniu i spadku terenu jak wyżej, 
• transportu pompowego (pneumatycznego) - przy odległościach do 300 m i dużych 

masach betonu oraz przy zapewnionej ciągłości betonowania, 
• przenośniki taśm owe - przy odległościach do 25m i dużych masach betonu, 
• wywrotek samochodowych - przy pobieraniu masy betonowej z centralnej wytwórni                     

i odległości przewozu do 5 km, gdy ilości zmianowego zużycia masy betonowej są 
stosunkowo nieduże, 

• pojemników - mieszarek (betonowozów) zainstalowanych na samochodach w warunkach 
 
 Dopuszczalne odchylenia badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonej 
projektem może wynosić + 1 cm przy stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów gęstych 
badanych metodą „Ve-be” różnice nie powinny przekraczać: 
• dla betonów gęstoplastycznych + 4-6°, 
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• dla betonów wilgotnych + 10 - 15°, 
 
 Układanie mieszanki należy rozpocząć od miejsca najniższego. Mieszankę betonową 
należy układać równomiernie, rozprowadzać za pomocą łopat, rozgarniaczy płaskich lub za 
pomocą wibratorów pogrążalnych. Mieszanka betonowa winna być zagęszczona za pomocą 
urządzeń mechanicznych. Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać 
rozsegregowaniu, a ilość powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być 
większa od dopuszczalnej. Dopuszcza się w miejscach, w których kształt i rodzaj deskowania 
lub gęste zbrojenie uniemożliwia mechaniczne zagęszczenie mieszanki dodatkowo 
stosowanie zagęszczania ręcznego za pomocą sztychowania. Zaleca się stosowanie 
zagęszczania poprzez wibrowanie mieszanki betonowej. Zakres i sposób stosowania 
wibratorów powinien być ustalony doświadczalnie w zależności od przekroju konstrukcji, 
mocy wibratorów odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp. Zaleca 
się stosowanie następujących rodzajów wibratorów: 
• dla konstrukcji masywnych (stopy fundamentowe, płyta denna) - silne wibratory                         

w zespołach, wibratory wgłębne o promieniu końcówki do 70 mm (najbardziej 
wskazane), wibratory wgłębne z wałkiem giętkim, wibratory powierzchniowe, 

• dla płyt o grubości powyżej 20 cm - silne wibratory w zespołach, wibratory wgłębne                  
o promieniu końcówki do 70 mm(najbardziej wskazane), wibratory wgłębne z giętkim 
wałkiem, wibratory powierzchniowe, wibratory listwowe, 

• dla płyt o grubości do 20 cm – wibratory wgłębne z giętkim wałkiem (najbardziej 
wskazane), wibratory iglicowe, wibratory powierzchniowe, wibratory listwowe, 
wibratory przyczepne, 

• dla ścian o grubości powyżej 20 cm – wibratory wgłębne o promieniu końcówki do                 
70 mm (najbardziej wskazane), wibratory z giętkim wałkiem, 

• dla ścian o grubości do 20 cm – wibratory wgłębne o promieniu końcówki do 70 mm 
wibratory z giętkim wałkiem (najbardziej wskazane), 

• belki (podciągi, belki obwodowe o szerokości powyżej 20 cm) o rozstawie prętów 
zbrojeniowych poniżej 20 cm – wibratory wgłębne o średnicy końcówki do 30 mm 
(najbardziej wskazane), wibratory z wałkiem giętkim, wibratory iglicowe, 

• pozostałe konstrukcje (o średnich wymiarach) – wibratory głębne (najbardziej 
wskazane),wibratory z wałkiem giętkim, wibratory powierzchniowe, 

• pozostałe konstrukcje (o wymiarach przekroju poprzecznego do 20 cm i rozstawie 
zbrojenia do 20 cm) – wibratory wgłębne o średnicy końcówki do 30 mm (najbardziej 
wskazane), wibratory z wałkiem giętkim, wibratory przyczepne, wibratory iglicowe, 

• pozostałe konstrukcje (o wymiarach przekroju poprzecznego do 20 cm i rozstawie 
zbrojenia powyżej 20 cm) – wibratory wgłębne o średnicy końcówki do 70 mm, 
wibratory z wałkiem giętkim (najbardziej wskazane), wibratory przyczepne, wibratory 
iglicowe 

 
 Średnice buław wibratorów nie powinny być większe od 0,65 rozstawu zbrojenia, tak 
aby uniknąć bezpośredniego styku buławy ze zbrojeniem. Przy stosowaniu wibratorów 
pogrążanych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być większa niż                 
1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki 
nie powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora (części roboczej). Wibrator              
w trakcie pracy winien być zagłębiany 5-10 cm w dolną warstwę ułożonej mieszanki. 
Konsystencja mieszanki zagęszczonej wibratorem pogrążanym winna być plastyczna lub 
półciekła. Buławę wibratora należy wolno opuszczać i podnosić pionowo, utrzymując                
w zanurzeniu od 20 do 30s, unoszenie buławy w górę powinno być jednostajne i dokonywane 
z prędkością nie większą niż prędkość opuszczania. Przy stosowaniu wibratorów 
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powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowiskach powinny zachodzić 
na siebie na odległość 10-20 cm Grubość zagęszczanej warstwy mieszanki betonowej nie 
powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach 
zbrojonych podwójnie 12 cm Konsystencja mieszanki betonowej zagęszczanej wibratorami 
powierzchniowymi winna być gęsto plastyczna lub plastyczna. Przy stosowaniu wibratorów 
przyczepnych należy stosować odpowiednio przystosowane urządzenia formujące 
wyposażone w odpowiednią ilość uchwytów tak skonstruowanych, aby łatwo można było 
mocować i zwalniać wibrator. Częstotliwość drgań wynosi około 3000 drgań/min. skuteczny 
promień działania do 50 cm głębokości. Przy jednostronnym dostępie do elementu jego 
szerokość nie powinna przekraczać 50 cm oraz 100 cm przy dwustronnym dostępie. Rozstaw 
wibratorów przyczepnych należy ustalić doświadczalnie. Mieszanki z kruszywami o ziarnach 
do 10 mm należy wibrować wibratorami o częstotliwości około 6000 drgań/min i amplitudzie 
około 0,1mm, natomiast mieszanki z kruszywami o ziarnach grubszych (do 40 mm)należy 
zagęszczać wibratorami o częstotliwości około 2000 drgań/min i amplitudzie 0,3 – 0,6 mm 
Przy prowadzeniu prac betonowych w okresie obniżonej temperatury – przy obniżaniu się 
temperatury poniżej – 1°C należy: betony winny wykazywać wytrzymałość na ściskanie 
równą co najmniej: 
• 80 kg/cm2 – przy c/w > 1,8, 
• 100 kg/cm2 – przy c/w < 1,8. 
 
 Betony chronione przed zawilgoceniem w czasie działania mrozu powinny w chwili, 
gdy temperatura ich spada poniżej -1°C odznaczać się takim stopniem stwardnienia, jaki 
uzyskuje się po upływie 1 doby w temperaturze +18°C. Obciążenie zabetonowanej 
konstrukcji przez ludzi, środki transportu i urządzenia formujące dopuszcza się po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 2,5MPa pod warunkiem, że odkształcenia 
deskowania nie spowoduje powstania rys i uszkodzeń betonu. Nie należy obciążać świeżo 
zabetonowanych stropów i schodów przez co najmniej 36 h od chwili ich zabetonowania 
(przy dojrzewaniu konstrukcji w normalnej temperaturze - > +10°C. Przy wykorzystaniu 
zabetonowanej konstrukcji do celów komunikacyjnych należy ułożyć kładki i torowiska                 
(z desek gr. min. 36 mm) zabezpieczających konstrukcję betonową przed uszkodzeniem. 
 
5.5. Pielęgnacja betonu. 
 Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu                               
i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia 
wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. Od zakończenia betonowania rozpocząć 
pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie 
co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia +15 °C i wyższej beton należy 
polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy,                         
a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu powinna 
spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy 
powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania 
przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15MPa. 
 
5.6. Wykańczanie powierzchni betonu. 
 Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
– równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 
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wymaganiom norm; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm 
 Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli 
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych 
konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności 
wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie 
konstrukcji po rozdeskowaniu. 
 
5.7. Deskowania. 
 Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, 
podpór) należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na 
podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach 
ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowań powinna być 
sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy jej 
wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 
– szybkość betonowania, 
– sposób zagęszczania, 
– obciążenia pomostami roboczymi. 
 Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
– zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
– zapewniać odpowiednią szczelność, 
– zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
 Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część 
deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 
wynosi 32 mm Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na 
wpust i pióro. Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy 
uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. 
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Belki gzymsowe oraz 
gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane                              
w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów 
typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej. 
 
5.8. Wykonanie zbrojenia konstrukcji. 
5.8.1. Przygotowanie zbrojenia. 
 Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom norm, 
a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
 
5.8.2. Czyszczenie prętów. 
 Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można 
opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal 
narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą 
łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie 
bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty 
oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby 
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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5.8.3. Prostowanie prętów. 
 Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm 
 
5.8.4. Cięcie prętów zbrojeniowych. 
 Cięcie prętów należy wykonywać przy max wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych 
noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
 
5.8.5. Odgięcia prętów, haki. 
 Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje 
norma PN-S-10040:1999. Min odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim 
położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie 
można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d # 12 mm Pręty o średnicy d > 12 mm 
powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagięć i załamań 
elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia 
rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna 
średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla 
haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich 
zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
 
5.8.6. Montaż zbrojenia. 
5.8.6.1. Wymagania ogólne. 
 Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez 
jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem 
siebie  i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal 
pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej 
smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, 
stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. Minimalna grubość otuliny 
zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna 
wynosić co najmniej: 
– 0,07 m. – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
– 0,055 m. – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
– 0,05 m. – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
– 0,03 m. – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 
– 0,025 m. – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
 Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią 
wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po 
wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
 
5.8.6.2. Montowanie zbrojenia. 
 Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 
Słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do 
łączenia prętów o średnicy do 12 m., przy średnicach większych należy stosować drut                     
o średnicy 1,5 mm W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie 
Skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
6.1. Kontrola wykonania deskowania konstrukcji. 
 Badania materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonania deskowania 
powinno być wykonywane przy dostawie tych materiałów na budowę. Ocena jakości 
materiałów przy odbiorze powinna być na podstawie zapisów w dzienniku budowy                           
z zaświadczeń o jakości materiałów lub elementów wystawionych przez producenta. Badanie 
deskowania i rusztowania powinno obejmować sprawdzenie: 
• przekrojów, typów i rozstawów stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie, 
• szczelność deskowania, 
• wartość roboczą strzałki ugięcia (jeżeli taka jest przewidziana), 
• prawidłowość wykonania deskowania w pionie i poziomie, 
• brak zanieczyszczeń w deskowaniu, 
• powleczenie deskowania środkami zmniejszającymi przyczepność betonu, 
• sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek pomiarowych. 
 
Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań: 
• płaszczyzny lub krawędzi w pionie – 0,2 %, 
• płaszczyzna deskowania fundamentu, ściany, słupa w pionie – 1,5 mm na 1 m., 
• płaszczyzny deskowania na całej wysokości od pionu – 15 mm, 
• płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości – 10 mm, 
• bocznej płaszczyzny deskowania podciągów i belek obwodowych oraz krawędzi 

przecięcia deskowania tych belek od pionu – 2,5 mm, 
• rozpiętości projektowanych dla płyty bez żebrowej + 15 mm, 
• miejscowego wybrzuszenia powierzchni - + 2 mm /3 m. 
 
6.2. Kontrola wykonania robót zbrojarskich. 
 Po dostarczeniu stali na budowę z każdej partii (ciężar partii nie powinien przekraczać           
60 t) należy pobrać 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do badania granicy 
plastyczności. Stal może zostać zastosowana tylko wówczas, jeżeli na próbkach zginanych nie 
występują pęknięcia lub rozwarstwienia. Jeżeli rzeczywista granica plastyczności jest niższa 
od stwierdzonej w zaświadczeniu, stal badana może zostać zastosowana do zbrojenia 
konstrukcji pod warunkiem wprowadzenia zmian zaprojektowanego przekroju zbrojenia 
odpowiednio do rzeczywistej granicy plastyczności i uzyskaniu zgody projektanta 
konstrukcji. Badanie wytrzymałości siatek i szkieletów płaskich należy przeprowadzać na co 
najmniej 3 szt. przypadające na jedną partię (maksymalny ciężar jednej partii 10 ton). Badania 
należy przeprowadzać zgodnie z wymogami. Przed przystąpieniem do betonowania powinien 
być dokonany odbiór zbrojenia przez inspektora nadzoru, co należy odnotować w dzienniku 
budowy. Sprawdzeniu podlegają: 
• średnice użytych prętów, 
• rozstaw prętów, strzemion, różnice długości prętów, 
• otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach projektowych bez tolerancji ujemnych, 
• powiązania zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania                      

i zagęszczania, 
• zgodność ułożonego w deskowaniu zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 

żelbetowej, 
• wykonanie haków, złącz i długości zakotwień. 
 
 Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia: 
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• odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego maksymalnie 3 %, 
• długość prętów występujących poza skrajny pręt siatki lub szkieletu płaskiego od 10 do                   

25 mm, 
• różnica w wymiarach oczek siatek zbrojeniowych nie więcej niż + 3 mm, 
• różnica wykonania siatki lub szkieletu na długości + 10 mm, 
• różnica wykonania siatki lub szkieletu na szerokości/wysokości + 10 mm (dla elementów          

o wymiarze do 1 m, odchyłka maksymalnie + 5 mm), 
• w rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion + 0,5 r. (dla prętów                       

o średnicy do 20 mm – maksymalna odchyłka + 10 mm), 
• w położeniu odgięć prętów + 2 r., 
• w grubości warstwy otulającej + 10 mm, 
• w położeniu styków (połączeń) prętów + 25 mm 

 
6.3. Kontrola wykonania mieszanki betonowej. 
 Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość mieszanki betonowej, jej zgodność                       
z postanowieniami Specyfikacji technicznej oraz wymogami PN-EN 206+A2:2021-08. 
Obowiązkowej kontroli podlegają: 
• sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej podczas projektowania składu mieszanki 

betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej 
zmiany roboczej, 

• sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej podczas projektowania 
mieszanki betonowej, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających, co najmniej raz 
w ciągu zmiany roboczej podczas betonowania, 

• sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie betonu na próbkach pobieranych losowo po 
jednej równomiernie w okresie betonowania. Liczba próbek pobranych z partii betonu 
powinna być określona w planie kontroli jakości. Częstotliwość pobierania próbek nie 
może być mniejsza niż: 1 próbka na 100 zarobów, 1 próbka na 50 m2, 1 próbka na zmianę 
roboczą oraz 3 próbki na partię betonu, 

• sprawdzenie nasiąkliwości betonu na próbkach wykonanych w warunkach 
laboratoryjnych przy ustalaniu recepty oraz na próbkach pobranych na stanowisku 
betonowania co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż  1 raz 
na 5000 m3, 

• sprawdzenie mrozoodporności mieszanki betonowej (dla betonów narażonych na 
działanie mrozu i/lub kapilarne podciąganie wody F200 i F300) przeprowadzone na 
próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki 
betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania co najmniej 1 raz 
w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3, 

• sprawdzenie przepuszczalności wody prze beton (dla betonów o wskaźniku W8) 
przeprowadzone na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas 
ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku 
betonowania co najmniej 1 raz w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 
5000 m3. 

 Dodatkowo należy wykonać badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy 
zginaniu. Wymogi dotyczące sposobu pobierania, przechowywania i badania próbek zgodne                                 
z normą  PN-EN 206+A2:2021-08. Badania betonu w konstrukcjach należy wykonywać 
metodami nieniszczącymi, np. przy wykorzystaniu badać sklerometrycznych młotkiem 
Schmidta oraz badań za pomocą pomiaru rozchodzenia się podłużnych fal ultradźwiękowych. 
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6.4. Odbiór końcowy. 
 Przy odbiorze końcowym konstrukcji monolitycznych powinny być przedstawione 
następujące dokumenty: 
• rysunki robocze (lub wykonawcze) z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie 

zostały zatwierdzone w czasie budowy, 
• dokumentacja stwierdzająca uzgodnienie i zatwierdzenie dokonanych zmian, 
• dziennik robót / dziennik budowy, 
• wyniki badań kontrolnych betonu wg 6.5., 
• protokoły odbioru robót zanikających (deskowania, rusztowania, zbrojenia, robót                       

i elementów zanikających, 
• inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem 

budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane 
zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.  

 
 Przy kontroli jakości wykonanych robót należy sprawdzić: 
• prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów                     

tj. dylatacje, szczeliny, 
• jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych 

wad i uszkodzeń (raki, rysy, odpryski). Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie 
powinna być większa niż 5 % całkowitej powierzchni danego elementu,                                    
a w konstrukcjach cienkościennych nie większa niż 1 %. Lokalne raki nie powinny 
obejmować więcej niż 5 % przekroju danego elementu, 

• zbrojenie główne nie może być odsłonięte. 
 
 W przypadku, jeżeli chociaż jedno z badań da wynik ujemny, odbieraną konstrukcję 
lub jej część należy uznać za niezgodną z wymogami niniejszych warunków. W przypadku 
stwierdzenia w czasie kontroli niezgodności konstrukcji z wymogami Specyfikacji 
Technicznej, wymogami Polskich norm lub projektem należy ustalić, czy w danym przypadku 
odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części. Konstrukcja lub jej część 
zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do 
badań. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych elementów betonowych 
oraz żelbetowych. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
 Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST 00. „Wymagania Ogólne”. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót                               
w odniesieniu do ich ilości i jakości.  
 
8.2 Odbiór robót. 
 Do odbioru końcowego robót betonowych kierownik budowy obowiązany jest 
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przedstawić: 
• rysunki konstrukcyjne łącznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami 

dokonywanymi podczas wykonania budowy, 
• dziennik budowy, 
• protokoły (lub i) atesty betonu z węzła betoniarki i wyniki ich badań 

wytrzymałościowych, 
• atesty dostarczonych materiałów (w szczególności cementu), 
• protokóły badań materiału, 
• protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych (np. odbioru deskowania, zbrojenia, 

rusztowania itp.). 
 

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00. „Wymagania 
Ogólne”. pkt. 9.  
Cena jednostkowa uwzględnia: 
– zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
– wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 
– oczyszczenie deskowania, 
– przygotowanie i transport mieszanki, 
– ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
– wykonanie przerw dylatacyjnych, 
– wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również 
osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 
– oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
– łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”, 
– montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją 
projektową i niniejszą SST, 
– rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 
– oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów 
rozbiórkowych, 
– oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy                          
i usunięcie ich poza teren budowy, 
– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
• PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku; 
• PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne 

i reguły dla budynków; 
• PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja                       

i zgodność; 
• PN-EN 450-1:2012 Popiół lotny do betonu -- Część 1: Definicje, specyfikacje i kryteria 

zgodności; 
• PN-EN 13263-2+A1:2009 Pył krzemionkowy do betonu -- Część 2: Ocena zgodności; 
• PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu; 
• PN-EN 13055:2016-07 Kruszywa lekkie; 
• PN-EN 934-1:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 1: Wymagania 

podstawowe; 
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
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i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu; 

• PN-EN 13791:2019-12 Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach                       
i prefabrykowanych wyrobach betonowych; 

• PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe -- Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone -- 
Wymagania i badania; 

• PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- 
Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 
 

 
SST-B-05 
TYNKI WEWN ĘTRZNE I ZEWN ĘTRZNE  
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.4   45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie 

obiektów budowlanych 
 45.40  45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie 

obiektów budowlanych 
  45.41.0 45410000-4 Tynkowanie 

 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z wykonaniem tynków zewnętrznych                        
oraz wewnętrznych ścian w ramach projektu. 

 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   

 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
• Wykonanie drobnych prac tynkarskich w pomieszczeniach mieszkalnych po pracach 

wentylacyjnych – budynek ul. Klonowa 2, ul. Klonowa 4, ul. Klonowa 6 oraz                         
ul. Klonowa 8; 

• Wykonanie tynków cienkowarstwowych kominów ponad dachem – budynek                          
ul. Klonowa 2, ul. Klonowa 4, ul. Klonowa 6 oraz ul. Klonowa 8; 

• Wykonanie oczyszczenia ceglanej elewacji – budynek ul. Klonowa 6 oraz ul. Klonowa 8; 
• Wykonanie usunięcia grafity z elewacji – budynek ul. Klonowa 6 oraz ul. Klonowa 8; 
• Wykonanie usunięcia spękań i uszkodzonych spoin ceglanej elewacji – budynek                      

ul. Klonowa 6 oraz ul. Klonowa 8; 
• Wykonanie usunięcia spoin muru w strefie cokołowej oraz pod schodami od strony 

wschodniej, na głębokość ok. 2 cm – budynek ul. Klonowa 6 oraz ul. Klonowa 8; 
• Wykonanie uzupełnienia ubytków ceglanych modyfikowaną zaprawą mineralną                      

– budynek ul. Klonowa 6 oraz ul. Klonowa 8; 
• Wykonanie uzupełnienia spoin zaprawą cementowo – wapienną ceglanej elewacji – 

budynek ul. Klonowa 6 oraz ul. Klonowa 8; 
• Wykonanie hydrofobizacji powierzchniowej cegły na elewacji – budynek ul. Klonowa 6 

oraz ul. Klonowa 8; 
• Wykonanie zabezpieczenia powierzchni cokołu i murów ceglanych do wysokości 3 m 

powłoką anty graffiti – budynek ul. Klonowa 6 oraz ul. Klonowa 8; 
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 

dokumentacji projektowej. 
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1.4. Określenia podstawowe. 
 Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych 
1.4.1. Podłoże – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się 
wyprawę. 
1.4.2. Podkład – warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię elementu 
budowlanego. 
1.4.3. Wyprawa – stwardniała warstwa masy tynkarskiej nałożona na podłożu. 
1.4.4. Wyprawa pocieniona – warstwa wyprawy o grubości od 1 do 3 mm nałożona na 
podłoże. 
1.4.5. Tynk pocieniony – nanoszona ręcznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub 
wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o łącznej grubości nie przekraczającej 8 mm, 
stanowiąca powłokę wyrównawczą, ochronną i dekoracyjną. 
1.4.6. Sucha mieszanka tynkarska – mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, 
domieszek lub dodatków modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie 
lub na placu budowy. 
1.4.7. Masa tynkarska – masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją 
suchej mieszanki tynkarskiej. 
1.4.8. Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor 
masie tynkarskiej. 
1.4.9. Okres przydatności mieszanki – okres, w którym sucha mieszanka tynkarska 
przechowywana w opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju 
mieszanki. 
1.4.9. Obrzutka – mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem 
obutych składników (a także z innymi składnikami)i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, 
używana najczęściej do pokrycia ścian i sufitów. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                 
z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania Ogólne. 
 Do wykonania robót izolacyjnych mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie                  
z wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych. Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone 
w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz 
posiadać certyfikaty zgodności bądź dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną 
dopuszczającą do ich stosowania. Dokumenty te muszą odpowiadać wymaganiom zawartych 
w Ustawie. 
 
2.2. Zaprawy budowlane. 
2.2.1. Woda zarobowa do betonu. 
 Do przygotowania stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne i muł. 
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2.2.2. Piasek. 
• piasek powinien spełniać wymagania normy PN- EN 13139:2003 a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25 do 0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5 m do 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 mm do 2,0 mm 
• do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich 

średnioziarnisty, 
• do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o prześwicie                

0,5 mm 
 
2.2.3. Zaprawa. 
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
• przygotowanie zapraw do robót murowych powinno odbywać się mechanicznie, 
• do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż                
+5 °C, 

• zaprawę murarską należy przygotować w takiej ilości by mogła wbudowana możliwie 
szybko po jej przygotowaniu to jest około 3 godzin 
• do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany 
• do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone                 

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie w zależności od wymaganej 
marki oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
2.2.4. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 
 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny 
lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki                   
z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż                     
+5 stopni C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 
tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 
obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
Dane techniczne: 
• Klasa      GP - CS II kategoria IV 
• Wielkość ziarna      0,6 mm 
• Grubość pojedynczej warstwy   5 – 15 mm 
• Wytrzymałość na ściskanie (28 dni):   ≥ 2,5 N/mm2 
• Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu  ≥ 1,0 N/mm2 
• Współczynnik przewodzenia ciepła  0,80 W/mK 
• Gęstość nasypowa suchego produktu:  ≥ 1,0 N/mm2 
• Zużycie wody:     ok. 1250 kg /m3 
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• Zużycie materiału     ok. 5 - 6 I / 25kg 
• Min grubość tynku     ok. 16 kg/m2 przy warstwie 10 mm 
• Min przyczepność do podłoża   0,1 MPa 
• Max odchylenie     4 mm na długości 1 m 
• Gładkość      bez odczuwalnego uziarnienia 
• Min grubość tyku dla ściany   10 mm 
• Min grubość tyku dla stropu   8 mm 
 
2.3. Suche tynki. 

Tynki i gładzie gipsowe są obecnie materiałami najczęściej wykorzystywanymi do 
wykonywania wypraw ścian i sufitów zarówno w budownictwie jednorodzinnym jak                          
i mieszkaniowym. Wykonanie maszynowych tynków gipsowych jest możliwe przy 
temperaturze powyżej +5°C. Taka temperatura wymagana jest w czasie nakładania                               
i schnięcia. W takich warunkach tynki gipsowe twardnieją po 2-3 tygodniach. W przypadku 
gdy warunki pogodowe nie sprzyjają kładzeniu tynków gipsowych posiadamy specjalistyczne 
nagrzewnice, które pozwalają nam wykonywać prace w pomieszczeniach, nawet gdy na 
zewnątrz temperatura spada do -20°C. zalety tynków: 
• jednowarstwowe, bardzo równe, ostatecznie wykańczane na gładko, 
• uniwersalność stosowania – tynki gipsowe mogą być stosowane wszędzie – w kuchniach, 

łazienkach i piwnicach, 
• duża przyczepność – również do trudnych do tynkowania ścian i sufitów, 
• tynk gipsowy jest określany terminem „tynk ciepły”, ponieważ w przeciwieństwie do 

tynków cementowo-wapiennych posiada bardzo niski współczynnik przewodzenia ciepła 
λ=0,25-0,35 W/m·K 

• wysoka ognioochronność tynków gipsowych – równoważna ogniochronności wyprawy 
betonowej, wynikająca z zawartości dwóch cząsteczek krystalicznej wody. Podczas 
ewentualnego pożaru, cząsteczki te uwalniają się z tynku w formie pary wodnej                          
i spowalniają proces nagrzewania otynkowanego podłoża, 

• dobre podłoże pod powłoki (malarskie, tapety lub płytki ceramiczne). Również szybkie 
wysychanie jest ważną zaletą tynku gipsowego. Pełne wyschnięcie następuje po 14 - 21 
dniach i jest zależne od grubości warstwy tynku, temperatury i wilgotności                                  
w pomieszczeniu. Po wyschnięciu tynk gipsowy jest odporny na ścieranie. Bez problemu 
można wbijać w niego gwoździe, nie odpryskuje, 

• dobre oddziaływanie zdrowotne – tynk gipsowy nie drażni skóry ludzkiej, posiada taki 
sam, jak ona, poziom współczynnika pH i taką samą wielkość oporu dyfuzyjnego pary 
wodnej. Poprzez znaczną jego porowatość tynku gipsowego, w pomieszczeniach 
utrzymuje się przyjemny klimat. Kiedy w pomieszczeniach otynkowanych tynkiem 
gipsowym wystąpi nadmierna wilgoć, wchłania ją, a gdy poziom wilgoci                                 
w pomieszczeniu wyraźnie się zmniejszy – przekazuje ją z powrotem.  

Dane techniczne: 
• Twardość powierzchni     ≥2,5 N/mm2 
• Wytrzymałość na ściskanie (28 dni)  ≥6,0 N/mm2 
• Wytrzymałość na zginanie (28 dni)  ≥3,0 N/mm2 
• Współczynnik paroprzepuszczalności    10 
• Współczynnik przewodzenia ciepła   0,39 W/m*K 
• Reakcja na ogień      Klasa A1 
• Izolacyjność akustyczna od dźwięków   NPD 
• Współczynnik pH     10 – 12 
• Grubość warstwy:      8 – 10 mm 
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2.4. Tynk cienkowarstwowy. 

Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy jako warstwa wykończeniowa na fragmentach 
ścian zewnętrznych docieplonych w strefie ścian z zabezpieczeniem anty graffiti do 
wysokości górnej szpalety okien parteru od poziomu podłoża. 
Dane techniczne: 
• Rodzaj      silikatowo – silikonowy 
• Typ       baranek 
• Uziarnienie      1,5 – 2,0 mm 
• Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej V2  
• Przyczepność     > 0,6 N/mm2 
• Gęstość      ok. 1,8 kg/dm3 
• Wodochłonność po 24h    < 0,5 kg/m2 
• Odporność na uderzenia    kategoria II  

 
2.5. Pasta do usuwania zanieczyszczeń z elewacji, ogrodzeń i murów. 
 Usuwa silne zanieczyszczenia (sadzę, pyły, brud przemysłowy itp.). Charakteryzuje 
się dużą siłą czyszczenia między innymi dzięki konsystencji pasty, która nie spływa                           
z pionowych powierzchni - stabilność na powierzchniach pionowych, dodatkowo ma bardzo 
racjonalne zużycie. 
Dane techniczne: 
• Wygląd     żółtawy  
• Odczyn pH (20 °C)   około 5,0  
• Lepkość     około 1800 mPa·s  
• Nośnik     woda  
 
2.6. Pasta do usuwania graffiti i farb. 
 Pasta służy do rozpuszczenia farb takich jak: dyspersyjne, oparte na czystym akrylu 
oraz lakierach opartych na żywicach syntetycznych, nitro i spirytusowych, a także powłok 
matujących, politur oraz graffiti. 
Dane techniczne: 
• Wygląd     żółtawy  
• Gęstość (20 °C)    1,04 kg/l  
• Odczyn pH (20 °C)   około 8,5  
• Lepkość Ca.    7000 mPas  
 
2.7. Renowacyjna zaprawa cementowo – wapienna do spoinowania.  
 Zaprawa do renowacji spoinowania murów w obiektach zabytkowych. 
Dane techniczne: 
• Spoiwo     cement wapienny  
• Wytrzymałość na ściskanie 

 po 28 dobach    > 5 N/mm2 (M5)  
• Dynamiczny moduł Younga  > 7000 N/mm2 
• Największe ziarno    ≤ 1,0 mm  
• Pory otwarte około   30 % objętości 
• Zapotrzebowanie wody   około 10 %, co odpowiada 2,5 l/25 kg  
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2.8. Bezbarwny, hydrofobizujący, rozpuszczalnikowy impregnat. 
 Bezbarwny, hydrofobizujący, rozpuszczalnikowy impregnat na bazie 
silanów/siloksanów. Poprawia odporność na mróz jak również sole rozmrażające 
Dane techniczne: 
• Wygląd    płynny  
• Kolor    bezbarwny 
• Gęstość (20 °C)    około 0,8 g/cm3 
• Temperatura zapłonu   > 40 °C  
• Lepkość (czas wypływu)   około 44  
• Baza substancji czynnej   silan/siloksan  
• Zawartość substancji czynnej  około 6  
• Nośnik     odaromatyzowane węglowodory  

 
2.9. Warunki dostawy. 
 Poszczególne rodzaje suchych mieszanek tynkarskich powinny pochodzić od jednego 
źródła. Pochodzenie tynków i ich jakość określona w pełnej przez producenta podlega 
zatwierdzeniu przez Nadzór Inwestycyjny. Wykonawca powinien: 
• dokonać uzgodnień z producentem dotyczącym gwarancji jakości całej zamówionej ilości 

suchych tynków mineralnych charakterystyce i technologicznej wykonanej 
• dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikających z harmonogramu 

robot 
• zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i niepełnych oraz specjalnych, 

wykonanych przez producenta 
• zapewnić sobie od producenta atest dla każdej jednorazowo wysyłanej ilości suchych 

minerałów zawierających następujące dane: 
- nazwę i adres producenta, 
- datę i numer kolejny badania, 
- oznaczenie według normy. 
 
2.10. Transport i składowanie. 
 Suche mieszanki należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, układanych na 
paletach lub na drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10 
sztuk. Pomieszczenie powinno być suche, zabezpieczone przed zawilgoceniem. Suche 
mieszanki transportuje się dowolnymi środkami transportu na paletach lub w 2.4.  
 
2.11. Kontrola jakości. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do realizacji robot. 
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości suchych mieszanek tynkarskich 
dostarczonych przez producenta i ich zgodności z wymogami dokumentacji projektowej                       
i specyfikacji technicznej na podstawie: 
• rezultatów badań pełnych wykonywanych przez producenta, 
• rezultatów badań niepełnych wykonywanych przez producenta dla każdej partii 

dostarczanej na budowę, 
• atestu (zaświadczenia o jakości), 
• oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy, 
• dodatkowych badań wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez 

Nadzór. 
 Inwestorski wątpliwości co do jakości suchych mieszanek tynkarskich Potwierdzenie 
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właściwości materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno być podane w: 
• zaświadczeniach z kontroli, 
• zapisach w dziennikach budowy, 
• innych dokumentach. 
 Każda dostawa powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje 
zgodności. 
 
3. SPRZĘT. 
 Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością 
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania 
Specyfikacji Technicznej jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, 
zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz                   
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 
wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego. 
 
4. TRANSPORT. 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną na jakość wykonywanych robót. Materiały przewożone na środkach transportu 
powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków. 
• Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkarskich powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, wykonane podkłady przewidziane w dokumentacji projektowej                    
i szczegółowej specyfikacji technicznej, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, jeśli 
nie należą do tzw. stolarki konfekcjonowanej. 

• Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy od zakończenia stanu surowego. 

• Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach zimowych 
mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiałów oraz 
podłoża tynku jest nie niższa niż +5°C pod warunkiem, De w ciągu doby nie nastąpi 
spadek temperatury poniżej 0°C. W niektórych przypadkach, określonych we 
wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne może stać się zachowanie 
wyższych temperatur minimalnych. Przy tynkowaniu wewnętrznych powierzchni, które 
nie posiadają jeszcze zewnętrznej izolacji cieplnej należy zwrócić uwagę na możliwość 
gwałtownego obniżenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych. 

• Bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych tynki 
pocienione zewnętrzne powinny być wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej 
pogodzie. 

• Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu tynków pocienionych barwionych 
nie może przekraczać 80%. 

• Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podkładowego należy 
zachować minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunków 
pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krótszy niż 3 tygodnie, o ile wskazówki 
producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowią inaczej. 
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5.2. Tynki gipsowe. 
5.2.1. Wymagania dotyczące podłoży pod tynki gipsowe. 

Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub 
podkład, na który nakłada się wyprawę. Tynki gipsowe można wykonywać na podłożach: 
• z betonów zwykłych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych), 
• z autoklawizowanych betonów komórkowych, 
• z zaprawy cementowej marki M4-M7, 
• z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7, 
• z gipsu i płyt kartonowo-gipsowych. 
 

Podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, 
szorstkie, suche, nie pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Powierzchnia 
ewentualnego tynku podkładowego nie powinna być wygładzona lub zatarta. Nadlewki, 
nacieki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. Rysy, raki, kawerny                
i ubytki podłoża należy naprawić zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi, 
na które wydane są aprobaty techniczne. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, 
bitumami, farbami należy usunąć, zmywając odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi 
albo stosując środki mechaniczne (np. piaskowanie). Z podłoży należy usunąć warstwę pyląca 
oraz odpylić powierzchnie. Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe 
powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny 
mieć zaszpachlowane styki płyt i wkręty mocujące. Podkłady z tynków zwykłych powinny 
spełniać odpowiednie wymagania do założonej w dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej – odmiany i kategorii tynku podkładowego. Uwzględniając stan 
podłoża, wskazówki pochodzące od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki 
atmosferyczne, w których nakładana będzie wyprawa, konieczne może być wstępne 
przygotowanie podłoża do tynkowania, poprzez jego zwilżenie woda, zagruntowanie bądź 
zastosowanie środków zwiększających przyczepność tynku do podłoża. Jako środki 
zwiększające przyczepność tynku do podłoża stosowane są: 
– obrzutka wstępna, 
– zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność, 
– substancje płynne tzw. mostki adhezyjne. 

Dobór ewentualnych działań wstępnego przygotowania podłoża musi być zgodny                 
z zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej 
i szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 
5.2.2. Wykonanie tynków gipsowych. 

Rodzaj i typ tynku a także wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej określone są 
w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej. Tynki gipsowe mogą 
być jedno- lub wielowarstwowe (dwu  lub trzywarstwowe). Ze względu na technikę 
wykonania i sposób obrobienia powierzchni rozróżnia się następujące typy tynków 
gipsowych: 
• zacierane – wykonywane przez zatarcie paca lub szczotka wyprawy do uzyskania 

gładkiej powierzchni lub w przypadku mas zawierających okrągłe ziarna, zagłębień                 
w kształcie rowków, 

• natryskowe – wykonywane metoda natrysku miotełka, pędzlem, agregatem tynkarskim 
lub pistoletem tynkarskim, 

• wytłaczane – wykonywane przez modelowanie nałożonej warstwy za pomocą rolki. 
Grubość tynków wynosi od 1 do 1,5 cm 
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Przy wykonywaniu tynków należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta 
mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a także 
warunków nakładania masy tynkarskiej oraz jej pielęgnacji. Ponadto przy wykonywaniu 
tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych: 
• mieszankę tynkarska dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji 

projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku i jego 
poszczególnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej 
mieszanki tynkarskiej, 

• obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne 
przerwy technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami 
wykonawczymi zawartymi we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, 

• profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe, 
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału                
z którego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku, 

• nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami 
narożnikowymi, 

• elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym 
obwodzie, 

• w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę, 
• nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem do 

ostatniego etapu wykończenia tynku np. zacierania, wygładzania; na ścianach 
wewnętrznych nacięcia tynku są niedozwolone. 

• ewentualne zbrojenie tynku siatka należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami                 
z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej, 

• świeże tynki wewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt 
intensywnym działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie 
zimowym przed mrozem, 

• tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewniona dobra wentylacje. 
 
5.2.3. Wymagania dotyczące tynków gipsowych. 
• Przyczepność tynku do podłoża polegająca na mechanicznym połączeniu się zaprawy                 

z podłożem powinna zapewnić takie przyleganie i zespolenie tynku z podłożem, aby po 
stwardnieniu zaprawy nie występowały odparzenia, pęcherze itp. Wzajemna 
przyczepność poszczególnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metoda 
kwadracikowania powinna dawać wynik pozytywny i nie powinna być mniejsza Niż 
przyczepność całego tynku do podłoża. 

• Odporność tynków na uszkodzenia mechaniczne. Miara odporności na uszkodzenia jest 
brak wypadania kwadracików przy badaniu młotkiem Baronnie’go  

• Grubość gotowych tynków w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki tynkarskiej, 
sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosić 1÷1,5 cm – z tym, że dla 
tynków jednowarstwowych grubość ta powinna wynosić 0,8÷1,1 cm, a dla 
wielowarstwowych 1÷1,5 mm 

• Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynków powinny być gładkie lub mieć 
fakturę wynikająca z techniki obrobienia powierzchni, a także odznaczać się jednolita 
barwa – bez smug i plam oraz prześwitów podłoża. Powierzchnie te nie powinny pylic. 
Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli 
przenikających z podłoża, a także zacieki mające postać trwałych śladów oraz wykwity 
pleśni itp. są niedopuszczalne. Nie dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i spękań 
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na powierzchni tynku. Powierzchnie tynków pokrytych powłoka malarska z farb 
wodnych lub wodorozcieńczalnych powinny pozwalać na ich renowacje bez 
uszkodzenia (rozmycia) tynku. 

• Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków Powierzchnie tynków 
powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny pionowe lub poziome 
zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawędzie przecinania się powierzchni 
otynkowanych powinny być prostoliniowe, a kąty dwuścienne utworzone przez te 
powierzchnie powinny być katami prostymi lub powinny być zgodne z katami 
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Widoczne miejscowe nierówności lub 
wgłębienia na gładko otynkowanej powierzchni, nie wynikające z techniki wykonania, 
są niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynków na elementach prefabrykowanych 
dopuszcza się widoczne skosy wyrównujące uskoki w płaszczyźnie licowej, wynikające 
z dopuszczalnych dla tych prefabrykatów odchyłek wymiarowych lub z tolerancji 
montażu. 

• Wykończenie naroży i obrzeży tynków oraz tynków na stykach i przy szczelinach 
dylatacyjnych. Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie              
z dokumentacja projektowa. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej 
wykończeniowymi, przy ościeżnicach i podokiennikach, powinny być zabezpieczone 
przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie. W miejscach przebiegu szczelin 
dylatacyjnych tynk powinien być przecięty i wykończony stosownie do wymagań 
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 

5.3. Tynki cementowo – wapienne. 
5.3.1. Przygotowanie zapraw. 

Przygotowanie zapraw do robót tynkowych z zasady powinno być wykonane 
mechanicznie, w takiej ilości by zaprawa mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu. Zaprawa cementowo – wapienna powinna być zużyta w ciągu 3 godzin,                    
a zaprawa cementowa w ciągu 2 godzin. Zaprawa powinna być łatwa do przygotowania, to 
jest dostatecznie urabialna Do zapraw należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, woda 
do zapraw powinna odpowiadać wymaganiom podanym powyżej. 
 
5.3.2. Zaprawy cementowo – wapienne. 

Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować cement portlandzki                           
z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniu zaprawy, obojętnie czy 
mieszanie odbywać się będzie ręcznie czy mechanicznie, należy najpierw wymieszać 
składniki sypkie, a następnie dolać wodę i całość wymieszać do chwili uzyskania jednolitej 
masy. W przypadku stosowania dodatków ciekłych, np. ciasta wapiennego zamiast wapna 
hydratyzowanego należy je rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników sypkich. 
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo – wapiennych dodatków 
uplastyczniających, odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. Marki 
i konsystencje zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia. 

 
5.3.3. Układanie tynków. 
Układanie tynków składa się z następujących faz: 
• wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy) 
• wykonanie narzutu 
• wykonanie gładzi, czyli ostatniej warstwy tynku 
• wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku 
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5.3.3.1. Wykonanie obrzutki. 

Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nie przekraczającej                
4 ÷ 5 mm na ścianach i 4 mm na suficie. Gęstość zaprawy cementowej 1 : 1 obrzutki powinna 
wynosić 10 ÷ 12 cm zanurzenia stożka. Rodzaj obrzutki należy uzależnić od rodzaju podłoża. 
 
5.3.3.2. Wykonanie narzutu. 

Narzut stanowi druga warstwę tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki                
i skropieniu jej woda. Grubość narzutu powinna wynosić 8 ÷ 15 mm, a gęstość zaprawy nie 
powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu należy równać go za 
pomocą łaty. Narzut w narożach wyrównuje się za pomocą pac w kształcie kątownika, zaś 
narzut na wrębach, na słupach itp. – specjalnymi wzornikami. Narzut powinien być 
wyrównany i zatarty jednolicie na ostro (kat. II) lub na gładko (kat. III). Narzut wierzchni 
powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki. Lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać paca przesuwana stale w jednym 
kierunku. Na narzut powinny być stosowane następujące zaprawy cementowo – wapienne; do 
tynków nie narażonych na zawilgocenie 1 : 2 : 10, do tynków zewnętrznych 1 : 1,5 : 5, do 
tynków narażonych na zawilgocenie 1 : 0,3 : 4. 
 
5.3.3.3. Wykonanie gładzi. 

Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnego piasku odsianego przez sito                     
o prześwicie oczek ½ mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta ni( do narzutu; grubość 
gładzi 1 ÷ 3 mm Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza paca. Po stężeniu gładzi zaciera 
się ja packa drewniana, stalowa lub drewniana obło(ona filcem, zależnie od wykończenia 
tynku. W czasie zacierania należy zwilżać tynk, skrapiając go woda za pomocą pędzla. 
 
5.3.3.4. Wykonanie faktury. 

Fakturę tynku nadaje się przez narzut specjalnie dobranej zaprawy lub obróbkę, za 
pomocą narzędzi. 
 
5.3.3.5. Warunki bhp. 

Narzucanie zapraw na ściany, a szczególnie sufity, tynkarze powinni wykonywać                  
w okularach ochronnych. Zewnętrzne obramienia okienne mogą być tynkowane z rusztowań 
zewnętrznych, a nie otworów okiennych. Przy tynkowaniu wewnętrznym ościeży okiennych 
otwór okienny powinien być zabezpieczony balustrada. Reperacje tynków po instalatorach 
mogą być wykonywane z rusztowań przestawnych, nie wolno natomiast stawać na 
urządzeniach i rurach wszelkich instalacji. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
6.1. Zasady Ogólne. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Ogólnej. Kontrola jakości 
powinna być: 
• przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie wymaganiami ujętymi                         

w Polskich Normach, 
• Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 

producenta, 
• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów przeterminowanych, dla których okres 

gwarancyjny minął, 
• Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 

dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 
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spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 
dokonaniu poprawek należy przeprowadzić badania ponownie. 

 
6.2. Zaprawy. 
 W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 
materiałów każdorazowo należy wpisywać do Dziennika Budowy. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonania tynków wewnętrznych, 
gładzi oraz tynków zewnętrznych.  
 
7.3. Zasady przedmiarowania. 

Zasady przedmiarowania: 
• Tynki i gładzie oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian                   

w stanie surowym i wysokości mierzonej od czystej podłogi do spodu stropu. 
Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu powierzchni tych elementów 
w stanie surowym. Powierzchnie kolumn i półkolumn o przekroju okrągłym i owalnym 
oblicza się wg opisanego prostokąta lub jego trzech boków w najwęższym przekroju 
przez największą wysokość. 

• Tynki i gładzie stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle 
ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Powierzchnie stropów żebrowych                                   
i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym bez 
dodatku za krawędzie. 

• Z nakładów na powierzchnie tynków i gładzi potrąca się nakłady na powierzchnie 
nieotynkowane, powierzchnie ciągnione lub obróbek kamiennych i innych, jeżeli każda                
z nich jest większa niż 1 m2. Potrąca się również nakłady na otwory o powierzchni ponad 
1 m2, jeżeli ościeża ich są nieotynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3 m2.                       
Z powierzchni tynków nie odlicza się powierzchni nieotynkowanych lub ciągnionych 
mniejszych niż 1 m2 i powierzchni otworów do 3 m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane. 
Tynki ościeży w otworach o powierzchni ponad 3 m2 oblicza się jako iloczyn 
jednokrotnej długości ościeża, mierzonej w świetle ościeżnicy, przez szerokość ościeża                   
w stanie surowym. Powierzchnie otworów oblicza się w świetle ościeżnicy lub w świetle 
muru, jeżeli otwory są bez ościeżnicy. Otwory w obramowaniach ciągnionych oblicza się 
według zewnętrznych wymiarów obrysu obramowania. 

• Siatkowanie na gotowej konstrukcji nośnej oblicza się w m2. 
• Bonie ścian prostokątnych o szerokości do 2 cm na powierzchniach prostych i łukowych 

oblicza się w metrach ich długości. Bonie prostokątne o szerokości większej niż 2 cm 
należy zaliczać do profilów ciągnionych. Złącza, niezależnie od rodzaj złączy, liczy się w 
sztukach. 

• Tynki ścianek na siatce oblicza się w metrach kwadratowych. Jeżeli grubość szkieletu nie 
przekracza 20 mm, powierzchnie tynku przyjmuje się jak jednostronną powierzchnię 
ścianki. Przy większej grubości każda stronę ścianki należy normować jak ściankę 
tynkowaną jednostronnie. 

• Sztablatury płaszczyzn oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni pokrytych 
sztablaturą w rozwinięciu. Z powierzchni sztablatur nie potrąca się powierzchni nie 
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pokrytych sztablaturą mniejszych niż 0.5 m2, jak również profilów ciągnionych 
powierzchni do 0.5 m2. 

• Sztablaturę słupów oblicza się w metrach kwadratowych uwzględnieniem powierzchni 
boków gładkich lub profilowanych 

• Sztablaturę pasów ciągnionych, pilastrów, ościeży i belek w stropach kasetonowych                      
i żebrowych oblicza się w metrach kwadratowych z uwzględnieniem szerokości pasów                        
i wysokości belek. 

• Sztablaturę powierzchni między belkami stropów oblicza się z uwzględnieniem rozstawu 
belek. Przy rozstawie do 1 m sztablaturę należy normować wg nakładów dla pól                       
w kasetonach o powierzchni do 5 m2. Przy szerszym rozstawieniu belek sztablaturę 
należy obliczać wg nakładów dla sufitów. 

• Sztablaturę pasów nieciągnionych o szerokości do 25 cm, usytuowanych pomiędzy 
dwoma profilami ciągnionymi, należy obliczać łącznie z szerokością pasów ciągnionych. 
Sztablaturę pasów nieciągnionych o szerokości od 50 cm należy normować wg nakładów 
dla pasów nieciągnionych, a pasy szersze niż 50 cm wg nakładów dla ścian. 

• Sztablatury profilów ciągnionych, gzymsów, ramp świetlnych zatok i pasów ciągnionych 
profilowanych oblicza się w metrach. Za szerokość obliczeniową przyjmować należy 
szerokość rozwinięcia lub profilu (bez dodatku za dobicie profilu), a za długość - 
najdłuższą krawędź po obciągnięciu. 

• Sztablatury drobnych elementów (wnęki, tła, tablice, ekrany itp.) oblicza się wg 
faktycznej powierzchni sztablatur tych elementów. 

• Naroża i dobicia profilów ciągnionych przyjmuje się w wysokości 47 %, a dla boni - 20 
% odpowiednich nakładów robocizny wykonania 100 m profilów lub boni. 

• Złącza (przecięcia, zmiany kierunku) oraz dobicia boni oblicza się w sztukach. 
• Okładziny płaszczyzn płytkami lub masą lastryko oblicza się w metrach kwadratowych 

rzeczywiście oblicowanych powierzchni. 
• Warunki specjalne. Przy tynkowaniu ścian krzywoliniowych o promieniu do 10 m do 

nakładów robocizny stosować należy współczynnik 1,20. 
 
7.4. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach . Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami 
określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Zasady ogólne. 
 Podstawą do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
• Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót, 
• Dziennik budowy, 
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
• Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
• Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami                              
w Dzienniku budowy dotyczących zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 
- Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
- Aktualność Dokumentacji projektowej – czy wprowadzono wszystkie zmiany                                   
i uzupełnienia, 
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8.2. Odbiór podłoża. 
 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami ujętymi                                
w punkcie 5. Jeżeli odbiór wodą. 
 
8.3. Odbiór tynków. 
• ukształtowanie powierzchni, krawędzi przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną 
• dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
długości łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu 
- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niz6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi )ściany, belki itp.) 
• niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża itp. 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzania i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 
8.4. Odbiór tynków cienkowarstwowych. 
• Sprawdzeniu podlega prawidłowość nałożenia tynku na odpowiednie fragmenty elewacji 

zgodnie z rysunkami Projektu Wykonawczego; 
• Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków 

kategorii II-IV nie powinny być większe niż 10mm na wysokości jednej kondygnacji 
oraz 30 mm na wysokości całego budynku; 

• Należy sprawdzić grubość tynku. Badania kontrolne grubości tynku polegają na wycięciu 
pięciu otworów o średnicy około 30mm w ten sposób, aby podłoże było odsłonięte ale 
nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. 
Pomiar dokonuje się z dokładnością do 1mm. Za przeciętną grubość tynku uznaje się 
średnią wartość z pomiarów w pięciu otworach. W przypadku badania tynków                           
o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde 1000 m2 wyciąć jeden dodatkowy 
otwór; 

• Badania wyglądu powierzchni otynkowanych przeprowadza się za pomocą oględzin 
zewnętrznych i pomiaru. Gładkość powierzchni otynkowanej ocenia się przez potarcie 
tynku dłonią. Wymagania dotyczące wyglądu powierzchni otynkowanych w zależności 
od liczby warstw tynku, sposobu wykonania i kategorii tynku określono w normie PN-
70/B-10100; 

• Tynki powinny mieć na całej powierzchni barwę jednakową i o tym samym natężeniu, 
bez smug i plam; 

• Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne są następujące wady: wykwity w postaci 
nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających z 
podłoża, pleśń itp., zacieki w postaci trwałych śladów na powierzchni tynków, 
odstawanie, odparzenia i pęcherze spowodowane niedostateczną przyczepnością tynku do 
podłoża. 

• Pęknięcia na powierzchni tynków są niedopuszczalne; 
• Wypryski i spęcznienia powstające na skutek obecności niezgaszonych cząstek wapna, 

gliny itp. są niedopuszczalne; 
• Widoczne miejscowe nierówności powierzchni otynkowanych wynikające z techniki 
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wykonania tynku (np. ślady wygładzania kielnią lub zacierania packą) są 
niedopuszczalne; 

• Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi 
od linii prostej należy przeprowadzać za pomocą przykładania do powierzchni tynku i do 
krawędzi łaty kontrolnej o długości 2m, a w przypadku gdy powinny one stanowić 
powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1. 
Odchylenia sprawdza się przez pomiar wielkości prześwitu między łatą (lub wzornikiem) 
a powierzchnią lub krawędzią tynku z dokładnością do 1mm;  

• Sprawdzenie kąta między przecinającymi się płaszczyznami należy przeprowadzać 
kątownicą i łatą kontrolną. Badanie polega na pomiarze prześwitu między łatą                           
i powierzchnią tynku w odległości 1m od wierzchołka mierzonego kąta; 

• Badania kontrolne tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach 
dylatacyjnych należy przeprowadzać wzrokowo oraz przez pomiar równolegle                        
z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych; 

• Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykończone na ostro; 
 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 
 Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
• przygotowanie zaprawy, 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
• reperacje tynków po dziurach i hakach, 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
• PN-EN 13279-1:2009 Określono właściwości sproszkowanych produktów będących 

składnikami tynków gipsowych stosowanych w budownictwie; 
• PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczące zaprawy do murów -- Część 1: Zaprawa do 

tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego; 
• PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku; 
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu; 

• PN-EN 413-1:2011 Cement murarski -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności; 
• PN-B-30010:2016-01 Cement -- Cement portlandzki biały; 
• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy; 
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SST-B-06  
ELEMENTY Z PŁYT KARTONOWO – GIPSOWYCH 
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.4   45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie 

obiektów budowlanych 
  45.42  45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki 

budowlanej oraz roboty ciesielskie 
  45.42.1 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 
   45421141-4 Instalowanie przegród 

 
 

1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z montażem elementów z płyt kartonowo – 
gipsowych w ramach projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
• Wykonanie ścianek wewnętrznych działowych z płyt gk – budynek ul. Klonowa 4; 
• Wykonanie obudowy elementów konstrukcyjnych płytami gk – budynek ul. Klonowa 4; 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
1.4.1. Konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu 
zapewnienia określonego stopnia sztywności. 
1.4.2. Roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt – wszystkie prace budowlane 
związane z wykonywaniem okładzin z płyt zgodnie z dokumentacją projektową, 
1.4.3. Sufit podwieszony – sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokości przestrzeni lub 
zapewniający miejsca dla instalacji. 
1.4.4. Płyta GKF – płyta ognioochronna złożona z rdzenia gipsowego z dodatkiem włókna 
szklanego, przeznaczona do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach ognioodporności, 
w których wilgotność względna powietrza nie przekracza 70 %. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                 
z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
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2. MATERIAŁY. 
2.1. Płyta kartonowo – gipsowa. 

Płyta gipsowa wykorzystywana do wykonania ścian działowych, przegród między 
lokalami mieszkalnymi oraz ochrony ogniowej elementów konstrukcyjnych w budynkach 
mieszkalnych i użyteczności publicznej.  
Dane techniczne: 
• Grubość    12,5 mm  
• Wysokość    500 mm 
• Długość   600 mm 
• Izolacyjność akustyczna  41 dB 
• Temperatura pracy  +5°C 
• Reakcja na ogień  Euroklasa A.1 
• Montaż   klej zwykły gipsowy 
 
2.2. Płyta kartonowo – gipsowa wodoodporna. 

Płyta cementowa stanowi solidne i trwałe podłoże pod płytki do zabudowy 
wewnętrznej. Płyta budowlana składa się z rdzenia wykonanego z cementu portlandzkiego 
oraz dodatków, a obustronnie zbrojona jest siatką z włókna szklanego. Posiada docinane 
końcówki i wzmocnione krawędzie. Pozwala na obniżenie kosztów montażu, zwiększając 
wydajność w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych.  
Dane techniczne: 
• Szerokość      900 mm 
• Długość      1200 mm, 2400 mm, 2500 mm 
• Grubość      12,5 mm 
• Ciężar      ok. 15 kg/m2     
• Gęstość suchego materiału surowego   ok. 1050 kg/m3 
• Wytrzymałość na zginanie   6,2 N/mm2 
• Moduł E      ok. 5000 N/mm2 
• Promień gięcia dla płyt     od 1 do 3 m 
• Wartość pH     12 
• Współczynnik Sd      0,2375 m 
• Opór przenikania dyfuzyjnego pary wodnej  µ = 30 
• Przewodność cieplna     0,36 
• Wydłużenie wzdłużne     0,11% 
• Współczynnik wydłużenia termicznego  7(10 -6/ K) 
• Klasa materiału budowlanego    A1 
 
2.3. Płyta kartonowo – gipsowa dźwiękochłonna. 

Dźwiękochłonna płyta gipsowo – kartonowa do okładzin bez spoinowych z perforacją 
kwadratową na całej powierzchni płyty, do stosowania szczególnie w pomieszczeniach                      
o dużej kubaturze i wysokich wymogach komfortu akustycznego. 
Dane techniczne:     
• Rodzaj płyty    płyta gipsowo-kartonowa  
• Grubość płyty    12,5 mm 
• Szerokość     1200 mm 
• Wytrzymałość na ściskanie  NPD 
• Przepuszczalność pary wodnej  NPD 
• Wytrzymałość na zginanie  spełniona  
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• Reakcja na ogień    A2-s1,d0 (C.2, C.3) 
• Przewodność cieplna    0,25 W/mK 
 
2.4. Płyta kartonowo – gipsowa ogniochronna. 

Płyty te przeznaczone są do wykonywania okładzin ścian i sufitów na konstrukcji 
metalowej, ścian szachtowych i przedścianek oraz innych elementów budowlanych                          
w miejscach, gdzie wymagana jest odporność ogniowa. Właściwości Są to płyty, o 
dodatkowo wzmocnionym rdzeniu. 
Dane techniczne: 
• Szerokość      1000 mm 
• Długość      2000 mm 
• Grubość      15 mm 
• Ciężar      ok. 10,2 kg/m2     
• Gęstość suchego materiału surowego   ok. 816 kg/m3 
• Max temperatura stosowania    ≤ 50 °C   
• Reakcja na ogień      A2-s1,d0    
• Typ płyty       N   
• Współczynnik paroprzepuszczalności   10    
• Współczynnik przewodzenia ciepła   0,25 W/mK   
• Wytrzymałość na zginanie kierunek podłużny  ≥ 550 N   
• Wytrzymałość na zginanie kierunek poprzeczny ≥ 210  N   

 
2.5. Akcesoria.  
2.5.1. Kształtowniki stalowe. 

Profile spełniające wymagania systemu Do ścian działowych i obudowy pionów 
instalacyjnych oraz systemów sufitów podwieszanych. 
• Ruszt systemowy  
• Profil główny  
• Profil naścienny  
 
2.5.2. Akcesoria do ścian. 

Kątownik do profilu CD, UD, śruby M8, narożniki aluminiowe, narożniki aluminiowe                
z siatką z włókna szklanego. 
 
2.5.3. Elementy zamocowania. 

Element mocujący ES, wkręty do blachy, wkręty do drewna, kotwy. 
 
2.5.4.  Dodatkowe elementu systemu. 

Taśma zbrojąca, taśma maskująca , puszki instalacyjne 
  

2.6. Transport i składowanie. 
Transport odbywa się przy pomocy rozbudowanych zestawów samochodowych, który 

umożliwia przewóz płyt. Rozładunek płyt powinien odbywać się przy pomocy wózka 
widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub dźwigu wyposażonego w zawiasie z widłami. 
Płyty składa się w stosach układanych poziomo na kilku dystansowych podkładkach. Paczki 
należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych na równej i mocnej a zarazem 
poziomej posadzce. Wysokość składowania do 5-ciu paczek jedna na drugim. 
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2.7. Kontrola jakości. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do realizacji robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości płyt, kształtowników i akcesoria 
dostarczanych przez producenta i ich zgodności w wymaganiami dokumentacji projektowej             
i specyfikacji technicznej na podstawie: 
• atestu ( zaświadczenia o jakości) 
• oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy 
Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno być podane w: 
• zaświadczeniach z kontroli, 
• zapisach w dziennikach budowy, 
•  innych dokumentach. 

Każda dostawa powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację 
zgodności. 
 
3. SPRZĘT. 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością 
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania 
Specyfikacji Technicznej jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, 
zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz                  
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 
wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego. Wykonawca powinien 
wykazać się posiadaniem: 
• Narzędzi do remontów i obróbki ręcznej (szpachelki, packi), 
• Narzędzi elektromechanicznych z oprzyrządowaniem, 
• środki transportu do przewozu materiałów, 
• rusztowania, 
• drobny sprzęt pomocniczy. 
 
4. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną na jakość wykonywanych robót. Materiały przewożone na środkach transportu 
powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Prace przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do pracy należy dostarczyć na miejsce robót podstawowe 
materiały jak: płyty, profile stalowe, gips szpachlowy. Przy składaniu płyt w bezpośrednim 
sąsiedztwie wznoszonych ścianek należy tak ustawić stosy płyt aby nie kolidowały z trasą ich 
budowania. Na miejscu montażu musi być dostarczona energia elektryczna do zasilania 
elektronarzędzi oraz oświetlenia miejsca pracy. Zespół montażystów musi dysponować 
dokumentacją techniczną. W przypadku, gdy we wnętrzu ścianek planowany jest przebieg 
instalacji elektrycznych lub instalacji wod-kan, należy uzgodnić termin rozpoczęcia tych 
robót z instalatorami. 

 
5.2. Zasady ogólne dla ścianek działowych. 

Czynności technologiczne przy wykonaniu ścianek działowych: 
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• Wytrasowanie miejsc postawienia ścianek, otworów drzwiowych, w ścianach 
łazienkowych, 

• wytrasowanie położenia konstrukcji wsporczych, umywalek, misek ustępowych oraz 
instalacji wodnej, 

• Przygotowanie przejść instalacyjnych w profilach „C” (słupków) w równych odstępach co 
600 mm, 

• Montaż ościeżnic drzwi –dodatkowe wzmocnienie rusztu, 
• Montaż dodatkowej konstrukcji wsporczej np.: dla umywalek, misek ustępowych, 
• Jednostronne pokrycie ścianki płytami kartonowo-gipsowymi - montaż przewodów 

instalacji w ścianie, 
• Wypełnienie ściany płytami wełny mineralnej pokrycie z drugiej strony ściany płytami 

kartonowo-gipsowymi, 
• Spoinowanie i szpachlowanie powierzchni ścian. 
 
5.3. Sufity podwieszane z płyt g-k. 
 Podwieszenie systemowych profili głównych T przy pomocy wieszaków, przy 
odstępie osi 1200mm. Zakotwienie w zależności od rodzaju stropu  za pomocą 
dopuszczonych przez nadzór budowlany elementów mocujących. Odległości wieszaków                             
w zależności od formatu płyt należy dostosować zgodnie z wytycznymi producenta 
dotyczących montażu. Wykonanie połączeń poprzecznych z profili T oraz krótkich profili 
poprzecznych w zależności od formatu płyt. Konstrukcję sufitową należy wyprostować                       
i wypoziomować. Płyty z wełny mineralnej należy włożyć w w/w konstrukcję. Elementy 
wbudowane oraz dodatkowe ciężary należy umocować osobno do stropu, alternatywnie do 
konstrukcji, stosując wzmocnienie tylnej strony płyt bądź przy użyciu dodatkowych profili 
oraz wieszaków. Wszelkie czynności uzupełniające muszą być wykonane w sposób fachowy.  
Należy przestrzegać wytycznych dotyczących montażu, certyfikatów oraz  świadectw badań 
producenta. Wynikające z nich wymagania w razie potrzeby muszą być udokumentowane 
tzw. deklaracjami zgodności. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
6.1. Zasady ogólne kontroli. 
 Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości robót 
budowlano - montażowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inspektora nadzoru                     
i powinno zawierać: 
• zasady komisyjnej kontroli materiałów, elementów: 
- jakość materiałów, wyrobów, elementów określa się na podstawie 
- dokumentów załączonych do dostawy, 
- oględzin zewnętrznych, 
• sprawdzenia certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności zasady komisyjnej kontroli 

wykonanych robót: 
- kontroli poszczególnych rodzajów robót w oparciu o wymagania określone w „Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” i szczegółowych 
specyfikacji technicznych, kontroli wymiarów i poprawności wykonania konstrukcji ścian, 
zabudów oraz podwieszeń stropów kontroli poprawności i jakości wykonania spoin na 
łączeniach płyt zachowania pionów w stosunku do podłoża czy podłogi Wszystkich czynności 
kontroli jakości materiałów i robót dokonuje się komisyjnie. Wyniki czynności kontrolnych               
i sprawdzających jakość materiałów i robót zapisuje się w odpowiednich protokołach lub               
w dzienniku budowy. Do protokołów załącza się odpowiednie dokumenty: zaświadczenia               
o jakości, raporty i wyniki badań, wyniki pomiarów, certyfikaty, deklaracje zgodności, 
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certyfikaty bezpieczeństwa i inne. Dokumenty te przechowuje się do odbioru końcowego,                  
a następnie dołącza się je do protokołu odbioru końcowego budowy. 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów. 
 Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora 
Nadzoru. 
 
6.3. Kontrola jakości robót. 
 Kontrola jakości robót polega na kontroli zgodności wykonania robót                                    
z: Dokumentacją Projektową Specyfikacją Techniczną Polskimi lub branżowymi normami 
Warunkami technicznymi wykonania i montażu podanymi przez producenta. 
 
6.4. Odbiór techniczny końcowy. 
 Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty odbiorów 
częściowych protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych rozliczenie ilościowe 
materiałów certyfikaty i deklaracje zgodności wydane przez dostawców materiałów projekt 
powykonawczy Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania                         
z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi 
zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej protokoły z odbiorów częściowych                          
i realizacja postanowień dotyczących usunięcia usterek aktualność Dokumentacji 
Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonania powierzchni ścianek 
działowych oraz obudowy wykonanych z płyt kartonowo – gipsowych. Jednostką obmiarową 
jest 1szt. (sztuka) elementów mocujących, akcesori oraz 1 m (metr bieżący) elementów 
kształtowników stalowych konstrukcji. Wielkości obmiarowe określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Odbiór robót obejmuje: 
• odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
• odbiór ostateczny (całego zakresu prac), 
• odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego). 

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie 
wyników pomiarów i badań jakościowych. 

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej 
przez Nadzór Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. Ogólne zasady odbioru robót podano     
w specyfikacji „Ogólne wymagania techniczne” Podstawę odbioru wykonania ścianek 
kartonowo-gipsowych, stanowią następujące dokumenty: 
• dokumentacja techniczna, 
• dziennik budowy, 
• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę w postaci 

atestu, certyfikatu jakości lub deklaracji zgodności, 
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• protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 
 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji „Ogólne Wymagania 
Techniczne”. Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować 
zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników 
pomiarów i badań. Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac 
podanego w punkcie 1.3. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 Nie występują. 
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SST-B-07 
ROBOTY MALARSKIE  
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.4   45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie 

obiektów budowlanych 
  45.44  45430000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
  45.44.2 45442100-8 Roboty malarskie 
   45442110-1 Malowanie budynków 
   45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru prac malarskich, w ramach projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
• Wykonanie powłok malarskich ścian i sufitów klatek schodowych – budynek                          

ul. Klonowa 2 ul. Klonowa 4, ul. Klonowa 6 oraz ul. Klonowa 8 oraz ulica Klonowa 8; 
• Wykonanie drobnych robót malarskich w pomieszczeniach mieszkalnych po pracach 

wentylacyjnych – budynek ul. Klonowa 2, ul. Klonowa 4, ul. Klonowa 6; 
• Wykonanie powłok malarskich farbami emulsyjnymi powierzchni z płyt gk – budynek               

ul. Klonowa 4; 
• Wykonanie oczyszczenia elementów stalowych (balustrad, drabinki, kątowników) – 

budynek ul. Klonowa 6 oraz ul. Klonowa 8;                
• Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych na elewacji budynku 

– budynek ul. Klonowa 6 oraz ul. Klonowa 8;                
• Zabezpieczenie okien folią ochronną; 
• Zabezpieczenie podłóg folią budowlaną; 
• Przygotowanie powierzchni do malowania; 
• Gruntowanie podłoży; 
• Mycie po robotach malarskich okien; 
• Wykonanie pozostałych powłok malarskich (prace naprawcze, elementy instalacji, itp.). 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 

  
1.4. Określenia podstawowe. 
 Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
1.4.1. Podłoże – powierzchnia (tynku, betonu, drewna, płyt gipsowo - kartonowych) na której 
ma być wykonany podkład lub powłoka malarska. 



77 
 

1.4.2. Podkład – warstwa ochronna (grunt) lub wyrównawcza (wygładzona warstwa 
szpachlówki) pod powłoką malarską. 
1.4.3. Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby nałożonej i rozprowadzonej na 
podkładzie lub bezpośrednio na podłożu, decydująca o wyglądzie powierzchni pomalowanej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                 
z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Uwagi ogólne. 
• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,  

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, 

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany 

• termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, 
• dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, 

kraju pochodzenia, daty produkcji, 
• wszystkie produkty powinny posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania                         

w budownictwie. 
 
2.2. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 Podany „materiał” stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie                          
z Ustawą „Prawo Zamówień Publicznych” art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować 
każdy inny „równoważny” wyrób po uprzednim zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru. 
 
2.3. Zastosowane materiały. 
2.3.1. Woda. 
 Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone 
jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 
2.3.2. Farba wodna. 

Farba do wnętrz przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń 
tynkowanych oraz wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych. 
Dane techniczne: 
• Połysk      mat 
• Max nakładanie farby warstwa gruntująca  10 % wody (jeśli konieczne) 
• Max warstwa wierzchnia   5% wody 
• Gęstość      ok. 1,4 g/cm³ 
• Największy rozmiar ziarna(granulacja)  drobna (<100µm) 
• Odporność na szorowanie    klasa 1  
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• Stopień połysku (połysk zwierciadlany)  głęboki mat (<5) 
• Współczynnik kontrastu (zdolność krycia)  klasa 2 przy 7m²/l  
• Czas schnięcia powłoki w +20C°  4 – 6 h 
• Min temperatura użycia    +5 °C 
• Lepkość      4500 mPas 
• Odporność na szorowanie    klasa 1 
• Odporność na szorowanie    rodzaj 1 

    
2.3.3. Rozcieńczalniki. 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
• wodę – do farb wapiennych, 
• terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
• inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 

powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne                        
z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

 
2.3.4. Środki gruntuj ące. 
2.3.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi. 
• powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 

świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
• na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 

wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 
powłoki malarskiej. 

 
2.3.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi. 
 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
 
2.4. Farba antykorozyjna. 
 Jednoskładnikowy, wodorozcieńczalny, wysoko wytrzymały preparat antykorozyjny 
bazujący na kopolimerze styrenowo – akrylowym i fosforanie cynku. Tworzy wysoce 
elastyczną, bez spoinową powłokę wodoszczelną. Do użycia wewnętrznego i zewnętrznego. 
Dane techniczne: 
• Wydajność    250 – 400 g/m2 na warstwę  
• Gęstość     1,25 ±0,05 g/cm3 
• Lepkość     180 – 250 P (Brookfield 20 RPM 
• Punkt zapłonu    produkt niepalny 
• Odporność na temperaturę  80°C w suchym środowisku 
• Kolor    wg palety kolorów 
 
3. SPRZĘT. 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością 
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania 
Specyfikacji Technicznej jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, 
zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz                   
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. 
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4. TRANSPORT. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną na jakość wykonywanych robót. Materiały przewożone na środkach transportu 
powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wymagania ogólne. 

Roboty malarskie winny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczno 
projektową oraz postanowieniami Specyfikacji Technicznej. Przy malowaniu wyrobami 
zawierającymi lotne rozpuszczalniki należy zapewnić stałe przewietrzanie pomieszczeń oraz 
przestrzegać zakazu palenia papierosów, używania otwartego ognia i używania urządzeń 
mogących powodować iskrzenie. Do robót związanych z wykonaniem powłok malarskich 
można przystąpić po zakończeniu robót ogólnobudowlanych i po zakończeniu procesu 
osiadania ścian budynku, szczególne murowanych. Roboty można należy wykonywać po: 
• Zakończeniu robót tynkarskich, okładzin z płytek ceramicznych, 
• Osadzeniu ościeżnic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu ślusarki i stolarki, ale przed 

założeniem opasek, 
• Zakończeniu robót instalacyjnych (wodociągowe, kanalizacyjne, co, elektryczne, 

wentylacji i klimatyzacji, okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem 
instalacji, przed montażem ceramicznych i metalowych urządzeń sanitarnych oraz 
gniazdek elektrycznych, armatury oświetleniowej, kratek wentylacyjnych, 

• Malowanie konstrukcji stalowych wino odbywać się po całkowitym i ostatecznym 
umocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementów                     
w ścianach.  

Roboty można prowadzić w temperaturze od ≥ +5 °C.W ciągu doby temperatura nie 
powinna spaść poniżej 0 °C. Optymalna temperatura do malowania: farbami 
wodorozcieńczalnymi wynosi + 120 °C do + 180 °C., farbami na bazie rozpuszczalników 
lotnych powyżej + 5oC, farbami. Wszystkie powłoki malarskie widoczne (wewnętrzne) winny 
być wykonane w jakości doborowej. ze starannym wykończeniem powłok malarskich. 
 
5.2. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie. 
• Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone i umyte ze starej farby, 

wszelkich wykwitów, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczu, 
• Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą lub masą szpachlową, 
• Powierzchnie należy przetrzeć papierem ściernym w celu usunięcia grudek zaprawy, 

zachlapań i innych drobnych defektów, 
• Powierzchnie przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie 

występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować, 
• Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące się, bez widocznych 

rys, spękań i rozwarstwień, czyste i suche, 
• Podłoża słabe - pylące należy zagruntować, 
• Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie, 
• Przed malowaniem podłoża naprawiane należy zagruntować odpowiednio do 

zastosowanej farby, 
• Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami. 

emulsyjnymi powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami syntetycznymi nie 
większa niż 3% masy. 
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5.3. Warunki prowadzenia robót malarskich. 
 Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
• W temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 
• W temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura 

podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
• Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności 

względnej powietrza nie większej niż 80%. 
• Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 

odpowiednią wentylację. 
• Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy 

prowadzić    z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących 
iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. 

• Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, 
należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. Prace malarskie należy 
prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb 

 
5.4. Malowanie ścian farbami. 
 Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być starannie oczyszczone                      
z kurzu, sadzy, zanieczyszczeń chemicznych (wykwity składników zaprawy, rdza) oraz 
osypujących się ziaren piasku. Ewentualne uszkodzenia tynków powinny być usunięte przed 
przystąpieniem do malowania przez wypełnienie zaprawą i zatarcie do równej powierzchni. 
Nie dopuszcza się malowania tynków przed upływem 28 dni od chwili ich wykonania.                             
W pomieszczeniach malowanych farbą emulsyjną należy wykonać powłokę malarską 
składającą się z jednej warstw farby położonych na zagruntowane powierzchnie farbą 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3. Malowanie ścian wykonać dwukrotnie po całkowitym 
wyschnięciu zagruntowanej powierzchni. Gruntowanie oraz nanoszenie pierwszej warstwy 
farby wykonać pędzlem, natomiast warstwę drugą nanieść przy pomocy wałka malarskiego 
lub aparatem do malowania. Drugie malowanie wykonać po wyschnięciu warstwy pierwszej. 
Powłoki malarskie powinny pokrywać podłoże równomiernie, bez prześwitów, odprysków, 
spękań i pęcherzy. Faktura powłoki powinna być jednorodna i gładka bez śladów pędzla. 
Barwa powłok powinna być jednolita na całej powierzchni, bez smug, plam, uwydatniających 
się poprawek oraz widocznych miejsc łączenia. Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub 
plam w miejscach wbicia gwoździ, natomiast dopuszcza się niejednolity odcień barwy 
powłoki w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowań. Wykonane powłoki malarskie 
powinny wytrzymać próbę na przyczepność oraz być odporne na wycieranie i wsiąkliwość,               
a także na zmywanie wodą. Gotowe powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i nie 
powinny zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.Czynności technologiczne: 
• przygotowanie powierzchni pod malowanie, 
• gruntowanie farbą dyspersyjną, 
• wykonanie prób kolorów, 
• dwukrotne pomalowanie ścian i sufitów, 
• poprawki w czasie wykonywania robót malarskich. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
6.1. Kontrola jakości powłok malarskich. 

Kontrola między fazowa obejmuje sprawdzenie: 
• Jakości materiałów malarskich (wg kryteriów podanych we wcześniejszych akapitach), 
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• Wilgotności i przygotowania podłoża, 
• Stopnia skarbonizowania tynków, 
• Jakości wykonania kolejnych warstw powłokowych oraz temperatury ich wykonania              

i schnięcia, 
Wyniki badań jakości materiałów i podłoży winny potwierdzać protokoły lub wpisy do 

dziennika  budowy. 
Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w następujących terminach 

• Dla farb emulsyjnych i silikonowych - nie wcześniej niż po 7 dniach. 
Powłoki emulsyjne przy kontroli winny być bez uszkodzeń, jednolitej barwy, bez smug, 

plam, spękań, łuszczenia. Winny posiadać zadaną odporność na zmywanie „M”. Bez śladów 
pędzla - wałka. 

Dla wszystkich rodzajów farb zakres kontroli winien obejmować:  
• Sprawdzenie podłoża, 
• Sprawdzenie podkładów, 
• Sprawdzenie powłok. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonania powłok malarskich ścian 
i sufitów. Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej                          
z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych                      
w naturze. Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Odbiór robót obejmuje: 
• Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
• Odbiór ostateczny ( całego zakresu prac), 
• Odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego). 

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie 
wyników pomiarów i badań jakościowych. Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na 
podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzór Inwestycyjny przy udziale 
Wykonawcy. Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Ogólne Wymagania 
Techniczne” Podstawę odbioru robót związanym z wykonaniem są: 
• Dokumentacja techniczna, 
• Dziennik budowy, 
• Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę w postaci 

atestu, certyfikatu jakości lub deklaracji zgodności, 
• Protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
• Protokoły odbioru poszczególnych etapów lub elementów robót, 
• Wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli były zalecane przez Nadzór 

Inwestycyjny, 
• Ekspertyzy techniczne, jeśli były wykonywane przed odbiorem budynku. 
 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 

Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie            
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z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników 
pomiarów i badań. Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac 
podanego w punkcie 1.3. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
• PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz do malowania wnętrz 

budynków  
• PN – EN 13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe 

na wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja 
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robót budowlanych: B. Roboty 

wykończeniowe. Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne, Wydawnictwo ITB, 2019  
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SST-B-08 
ROBOTY W ZAKRESIE IZOLACJI TERMICZNEJ 
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.3   45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
 45.32  45320000-6 Roboty izolacyjne  
   45321000-3 Izolacja cieplna  

 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z wykonaniem izolacji termicznej budynku 
w  ramach projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
• Wykonanie ocieplenia stropodachu wełną mineralną – budynek ul. Klonowa 4; 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
1.4.1. Izolacja termiczna – sposób zabezpieczenia dwóch sąsiadujących układów, elementów 
chroniące przed niekorzystną wymianą ciepła z otoczeniem. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                 
z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Płyty z wełny mineralnej. 

Płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych pokryta jednostronnie 
wzmocnionym welonem szklanym w kolorze czarnym. 
Dane techniczne: 
• Wymiary       600x1200 mm  
• Grubość       200 mm  
• Współczynnik przewodzenia ciepła  0,030 W/mK 
• Pełzanie przy ściskaniu    250 kPa 
• Poziom oporności przepływu powietrza  ≥ 5  kPa s/m3 
• Klasa reakcji na ogień     A1 
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3. SPRZĘT. 

Stosować zasady doboru sprzętu opisane w punkcie 3 ogólnej specyfikacji 
technicznej.  
 
4. TRANSPORT 

Tynk akrylowy należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych 
wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić 
przed wilgocią. Okres przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji 
umieszczonej na opakowaniu. Należy chronić oczy i skórę. Przy bezpośrednim kontakcie                
z oczami skonsultować się z lekarzem. Dla pozostałych materiałów, stosować zasady doboru 
środków transportu  opisane w punkcie 4 ogólnej specyfikacji technicznej. Materiały                         
i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementów konstrukcji należy stosować odpowiednie zabezpieczenia przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Montaż ocieplenia stropodachu. 

Płyty powinny być układane mijankowo w każdej warstwie, z zachowaniem 
minimalnego przesunięcia styków o 100 mm w sąsiednich warstwach. Nie jest konieczne 
stosowanie oddzielnego mocowania termoizolacji. Należy jednak uwzględnić fakt, iż 
mocowanie hydroizolacji powinno przebiegać w taki sposób, aby na każdą wierzchnią płytę               
z wełny o wymiarach przypadały min 2 łączniki. Informacje o doborze typu łączników 
mechanicznych do zamocowania warstw stropodachu, w zależności m.in. od rodzaju podłoża 
dachowego i hydroizolacji, grubości izolacji termicznej, wymaganej wytrzymałości 
mechanicznej, należy uzyskać od ich producentów. Rodzaj płyt dachowych ocieplenia należy 
zastosować jak dla dachów płaskich, na których jest wymagany dostęp z uwagi na potrzebę 
napraw pokrycia lub przeglądów systemów odwodnienia na których oraz dopuszcza się 
okresowy ruch pieszy w czasie eksploatacji, np. do konserwacji sprzętu wentylacji 
mechanicznej. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w szczegółowej specyfikacji  
       technicznej w punkcie 6.  

Kontrola jakości polega na wizualnej ocenie oraz pomiarach kontrolnych wykonanych 
elementów i sprawdzeniu zastosowanych materiałów. Jakość robót dociepleniowych  
powinna odpowiadać wymaganiom zawartych w  projekcie oraz  zawarte w odpowiednich  
normach, Aprobatach Technicznych, „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo ogólne” Arkady, Warszawa 1990.                                                                
Pozostałe zasady kontroli jakości określono w punkcie 6. ogólnej specyfikacji technicznej.  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych. 

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania 
materiałów, które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 
 
6.2.1. Badania materiałów. 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy, dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących 
wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów                 
z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, 
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opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi                     
w punkcie 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej. 
 
6.2.2. Ocena podłoża. 

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych                      
w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
6.3. Badania w czasie robót. 

Jakość wykonywanych prac zależy od prawidłowości wykonania wszystkich 
kolejnych etapów systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania 
robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu).  
 
6.3.1. Kontroli przygotowania podłoża. 

Nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości, równości powierzchni. 
 

6.4. Badania w czasie odbioru robót. 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań. 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: zgodności                      
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, jakości zastosowanych materiałów 
i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoża, prawidłowości wykonania ocieplenia                
i szczegółów ociepleniowego. Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać 
wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót  i w trakcie ich wykonywania. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie 
dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót 
potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych,            
a użyte materiały spełniały wymagania punkt. 2 niniejszej specyfikacji technicznej. Do badań 
odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.  
 
6.4.2. Opis badań odbiorowych. 

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót 
elewacyjnych z zastosowaniem metod ociepleń budynku poprzez porównanie                               
z wymaganiami podanymi w punkcie 5.0. niniejszej specyfikacji technicznej, które powinny 
uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia oraz normy dotyczące warunków 
odbioru.  
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej  z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Szczegółowe 
zasady obmiaru podane są katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót 
objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 

Rodzaje odbiorów, zasady ich przeprowadzenia i obowiązujące dokumenty 
sprecyzowano w ogólnej specyfikacji technicznej w punkcie 7. Wszystkie roboty podlegają 
zasadom odbioru robót zanikających i odbiorowi końcowemu. Odbiór obejmuje wszystkie 
materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. Odbiór po 
zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji obejmuje ocenę stanu ocieplenia po użytkowaniu                  
w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych robót poprawkowych. Wynik odbioru 
pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny wynik odbioru 
pogwarancyjnego jest podstaw do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości 
robót. 
 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 

   Podstawy płatności są określone w punkcie 9. Ogólnej Specyfikacji Technicznej, 
oraz wg jednostek podanych w przedmiarze  robót. Cena obejmuje wszystkie czynności 
opisane w punkcie 5. Podstawę rozliczenia oraz płatności stanowi ustalona w umowie kwota 
ryczałtowa za określony zakres robót. Cena obejmuje: 
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
• zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów elewacyjnych przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, 
• wykonanie ocieplenia ścian budynków, 
• uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów w sposób uzgodniony z Inwestorem. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
• PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze 

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja; 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część C: Zabezpieczenia                

i izolacje. ITB, Warszawa 2019 r.; 
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SST-B-09 
ROBOTY DEKARSKIE 
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.2   45200000-9 Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

 45.26  45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania 
pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne  

  45.26.2 45262650-2 Roboty w zakresie okładania 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z montażem obróbek blacharskich rynien                    
i rur spustowych w ramach projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
• Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej – budynek                             

ul. Klonowa 2, ul. Klonowa 6 oraz ul. Klonowa 8; 
• Wykonanie nowych rynien dachowych – budynek ul. Klonowa 2, ul. Klonowa 6 oraz                

ul. Klonowa 8; 
• Wykonanie dobudowy brakujących kanałów wentylacyjnych – budynek                          

ul. Klonowa 2, ul. Klonowa 4, ul. Klonowa 6 oraz ul. Klonowa 8; 
• Montaż rur wentylacyjnych Ø150 mm – budynek ul. Klonowa 2, ul. Klonowa 4,                        

ul. Klonowa 6 oraz ul. Klonowa 8; 
• Montaż rur wentylacyjnych dwu płaszczowych Ø150/225 mm – budynek ul. Klonowa 2, 

ul. Klonowa 4, ul. Klonowa 6 oraz ul. Klonowa 8; 
• Wykonanie lekkiej obudowy kominów – budynek ul. Klonowa 2, ul. Klonowa 4,                       

ul. Klonowa 6 oraz ul  Klonowa 8; 
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 

dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                 
z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania ogólne. 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano               
w specyfikacji technicznej pkt. 2 „Wymagania Ogólne”. 
 
2.2. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej. 
 Obróbki blacharskie wykonać z blachy ocynkowanej. Podstawowym sposobem 
mocowania obróbek blacharskich jest mocowanie pośrednie za pomocą: łapek i żabek                         
z blachy. 
Dane techniczne: 
• Grubość blachy    0,8 mm  
• Gęstość      7,2 kg/dm3 
• Współczynnik rozszerzalności  2,2 mm/m x 100K 
• Min granulat    275 g/m2 
• Min wytrzymałość na rozciąganie 40 MPa 
• Waga      5,76 kg/m, szer. 1000mm 

 
2.3. Rynna dachowa z blachy ocynkowanej. 

Produkt nie powinien się odkształcać, łamać ani pękać. System odprowadzania wody 
deszczowej powinien odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat technicznych                                 
i certyfikatów. 
Dane techniczne: 
• Grubość blachy    0,6 mm  
• Gęstość      7,2 kg/dm3 
• Współczynnik rozszerzalności  2,2 mm/m x 100K 
• Waga      5,76 kg/m, szer. 1000mm 

 
2.4. Materiały uzupełniające. 

W celu prawidłowego odwodnia powierzchnia dachowych należy użyć następujących 
materiałów uzupełniających: 
• Łączniki rozporowe, 
• Drewniane elementy montażowe,  
• Taśmę uszczelniającą,  
• Listwę maskującą, 
• Listwę maskującą z blachy. 

 
2.5. Klej bitumiczny. 

Zastosowany klej  jest masą klejąco-uszczelniającą na bazie bitumicznej o doskonałej 
przyczepności do podłoża betonowego, cegły, kamienia naturalnego i sztucznego, sklejki, 
betonu włóknistego, łupka, powierzchni powlekanych żywicami fenolowymi, alkydowymi, 
poliestrowymi, akrylowymi  
Dane techniczne: 
• Zużycie      2-3 kg/m2  
• Max temperatura stosowania  110 °C 
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3. SPRZĘT. 
3.1. Wymagania Ogólne. 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością 
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania 
Specyfikacji Technicznej jakość robót. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 
„Wymagania Ogólne” pkt. 3.0. 

 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót blacharskich. 
 Przy wykonywaniu obróbek blacharskich Wykonawca powinien korzystać z: 
• narzędzi ręcznych (śrubokręt, wkrętak, piłka, młotek, poziomica), 
• elektronarzędzi, 
• rusztowań. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Wymagania Ogólne. 
 Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST 00. „Wymagania Ogólne”                        
pkt. 4.0.  
 
4.2. Transport i składowanie materiałów. 
 Transport elementów obróbek blacharskich można przewozić dowolnymi środkami 
transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Blacha 
powinna być transportowana i składowana w stanie suchym i przy zapewnieniu stałego 
dostępu powietrza. W przypadku składowania zwojów lub prefabrykowanych pasów na placu 
budowy należy unikać bezpośredniego kontaktu płaszczyzn materiału np. z mokrą folią, 
zapewnić również przykrycie odporne na działanie wiatru. Unikać należy: 
• przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający dopływ powietrza, 
• przekroczenia punktu rosy, 
• składowania na wilgotnym podłożu, 
• transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach, 
• zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania. 
  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00 „Wymagania Ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Wykonanie robót blacharskich. 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót blacharskich należy zakończyć 
wszystkie roboty stanu surowego. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju 
pokrycia dachu oraz do wielkości pochylenia. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich 
należy pamiętać o konieczności wykonywania dylatacji. Roboty blacharskie z blachy cynk-
tytan można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
 
5.3. Warunki przystąpienia do robót blacharskich. 
• Do robót blacharskich należy przystąpić po stwierdzeniu zgodności wykonania podłoża                   

z dokumentacją techniczną oraz sprawdzeniu wykonania odpowiednich spadków, 
stanowiących podkład pod zabezpieczenia elewacyjne i dachowe na wszystkich 
gzymsach, pasach elewacyjnych, murach podokiennych, szczytowych, ogniowych itp., 
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• Po wykonaniu robót budowlanych zewnętrznych (z wyjątkiem tych robót, które ze 
względów technologicznych powinny być wykonane po robotach blacharskich), 

• Po oczyszczeniu podłoża z wapna, wiórów i innych zanieczyszczeń. 
 
5.4. Warunki atmosferyczne. 

Roboty blacharskie z wyjątkiem robót z blach cynkowych mogą być wykonywane               
w każdej porze roku, bez względu na temperaturę. Nie należy wykonywać robót blacharskich 
na oblodzonym podłożu.  
 
5.5. Wygięcie blachy. 

Wszystkie wygięcia blachy powinny być wykonywane w taki sposób aby nie nastąpiło 
pęknięcie blachy.  
 
5.6. Izolacje blachy. 
• Blachy nie należy kłaść bezpośrednio na beton lub tynk cementowy, cementowo – 

wapienny oraz na materiały zawierające siarkę. Należy także unikać bezpośredniego 
stykania się blach z metalami mogącymi wytworzyć ogniwo elektryczne. 

• W przypadku konieczności ułożenia blach w warunkach omawianych wyżej, należy 
wykonać izolację blach warstwą papy lub innym materiałem izolacyjnym. 

 
5.7. Wykonanie zabezpieczeń elewacyjnych. 
• Zabezpieczenia elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych, murach podokiennych, 

szczytowych, ogniowych itp.) powinny być wykonane z blachy stalowej powlekanej lub 
tytanowo ocynkowanej 

• Powinny być ułożone na uprzednio przygotowanym podłożach z odpowiednimi 
spadkami. 

• Zabezpieczenia elewacyjne powinny być zakończone zębem okapowym zgodnie                           
z PN-61/B10245. Ząb okapowy powinien być zakryty z boku nakładkami plastikowymi 
w kolorze obróbki blacharskiej. 

 
5.8. Montaż systemowych rynien dachowych. 
 Rynny powinny być zamontowane w taki sposób by spadki były nie mniejsze niż 
0,5%. Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do 
brzegu wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być 
usytuowany o 25 mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci. Rynny i rury 
spustowe, systemowe należy montować wg instrukcji producenta: Samonośny profil rynny 
umożliwia montaż bez uchwytów. Na odwadnianej ścianie do elementu stałego wg rysunków 
szczegółowych zamocować szynę rynnową wkrętami lud dyblami równo z murem, tak aby 
dłuższe ramię było na dole. W zależności o wymagań uwzględnić odpowiedni spadek. Profil 
rynnowy włożyć otwartą stroną zacisku ukośnie w dolny brzeg profilu C i lekkim 
naciśnięciem zatrzasnąć. Należy zaznaczyć w jakiej odległości od końca rynny ma być 
osadzona rura spustowa. Odpływ w rynnie wyciąć wg szablonu odpowiedniego do rozmiarów 
sztucera podwieszanego i rynny dachowej. Następnie wywinąć brzeg odpływu do dołu ok. 8 
cm Nałożyć denka i przykleić od wewnątrz klejem do rynien na całej długości łączenia. 
Montaż rynny rozpocząć od odpływu, wpiąć wulstę (obrzeże) rynny za przedni nosek 
uchwytu czołowego, zagiętą tylną krawędź rynny (ogranicznik wody) zatrzasnąć pod tylni 
nosek uchwytu czołowego. Połączenia rynny wykonywać metodą klejenia na zakład: 
• nanieść wałeczek kleju min. Ø 0,8 cm na wewnętrzną stronę rynny, 
• połączyć rynny półobrotem z zakładem min. 5 cm, 
• nadmiar kleju usunąć szmatką. 
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 Po zakończeniu montażu rynny na wierzchu daszku zamocować obróbkę okapową                
z blachy tytanowo cynkowej. Rynny daszku przy Sali Sportowej pokryć wewnątrz powłoką 
ochronną z żywicy akrylowej. Przed przystąpieniem do robót malarskich powierzchnię 
przeznaczoną do malowania należy oczyścić z kurzu i zatłuszczeń. Farbę nakładać przy 
pomocy pędzla, wałka malarskiego lub natryskowo z pojemników aerozolowych. Rura 
spustowa: Długość rur spustowych można regulować przez wstawienie łącznika pomiędzy 
kolanka. Łączy się je z wpustem. Następnie wsuwa się do góry rurę spustową, która będzie 
prawdopodobnie wymagała regulacji dolnym elementem - wylewką. Wszystkie łączenia rur 
wykonywać metodą klejenia z zakładem, analogicznie jak przy łączeniu rynien. Wylewkę 
wkłada się na rurę spustową i mocuje nitem. Należy wyregulować cały system rur,                            
a następnie zamocować rynhak. Ważne jest dokładne oczyszczenie rynny z wyciętych 
kawałków blachy i opiłków. Pozostawione resztki rdzewieją i przebarwiają blachę 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 6. 
Jakość wyrobu powinna odpowiadać normie PN ISO grupy 9000. 
 
6.2. Badania w czasie robót. 
 Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. Dostarczone na plac 
budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej 
kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. Wyniki badań 
materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora 
budowy. 
 
6.3. Badania w czasie odbioru. 
 Badania obróbek blacharskich  powinny być przeprowadzane w sposób podany                 
w normie PN-61/10245 10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze” i umożliwiać 
ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 
• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości wykonania, 
• wykończenia i zabezpieczenia krawędzi ciętych, 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót polega na oględzinach i sprawdzeniu 
występowania takich wad jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, 
odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej itp. Sprawdzenie umocowania i łączenia 
arkuszy polega na stwierdzeniu czy łączenia i umocowania arkuszy są wykonane zgodnie               
z normą i instrukcją montażu wybranego producenta. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) obróbek blacharskich w rozwinięciu 
bez uwzględniania zakładów. Pokrycie pasów nadrynnowych oblicza się w m2 (metrach 
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kwadratowych). Pasy usztywniające oblicza się w mb (metrach bieżących). Rynny dachowe 
oblicza się w m (metrach). Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru                               
i sprawdzonych w naturze. Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających 
jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru. 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 8. Obróbki 
blacharskie powinny odpowiadać normie PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane                
z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 
 
8.2. Odbiór robót blacharskich. 
 Odbiór gotowych obróbek blacharskich powinien być potwierdzony protokołem, który 
zawiera: 
• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci, 
• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00. „Wymagania 
Ogólne” poz. 9.0. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 Rozliczenie robót montażowych będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego                         
i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej                     
w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 Płaci się za ustaloną ilość [m2] obróbek z blachy, wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
• wykonanie obróbek z blachy, 
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
• usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
• likwidacje stanowiska roboczego, 
• utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 Płaci się za ustaloną ilość [m2] rynny dachowe z blachy, wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
• wykonanie rynien dachowych, 
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
• usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
• likwidacje stanowiska roboczego, 
• utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
• PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej                          

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 
• Din 1055 „Obciążenie w budownictwie spowodowane oddziaływaniem sił ssących 

wiatru” 
• PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 
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SST-B-10 
WYKONANIE PRAC POKRYWCZYCH   
 
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.2   45200000-9 Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej 

 45.26  45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji 
dachowych oraz podobne roboty  

  45.26.1 45261100-5 Wykonywane konstrukcji dachu  
   45261200-6 Wykonanie pokryć dachowy i 

malowanie dachów 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z wykonaniem warstw pokrycia dachowego                          
w ramach projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
• Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej – budynek ul. Klonowa 2,                

ul. Klonowa 6 oraz ul. Klonowa 8; 
• Wykonanie uzupełnienia pokrycia dachowego z dachówki – budynek ul. Klonowa 4; 
 Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
 Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
1.4.1. Montaż swobodny - montaż elementów prefabrykowanych wielkowymiarowych, 
wykonywany na styk prosty, bez pomocy części łączących ograniczających wielkość 
odchyłek montażowych, pozwalający na swobodne wzajemne przesunięcia względem siebie 
montowanych elementów. 
1.4.2. Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający przed przepływem wody lub wilgoci. 
1.4.3. Bitum – lepki płyn lub ciało stałe, składające się przede wszystkim z węglowodorów               

i ich pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku węgla. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                 
z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania. 
 Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania                          
i składowania podano w SST „Wymagania Ogólne” pkt. 2.0.   
 
2.2. Papa zgrzewalna podkładowa wysoko modyfikowana. 

Papa zgrzewalna podkładowa wysoko modyfikowana do wielowarstwowych pokryć 
dachowych jako warstwa podkładowa, do jednowarstwowych izolacji przeciwwilgociowych 
budynków (typ A) oraz do jednowarstwowych izolacji przeciwwodnych części podziemnych 
(typ T). Przeznaczona do mocowania metodą zgrzewania lub mechanicznie. 
Dane techniczne: 
• Wymiary rolki     7,5x1,0 m 
• Grubość      4,0 mm (±10%) 
• Osnowa     poliester wzmocniony włóknem szklanym 
• Rodzaj asfaltu, giętkość   mod. SBS; ≤ -20°C 
• Siła rozciągająca     (N/50mm) (Wzdłuż/W poprzek) 700 (+ 300, - 

      200)/500 (+ 300, - 200) 
• Wydłużenie (%) (Wzdłuż/W poprzek) 50 (±15)/50 (±15) 
• Rodzaj posypki    drobnoziarnista 
• Klasyfikacja ogniowa   Broof(t1)/NRO/REI, Broof(t3)/NRO/REI 
 
2.3. Papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysoko modyfikowana. 

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysoko modyfikowana do wielowarstwowych 
pokryć dachowych, jako warstwa wierzchnia lub jako jednowarstwowa hydroizolacja dachu 
poddanego renowacji. Przeznaczona do mocowania metodą zgrzewania. Produkt wykonany 
na osnowie poliestrowej. 
Dane techniczne: 
• Wymiary rolki     5x1,0 m 
• Grubość      5,3 mm (±0,2) 
• Osnowa     poliester 
• Rodzaj asfaltu, giętkość   mod. SBS; ≤ -25°C 
• Siła rozciągająca     (N/50mm) (Wzdłuż/W poprzek) 1200 (±250)/900 

      (±250) 
• Wydłużenie Wzdłuż/W poprzek  50 % (±15)/50 (±15) 
• Rodzaj posypki    gruboziarnista; szara, bordowa, zielona 
• Klasyfikacja ogniowa   Broof(t1)/NRO/REI 
 
2.5. Płyty wiórowa. 
 Płyta o ukierunkowanych wiórach płaskich. Jest produktem drzewnym, płasko 
prasowaną płytą trójwarstwową, która składa się z prostokątnych wiórów płaskich , które pod 
wpływem wysokiego ciśnienia i temperatury, przy zastosowaniu jako spoiwa specjalnej 
wodoodpornej żywicy formaldehydowo-fenolowo-mocznikowo-melaminowej, sprasowywane 
są na płyty metodą walcowania na gorąco. Płyta OSB oznacza się stabilnością kształtu, 
bardzo dobrą odpornością na wpływy warunków atmosferycznych, uderzenia, dobrym 
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tłumieniem dźwięków, łatwą obrabialnością  i przetwarzalnością. Płyta posiada odpowiednie 
parametry techniczne w zakresie wytrzymałości gwarantujące sztywność i wytrzymałość 
konstrukcji budynku.  
Dane techniczne: 
• Wymiary   1250x2500 mm 
• Grubość   22 mm 
• Klasa   1/1 
• Wodoodporność  tak 
• Kubatura   0,06 m3 
• Powierzchnia  3,13 m2 
 
3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania. 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane są w SST 00. „Wymagania Ogólne”          
pkt. 3.0. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania. 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w SST 00. „Wymagania Ogólne” 
pkt. 4.0. 
 
4.2. Transport materiałów. 
 Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed 
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez 
Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt.5.0 
 
5.2. Sposób układania papy termozgrzewalnej. 
 Papę podkładowa należy rozwinąć z rolki, przyciąć na wymiar i luźno zrolować. 
Upłynnienia warstw bitumu należy dokonać za pomocą palnika gazowego z jednoczesnym 
przyklejeniem papy do podłoża. W podobny sposób należy przykleić warstwę papy 
nawierzchniowej. Warunkiem sprawnego układania izolacji jest posiadanie palnika na 
propan-butan o szerokości rolki papy, czyli 1 m oraz prostego narzędzia służącego do 
odwijania materiału izolacyjnego z rolki w czasie zgrzewania. Konieczne jest również 
zastosowanie ręcznego wałka celem lepszego dociskania świeżo zgrzanej izolacji.  Materiał 
izolacyjny przykleja się do podłoża wyłącznie przez nadtopienie palnikami gazowymi 
spodniej strony materiału. Układanie izolacji rozpoczynamy od miejsc najniżej położonych 
posuwając się w górę. Poszczególne arkusze materiału łączy się ze sobą na zakład poprzeczny 
o szerokości min.7 cm i podłużny o szerokości min. 10 cm , po uprzednim nagrzaniu 
palnikiem gazowym miejsca styku i usunięciu z niego posypki mineralnej. Należy na 
powierzchni styku usunąć posypkę ze spodniego arkusza i zwracać szczególna uwagę na 
dokładne i szczelne ich sklejanie. W jednym miejscu izolowanej powierzchni nie mogą 
występować więcej niż dwa styki arkuszy. Podgrzewanie izolacji. Warunkiem skutecznego 
zgrzania izolacji z podłożem jest wypływający bitum, który gwarantuje szczelne połączenie. 
Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza na odległość ca             
1÷2 cm oraz na całej długości podgrzewanej rolki. Izolacji nie wolno układać na mokrej 
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powierzchni oraz w czasie deszczu. Kalkulując ilość potrzebnego materiału należy przyjąć co 
najmniej 15% więcej izolacji niż istniejąca powierzchnia. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
6.1. Wymagania ogólne.  
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00. „Wymaganiach Ogólnych”  
pkt. 6.0.  Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założona jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót                     
i jakości materiałów.  
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
 Kontrole jakości robót przy wykonywaniu izolacji sprawują: 
• Inżynier, 
• Wykonawca. 
 Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami 
określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. 
Przy każdym odbiorze robót zanikających (odbiory miedzy operacyjne) należy stwierdzić ich 
jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego pokrycia dachowego.       
Z powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych takich jak np. wywiewki itp. O ile 
powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2. Wielkości obmiarowe określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach 
określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. 
KNR lub KNNR. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST 00. „Wymagania Ogólne”. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót                  
w odniesieniu do ich ilości i jakości.  
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00. „Wymagania Ogólne”                   
pkt. 9.0. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
• PN-EN ISO 527-3:2019-01 Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie właściwości przy 

rozciąganiu -- Część 3: Warunki badań folii i płyt;  
• PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne -- Folie i płyty -- Oznaczanie grubości metodą 

skaningu mechanicznego; 
• PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych; 
• PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobów               

z blachy ze stali odpornej na korozję układanych na ciągłym podłożu; 
• PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych i okładzin z metalu -- Charakterystyka 
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wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję -- 
Część 1: Stal; 

• PN-EN 508-3:2002 wyroby do pokryć dachowych i okładzin z metalu -- Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję -- 
Część 3: Stal odporna na korozję; 

• PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych; 
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SST-B-11 
ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWA Ń 
 
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.2   45200000-9 Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

 45.26  45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań  
  45.26.2 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 
   45262110-5 Demontaż rusztowań 

 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania montażu i demontaż rusztowań                                  
i innych robót towarzyszących w  ramach projektu. 

 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółowa Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające            
i mające na celu wykonanie montażu i demontaży rusztowań. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
• Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych; 
• Wykonanie pomostów poziomych; 
• Montaż i demontaż osłon z siatek na rusztowaniach zewnętrznych; 
• Zabezpieczenie okien folią polietylenową; 
• Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami. 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Ogólne wymagania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie montażu i demontaży rusztowań 
zgodnie z wymaganiami instrukcji zastosowanego systemu, specyfikacją techniczną, 
przedmiarem robót, poleceniami nadzoru  inwestorskiego, zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych”, oraz obowiązującymi przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy.                                                                                                                             
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1.5. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                  
z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
                                                                                                                                      
2. MATERIAŁY. 

Ogólne zasady dla doboru materiałów określone zostały w punkcie 2 Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej. Poniżej podaje się szczegółowe wymagania dla materiałów:  
 
2.1. Siatki do rusztowań.  

Siatki do rusztowań tkane z polietylenu poprawiające bezpieczeństwo w czasie pracy 
na rusztowaniach. Zabezpieczają przed ewentualnym spadaniem narzędzi lub elementów 
tynku oraz osłaniają przed spadającym deszczem 
Dane techniczne: 
• Materiał    polietylen 
• Ciężar      około  65g/ m2 
• Przepuszczalność światła bardzo duża 
• Przepuszczalność wiatru  bardzo duża 
• Odporność na rozrywanie wysoka 

 
2.2. Folia polietylenowa.  

Folia polietylenowa do zabezpieczania okien należy stosować folię polietylenową                    
wg PN-C-89258-3:1997: tworzywa sztuczne, folie opakowaniowe, folia z polietylenu dużej 
gęstości.  
Dane techniczne: 
• Materiał   polietylen 
• Grubość   0,3 mm 
 
2.3. Taśma samoprzylepna. 

Taśma do przyklejania folii do ramiaków okien stosować taśmy z klejem nie 
wulkanizującym  się samoistnie wg PN-EN 12481:2002: Taśmy samoprzylepne – 
Terminologia.  
Dane techniczne: 
• Materiał   polietylen 
 
2.4. Rusztowanie rurowe. 

Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i łącznikami oraz całym osprzętem wykonać, 
ustawić i zdemontować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
3. SPRZĘT. 

Sprzętem podstawowym jest odpowiedni zestaw rusztowań systemowych stalowych 
ramowych z pomostami roboczymi i siatkami ochronnymi. Do transportu pionowego gruzu 
należy zastosować teleskopowy zsyp rozkładany lub rynny zsypowe osłonięte. Ponadto 
należy stosować zasady doboru sprzętu opisane w punkcie 3 ogólnej specyfikacji technicznej.  
 
4. TRANSPOTR. 

Stosować zasady doboru środków transportu  opisane   w punkcie 4 ogólnej 
specyfikacji technicznej. Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami 
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transportu. Podczas transportu materiały i elementów konstrukcji należy stosować 
odpowiednie zabezpieczenia przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5.  WYKONYWANIE ROBÓT. 

Przewiduje się zastosowanie  rusztowań   rurowych stojakowych o max .  wysokości 
do górnego pomostu 20 m. O powierzchniach i ilościach działek roboczych decyduje 
wykonawca robót składając odpowiednią ofertę Inwestorowi. Analiza dokonana w tym 
zakresie musi jednak uwzględniać konieczność  zachowania  przy robotach dociepleniowych, 
ciągu technologicznego. Osoby wykonujące pracuje montażowe muszą posiadać aktualnie 
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i dopuszczeniu ich do wykonywania  tego rodzaju 
prac. Osoby te, oraz kierownictwo robót posiadają bezwzględny obowiązek przestrzegania  
przepisów  w zakresie bhp, prawidłowości montażu i eksploatacji. Ponadto kierownik 
budowy ma obowiązek prowadzenia aktualnych zapisów w książce pracy rusztowań o ich 
przemieszczaniach na kolejne stanowiska i potwierdzania podpisem o prawidłowości montażu              
i dopuszczeniu do eksploatacji. Rusztowania muszą posiadać trwałe oznakowania                        
z określeniem dopuszczalnych max .  obciążeń  pomostów roboczych, z nazwę producenta,                 
z rokiem produkcji, z znakiem dopuszczającym je do stosowania. Czas pracy rusztowań 
należy uwzględnić w ofercie. 
 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące rusztowań przyściennych. 
5.1.1. Wstęp. 
• Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbiórce rusztowań powinni być           

przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowania, 
• Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowań jest zabronione o zmroku, jeżeli nie 

zapewniono oświetlenia sztucznego, które daje dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły, 
opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, podczas burzy i wiatru o szybkości większej niż 
10 m/s, 

• Rusztowania powinny być wyposażone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczają-
cej do pomieszczenia zatrudnionych na nich pracowników, składowania podręcznych 
narzędzi i niezbędnych ilości materiałów oraz wykonywania pracy w odpowiednio 
dogodnej pozycji przez zatrudnionych robotników dla danego rodzaju robót, 

• Używanie skrzyń, beczek, bloczków itp. przedmiotów jako rusztowań lub podpór do            
pomostów roboczych jest zabronione, 

• Obciążanie pomostów ponad określoną ich nośność, gromadzenie się na nich 
pracowników oraz pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów jest zabronione, 

• Użytkowanie rusztowania powinno być dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu                      
i odbiorze przez nadzór techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatności do 
wykonywania określonych robót zapisem w dzienniku budowy, dokonanym przez 
kierownika budowy, 

• Rusztowania należy obowiązkowo sprawdzać okresowo, nie rzadziej niż 1 raz dziennie                    
a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych, 

 
5.1.2. Obciążenia rusztowań przyściennych. 

Wymiary elementów typowych rusztowań przyściennych, opisanych w niniejszym 
rozdziale, dostosowane są do obciążenia pomosty nie przekraczającego  1,5 kN/m2. 
W przypadku konieczności zwiększenia ciążenia pomostu powyżej 1,5 kN/m2 należy 
konstrukcję nośną rusztowania zaprojektować na wymaganą nośność zgodnie z wymaganiami  
normy państwowej dotyczącej projektowania konstrukcji drewnianych lub z rur stalowych. 
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5.1.3. Nośność podłoża gruntowego pod rusztowania. 
• Nośność podłoża gruntowego w miejscach ustawienia rusztowania powinna być nie               

mniejsza niż 0,1MPa. Nośność podłoży należy ustalać na podstawie obliczenia 
jednostkowego oporu granicznego dla danego podłoża zgodnie z wymaganiami 
obowiązującej normy państwowe; przy zachowaniu współczynnika                            
pewności nie mniej niż 3, 

• Podłoże gruntowe, na którym ustawione jest rusztowanie, powinno. mieć  zapewnione 
stałe i szybkie odprowadzenie wody w kierunku prostopadłym do długości rusztowania. 
Spadek terenu w kierunku ściany, przy której ustawione jest rusztowanie, jest 
niedopuszczalny, 

• Podłoże powinno być wyrównane. Przy spadku terenu większym niż 10% należy                
wykonywać tarasy poziome, na których powinny być ustawione stojaki rusztowania.  
Podłoże gruntowe powinno sięgać poza konstrukcję rusztowania co  najmniej na 
odległość 100 cm Odległość stojaka od krawędzi pionowej tarasu powinna być równa 
wysokości stopnia, jednak nie mniej niż 60 cm Grunt nasypowy, z którego wykonano 
taras ziemny, powinien być zagęszczony i mieć co najmniej nośność podłoża  równą              
0,1 MPa, 

• W przypadku rusztowania na pochyłych podłożach stojak rusztowania należy ustawiać na 
odpowiednio wyciętych w skarpie stopniach, zapewniających wymaganą stateczność 
rusztowania. Minimalna wartość a jest uzależniona od pochylenia terenu p następująco: 

- dla 10% < p < 20%  - a = 20 cm, 
- dla 20%  < P < 40%          - amin = 40 cm, 
- dla 40%  < p <~100%          amin   = (40+1~3 p) cm 

W przypadku gdy  podłoże nie spełnia warunków określonych w punkcie 1, należy 
zaprojektować wzmocnienie podłoża i wykonać je zgodnie z projektem przed 
ustawieniem stojaków rusztowania. 

 
5.1.4. Posadowienie stojaków. 
• Stojaki rusztowania należy ustawiać na podkładkach drewnianych lub innych ułożonych 

na podłożu, zapewniających rozłożenie obciążenia przenoszonego przez stojaki na 
odpowiednio większą powierzchnię podłoża. Wielkość podkładów (podkładek i podwalin) 
pod stojaki należy tak dobierać, aby dopuszczalne obciążenie na grunt było zgodne                     
z wymaganiami podanymi w punkcie 5.1.3. Podkłady powinny przylegać całą 
powierzchnią do podłoża  i powinny być ułożone na warstwie piasku grubości 5 do 7 cm,  

• Stojaki drewniane mogą być wkopane w grunt podłoża lub ustawione na powierzchni 
podłoża, 

• Stojaki mogą być posadowione na podkładach lub podwalinach, ułożonych na nawierzch-
niach  dróg ulic, chodników i na konstrukcjach budowlanych, jeżeli wytrzymałość danego 
podłoża pozwala na przeniesienie obciążeń przekazywanych za pośrednictwem stojaków, 

 
5.1.5. Rozstaw i stężenie stojaków rusztowań. 
• Rozstawy stojaków nie powinny być większe niż: 
a) w kierunku równoległym do ściany, tj. po dłużnie:     

• dla rusztowań drewnianych 2,50 m, 
• dla rusztowań z rur stalowych 2,00 m, 

b) w kierunku prostopadłym do ściany, tj. po poprzecznie;  
• dla rusztowań drewnianych 1,50 m, 
• dla rusztowań z rur stalowych 1,35 m. 
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• Stężenia rusztowań przyściennych o wysokości ponad 10 m należy mocować do stojaków              
i rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób zapewniający stabilność węzłów.            
W pionie należy stężenia rozmieszczać w odstępach nie większych niż 6,0 m.                                
W szczególności:  
• pierwsze stężenie poziome należy zakładać pod pierwszą kondygnacją rusztowania, 

znajdującą się nad podłożem, 
• jeżeli  rusztowanie ma być ustawione na terenie pochyłym, o spadku większym niż 

10%, należy założyć stężenia poziome dodatkowe, równoległe do spadku terenu                 
w odległości około 20 cm od powierzchni terenu, 

• stężenia poziome należy mocować bezpośrednio do stojaków rusztowania, 
• stężenia pionowe powinny zapewniać przekazywanie obciążeń działających na 

konstrukcję rusztowania w sposób możliwie najprostszy, z tym że  najniższy węzeł 
stężenia powinien znajdować się bezpośrednio nad podłożem, na którym ustawiono 
rusztowanie, 

• stężenia pionowe należy zakładać na zewnętrznych stojakach rusztowania, a ich                
rozmieszczenie powinno być zgodne z wymaganiami norm na dany rodzaj 
rusztowania, jeżeli konstrukcja rusztowania jest odmienna, niż to podano w normie 
przedmiotowej lub w dokumentacji brak danych dotyczących rozstawu stężeń, stojaki 
zewnętrzne należy łączyć stężeniami pionowymi na całej wysokości rusztowania, 

• stężenia pionowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a odległość pomiędzy 
przęsłami stężonymi powinna być nie większa niż 6,0 m, 

• stężenia pionowe powinny być umocowane do stojaków rusztowania lub do innych 
elementów trwale związanych ze stojakami,  w przypadku konieczności uzyskania pod 
rusztowaniem przejazdów lub przejść, szerszych niż przewidywany rozstaw stojaków 
rusztowania, dopuszcza się wykonanie nad przejazdami lub przejściami stojaków                   
podwieszonych, 

• konstrukcja podwieszenia stojaków i sposób jej wykonania powinny być 
zaprojektowane odpowiednio do szerokości przejazdu lub przejścia i poparte 
obliczeniami statycznymi. 

 
5.1.6. Mocowanie (kotwienie) rusztowań przyściennych do ścian. 
• Konstrukcję rusztowania należy mocować (kotwić) do ściany budynku lub budowli               

w sposób zapewniający  stateczność i sztywność konstrukcji oraz przeniesienie na ścianę 
sił zewnętrznych działających na rusztowanie (np. od parcia wiatru, mimośrodowego 
obciążenia rusztowania, obciążeń dynamicznych wywołanych pracą maszyn i ludzi, 
nierównomiernego osiadania rusztowania), 

• Liczbę zakotwień oraz wartość siły w cięgnie kotwiącym należy ustalić dla każdej                  
konstrukcji rusztowania, z tym że  poszczególna siła kotwiąca powinna być nie mniejsza 
niż 2,5 kN, a odległość pomiędzy zakotwieniami powinna być nie większa niż 5,0 m. 
Zakotwienia należy rozmieszczać symetrycznie na konstrukcji rusztowania, 

• Rusztowania o długości większej niż 10,0 m należy dodatkowo kotwić na boczne parcie 
wiatru, 

• Wystające poza narożniki ścian budowli elementy konstrukcyjne rusztowania należy 
dodatkowo kotwić na siły poziome, występujące odparcia i ssania wiatru, 

• Cięgna kotwiące konstrukcję rusztowania powinny być umieszczone w płaszczyźnie po-
ziomej. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się umieszczenie cięgien 
kotwiących pod kątem nie większym niż 30°, 

• Odległość węzłów konstrukcji rusztowania od ściany powinna być nie większa niż 35 cm,  
• Cięgna nie powinny być silnie naprężone, 
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• W miejscach zakotwienia poprzecznice rusztowania powinny być oparte o ściany budowli          
w sposób zapewniający unieruchomienie rusztowania w płaszczyźnie prostopadłej do 
ściany, 

• Kotwy (haki) należy wbijać w kołki drewniane umieszczone uprzednio w ścianie na 
głębokość co  najmniej 20 cm Zaleca się wbijanie kotew w taki sposób, aby nie 
wystawały poza lico ściany, 

• Konstrukcja rusztowania może wystawać ponad najwyżej położoną linię kotw nie więcej 
niż 3,0 m, a pomost  roboczy może być umieszczony ponad linią kotew nie wyżej niż 1,50 
m, 

• Wysięgniki przeznaczone do zaczepiania bloczku, służącego do transportu pionowego 
materiałów budowlanych, należy kotwić dodatkowo, z tym że  liczba zakotwień 
dodatkowych powinna wynosić co najmniej dwa, 

 
5.1.7. Komunikacja i transport materiałów na rusztowaniach. 
5.1.7.1. Piony komunikacyjne. 
• Każde rusztowanie przyścienne powinno mieć miejsce wydzielone dla komunikacji 

pionowej ludzi pracujących na rusztowaniu. Wchodzenie i schodzenie z rusztowań                       
w miejscach innych niż wyznaczonych jest zabronione, 

• Piony komunikacyjne dla ludzi należy projektować i wykonywać jako oddzielne przęsła 
rusztowania lub jako oddzielną konstrukcję rusztowania przyściennego, 

• Odległość pomiędzy sąsiednimi pionami komunikacyjnymi dla ludzi nie powinna być 
większa niż 40,0 m, a odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od środka pionu 
komunikacyjnego   nie  powinna być większa niż 20,0 m, 

• Piony komunikacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem konstrukcji rusz-
towania, 

• Piony komunikacyjne powinny być zaopatrzone na obwodzie w poręcze (główne i pośred-
nie), a od zewnętrznej strony konstrukcji rusztowania oraz pomostu roboczego piony nale-
ży  oddzielić za pomocą poręczy głównej i deski krawężnikowej, 

 
5.1.7.2. Wysięgniki transportowe. 
• Konstrukcja wysięgników powinna zapewniać przeniesienie obciążenia pionowego 

pięciokrotnie większego niż obciążenie dopuszczalne i obciążenie poziome od naciągu 
liny oraz umożliwiać swobodne transportowanie materiałów na najwyższy poziom 
roboczy rusztowania, 

• Wysokość zaczepienia bloczka od poziomu pomostu powinna być nie mniejsza niż                
160 cm, a odległość od osi bloczka od strony zewnętrznej do najdalej wystającego 
elementu rusztowania w płaszczyźnie podnoszenia materiału nie większa niż 50 cm, 

• Konstrukcja rusztowania w miejscach umocowania wysięgników nie powinna wykazywać 
odkształcenia pod działaniem sił występujących przy wciąganiu materiałów, 

• Miejsce do transportu pionowego materiałów za pomocą wysięgników powinno być           
wyznaczone przed przystąpieniem do wykonywania konstrukcji rusztowania 
przyściennego, a podnoszona za pomocą podnośników umocowanych do konstrukcji 
rusztowania masa materiałów lub elementów nie powinna być większa niż 150 kg .    

 
5.1.7.3. Wieża wyciągowa (szybowa). 
•  Do transportu materiałów o masie większej niż 150 kg powinna być wykonana wieża   

wyciągowa, jako konstrukcja samodzielna przylegająca do konstrukcji rusztowania, 
• Wieży wyciągowej o udźwigu większym niż 250 kg nie należy łączyć z konstrukcją 

rusztowania, 
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• Wieża wyciągowa powinna być wyższa od konstrukcji rusztowania co  najmniej o 1,8 m. 
Wieża powinna być zakończona odpowiednio wykonaną konstrukcją przeznaczoną do 
umocowania urządzeń transportu pionowego, 

• Wieża powinna być wykonana zgodnie  z  normą przedmiotową, a w przypadku braku 
normy - wg projektu wykonawczego na podstawie obliczeń statycznych, w taki sposób, 
aby nie powstała możliwość zaczepienia podnoszonego materiału o elementy wieży lub 
rusztowania. 

 
5.1.8. Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami. 
5.1.8.1. Odbojnice. 
• Do zabezpieczeń konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdów należy stosować 

odbojnice (drewniane lub stalowe) wytrzymałe na przewidywane maksymalne siły 
dynamiczne od pojazdów, 

• Wielkość prześwitu otworu w rusztowaniu na przejazd powinna być dostosowana do 
gabarytu pojazdów z ładunkiem, a szerokość otworu powinna być nie mniejsza niż 3,0 m, 

• Znajdujące się przy przejeździe stojaki oraz narożne stojaki rusztowania powinny być 
zabezpieczone odbojnicami, 

• Łączenie odbojnic z konstrukcją rusztowania jest zabronione. 
 
5.1.8.2. Daszki ochronne. 
• Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach 

przejazdów     i przejść powinny mieć daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania 
pod kątem nie mniejszym niż 40° do poziomu, 

• Przejścia lub przejazdy pod rusztowaniem należy zabezpieczać daszkami ochronnymi                   
o szerokości większej o co  najmniej 100 cm od szerokości przejścia lub przejazdu, 
dochodzącymi do ściany obiektu budowlanego, 

• Daszki powinny być szczelne i wykonane z wyrobów amortyzujących upadek przedmiotu 
lub materiału ( np.  z tarcicy, płyt trzcinowych), 

• Odległość daszku w najniższym jego punkcie od terenu powinna być nie mniejsza                 
niż 240 cm, 

• Wysięg daszków ochronnych, licząc w rzucie poziomym od zewnętrznego rzędu 
rusztowania do krawędzi daszku, powinna być nie mniejsza niż: 
- 220 cm  - przy rusztowaniu o wysokości do 20,0 m, 
- 350 cm  - przy rusztowaniu o wysokości powyżej 20,0 m. 

• Konstrukcja daszków nie powinna obciążać mimośrodowo konstrukcji rusztowań,                  
a stojaki podpierające konstrukcję daszków powinny być oddalone od krawężników 
ulicznych co  najmniej o 50 cm 

 
5.1.8.3. Sygnały ostrzegawcze. 
• Miejsca, w których prowadzone są prace przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań oraz               

w czasie wykonywania robót na rusztowaniu, należy oznaczać za pomocą tablic                
ostrzegawczych, umieszczonych na widocznych miejscach. Napisy umieszczone na 
tablicach powinny być widoczne i czytelne z odległości 10 m. Tablice należy umieszczać 
na wysokości 250 cm nad terenem, 

• Na rusztowaniu i na wieżach wyciągowych powinny być wywieszone tablice informujące             
o dopuszczalnym obciążeniu pomostów rusztowania i pomostu wyciągu. 
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5.1.8.4. Urządzenia odgromowe. 
• Rusztowanie przyścienne z rur stalowych powinno być zabezpieczone siecią odgromową 

przed wyładowaniami atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm państwowych                        
i zasadami podanymi w WTWiO. tom V, 

• W przypadku gdy  stopień  zagrożenia piorunowego budynku nie wymaga urządzenia             
odgromowego lub urządzenie takie znajduje się na budynku - dopuszcza się za zgodą 
kierownika robót ustawianie rusztowań przyściennych bez zabezpieczenia odgromowego. 

 
5.1.8.5. Linie elektryczne. 
• Wznoszenie lub rozbieranie rusztowań w sąsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych 

może być dokonywane wtedy, gdy linie te są usytuowane poza strefą niebezpieczną, 
• Napowietrzne linie energetyczne przebiegające w strefie niebezpiecznej, w stosunku do  

wznoszonego lub rozbieranego rusztowania, powinny być wyłączone spod napięcia na 
okres pracy przy rusztowaniu, 

• W czasie eksploatacji rusztowania należy przestrzegać stosownych postanowień 
zawartych w przepisach o bezpieczeństwie pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych   w sąsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych. 

 
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące rusztowań przyściennych. 

Szczegółowe wymagania dotyczące montażu rusztowań przyściennych określa 
instrukcja do zastosowanego przez Wykonawcę systemu. 
 
5.3. Pomosty zabezpieczające na dachach. 

Na istniejących dachach można montować rusztowanie po wykonaniu odpowiednich 
drewnianych pomostów zabezpieczających po sprawdzeniu wytrzymałości konstrukcji dachu. 
 
5.4. Siatki przeciwodpryskowe. 

Na zmontowanych rusztowaniach należy rozwiesić siatki przeciwodpryskowe                         
z umocowaniem ich wg wytycznych instrukcji dla zastosowanych rusztowań. 
  
5.5. Zabezpieczenie okien.  

Przed przystąpieniem do wykonania robót wszystkie okna i drzwi muszą być szczelnie 
osłonięte przed zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i odpryskami. W tym celu 
należy je zabezpieczyć gruba folią polietylenową i odpowiednią taśma samoprzylepną z PCV.    

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 

Kontrola jakości polega na wizualnej ocenie oraz pomiarach kontrolnych wykonanych 
elementów i sprawdzeniu zastosowanych materiałów. Jakość robót powinna odpowiadać 
wymaganiom zawartych w PN, Aprobatach Technicznych przyjętego systemu, „Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo 
Ogólne” Arkady, Warszawa 1990. Pozostałe zasady określono w punkcie 5. Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej.  
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zamontowanego  rusztowania  wg  
rzutu ściany na płaszczyznę poziomą, o ile wytyczne producenta nie  określają  inaczej. Czas 
eksploatacji (pracy) rusztowań  wg  ilości  roboczogodzin  danych  robót  wykonywanych                     
z  rusztowania w zależności od składu brygady roboczej. Wielkości obmiarowe określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej  z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Szczegółowe zasady obmiaru podane są 
katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejszą 
specyfikacją np. KNR lub KNNR. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Rodzaje odbiorów, zasady ich przeprowadzenia i obowiązujące dokumenty 
sprecyzowano w ogólnej specyfikacji technicznej punkcie 7. 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe zmontowanego rusztowania: 
• Przesunięcie osi stojaka w stosunku do osi teoretycznych nie powinno być większe niż             

10 mm . Odchylenie od pionu wierzchołka stojaków rusztowania powinno wynosić nie 
więcej niż:  
- 15 mm - przy wysokości stojaków < 10 m, 
-  25 mm - przy wysokości stojaków > 10m. Odchylenie od. pionu  stojaka  rusztowania             
w poziomie poszczególnych węzłów nie powinno być większe niż 10 mm. Odchylenie            
w rozstawie stojaków nie powinno być większe niż 10 mm, 

• Odchylenie od poziomu osi podłużnie nie powinno być większe niż 0,001 L                               
(gdzie L długość podłużnicy) i nie większe niż 50 mm, 

• Odchylenie od poziomu poszczególnych poprzecznie nie powinno wynosić więcej niż 
± 20 mm .  Odchylenie  w pionowym rozmieszczeniu dla każdego typu rusztowania nie 
może być większe niż + 20 mm, 

• Odchylenie w rozmieszczeniu poręczy głównych i pośrednich nie może być większe               
niż ± 20 mm . Odchylenie  od poziomu osi poręczy nie powinno być większe niż 0,001 L 
(gdzie L długość poręczy) i nie większe niż 50 mm, 

• Drabinki rusztowań powinny wystawać ponad pomost roboczy przynajmniej 400 mm,                
a pochylenie ich nie może być mniejsze niż 65° w stosunku do poziomu pomostu. 

 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 

Podstawy płatności są określone z punkcie 9. Ogólnej Specyfikacji technicznej, oraz 
wg jednostek podanych w przedmiarze robót. Cena obejmuje wszystkie czynności opisane                     
w punkcie 5 szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
• PN-M-47900-1:1996 Tytuł: Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział                         

i główne parametry; 
• PN-M-47900-2:1996 Tytuł: Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 

stojakowe   z rur; 
• PN-C-89258-3:1997 Tworzywa sztuczne -- Folie opakowaniowe -- Folia z polietylenu 

dużej gęstości; 
• PN-EN 12481:2002 Taśmy samoprzylepne – Terminologia; 
•  „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I 

Budownictwo Ogólne” Arkady, Warszawa 1990. Instrukcja montażu zastosowanego 
systemu rusztowań. 
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SST-S-01 
ROBOTY W ZAKRESIE WEWN ĘTRZNEJ 
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
 

Grupa  Klasa  Kategoria  Kod PCV Wyszczególnienie  
45.3   45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
 45.33  45331000-1 Instalowanie urządzeń grzewczych, 

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  
  45.33.1 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

    
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wewnętrznej instalacji centralnego 
ogrzewania w ramach projektu. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                      
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót 
przy wykonaniu następujących prac: 
• Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania – budynek ul. Klonowa 4; 
• Montaż grzejników aluminiowych; 
• Montaż zaworów instalacyjnych;  
• Montaż ciepłomierzy; 
• Wykonanie izolacji cieplnej instalacji; 
• Wykonanie prób ciśnieniowych instalacji; 
• Wykonanie odbiorów technicznych. 

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót ziemnych według przedmiarów oraz 
dokumentacji 
 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne                 
z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.4.1. Instalacja ogrzewcza wodna – Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ 
połączonych przewodów napełnionych wodą instalacyjną, wraz z armaturą, pompami                  
i innymi urządzeniami (w tym grzejnikami wymiennikami, nagrzewnicami itp.) oddzielony 
zaworami od źródła ciepła. W szczególnej sytuacji, instalacja ogrzewcza może składać się            
z części wewnętrznej i części zewnętrznej. 
1.4.2. Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej – Instalacja ogrzewcza znajdująca się                        
w obsługiwanym budynku. Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej zaczyna się zaworami 
odcinającymi tę część od części zewnętrznej instalacji lub źródła ciepła. 
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1.4.3. Część zewnętrzna instalacji ogrzewczej – Część instalacji ogrzewczej znajdująca się 
poza obsługiwanym budynkiem, występująca w przypadku, gdy źródło ciepła znajduje się 
poza nim, a w budynku tym nie ma przetwarzania parametrów czynnika grzejnego. 
1.4.4. Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego - Instalacja ogrzewcza w której 
przestrzeń wodna ( zład) nie ma swobodnego połączenia z atmosferą. 
1.4.5. Instalacja centralnego ogrzewania wodna - Instalacja stanowiąca część lub całość 
instalacji ogrzewczej wodnej, służącej do rozprowadzania wody instalacyjnej między 
grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu 
ogrzewania tych pomieszczeń . 
1.4.6. Woda instalacyjna – (czynnik grzejny) Woda lub wodny roztwór substancji 
zapobiegających korozji lub obniżających temperaturę zamarzania wody, napełniający 
instalację ogrzewczą wodną. 
1.4.7. Źródło ciepła – Kotłownia, węzeł ciepłowniczy ( indywidualny lub grupowy), układ           
z pompą ciepła, układ z kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie lub                                   
w zaprogramowanej współpracy. 
1.4.8. Ciśnienie robocze instalacji, prob (lub poper) – Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie 
pracy instalacji (podczas krążenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji 
projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone 
w żadnym jej punkcie. 
1.4.9. Ciśnienie dopuszczalne instalacji – Najwyższa wartość ciśnienia statycznego 
czynnika grzejnego (przy braku jego krążenia) w najniższym punkcie instalacji. 
1.4.10. Ciśnienie próbne – Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym 
dokonywane jest badanie jej szczelności. 
1.4.11. Ciśnienie nominalne PN – Obliczeniowa (projektowana) temperatura pracy instalacji 
przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości 
instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. 
1.4.12. Średnica nominalna DN lub dn– Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą,       
w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur-średnicy zewnętrznej, dla kielichów           
i kształtek – średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 
1.4.13. Temperatura robocza - Obliczeniowa (projektowana) temperatura pracy instalacji 
przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości 
instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z Projektem, PN, Umową, 

Specyfikacją Techniczną, przedmiarem robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz 
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo ogólne” 
Arkady, Warszawa 1990. 

• Wszelkie zmiany i odstępstwa od powyższych uwarunkowań nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  

 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania. 
 Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową                   
i specyfikacją techniczną. Do wykonania instalacji c.o. mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji 
muszą posiadać znak CE lub deklarację zgodności odnoszącą się do Polskiej Normy lub 
Aprobaty Technicznej.  
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2.2. Rury i przewody. 
2.2.1. Rura stalowa ocynkowana gwintowana.  

Rury do urządzeń ciśnieniowych znajdują zastosowanie we wszystkich gałęziach 
przemysłu. O możliwości zastosowania poszczególnych grup rur z punktu widzenia ciśnienia, 
temperatury i rodzaju przepływającego medium, stanowił odpowiednie wytyczne dla 
urządzeń ciśnieniowych a do nich odpowiadające normy na rury. Wymiary oraz ich tolerancje  
Dane techniczne: 
• Średnica    DN15, DN18 oraz DN22 
• Grubości ścianek   min 2,9 mm 
• Materiał    stal ocynkowana  
• Max temperatura pracy  + 100 °C 
• Rozszerzalność cieplna  0,0165 mm/(mK) 
• Przewodność cieplna  15 W/(mK) 
• Chropowatość powierzchni 1,5 µm 
 
2.2.2. Kształtki  i złączki. 

W celu wykonania pełnej instalacji centralnego ogrzewania należy zamontować 
odpowiednie kształtki i złączki.  

 
2.3. Zawory.  
2.3.1. Zawór odcinający.      

Zawór kulowy odcinający niklowany standard z pół śrubunkiem z dźwignią 
aluminiową. Zawory odcinające umożliwiają w czasie awarii poszczególnych odcinków 
przewodów naprawę ich bez konieczności zamknięcia dopływu wody do całej instalacji. 
Dane techniczne: 
• Średnica    DN15 oraz DN20 
• Typ    kulowy 
• Materiał    Nikiel 
• Klasa ciśnienia   PN10 
• Temperatura pracy  110 °C 
• Ciśnienie nominalne  0,6 MPa 
 
2.3.2. Zawór regulacyjny przepływowy.   

Zawory obrotowe stosowane są w połączeniu z siłownikami. Zawory obrotowe 
znajdują zastosowanie w układach regulacji temperatury zasilania obiegu grzewczego gdy nie 
ma ścisłych wymagań odnośnie charakterystyki zaworu i gdzie dopuszczalna jest pewna 
nieszczelność zamknięcia zaworu – np. większość układów kotłowych. 
Dane techniczne: 
• Średnica    DN15 
• Max ciśnienie robocze  PN16 
• Czynnik     Woda obiegowa 
• Alternatywny czynnik 1   Woda z glikolem do 50% 
• Min temperatura czynnika  + 2 °C 
• Max temperatura czynnika  + 110 °C 
• Stopień ochrony    IP54 
• Liczba króćców    3 
• Położenie trzpienia   Swobodne 
• Typ przyłącza    Gwint wewnętrzny 
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2.3.3. Zawór termostatyczny. 
Zawory termostatyczne z nastawą wstępną stosowane są w dwururowych instalacjach 

c.o., zapewniając optymalny rozdział wody w instalacji. Nastawa wstępna umożliwia 
dokładne uzyskanie nominalnego przepływu, zapewniając optymalne zrównoważenie 
instalacji.  
Dane techniczne: 
• Średnica    DN15 
• Rzeczywisty przepływ  1 m3/h 
• Max ciśnienie robocze  10 bar 
• Max ciśnienie różnicowe 0,6 bar 
• Ciśnienie próbne   16 bar 
• Max temperatura   + 120 °C  
• Korpus zaworu i inne części  mosiądz 
• Przesłona nastawy wstępnej  PPS 
• O-ring     EPDM 
• Grzybek zaworu   NBR 
• Trzpień i sprężyna   stal nierdzewna 
• Dysza     PP 
 
2.3.4. Zawór odpowietrzający. 

Automatyczny odpowietrznik do układów grzewczych, chłodniczych oraz 
zamkniętych obiegów wypełnionych cieczą. Urządzenie do stałego odprowadzania pęcherzy 
gazu z najwyższych punktów instalacji oraz miejsc specjalnie do tego celu przewidzianych               
w układach hydraulicznych i rurowych. 
Dane techniczne: 
• Średnica   DN15 
• Materiał obudowy  mosiądz 
• Przyłącze    Rp 1/2 
• Max ciśnienie pracy  10 bar 
• Max temperatura pracy  +110 °C 
• Wysokość   112 mm 
• Średnica    65 mm 
• Waga    0,7 kg 
 
2,4, Grzejniki. 
2.4.1. Grzejnik aluminiowy. 

Grzejnik  pokojowy, aluminiowy z podłączeniem dolnym. Montaż jest możliwy 
zarówno na ścianie jako grzejniki wiszące. Pokojowe grzejniki posiadają powierzchnie 
boczne obudowane osłonami oraz powierzchnię górną przykrytą osłoną typu grill.  
Dane techniczne: 
• Materiał     profile aluminiowe 
• Średnica zaworu    DN15 
• Ciśnienie próbne     1,3 MPa 
• Max ciśnienie robocze    10 bar 
• Ciśnienie próbne    12 bar 
• Max temperatura robocza   + 110 °C 
• Kolor     RAL 9016 śnieżnobiały  
• Króćce podłączeniowe   1/2’’  
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2.4.2. Grzejnik łazienkowy. 

Uniwersalny drabinkowy grzejnik łazienkowy przeznaczony w zasadzie do każdej 
łazienki. Grzejnik ten prezentuje się bardzo elegancko, ponieważ dzięki specjalnej technice 
spawania kolektorów od środka oraz bez użycia lutu, miejsca połączeń są niewidoczne.  
Dane techniczne: 
• Materiał     profil stalowy  
• Wysokość grzejników   1134 mm 
• Szerokość grzejnika   600 mm 
• Głębokość    78 – 100 mm 
• Moc     665 W  
• Średnica zaworu    DN15 
• Ciśnienie próbne     1,3 MPa 
• Max ciśnienie robocze    10 bar 
• Ciśnienie próbne    12 bar 
• Max temperatura robocza   + 110 °C 
• Kolor     RAL 9016 śnieżnobiały  
• Króćce podłączeniowe   1/2’’  
 
2.4.3. Głowica termostatyczna.    

Głowice termostatyczne są stosowane do oddzielnej regulacji temperatury                                
w pomieszczeniach, np. na grzejnikach, konwektorach i radiatorach. Nadają się one do 
montażu na wszystkich termostatycznych zaworach grzejnikowych i grzejnikach                                          
z wbudowanym zaworem posiadających gwint przyłączeniowy.  
Dane techniczne: 
• Zakres wartości zadanej     8°C to 26°C 
• Zabezpieczenie przed nadmiernym skokiem skala w zakresie 1 do 5. 
• Zabezpieczenie przed zamarzaniem   8°C 
• Maksymalna temperatura czujnika   50°C 
• Histereza       0.2 K 
• Wpływ temperatury czynnika    0.9 K 
• Wpływ różnicy ciśnień     0.3 K 
• Czas zamykania      24 min 
 
2.5. Materiały uzupełniające instalacje. 
2.5.1. Rozdzielacz. 

Rozdzielacz stosowany do obiegu grzewczego w instalacjach ogrzewania 
podłogowego. Belka zasilająca wyposażona w automatyczny odpowietrznik, zawór spustowy, 
nyple i przepływomierze dla każdego obwodu. Belka powrotna wyposażona w automatyczny 
odpowietrznik, zawór spustowy, nyple i zawory regulacyjno-odcinające dla każdego obwodu. 
Zawory odcinające kulowe wraz z termometrami dla każdej belki. 
 
2.6. Instalacja termiczna. 

Przewody prowadzone w budynku należy izolować termicznie izolacją z pianki 
polietylenowej zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia                        
6 listopada 2008 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki                  
i ich usytuowanie. 
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2.6.1. Otulina izolacyjna z pianki poliuretanowej. 

Otulina wykonana ze spienionego poliuretanu. Materiały spełniają wymagania 
dotyczące odporności pożarowej. Otulina stosowana dla izolacji termicznej sieci cieplnych, 
węzłów cieplnych, rurociągów i połączeń centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej 
wewnątrz budynków mieszkalnych, biurowych i przemysłowych. 
Dane techniczne:  
• Grubość     20 mm 
• Gęstość     20 kg/m3 ± 15% 
• Kolor płaszcza    szary 
• Współczynnik przewodzenia ciepła  0,036 W/mK  
• Max temperatury pracy    + 135 °C 
• Wytrzymałość na ściskanie  10 % odkształcenie przy nacisku  20 kPa 
• Zapach     neutralny  
 
2.7. Zabezpieczenia p.poż.  
2.7.1. Zaprawa ogniochronna uszczelniająca. 

Zaprawa ogniochronna jest suchą mieszanką siarczanu wapnia, składającej się                     
z nieorganicznych wypełniaczy obojętnych chemicznie oraz perlitu. Po zmieszaniu z wodą, 
zaprawa staje się łatwa do nalewania oraz nakładania do wykonywania uszczelnień 
ogniochronnych przez otwory w stropach i ścianach. 
Dane techniczne:  
• Gęstość typowa    1000 -1300 kg/cu.m 
• Średnia wytrzymałość na zginanie 0,59 N/mm2 
• Wytrzymałość na ściskanie  2,4 N/mm2 
• Wytrzymałość na ścinanie   1,0 N/ mm2 
• Wytrzymałość na uderzenie  5,0 N/ mm2 
• Przewodzenie ciepła   0,289 9 + 3%mcw/m K 
• Max odporność na ogień   240 minut integralności & izolacji 
• Niepalność     niepalny  
• Rezystywność na parę    500 MNs/g.m. 
• Czas twardnienia    45-60 minut 
 
2.8.  System zawiesi. 

Instalacje należy zamontować stosując elementy montażowe  do zamocowań w pionie 
oraz w poziomie. Elementy montażu wykonane są ze stali ocynkowanej, ogniowej, 
galwanicznej oraz kwasoodpornej. 
 
3.  SPRZĘT.  
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 
robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry 
techniczne  i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany 
zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca może skorzystać ze sprzętu typu: 
• samochód dostawczy, 
• gwintownica do rur, 
• narzędzia montażowe, 
• inne narzędzia wynikające ze specyfikacji prac i wymagań dokumentacji technicznej. 
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4. TRANSPORT. 
4.1. Rury. 
 Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 
długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, 
przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
4.2. Grzejniki. 
 Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 
transportowanie grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie 
powinny być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być 
ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich 
przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, 
ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 
4.3. Armatura. 
 Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 
Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory 
termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. 
Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub 
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Montaż rurociągów. 
• Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL – 

zeszyt 6 „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych”, 
• Rurociągi stalowe łączyć przez spawanie. Połączenia spawane powinny być wykonywane 

po przygotowaniu końcówek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy 
PN-ISO 676.  

• Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania 
nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie 
wolno używać, 

• Kolejność wykonywania robót: 
• wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
• wykonanie gniazd i osadzenia uchwytów, 
• przecinanie rur, 
• założenie tulei ochronnych, 
• ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
• wykonanie połączeń. 

• Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3 ‰                     
w kierunku źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami 
zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu, 

• W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń, 

• Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych zgodnie                       
z Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal – zeszyt 6 „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru instalacji grzewczych”. 
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5.2. Montaż grzejników. 
 Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do 
powierzchni ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi max 100-150 mm a od 
parapetu powinna wynosić co najmniej 100mm. Zawory termostatyczne muszą znajdować się 
w przestrzeni nieosłoniętej. Kolejność wykonywania robót:: wyznaczenie miejsca 
zamontowania uchwytów, wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, zawieszenie grzejnika, 
podłączenie grzejnika z rurami przyłączanymi. Grzejniki należy montować w opakowaniu 
fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać 
budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik powinien być 
zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny sposób 
zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po 
zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. Gałązki grzejnika powinny być tak 
ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku nie 
następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację 
grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 
 
5.3. Montaż armatury i osprzętu. 
• Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych                            

z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np.: konopi, 
pasty miniowej lub taśmy, 

• Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim 
położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej 
przechodzącej przez oś przewodu, 

• Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach 
widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji kontroli, 

• Odpowietrzenie instalacji wykonać jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy 
odpowietrzników automatycznych z zaworem stopowym, montowanych w najwyższych 
punktach instalacji. 

 
5.4. Montaż zaworów grzejnikowych. 
 Do grzejników należy montować zawory przy grzejnikowe z dokładną nastawą 
wstępną z półśrubunkami gwintowanymi o średnicy 15mm. Na gałązkach powrotnych należy 
zamontować zawory odcinające powrotne gwintowane o średnicy 15 mm  Zastosować zawory 
powrotne z nastawą wstępną z blokadą nastawy oraz z możliwością odcięcia i opróżnienia 
grzejnika. Połączenia grzejników z zaworami uszczelniać konopiami lnianymi czesanymi. 
 
5.5. Odpowietrzanie instalacji. 
 Na zakończeniach pionów należy zamontować automatyczne zawory odpowietrzające 
z zaworami stopowymi o średnicy 15mm. Odpowietrzenia pionów powinny znajdować się               
20 cm ponad najwyżej położonym grzejnikiem zasilanym z tego pionu. 
 
5.6. Próba szczelności instalacji c.o. 

Badanie szczelności instalacji należy przeprowadzić po wykonaniu instalacji. Wartość 
ciśnienia próbnego dla instalacji c.o. należy przyjąć na podstawie. Wytycznych Projektowania 
Instalacji Centralnego Ogrzewania wydanych przez COBRTI INSTAL (08-2001).  Próbę 
wykonuje się w dwóch etapach jako badanie wstępne i główne. Przed przystąpieniem do 
próby należy odczekać aż temperatura wody w instalacji ustabilizuje się. Do odczytu                     
ciśnienia należy używać manometrów o średnicy tarczy ≥150 mm i zakresie pomiarowym                 
o 50% większym od ciśnienia próbnego. Działka elementarna powinna wynosić  0,1 bar (dla 
zakresu do 10 bar) lub 0,2 bar (dla zakresu powyżej 10 bar). W czasie przeprowadzania próby 
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szczelności instalacji w stanie zimnym, połączonym z płukaniem zładu wszystkie zawory 
przelotowe i grzejnikowe muszą znajdować się w stanie całkowitego otwarcia, zawory termo-
statyczne powinny mieć nałożone kapturki zamiast głowic termostatycznych. Na 24 godziny 
przed próbą szczelności instalacja powinna być napełniona zimną wodą i odpowietrzona.                
Badanie na zimno należy przeprowadzić na ciśnienie próbne min 5 bar- max 6 bar.  W czasie 
prowadzenia testu spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,2 bar Po próbie na zimno należy 
przeprowadzić próbę na gorąco 
 
5.7. Próba szczelności. Instalacji c.t. 

Badanie szczelności instalacji należy przeprowadzić po wykonaniu instalacji. Wartość 
ciśnienia próbnego dla instalacji c.o. należy przyjąć na podstawie. Wytycznych Projektowania 
Instalacji Centralnego Ogrzewania wydanych przez COBRTI INSTAL (08-2001).  Próbę 
wykonuje się w dwóch etapach jako badanie wstępne i główne. Przed przy-stąpieniem do 
próby należy odczekać aż temperatura wody w instalacji ustabilizuje się. Do odczytu ciśnienia 
należy używać manometrów o średnicy tarczy ≥150 mm i zakresie po-miarowym o 50% 
większym od ciśnienia próbnego. Działka elementarna powinna wynosić  0,1 bar (dla zakresu 
do 10 bar) lub 0,2 bar (dla zakresu powyżej 10 bar). W czasie przeprowadzania próby 
szczelności instalacji w stanie zimnym, połączonym z płukaniem zładu wszystkie zawory 
przelotowe i regulacyjne muszą znajdować się w stanie całkowite-go otwarcia. Na 24 godziny 
przed próbą szczelności instalacja powinna być napełniona zimną wodą i odpowietrzona. 
Badanie na zimno należy przeprowadzić na ciśnienie próbne min 5 bar- max 6 bar.  W czasie 
prowadzenia testu spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,2 bar Po próbie na zimno należy 
przeprowadzić próbę na gorąco. 
 
5.8. Płukanie instalacji. 
 Każdy zespół grzejnikowy przed montażem należy indywidualnie przepłukać 
mieszanką wodno – powietrzną z uwagi na montaż zaworów termostatycznych. Całość 
instalacji płukać bardzo starannie przy całkowicie otwartych zaworach termostatycznych. 
Płukanie zakończyć po osiągnięciu stężenia zanieczyszczeń poniżej 5 mg/l. 
 
5.9. Zabezpieczenia ciepłochronne. 
 Rurociągi należy zabezpieczyć ciepłochronnie poprzez nakładanie otulin  z pianki 
poliuretanowej. Miejsca połączeń poszczególnych odcinków izolacji należy dodatkowo 
owinąć systemową taśmą klejącą i zabezpieczyć przed rozklejaniem szpilkami z tworzywa. 
Grubość otuliny dobrać wg tabeli nr 3. 

 
Tabela nr 3. Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów. 

 

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu 
Minimalna grubość izolacji 

cieplnej  
(materiał 0,035 W/mK)1) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 
2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 
3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 
4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące 
przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 

1/2 wymagań z poz. 1-4 
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6 

Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, 
ułożone w komponentach budowlanych między 
ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 
użytkowników 

1/2 wymagań z poz. 1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłożu 6 mm 

8 
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone 
wewnątrz izolacji cieplnej budynku) 

40 mm 

9 
Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na 
zewnątrz izolacji cieplnej budynku) 

80 mm 

10 
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 
wewnątrz budynku2) 

50% wymagań z poz. 1-4 

11 
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 
zewnątrz budynku2) 

100% wymagań z poz. 1-4 

 
 
 
 
Uwaga: 
1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż 
podano w tabeli, należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno szczelna. 

 
5.10. Regulacja instalacji. 

Przed oddaniem obiektu do użytku należy przeprowadzić równoważenie hydrauliczne 
w celu dopasowania przepływów projektowych do warunków rzeczywistych wg normy                
EN 14336. Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej należy sporządzić protokół                          
z regulacji zawierający wartości przepływu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielkość zaworu 
i nastawę, spadek ciśnienia na zaworze oraz odchyłkę przepływu . Maksymalna dopuszczalna 
tolerancja przepływu powinna być zgodna z wymaganiami normy EN 14336.  Protokół 
powinien także zawierać dane jednostki dokonującej regulacji hydraulicznej. Protokół                      
z regulacji hydraulicznej powinien zatwierdzić i odebrać inspektor nadzoru. Po sporządzeniu 
protokółu należy wypełnić tabliczkę znamionową przy każdym zaworze (dołączona do 
urządzenia przez producenta), wpisując wszystkie dane z protokołu. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
 Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania 
powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami 
Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Każda dostarczona partia 
materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną 
fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badanie ponownie. 
 
6.1. Kontrola jakości wykonanych robót. 
 Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania 
robót z projektem budowlanym oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 
Kontroli podlega szczelność instalacji. Badanie szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej 
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należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji. Instalacja winna być 
poddana próbie przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, 
lecz nie mniejsze niż 0,9MPa. Próbę uznaje się za pozytywną, jeżeli manometr nie wykaże 
spadku ciśnienia w ciągu 20 min. Instalację wody ciepłej należy poddać próbie szczelności na 
gorąco. Próbę szczelności na gorąco należy przeprowadzić przy ciśnieniu wodociągowym                 
i temperaturze +60 °C. Poziome przewody kanalizacyjne należy sprawdzić na szczelność 
poprzez oględziny po zalaniu ich wodą. Piony i podejścia kanalizacyjne należy sprawdzić 
podczas swobodnego przepływu przez nie wody. 
 
7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego odcinka instalacji centralnego 
ogrzewania dla każdej średnicy rurociągu oraz 1 szt. (sztuka) zamontowanego urządzenia dla 
każdego typu. Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej                   
z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych                       
w naturze. Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
• Odbioru robót dokonuje się na zasadach określonych w „Specyfikacji Ogólnej  

Wykonania i Odbioru Robót”, 
• Instalacja grzewcza powinna być poddana pomiarom i sprawdzona przed  oddaniem jej do 

eksploatacji oraz po każdej modernizacji i przebudowie.  Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST  i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem niezbędnych tolerancji dały wyniki pozytywne.  

• Odbiory międzyoperacyjne:  
- Odcinki rurociągów dla których wymagana jest próba szczelności.  
• Sprawdzenie kompletności wykonanych prac. Celem sprawdzenia kompletności 

wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni  wykonano wszystkie prace związane                    
z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz                      
z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac 
odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania:  

- Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, 
zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie 
właściwości części zamiennych., 
- Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji zobowiązującymi przepisami oraz z zasadami 
technicznymi,  
- Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie                           
i konserwację,  
- Sprawdzenie czystości instalacji,  
- Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.  
• Przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu  następujące 

dokumenty:  
- Projektową dokumentację powykonawczą,  
- Protokoły z dokonanych pomiarów,  
- protokoły odbioru robót zanikających.  
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• Z każdego odbioru i próby należy sporządzić protokół, który jest  Ewidencjonowany                     
i przechowywany wraz z dokumentacją budowy.  Odbiór końcowy dokonywany jest 
między innymi na podstawie protokołów Odbiorów częściowych elementów zanikających 
lub ulegających zakryciu oraz  prób, 

- próby szczelności (ciśnieniowe) instalacji wodnych, 
- próby szczelności instalacji kanalizacyjnych, 
- próby płukania i dezynfekcji instalacji wodnych, 
- badanie temperatury ciepłej wody użytkowej w punktach poboru, 
- badanie własności fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody w punktach. 
 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT.  
 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 
9.0 Płatność za wykonane prace objęte niniejsza specyfikacja należy przyjmować zgodnie                    
z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników 
pomiarów i badań.  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
• PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory - Część 1: Wymagania i warunki 

techniczne; 
• PN-EN 215:2020-01 Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i metody badań; 
• PN-EN 1434-1+A1:2019-01 Ciepłomierze -- Część 1: Wymagania ogólne; 
• PN-EN 1264-2:2021-10 Wodne wbudowane systemy ogrzewania i chłodzenia 

płaszczyznowego - Część 2: Ogrzewanie podłogowe: Metody określania mocy cieplnej z 
zastosowaniem obliczeń i badań eksperymentalnych; 

• PN-EN 14336:2005 Instalacje ogrzewcze budynków - Instalacja i przekazanie do 
eksploatacji wodnego systemu grzewczego; 

• PN-M-75002:2016-10 Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania - 
Wymagania ogólne i badania; 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


