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1.

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz
wykonanie robét budowlanych dla zabezpieczenie historycznego wnetrza 'Sali Rycerskiej'
dawnego zamku w Szydtowie poprzez uzupetnienie okien i drzwi, w formule ,,zaprojektuj i
wybuduj.

Obiekt zostat wpisany do rejestru zabytkdéw pod pozycjg A.908/1 z decyzjg z dnia
12.04.1957 roku

Wykonawca podejmujacy sie realizacji zamdwienia zobowigzany jest do kierowania sie
zapisami Ustawy o ochronie zabytkdow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku.
Zamek jest z lokalizowany na dziatkach nr : 726, 725/3, obreb 0013: Szydtéw Identyfikator
dziatek: 261208 2.0013.AR_5.726, 261208 2.0013.AR_5.725/3

Dziatka stanowi wtasnos¢ Gminy Szydtéw

Schemat usytuowania obiektu oznaczono zéttym obszarem

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy okresla zakres, wymagania oraz warunki realizacji
poszczegdlnych etapdw zadania tj.

Etap I. Prace projektowe — obejmujace:

projekt budowlany dotyczacy uzupetnienia otworéw okiennych i drzwiowych zamku w

Szydtowie

- szczeg6towy projekt kamiennych uzupetnien otwordw okiennych i drzwiowych z
uwzglednieniem konserwacji obramien okiennych i drzwiowych, rekonstrukcji
laskowania oraz projektu stolarki okiennej i drzwiowej



- wytyczne techniczne i technologiczne w zakresie montazu laskowania oraz montazu
stolarki okiennej i drzwiowej

Elementem zamdwienia jest uzyskanie stosownych opinii, uzgodnien, pozwolen, pozwolenia
konserwatorskiego WUOZ w Kielcach i innych niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na roboty
budowlane w Starostwie Powiatowym w Staszowie

Etap Il. Roboty budowlane obejmujace:

* roboty przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem terenu i obiektu do prowadzenia robét
budowlanych

* prace konserwatorskie kamiennych obramien okiennych i drzwiowych

* prace rekonstrukcyjne kamiennego laskowania na podstawie zachowanych in situ
historycznych przekrojéw wraz z ich montazem

* wykonanie stolarki okiennej o historycznym charakterze z metalowych profili z
uwzglednieniem szklenia wraz z montazem

* wykonanie drewnianej stolarki drzwiowej o historycznym charakterze wraz z montazem

* uporzadkowanie placu budowy

Efektem technicznym przedmiotowego zadania bedzie przywrdcenie otworom okiennym i drzwiowym
historycznej estetyki, ktdra zostata utracona wskutek dziejowych zniszczen obiektu.

2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektow oraz zakres robot.

Stolarka okienna:

(ze wzgledu na zniszczenia obramien okiennych nie jest mozliwe ustalenie precyzyjnych parametréw
wymiarowych planowanych do realizacji okien)

- Okna gérne kwadratowe w uktadzie diagonalnym- sztuk 3 (elewacja ptn., wsch., ptd.)

- Okna gérne okragte- sztuk 2 (elewacja zach.)

- Okna kwadratowe duze- sztuk 7 (elewacja ptn., wsch., ptd., zach.)

- Okna kwadratowe mate- sztuk 1 (elewacja ptn.)

Stolarka drzwiowa:

(ze wzgledu na zniszczenia obramien okiennych nie jest mozliwe ustalenie precyzyjnych parametréw
wymiarowych planowanych do realizacji drzwi)

- Drzwi o ostrotukowym zakonczeniu- sztuk 3 (elewacja ptn., wsch., ptd., zach.)

- Drzwi o prostokatnym zakonczeniu — sztuk 1 (elewacja ptd.)



Zakres prac budowlanych:

* Konserwacja kamiennych otwordw okiennych i drzwiowych w zakresie prawidtowego montazu
stolarki drzwiowej i okiennej

* Rekonstrukcja kamiennego laskowania otworéw okiennych
* Wykonanie, zabezpieczenie i montaz metalowej stolarki okiennej

* Wykonanie i montaz metalowej stolarki drzwiowej

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia;

* W potowie XIV wieku Kazimierz Wielki otoczyt Szydtéw murami obronnymi. Bezposrednio po
1350 roku w pétnocno-zachodniej czesci miasta, w obrebie fortyfikacji miejskich powstat
zespot zamkowy. Cate zatozenie o nieregularnym ksztatcie i wymiarach okoto 60x110m, miato
okoto 7000 m 2powierzchni i sktadato sie z muréw obwodowych, dwéch cylindrycznych wiez
w narozniku pétnocno-zachodnim, flankujgcych zapewne przelot bramny oraz kamiennego,
jednotraktowego, trzyizbowego i zapewne dwukondygnacyjnego budynku w narozniku
potnocno-wschodnim, petnigcego funkcje obronno-administracyjng. Kurtyne zachodnig i
potnocng murdw poprowadzono po linii skarpy, a potudniowa i wschodnia biegty wewnatrz
murow miejskich, oddzielajgc teren zamku od miasta. W narozniku potudniowo-zachodnim w
2. potowie XIV wieku Kazimierz Wielki lub, co bardziej prawdopodobne, Ludwik Wegierski
wybudowat ogrzewany hypokaustycznie gotycki paftac - tzw. ,Sale Rycersk3”, ozdobiony
wspaniafg kamieniarka. Nalezy wspomnie¢, ze badajgcy obecnie relikty zamku Tomasz Olszacki
przypuszcza, ze miat on byé w zatozeniu czteroskrzydtowa budowlg z niewielkim wewnetrznym
dziedzincem. W XV wieku na miejscu rozebranych wiez zbudowano ,Skarbczyk”. W 1528 roku
zamek sptonat. Zostat odbudowany przez staroste Krzysztofa Szydtowieckiego. Po 1533 roku
stat sie siedzibg starostwa grodowego, pozostajac wtasnoscig krélewska. Zapewne jeszcze w
XVI wieku ,,Skarbczyk” zostat zaadaptowany na dom mieszkalny. Zamek sptonat ponownie w
1541 roku, ale odbudowano go jeszcze przed 1564 rokiem. Na poczatku XVII wieku w czasach
Zygmunta lll Wazy zamek zostat odnowiony. Powstat wtedy budynek bramny. Zamek zniszczony
przez pozar w 1630 roku, w 1655 roku oraz w czasie wojny domowej po elekcji Stanistawa
Leszczyniskiego, odbudowat w 1723 roku starosta szydtowski hrabia J6zef Zatuski. W 2. potowie
XVIII wieku budynek bramny przebudowano w stylu barokowym, wtedy tez powstat przy nim
dom mieszkalny. Zamek zostat opuszczony w koricu XVIII wieku. Budynek pdétnocny zamku
zostat rozebrany. Budynek bramny zostat zaadaptowany na mieszkalny. W 1793 roku stat sie
wraz z przylegajagcym do niego domem siedzibg sgdu ziemskiego i komisji porzadkowej dla
ziemi sandomierskiej. W ,,Sali Rycerskiej” w XIX wieku miata miesci¢ sie wozownia i stajnia. W
tym czasie na dziedziricu zamkowych staty jeszcze niezachowane do dzi$ dwa zamkowe budynki
gospodarcze. ,,Skarbczyk” popadt w ruine. W 1927 roku zabezpieczono ruiny zamku i w czesci



zrekonstruowano mury obronne. Po 1930 roku na terenie zamkowym powstat budynek szkoty
podstawowej. W 1935 lub 1936 roku zabezpieczono ,,Skarbczyk” i fragment przylegtego muru.
W 1944 roku zamek ucierpiat na skutek dziatan wojennych. W 1946 roku odbudowano mury
zamkowe i nadbudowano ,,Sale Rycerskg”, ktéra zostata ponadto ozdobiona nieuzasadnionymi
stylowo i historycznie krenelazem. W latach 1957-60 odbudowano ,,Skarbczyk” i przeznaczono
go na siedzibe Muzeum Regionalnego. W 1963 roku przywrdcono istniejagcy dawniej przejazd
w przyziemiu Bramy Zamkowej. W 1998 roku do istniejgcej szkoty dobudowano nowy budynek
i sale gimnastyczng, catkowicie niszczgc catg pétnocno-wschodnig czes¢ zamku. W 2006 roku
odnowiono budynek bramny.

* Stolarka okienna i drzwiowa szydtowskiego zamku nie zachowata sie do czasu obecnego.
Obramienia okienne i drzwiowe ulegty zniszczeniom na skutek dziatan podczas Il wojny
Swiatowe].

* Brak stolarki okiennej i drzwiowej wptywa negatywnie na historyczng estetyke obiektu oraz
ogranicza i utrudnia obecne funkcje muzealne.

* Zachowane $lady i przekroje oryginalnego laskowania obramien okiennych pozwalajg na
wiarygodna historycznie rekonstrukcje.

* Konserwacja obramien okiennych, rekonstrukcja laskowania znacznie podniesie walory
estetyczne historycznego obiektu oraz zabezpieczy jego wnetrze przed negatywnym wptywem
czynnikéw atmosferycznych.

4. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;

* Celem planowanych prac budowlanych jest wykonanie prac jest konserwacja obramien
okiennych i drzwiowych, rekonstrukcja laskowania, wykonanie i montaz stolarki okiennej i
drzwiowej. Dziatania znacznie podniosg walory estetyczne historycznego obiektu oraz
zabezpieczy jego wnetrze przed negatywnym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw
powierzchni i kubatur lub wskaznikow.

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi opracowanie przedprojektowe i moze nie obejmowac
wszystkich szczegétow niezbednych do opracowania projektéw. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub pominie¢, a w przypadku ich wykrycia winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego,
celem dokonania odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji. Zamawiajgcy dopuszcza
przekroczenia lub pomniejszenia parametréw powierzchni i kubatur na poziomie do 10%.



Il. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Ogodlne wymagania Zamawiajacego
Przedmiotowe zadanie realizowane bedzie w dwéch etapach:

* Etap | — obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem od
Swietokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw pozwolenia na prowadzenie
robot budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytkdw oraz pozwolenia
budowlanego Starostwa Powiatowego w Staszowie .

* Etap Il — obejmuje wykonanie prac budowlano-konserwatorskich na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowe;.

2. Wymagania dla etapu I:

* Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt architektoniczno-budowlany oraz
program prac konserwatorski elementéw kamiennych) zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami, w zakresie umozliwiajagcym uzyskanie pozwolenia Swietokrzyskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdow na prowadzenie robét przy obiekcie wpisanym
do rejestru zabytkéw oraz pozwolenia na budowe w Starostwie Powiatowym w Staszowie
4 egz.+ wersja elektroniczna

* Opracowanie projektu technicznego

*  Przedmiar robdt oraz kosztorys inwestorski nalezy opracowadé w 4 egz. w wersji papierowej
+ wersja elektroniczna w formacie pdf oraz wersji aktywne;j.

*  Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz projekt jest wykonany zgodnie z umowsg,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

3. Wymagania dla etapu ll:

*  Wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie, zgodnie z dokumentacja
projektowa, sztukg budowlang i zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi normami i przepisami prawa, na ustalonych warunkach oraz z nalezyta
starannoscig;

* Przedlozenie Zamawiajgcemu nie pdiniej niz w dniu przekazania placu budowy
harmonogramu rzeczowo - finansowego wykonania robét oraz planu bioz;

* Prowadzenie na biezgco dziennika budowy;

* Dokonanie wszelkich uzgodnien, zgtoszen i uzyskanie pozwolen niezbednych na etapie
prowadzenia robdt budowlano - konserwatorskich;

*  Ponoszenie wszelkich kosztéw zwigzanych z wypetnianiem przez Wykonawce obowigzkéw
wynikajgcych z zawartej umowy;



* Realizacja powyzszego zakresu winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy
prawa;

* W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sie wynikami szczegdétowych wizji terenowych, zapisami niniejszego programu
funkcjonalnouzytkowego,

*  Wykonawca musi liczyé sie z sytuacja, ze rodzaje i iloSci robdt okreslone w niniejszym
opracowaniu mogg ulec zmianie po opracowaniu szczegdétowej dokumentacji projektowej.

* Szczegbétowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu i wartosci robdt stanowig
ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane, jako roboty dodatkowe. Zamawiajgcy wymaga
od Wykonawcy udzielenia, co najmniej 3 -letniej gwarancji na przedmiot zamdwienia.

4. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy;

*  Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ w nalezyty sposéb mienie Zamawiajgcego
znajdujacego sie na placu budowy;

*  Wykonawca we witasnym zakresie powinien zapewni¢ wifasciwe oznakowanie i
zabezpieczenie budowy, utrzymywanie porzadku na terenie budowy oraz usuwanie na
wiasny koszt zbednych materiatéw, odpaddw i smieci zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami;

*  Wykonawca wspdlnie z Zamawiajagcym ustali miejsce na ustawienie zaplecza
socjalnomagazynowego. Koszty zwigzane z jego utrzymaniem ponosi Wykonawca;

*  Wykonawca we wtasnym zakresie zapewnia zaopatrzenie placu budowy w niezbedne
media, urzgdzenia sanitarne oraz sprzet bhp;

*  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ finansowg za szkody wyrzadzone wtascicielom lub
uzytkownikom posesji sgsiadujacych z terenem budowy oraz za naruszenie wszelkiego
rodzaju sieci uzbrojenia terenu i urzadzen podziemnych;

* Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

* Koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i musza by¢ uwzglednione w cenie umowne;j.

*  Przed rozpoczeciem budowy, kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,,planem bioz”.

5. Wymagania dotyczace konserwacji kamiennych obramien okiennych i drzwiowych:

(prace konserwatorskie obramien okiennych nalezy wykona¢ w zakresie umozliwiajgcym
prawidtowy montaz laskowania, stolarki okiennej i drzwiowej)

* Usuniecie nawarstwien bedacych produktem wietrzenia skaty wapieenej metodami
chemicznymi z zastosowaniem wodnych roztworéw kwasnego weglanu amonu czasie
dziatania na podstawie przeprowadzonych prob w miejscach mniej eksponowanych. W
przypadku nawarstwien trudnouséwalnych nalezy przeprowadzié czyszczenie mechaniczne
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z zastosowaniem mikropiaskowania. Powyzsze zabiegi muszg by¢ przeprowadzane z
najwiekszg ostroznoscia, aby nie uszkodzi¢ oryginalnej faktury kamienia.

* Dezynfekcja zainfekowanych mikrobiologicznie poszczegdlnych stref kamienia za pomoca
roztworow wodnych preparatow specjalistycznych nie zawierajgcych  srodkéw
powierzchniowo czynnych i metali ciezkich. Dziatania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi technologicznymi danego producenta

*  Wzmocnienie strukturalne ostabionych partii kamienia z zastosowaniem uelastycznionego
preparatu, opartego na estrach etylowych kwasu krzemowego. Dziatania nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi technologicznymi danego producenta

*  Wykonanie rekonstrukcji metodg flekowania z zastosowaniem skaty wapiennej o podobnych
cechach fizycznych co materiat oryginalny. W celu stabilizacji wiekszych elementéw zaleca
sie wykonanie zbrojenia pretami kwsoodpornymi wklejanymi zywica poliestrowa.

* Uzupetnienie mniejszych  ubytkdw i spoin barwiong pod kolor kamienia
specjalistyczngzaprawg konserwatorskg posiadajgca parametry fizyczne odpowiadajgce
wymaganiom zapewnienia mozliwie niskiego skurczu wtasnego oraz wtasciwosci fizycznych
i mechanicznych dostosowanych do naturalnego kamienia stanowigcego podtoze.

* Scalenie kolorystyczne przebarwien trudnousdwalnych cienkowarstwowg farba
laserunkowg na bazie zolowo-krzemianowej. Dziatania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi technologicznymi danego producenta

*  Wykonanie impregnacji hydrofobizujgcej reaktywnym, oligomerycznym roztworem
siloksanowym przeznaczonym do hydrofobizacji materiatdw porowatych. Impregnat po
wyschnieciu nie moze zmieniac¢ oryginalnej barwy elementéw kamiennych. Dziatania nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi technologicznymi danego producenta

6. Wymagania dotyczace rekonstrukcji i montazu laskowania otworow okiennych:

*  Wykonanie szablondw kamieniarskich na podstawie zachowanych sladéw profili i
przekrojow laskowania

*  Wykonanie rekonstrukcji z zastosowaniem kamienia z zastosowaniem skaty wapiennej o
podobnych cechach fizycznych co materiat oryginalny.

* Montaz laskowania zgodnie z rozwigzaniami oryginalnymi. Do montazu nalezy zastosowac
specjalistyczne zywice poliestrowe, prety i kotwy ze stali niekorodujacej.

*  Wyspoinowanie kamiennych elementéw laskowania specjalistyczng zaprawg mineralng
barwiong w masie

*  Wykonanie impregnacji hydrofobizujgcej reaktywnym, oligomerycznym roztworem
siloksanowym przeznaczonym do hydrofobizacji materiatdw porowatych. Impregnat po



wyschnieciu nie moze zmienia¢ oryginalnej barwy elementéw kamiennych. Dziatania
nalezy przeprowadzié zgodnie z wytycznymi technologicznymi danego producenta

7. Wymagania dotyczace wykonania i montazu stolarki okiennej

*  Wykonanie pomiaréw stolarki okiennej w uzupetnionych otworach okiennych

*  Wykonanie stolarki okiennej z spawanych profili metalowych na podstawie uzgodnionego
i zatwierdzonego projektu z WUOZ w Kielcach

*  Wykonanie podkfadéw antykorozyjnych z zastosowaniem specjalistycznej farby tlenkowej
przeznaczonej do zeliwa. Dziatania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
technologicznymi danego producenta.

* Dwukrotne pomalowanie elementéw metalowych specjalistyczng farbg z pytem
grafitowym dedykowang do obiektéw zabytkowych. Dziatania nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z wytycznymi technologicznymi danego producenta.

* Montaz stolarki okiennej w przygotowanych otworach okiennych z zastosowaniem
systemdéw montazowych do okien metalowych.

*  Uzupetnienie zaprawg konserwatorskg spoiny pomiedzy stolarkg okienng a elementami
kamiennymi.

* Szklenie stolarki okiennej z zastosowaniem kitow tradycyjnych lub syntetycznych ktoére
nalezy pomalowad specjalistyczng farbg z pytem grafitowym dedykowang do obiektow
zabytkowych. Dziatania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi technologicznymi
danego producenta.

8. Wymagania dotyczgce wykonania i montazu stolarki drzwiowej

*  Wykonanie pomiardw stolarki okiennej w uzupetnionych otworach okiennych

*  Wykonanie metalowej stolarki drzwiowej z blach stalowych, profili i detali metalowych na
podstawie uzgodnionego i zatwierdzonego projektu z WUOZ w Kielcach

*  Wykonanie podkfaddéw antykorozyjnych z zastosowaniem specjalistycznej farby tlenkowej
przeznaczonej do zeliwa. Dziatania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
technologicznymi danego producenta.

* Dwukrotne pomalowanie elementéw metalowych specjalistyczng farbg z pytem
grafitowym dedykowang do obiektéw zabytkowych. Dziatania nalezy przeprowadzic
zgodnie z wytycznymi technologicznymi danego producenta.

* Montaz stolarki drzwiowej w przygotowanych otworach drzwiowych z zastosowaniem

systemdéw montazowych do stolarki drzwiowej

9. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Kontrola robot
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Kontroli Zamawiajgcego bedg poddane:

* rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym— przed ich skierowaniem do
realizacji;
* stosowane wyroby budowlane w zakresie ich zgodnosci z danymi zawartymi w projekcie

* jakos¢ wykonania i doktadnos¢ prac budowlanych.

Odbiory robdt
Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw robdt:

10.

* odbiory czesciowe (polegajace na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt), odbiory
etapowe (polegajgce na ocenie ilosci i jakosSci czesci robdt stanowigcych catosc techniczng
zgodnie z projektowang organizacjg robét) i odbidr koncowy.

Ponadto odbiorowi podlegajg roboty ulegajgcych zakryciu lub zanikajace.

*  Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru.

*  Odbidr dokonywany bedzie niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia inspektora.

* Odbidr koncowy polegajgcy na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt,
dokonywany bedzie na warunkach i w terminie okreslonym w umowie o wykonanie robét
budowlanych.

Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu.

* Zagospodarowanie terenu nie wchodzi w zakres prac.
*  Po zakonczeniu prac budowlanych, nalezy przywrdécié pierwotny stan zagospodarowania
terenu.

Il. CZESC INFORMACYINA

1.

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepiséw
*  Wpis obiektu do rejestru zabytkéw — zatacznik nr 1.

Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane

* Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

*  Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy oraz regulacje prawne i wytyczne, ktére
sg zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie w
trakcie realizacji robaét.
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10.

4.

* Najwazniejsze przepisy:

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2020, poz. 282).
2. Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U. 2018 r. poz. 1609 ze zmianami.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz. 1065 ze
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 r. poz. 1609); 6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzordw: wniosku o pozwolenie na budowe lub
rozbiérke, zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oswiadczenia
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane, oraz decyzji o
pozwoleniu na budowe lub rozbiérke ( Dz.U. 2016 r. poz. 1493);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. Nr
120, poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 r. poz. 963).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych ( Dz.U. 2019 r. poz. 1843);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U. 2021 poz. 2458)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020 r. poz.
293).

Inne dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt budowlanych

Dokumenty bedgce w posiadaniu zamawiajgcego:

Zatgcznik nr 1 — Karta zabytku nieruchomosci

Dokumenty do opracowania przez wykonawce

* Projekt architektoniczno-budowlany stolarki okiennej i drzwiowej oraz program prac
konserwatorski elementéw kamiennych elewacji zamku w Szydtowie
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* Dokumentacje nalezy uzgodni¢ z SWKZ w Kielcach

*  Projekt techniczny stolarki drzwiowej, okiennej i kamiennego laskowania otwordw okiennych
i drzwiowych elewacji zamku w Szydtowie. Dokumentacje nalezy uzgodnié z SWKZ w Kielcach

e Zgtoszenie realizacji robét do Powiatowego inspektora Nadzoru Budowlanego, wraz z
zapewnieniem prowadzenie robdt przez kierownika budowy posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia budowlane, w tym uprawnienia do kierowania robotami przy zabytku.

* Opracowanie wszelkiej dokumentacji powykonawczej wymaganej przez SWKZ oraz PINB.

* Inne dokumenty oraz opracowania wymagane do prawidtowej realizacji zadania.

Opracowat: mgr inz., mgr sztuki Pawet Sobczynski
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