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Kody i nazwy robét budowlanych wg CPV (Wspodlny Stownik Zamoéwien)-c.d. str.2 - 4 PFU:

DZIAL

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
45000000-7 Roboty budowlane

Wielun, sierpien 2024 r.
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Kody i nazwy zamoéwienia wg CPV (Wspdlny Stownik Zaméwien) zwigzane z realizacjqg
zamoéwienia (ciqg dalszy ze strony 1):

GRUPA

71200000-0
71300000-1
71400000-2

71500000-3

45100000-8
45200000-9

45500000-2

KLASA

71210000-3
71220000-6
71240000-2
71250000-5
71310000-4
71320000-7
71330000-0
71350000-6
71420000-8
71520000-9
71530000-2
71540000-5

45110000-1

45120000-4
45210000-2
45220000-5
45260000-7

45230000-8

KATEGORIA

71221000-3
71242000-6
71244000-0
71245000-7
71246000-4
71247000-1
71248000-8
71251000-2

Ustugi architektoniczne i podobne

Ustugi inzynieryjne

Ustugi architektoniczne dotyczgce planowania przestrzennego
i zagospodarowania terenu

Ustugi zwigzane z budownictwem

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej

i wodnej

Wynajem maszyn i urzgdzen wraz z obstugq operatorskg do prowadzenia
robot z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i Igdowej

Doradcze ustugi architektoniczne

Ustugi projektowania architektonicznego

Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
R&zne ustugi inzynieryjne

Ustugi inzynieryjne, naukowe i tfechniczne
Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
Ustugi nadzoru budowlanego

Doradcze ustugi budowlane

Ustugi zarzgdzania budowqg

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektdéw budowlanych; roboty
Ziemne

Probne wiercenia i wykopy

Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne roboty

Specijalistyczne (Roboty hydroizolacyjne)

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie
terenu

Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztéw

Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje

Okreslenie i spisanie ilosci do budowy

Nadzdér nad robotami budowlanymi

Nadzér nad projektem i dokumentacijqg

Ustugi architektoniczne i dotyczgce pomiaréw budynkow
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Kody i nazwy zamoéwienia wg CPV (Wspdlny Stownik Zaméwien) zwigzane z realizacjqg
zamoéwienia (ciqg dalszy ze strony 2):

71312000-8
71315000-9
71322000-1
71325000-2
71326000-9
71327000-6
71328000-3
71351000-3
71354000-4
71521000-6
71541000-2

45111000-8
45112000-5
45113000-2
45121000-1
45122000-8
45223000-6
45232000-2
45236000-0
45262000-1
45453000-7
45454000-4
45453100-8
45212350-4
45212361-4
45232451-8
45232452-5

Ustugi doradcze w zakresie inzynierii konstrukcyjnej

Ustugi budowlane

Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej
Ustugi projektowania fundamentow

Dodatkowe ustugi budowlane

Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

Ustugi kontroli projektu konstrukcji nosnych

Ustugi planowania geologicznego, geofizycznego i inne ustugi naukowe
Ustugi sporzgdzania map

Ustugi nadzorowania placu budowy

Ustugi zarzgdzania projektem budowlanym

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty na placu budowy

Probne wiercenia

Probne wykopy

Roboty budowlane w zakresie konstrukciji

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
Wyréwnywanie terenu

Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
Roboty remontowe i renowacyjne

Roboty restrukturyzacyjne

Roboty renowacyjne

Budynki o szczegdlnej wartosci historycznej lub architektonicznej
Roboty budowlane w zakresie kosciotow

Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe

Roboty odwadnigjgce
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Il. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowiq:

1.2. Informacje zawarte w planie zagospodarowania przestrzennego gm. Wielun.

1.3. Uzgodnienia i wytyczne Zamawiajgcego.

1.4. Wizja lokalna w terenie.

1.5. Inwentaryzacja fotograficzna

1.6. Pomiary inwetaryzacyjne budynku wykonane przez Pracownie Architektoniczng AP
Danuta Grzegorzek i Zaktad Ustug Projektowych Piotr Parkitny w sierpniu 2024 roku.

1.7. Inwentaryzacja obiektu w zakresie objetym opracowaniem PFU wykonana przez
Pracownie Architektoniczng AP Danuta Grzegorzek.

1.8. Elekironiczna inwentaryzacja istniejgcego budynku wykonana w technologii 3D przez
mgr inz. Macieja Luboinskiego.

1.9. Ekspertyza stanu technicznego $cian budynku i fundamentdéw z grudnia 2023 roku
wykonana Politechnike Slgskg (Uczelnia badawcza). Autorzy raportu: prof. Dr hab. Inz.
Jan Kubica, drinz. Janusz Brol, dr inz. Bernard Kotala, dr inz. Marek Weglorz

1.10. Obowigzujgce przepisy prawne, normy i normatywy:

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019
tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185, z 2023 r. poz. 412) art. 103 ust. 2 ,,Jezeli
przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robdét budowlanych”
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zamawiqjgcy opisuje
przedmiot zamowienia za pomocg programu funkcjonalno-uzytkowego.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 725
Imiany: Dz. U. z 2020 r. poz. 2127, z 2022 r. poz. 2206 oraz z 2023 r. poz. 553, poz. 967,
poz. ..)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75
poz. 690; Dz. U. 2022 poz. 1225).

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
( Dz. U. 2021 poz. 2454).
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- Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych
i terendw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719; ... Dz. U. 2022 poz. 1620)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopaftrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009
nr 124 poz. 1030)

- Rozporzgdzenie komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce
rozporzqdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie
zmiany CPV

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650; ... Dz. U. 2021 poz.2088)

- Polska Norma PN-ISO 9836 ,Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie

i obliczanie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych”
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2. Opis ogoiny przedmiotu zamoéwienia

2.1. Przedmiot zamoéwienia

- Przedmiotem zamodwienia jest zadanie polegajgce na opracowaniu kompleksowej
dokumentacji projektowej oraz wykonaniu na jej podstawie robdt budowlanych
remontowo-konserwatorskich w zabytkowym budynku kosciota pobernardynskiego
wybudowanego w latach 1612-1616 polegajgcych na:

-Badaniach archeologicznych oraz wykonaniu prac konserwatorskich i robdt

budowlanych przy fundamentach budynku i kryptach grobowych.
-Wykonaniu odwodnienia przedmiotowego budynku.

Zadanie ma zosta¢ wykonane w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” na dziatce nr ew. 412
obreb 7 miasta Wielun. Identyfikator dziatki 101709_4.0007.412

Wykonawca podejmujgcy sie realizacji zamdwienia zobowigzany jest do kierowania sie

zapisami Ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku.

- OZNACZENIA >
Lp | SYMBOL |BUDYNKIIINNE STAN OBIEKTU
1

|:] KOSCIOL POBERNARDYNSKI | Istieiacy

przedmiot opracowania
UZEUM ZIEMIWIELUNSKIE) | Istniejace 7
EBANIA Istniejaca

ZABUDOWA MIESZKALNA .
ZUSLUGAMI W PARTERZE Istniejaca

[ o ||7ABUDOWAGOSPODARCZA | Istniejaca
OGROD PRZY KOSCIELE Istniejacy
PLANTY MIEJSKIE Istniejace

--------- GRANICA DZIALKI Istniejaca Sy J @

Mapa nr 1 - Szkic usytuowania budynku w przestrzeni miejskiej [Opracowanie: Danuta Grzegorzek]

Kosciot i klasztor dla siéstr bernardynek w Wieluniu wybudowano z fundacji Anny

Koniecpolskiejl'l na poczgtku XVII wieku. Jak podajg zrédta pisanel? w oparciu o ktére

I Anna ze Sroczyc Koniecpolska, zona wojewody podolskiego, a nastepnie sieradzkiego Aleksandra
Koniecpolskiego i matka stynnego hetmana Stanistawa Koniecpolskiego, zmarta 04.10.1616 roku.
Fundatorka zostata pochowana 13.12.1616 roku w podziemiach Kosciota.

-10 -



Program Funkcjonalno — Uzytkowy

zostat wykonany opis kosciota, budowe rozpoczeto w 1612 roku, a ukohczono

w 1615 roku. Roboty prowadzit Mularz ze Ztoczewa o nazwisku Hoffman. Dnia 14 grudnia

1616 roku nastgpita uroczysta konsekracja obiektu.

AL

- T ik S

Zdjecie Nr 1 - Bryta Kosciota — elewacja wschodnia i pétnocna [Autor: Danuta Grzegorzek]

Kosciot pobudowano w  stylu wczesnobarokowym o cechach pdznogotyckich
i renesansowych. Mimo wielu przebuddw i zniszczen bryta kosciota nie ulegta wiekszym

zmianom. Obiekt od poczgtku miat jednonawowaq, salowq przestrzeh o trzech przestach,

I Puget-Tomicka, W.: Kosciél i klasztor Panien Bernardynek w Wieluniu. Przyczynek do dziejow
architektury bernardynskiej. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki: teoria i historia, Tom 8, Numer 1
(1963) s. 41-61.
Jordan. W.: Panien bernardynek sprawy artystyczne. O wystroju dawnego kosciota ss. Bernardynek
w Wieluniu. Rocznik Wielunski, Tom 9 (2009).
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z ptytkim, zaoblonym na zewngtrz, usytuowanym na wschodniej $cianie prezbiterium.
Czesc¢ zachodnig zajmowat chér zakonny wsparty na dwoch filarach. Gtéwne wejscie do
budynku usytuowano w $cianie pdthocnej nawy i niezmiennie pozostato w niej do dzis.
Okna pierwotnie miaty uktad dwukondygnacyjny. Dolne o ksztatcie prostokgta
z tukowym zamknieciem, a goérne ksztatt kota. Obecny wyglgd okien zawdzieczmy
pierwszej przebudowie z 1764 roku i kolejnej z 1943 roku. Od zachodu budynek kosciota
zostat potgczony poprzez pietrowy tgcznik z klasztorem gdzie obecnie miesci sie Muzeum
Ziemi Wielunskiej. Pod wysokim, krytym dachdwkqg (obecnie cynkowana blacha)
dwuspadowym dachem budynku przebiegat (obecnie odtworzony) pas sgraffito

-dekoracja o manierystycznych motywach zawijanych.

Wnetrza kosciota wybudowano w stylistyce barokowej. Sciany dzielity podwojne pilastry
i bogate belkowanie. Na sklepieniu kolebkowym z lunetami wystepowaty ornamenty

stiukowe, a na wyposazeniu kosciota znajdowaty sie cztery otftarze.

W roku 1820 kosciét przekazano parafii ewangelicko-augsburskiej. Jak donoszg zrédta
pisane? i co zostato potwierdzone przez sondazowe badania archeologiczne wykonane
za zgodqg WKZ przez pracownikbw MZW w latach 1822-1827 przeprowadzono dorazne
remonty kosciota, a w latach 1836-1837 podniesiono jego posadzke o blisko 65 cm.

z uwagi na siine zawilgocenie murdw i pojawianie sie wody w kryptach grobowych.

W pierwszych dniach wojny we wrzesniu 1939 roku w wyniku ataku lotniczego budynek
ulegt czeSciowemu spaleniu, a cztery lata pdzniej Niemcy rozpoczeli jego przebudowe na
kino. Poktosiem bombardowania byto zniszczenie wiezby dachowej z ceramicznym
pokryciem, murowanej kamiennej sciany szczytowej obiektu wraz z wiezyczkg, choru
i potowy ceglanego, kolebkowego sklepienia. W wyniku rozpoczetej przez okupanta
przebudowy w rokul1943 skuto kamienne gzymsy i pilastry z murdw wewnetrznych
kosciota, odbudowano dach, Sciane szczytowq i dwa segmenty sklepienia ceglanego
w konstrukcji drewnianej oraz dobudowano dodatkowe pomieszczenia. We wnetrzu
kosSciota pozostawiono gruz z zawalonego sklepienia i dowieziono dodatkowy ze
zniszczonych bombardowaniem budynkdw miejskich, podnoszgc w ten sposéb poziom
podtogi w obiekcie. Po wojnie w roku 1950 obiekt odrestaurowano, rozbierajgc
przybudoéwki z roku 1943, wymieniajgc pokrycie dachu z dachowki na blache,
odtwarzajgc sgraffito i odbudowujgc chér oraz sygnaturke wienczgcqg Sciane szczytowqg
budynku.
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7 powodu poftrzeby remontu kosciota i brakiem mozliwosci jego przeprowadzenia przez
niewielkg grupe wiernych parafi ewangelickiej 19 grudnia 2022 roku koscidt wraz
z plebanig zostat sprzedany Gminie Wielun z przeznaczeniem na prowadzenie w nim

dziatalnosci wystawienniczej i edukacyjnej przez Muzeum Ziemi Wielunskie;.

Budynek kosciota ewangelickiego i potgczony z nim budynek Muzeum Ziemi Wielunskiej
(dawniej budynki zespotu klasztornego Sidstr Bernardynek) oraz znajdujgca sie nieopodal
Plebania stanowig jedno z najcenniejszych skupisk architektury miasta Wielunia.
Przedmiotowe obiekty usytuowane przy Xlll w. murach obronnych i otoczone przez planty

miejskie oraz wyjgtkowo klimatyczny ogréd tworzg szczegdine miejsce na mapie miasta,

ktérego klimat przyréwnac¢ mozna do starych klasztornych ogroddw za murem.

Zdjecie Nr 2 — Widok na kosciét od wschodu - wejscie na dziatke od ulicy Ewangelickiej
[Autor: Danuta Grzegorzek]

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy okresla zakres, wymagania oraz warunki

realizacji poszczegdlnych etapdw zadania fj.:
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Etap |. Prace badawczo -projektowe — obejmujgce:

a) Opracowanie inwentaryzacji budynku w tym detali architektonicznych w zakresie
niezbednym do realizacji zadania.

b) Opracowanie programu prac archeologicznych z technologiqg ich wykonania.

c) Opracowanie programu prac konserwatorskich z technologig ich wykonania

d) Wykonanie badan geologicznych.
e) Wykonanie map do celdw projektowych.

f) Opracowanie projektu zagospodarowania terenu, projekiu architektoniczno-
budowlanego oraz niezbednych projektéw technicznych dotyczqgcych prac
konserwatorskich i robdt budowlanych objetych zadaniem.

g) Uzyskanie stosownych opinii, uzgodnien, pozwolen, w tym pozwolenia
konserwatorskiego na prowadzenie robdt i in. niezbednych do uzyskania decyzji
0 pozwoleniu na budowe w Starostwie Powiatowym w Wieluniu.

h) Opracowanie kosztorysdw inwestorskich, przedmiardw roboét, specyfikaciji technicznych

wykonania i odbioru robdt oraz wytycznych do planu BIOZ.

Etap Il. Roboty budowlane i prace konserwatorskie obejmujgce:

a) Roboty przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem terenu i obiektu do prowadzenia
prac konserwatorskich i rob6t budowlanych (zabezpieczenie: cennych elementow,

Swiadczqgcych o pierwotnym wyglgdzie budynku oraz zdobien architektonicznych).

b)Prace wykopaliskowe we wnetrzu kosciota w obrebie nawy, pomieszczenia pod

chdérem i kruchty polegajgce kolejno na:

-Zdjeciu wewnetrznych warstw istniejgcej podtogi drewnianej na gruncie oraz wydobyciu
znajdujgcego sie pod nig gruzu pochodzgcego z budynkdw zniszczonych w wyniku
bombardowania Wielunia 1 wrzesnia 1939 roku, co odkryto w wyniku sondazowych
badan archeologicznych wykonanych za zgodqg toédzkiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkbw przez pracownikdw Muzeum Ziemi Wieluhskiej oraz na
przeprowadzeniu badan archeologicznych i zabezpieczeniu cennych znalezisk zgodnie
z wykonanym Programem Prac Archeologicznych i Programem Prac Konserwatorskich,
zatwierdzonym projektem, ST i wytycznymi todzkiego Wojewddzkiego Konserwatora

Zabytkdw pod scistym nadzorem tWKZ, Inspektora Nadzoru i stuzb MZW.

-Odstonieciu i rozbiérce posadzki pochodzqgcej z lat 40-tych XIX wieku znajdujgcej sie ok.

180 cm ponizej obecnego poziomu drewnianej podtogi i wydobyciu znajdujgcego sie
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pod nig gruzu, co odkryto w wyniku sondazowych badan archeologicznych wykonanych
za zgodg toédzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw przez pracownikéw
Muzeum Ziemi Wielunskiej oraz na przeprowadzeniu badan archeologicznych wraz
z zabezpieczeniem wszystkich elementdéw rozebranej posadzki i cennych znalezisk
z wydobywanego gruzu zgodnie z wykonanym Programem Prac Archeologicznych
i Programem Prac Konserwatorskich, zatwierdzonym projektem, ST oraz wytycznymi
todzkiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkdw pod Scistym nadzorem +WKZ,

Inspektora Nadzoru i stuzb MZW.

-Odstonieciu i rozbidrce posadzki pochodzgcej z XVIII wieku znajdujgcej sie ok. 220 cm
ponizej obecnego poziomu drewniane] podtogi, co odkryto w wyniku sondazowych
badan archeologicznych wykonanych za zgodqg toédzkiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkbw przez pracownikdw Muzeum Ziemi Wieluhskiej oraz na
przeprowadzeniu badan archeologicznych wraz z zabezpieczeniem  wszystkich
elementdw  rozebranej posadzki zgodnie z  wykonanym  Programem  Prac
Archeologicznych i Programem Prac Konserwatorskich, zatwierdzonym projektem, ST
i wytycznymi todzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw pod Scistym nadzorem
tWKZ, Inspektora Nadzoru i stuzibb MZW.

- Odstonieciu i rozbidrce pierwotnej posadzki kosciota pochodzgcej z poczgtkdw XVl
wieku znajdujgcej sie ok. 240 cm ponizej obecnego poziomu drewnianej podtogi, co
odkryto w wyniku sondazowych badan archeologicznych wykonanych za zgodg
tédzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw przez pracownikdw Muzeum Ziemi
Wielunskiej oraz na przeprowadzeniu badan archeologicznych wraz z zabezpieczeniem
wszystkich elementow rozebranej posadzki zgodnie z wykonanym Programem Prac
Archeologicznych i Programem Prac Konserwatorskich, zatwierdzonym projektem, ST
i wytycznymi todzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw pod Scistym nadzorem
tWKZ, Inspektora Nadzoru i stuzibb MZW.

c) Prace wykopaliskowe we wnetrzu kosciota polegajgce na zdjeciu wszystkich warstw
betonowej podtogi prezbiterium, usunieciu znajdujgcego sie pod nig gruzu, odstonieciu
i rozebraniu kolejno wszystkich znajdujgcych sie pod gruzem ceramicznych posadzek
prezbiterium wraz ze znajdujgcym sie pomiedzy nimi wypetnieniem i odstonieciu
znajdujgcych sie ponizej (wskazujg na to zrédta pisane?) krypt grobowych oraz
przeprowadzeniu badan archeologicznych wraz z zabezpieczeniem usuwanego gruzu,

ceramicznych posadzek i odstonietych krypt grobowych zgodnie z wykonanym
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Programem Prac Archeologicznych i Programem Prac Konserwatorskich, zatwierdzonym
projektem, ST i wytycznymi tdédzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw  pod

Scistym nadzorem £WKZ, Inspektora Nadzoru i stuzlb MZW.

d) Zabezpieczenie i wykonanie prac konserwatorskich i robdt budowlanych przy kryptach
grobowych w koniecznym zakresie zgodnie z wykonanym Programem Prac
Archeologicznych i Programem Prac Konserwatorskich, zatwierdzonym projektem, ST
i wytycznymi toédzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw pod Scistym nadzorem
tWKZ, Inspektora Nadzoru i stuzibb MZW.

e) Zabezpieczenie i wykonanie prac konserwatorskich i robot budowlanych przy Scianach
fundamentowych wewngtrz obiektu w koniecznym zakresie zgodnie z wykonanym
Programem Prac Archeologicznych i Programem Prac Konserwatorskich, zatwierdzonym
projektem, ST i wytycznymi tédzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw pod

Scistym nadzorem tWKZ, Inspektora Nadzoru i stuzo MZW.

f)  Wykonanie instalacji odwodnienia budynku. Wpiecie  wszystkich  rynien
odprowadzajgcych wode deszczowqg do miejskich kanatdéw burzowych z pominieciem
rynien odprowadzajgcych wode deszczowq z dachu pulpitowego czesci nizszej obiektu,
ktore skierowac na nieutwardzony teren dziatki Inwestora oraz zastosowanie rozwigzan
zapobiegajgcych podcigganiu wilgoci przez kamienne fundamenty nie niszczgcych ich
zabytkowej struktury po uprzedniej ocenie przyczyn zwilgocenia zgodnie z zatwierdzonym

projektem, ST i wytycznymi Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Uwagal
Wszystkie prace nalezy prowadzic z uszanowaniem  charakteru iautentycznosci

zabytkowego obiektu.

Efektem technicznym przedmiotowego zadania bedzie zabezpieczenie czesci
podziemnej kosciota z poczgtku XVII w. chronigce go przed postepujgcg obecnie
degradacjq i przywrécenie obiektowi dobrego stanu technicznego pozwalajgcego
zachowac¢ budynek dla przysztych pokolen oraz umozliwi¢ dalszg jego eksploatacje
dla celow kultury i edukacii zwigzanych z dziatalnoscig Muzeum Ziemi Wielunskie;.

PFU okres$la wymagane zakresy robdét i standardy wykonania przedmiotu zamadwienia.
Odwotanie sie w nim do jakichkolwiek nazw wyrobdw, producentéw materiatow
i urzgdzen nie jest obowigzujgce dla Wykonawcy, a jedynie przyktadowe i ma na celu

opisanie odpowiednich standarddw i nalezy potraktowac je jako informacje uscislajgcg,
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ktéra zostata uzyta wytgcznie w celu przyblizenia potrzeb Zamawiajgcego. Dopuszcza sie
uzycie przy realizacji rob6t budowlanych produktéw réwnowaznych, w stosunku do ich
jakosci, docelowego przeznaczenia, spetnianych funkcji i walordw uzytkowych, nie
gorszych niz te, ktdére precyzujg zapisy niniejszego PFU. Przedmiotowy program
funkcjonalno-uzytkowy nie moze byc traktowany jako projekt budowlany i nie zdejmuje
odpowiedzialnosci z Wykonawcy za nalezyte i zgodne z przepisami prawa wykonanie

przedmiotu zamadwienia.

2.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosé obiektu i zakres roboét

2.2.1. Bilans terenu - stan istniejacy

Lp. | Powierzchnia m?2

1 Powierzchnia zabudowy istniejgcej

- Koscidt pobernardyski ........ooviieiniiiiiiiieeeiii | e, 385,50
SEQCZNIK ZMIW o | e, 58,20
- PlebaNIO .. s | e, 211,50
2 Powierzchnia zabudowy projektowane] .........cccooeveee | i 0.00

RAZEM powierzchnia zabudowy = 655,20 m2 = 23,00 % pow. dz. Nr 412 obreb 7

1 Powierzchnia terendw utwardzonych istniejgcych ............ | .oiini. ok. 200,00
2 Powierzchnia terenéw utwardzonych projektowanych ... .... | ...oooiiiiiiieiniann.n. 0.00
3 Powierzchnia terendw utwardzonych do rozbidrki .......... | oo, 0,00
4 Powierzchnia biologicznie czynna istniejgca

- NOWIEIZChNIA IrAOWIASTO oo | 2014,80
5 Powierzchnia biologicznie czynna projektowana ............. | ooviiiiiiiiiinnnnn. 0,00
RAZEM Powierzchnia biologicznie czynna =2 014,80 m2 = 70,20 % pow. dz. Nr 412 obreb 7

Powierzchnia dz. Nr 412 obreb 7 m. Wielun | ... 2 870 m2

2.2.2. Parametry powierzchniowo-kubaturowe i liniowe Kosciota - stan istniejgcy

Lp. | Parametry kubaturowe budynku m?3
1 KUbQUra oo | 3908,00
Lp. | Parametry powierzchniowe budynku m?2
1 Powierzchnia ZabUdOWY .....ccovviiiiiiiieccciecieiceiee | i 385,50
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Lp. | Parameiry liniowe budynku m

1 Wysokos¢ budynku od poziomu terenu do kalenicy............. | coooveiiiiennnn. 20,70
(Wysokos¢ mierzona od poziomu terenu do kalenicy
przy wejsciu gtdbwnym do budynku)

Ze wzgledu na wymagania techniczne: 12m <H<25m

budynek sredniowysoki (SW)

2 DIUGOSE DUAYNKU ..o | e, 26,18

3 SZerokOSE PUAYNKU .. | 17,77

4 Spadek potaci dachowych 580

Lp. | Liczba kondygnaciji

1 Liczba kondygnacji nadziemnych 1 kondygnacja
z antresolg (chor)

2 Liczba kondygnaciji podziemnych Brak

2.2.3. Zakres opracowania projektowo - kosztorysowego:
-Inwentaryzacja stanu istniejgcego - Inwentaryzacja szczegdtowa obiektu wraz

Z otoczeniem w zakresie niezbednym do wykonania zadania, stanowigca opracowanie
przedprojektowe. Inwentaryzacja powinna obejmowac czes¢ opisowq i rysunkowq
z uwzglednieniem historycznych detali architektonicznych. W posiadaniu Zamawiajgcego
inwentaryzacja obiektu wykonana w technologii 3D.

- Prace badawcsze, opinie, ekspertyzy - Prace badawcze, opinie lub ekspertyzy stanowiq
opracowanie przedprojektowe, powinny zosta¢ przeprowadzone w  zakresie
wymaganym przez urzgd konserwatorski (badania stratygraficzne, badania geologiczne
gruntu, badania architektoniczne, badania archeologiczne i/lub inne, jezeli bedqg
wymagane).

Ekspertyza oparta  na  szczegdtowych badanioch i odkrywkach elementéw

konstrukcyjnych budynku (fundamenty, Sciany, stropy, wiezba dachowa) w posiadaniu

Zamawiajgcego. Ekspertyza wykonana przez Politechnike Slgskg (Uczelnia badawcza).

Autorzy raportu: prof. dr hab. Inz. Jan Kubica, dr inz. Janusz Brol, dr inz. Bernard Kotala,
drinz. Marek Weglorz.

-Mapa dla celéw projektowych Sporzgdzenie lub aktualizacjia mapy do celdw

projektowych stanowi opracowanie przedprojektowe. Mapa powinna zosta¢ wykonana
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w zakresie niezbednym dla celu sporzgdzenia projektu zagospodarowania ferenu
i wykonania projektu odwodnienia.

-Mapa ewidencyjna i wypis z rejestru_gruntdw Mapa ewidencyjna i wypisy z rejestru

gruntéw dla celdéw projektowych w posiadaniu Zamawiajgcego.

-Uzgodnienie lub Ekspertyza zabezpieczenia przeciwpozarowego - W zaleznosci od
przyjetych i uzgodnionych w projekcie rozwigzan projektowych zaktada sie mozliwg
koniecznoS$¢ sporzgdzenia Ekspertyzy zabezpieczenia przeciwpozarowego dla obiektu.
Ekspertyza wymaga zatwierdzenia przez Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w todzi.

-Projekt budowlany - Projekt budowlany powinien zosta¢ opracowany zgodnie
Z wymaganiami przepisow prawa budowlanego, w zakresie dostosowanym do specyfiki
obiektu zabytkowego i wymagan konserwatorskich oraz spetnic  wymagania
Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.
U. 2021 poz. 2454).

Projekt budowlany powinien zawierac:

-Projekt zagospodarowania terenu sktadajgcy sie z czeSci opisowe] oraz czesci
rysunkowe;.
-Projekt architektoniczno- budowlany sktadajgcy sie z czesSci opisowe] oraz czesci
rysunkowe;.
-Program prac archeologicznych
-Program prac konserwatorskich
-Projekty techniczne koniecznych branz sktadajgce sie z czesci opisowej oraz czesci
rysunkowe;.

Projekt budowlany powinien zawiera¢ detale architektoniczne i elementy projektu
wykonawczego wymagane dla zatwierdzenia dokumentaciji przez urzgd konserwatorski.
- Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) Informacje BIOZ nalezy
opracowac zgodnie z treSciqg Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126) wraz z pdzniejszymi
zmianami. Informacja BIOZ powinna by¢ dotgczona do kazdego egzemplarza projektu

budowlanego.
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-Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowiq opracowania
zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan niezbednych do okreslenia standardu
i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych,
wtasciwosci  wyrobdw  budowlanych oraz oceny prawidtowosci  wykonania
poszczegdlnych robdt. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych
nalezy opracowac zgodnie z tresciqg Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. 2021 poz. 2454).

-Przedmiary robét - Przedmiary robdt powinny byé¢ sporzqgdzone oddzielnie dla kazdej
branzy oraz w podziale na przyjete elementy i etapy robdt, w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem i wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis oraz wskazaniem witasciwych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

- Kosztorysy inwestorskie - Kosztorysy inwestorskie nalezy wykonac¢ zgodnie z frescig
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw prac budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno- uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389) wraz z pdzniejszymi zmianami.

- Uzyskanie niezbednych pozwolen, uzgodnien, decyzji wraz z ostatecznqg decyzjg
o pozwoleniv na budowe - Wykonawca dokumentacji projektowej uzyska w imieniu
Zamawiajgcego wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne
i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisdw, na podstawie udzielonego przez
Zamawiajgcego petnomocnictwa. W szczegdlnosci dotyczy to uzyskania decyzji
pozwolenia na prowadzenie badan konserwatorskich, pozwolenia na prowadzenie robot
budowlanych i konserwatorskich, pozwolenia na budowe (wykonanie robdt

budowlanych).
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2.2.4. Zakres przewidywanych robét budowlanych
(szczegotowy zakres robét zostanie okreslony w dokumentacji projektowej)

Zakres robot budowlanych realizowanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
wykonania i odbioru robdt oraz Dokumentacjq projektowq obejmuje wszelkie roboty
przygotowawcze, demontazowe i rozbidrkowe, remontowe, konserwatorskie oraz
wykonczeniowe objete opracowaniem i zwigzane z badaniami archeologicznymi,
wykonaniem odwodnienia budynku, remontem fundamentéw i krypt grobowych
w pobernardynskim kosciele w celu adaptacji obiektu na potrzeby Muzeum Ziemi
Wielunskiej w Wieluniu.

Wyszczegdlnienie roboét (do weryfikacji na etapie sporzgdzania dokumentacii
projektowej):

a)Przygotowanie terenu budowy i wykonanie ogrodzenia placu budowy. Prace

zabezpieczajgce i ochronne.

q) Zapewnienie nadzordw specjalistycznych.

b)Zapewnienie terenu pod zaplecze budowy, czasowe sktadowanie materiatow
i ponoszenie optat z tym zwigzanych.

c) Zapewnienie zaopairzenia w wode i energie elekiryczng do terenu budowy
i ponoszenie optat z tym zwigzanych.

¢) Ubezpieczenie terenu robdt.

d) Zdjecie drewniane] podtogi utozonej na drewnianych legarach z lat 40-tych XX w.
w Nawie, pomieszczeniu pod Choérem i Kruchcie wraz z zabezpieczeniem elementéw
podtogi nadajgcych sie do dalszego wykorzystania — ok. 148,30 m2,

e) Usuniecie gruzu pochodzgcego z budynkdw zniszczonych w wyniku bombardowania
Wielunia 1 wrzesnia 1939 roku w obrebie Kruchty, Nawy i pomieszczenia pod Chdérem oraz
przeprowadzenie badan archeologicznych wraz z zabezpieczeniem cennych znalezisk
- 265,90 ms.

e) Odstoniecie, rozbiérka, wykonanie badan archeologicznych i zabezpieczenie
elementdw ceramicznych posadzki pochodzqgcej z lat 40-tych XIX wieku znajdujgcej sie
ok. 180 cm ponizej obecnego poziomu podtogi w obrebie Kruchty, Nawy i pomieszczenia
pod Chérem — ok. 148,30 m2.

Uwaga!

Sposdb zabezpieczenia cennych znalezisk z gruzu pod drewniang podtogg oraz zabytkowych
elementéw ceramicznych posadzki z lat 40-tych XIX w. i ich sktadowanie wykonac zgodnie z PFU,
zatwierdzonym projektem, ST i wytycznymi tédzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw pod
scistym nadzorem Inspektora Nadzoru i stuzb Muzeum Ziemi Wielunskiej.
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Przy wydobywaniu gruzu spod drewnianej podtogi z lat 40-tych XX w. dopuszcza sie
wykorzystanie sprzetu mechanicznego np. tasmociqg.

Podtoga z lat 40-tych XX wieku 181,01 mnpm

Posadzka z lat 40-tych XIX w. 179,22 mnpm

Zdjecie Nr 3 Badanie archeologiczne sondazowe [Autor: Waldemar Golec]

f) Usuniecie gruzu znajdujgcego sie pod posadzkg ceramiczng z lat 40-tych XIX wieku
w obrebie Kruchty, Nawy i pomieszczenia pod chdérem oraz przeprowadzenie badan
archeologicznych wraz z zabezpieczeniem cennych znalezisk - ok. 55,00 m3.

g) Odstoniecie, rozbiérka, wykonanie badan archeologicznych i zabezpieczenie
elementdw ceramicznych posadzki wykonanej w 1764 roku (XVIII w.) znajdujgcej sie
ok. 220 cm ponizej obecnego poziomu podtogi w obrebie Kruchty, Nawy
i pomieszczenia pod Chérem — ok. 148,30 m2.

Uwaga!

Sposdéb zabezpieczenia cennych znalezisk z gruzu pod posadzkg z lat 40-tych XIX wieku oraz
zabytkowych elementdw ceramicznych posadzki z XVIll w. i ich sktadowanie wykonaé zgodnie
z PFU, zatwierdzonym projektem, ST i wytycznymi tdodzkiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkdw pod scistym nadzorem Inspektora Nadzoru i stuzb Muzeum Ziemi Wielunskiej.

Wydobywanie gruzu i rozbidrke posadzki wykonac recznie.
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dolna krawedz lamperii
i izolacji bitumem

|
q
5
5
4
g
E
]
R

pozostato$¢ cokotu wewnetrznego
skutego prawdopodobnie podczas

Posadzka z lat 40-tych XIX w. 179,22 mnpm

posadzka z 1764r. 178,79 mnpn

posadzka z poczatku XVII w. 178,62 mnpm

[Autor zdjecia: Waldemar Golec]

wie - stan zachowania posadzki 2164 r.
[Autor zdjecia: Waldemar Golec]
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h) Usuniecie wypetnienia pomiedzy posadzkq z roku 1764 (XVIIl w.), a posadzkg pierwotng
wykonang na poczgtku XVII wieku w obrebie Kruchty, Nawy i pomieszczenia pod chérem
oraz wykonanie badan archeologicznych wraz z zabezpieczeniem cennych znalezisk
—-ok. 16,50 m3.

Ceramiczna bbsadzka ot -3 SRR
z lat 40-tych XIX w. N 56 Gruz z budynkéw
= 8010919205,

e Wypelnienie ogr. ok 37 cm
~ |pomiedzy ceglanymi posadam

\Fragmenty pierwotnej
\ceramicznej posadzki
P iy @z poczatkow XVII w. | ot
Zdjecie Nr 6 Badanie archeologiczne sondazowe w Nawie — wypetnienia i posadzki
[Autor zdjecia: Waldemar Golec]
[Autor opracowania: Danuta Grzegorzek]

i) Odstoniecie, rozbiérka, wykonanie badan archeologicznych i zabezpieczenie
elementow ceramicznych pierwotnej posadzki kosciota pochodzqgcej z poczgtkdw XVl
wieku znajdujgcej sie  ok. 240 cm ponizej obecnego poziomu drewnianej podtogi
w obrebie Kruchty, Nawy i pomieszczenia pod Chérem — ok. 148,30 m2,

Uwaga!
Sposéb zabezpieczenia zabytkowych elementdéw ceramicznych posadzki z XVII wieku i ich
sktadowanie wykonac zgodnie z PFU, zatwierdzonym projektem, ST i wytycznymi todzkiego
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Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw pod scistym nadzorem Inspektora Nadzoru i stuib
Muzeum Ziemi Wielunskiej.

Rozbidrke posadzki oraz znajdujqcej sie nad niqg warstwy wykonac recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, poniewaz mogq znajdowacd sie na niej ptyty nagrobne. Z zachowanych
Zrédet wynika rowniez, ze przy jednym z filaréw (brak informacji przy ktérym) podtrzymujqgcych chor
znajduje sie Ossuarium z zebranymi kos¢mi.

j) Rozbidrka betonowych warstw podtogi na gruncie w Prezbiterium o grubosci ok. 30 cm,
znajdujgcej sie 18 cm wyzej od obecnego poziomu drewnianej podtogi w Nawie
Kosciota — ok. 56,40 m2.

k) Usuniecie gruzu z pod rozebranej betonowe] podtogi Prezbiterium pochodzgcego
najporawdopodobniej z budynkdw zniszczonych w wyniku bombardowania Wielunia
1 wrzesnia 1939 roku oraz przeprowadzenie badan archeologicznych wraz
Z zabezpieczeniem cennych znalezisk — 101,50 m3.

I) Odstoniecie, rozbiérka, wykonanie badan archeologicznych i zabezpieczenie
elementodw ceramicznych posadzki pochodzqgcej z lat 40-tych XIX wieku znajdujgcej sie
ok. 180 cm ponizej obecnego poziomu podtogi w obrebie Prezbiterium — ok. 56,40 m2,

Uwaga!

Sposdéb zabezpieczenia cennych znalezisk z gruzu pod betonowq podtogq Prezbiterium oraz
zabytkowych elementéw ceramicznych posadzki z lat 40-tych XIX w. i ich sktadowanie wykonacd
zgodnie z PFU, zatwierdzonym projektem, ST i wytycznymi tédzkiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkdw pod scistym nadzorem Inspektora Nadzoru i stuzb Muzeum Ziemi Wielunskiej.

Przy wydobywaniu gruzu spod betonowej podfogi Prezbiterium dopuszcza sie wykorzystanie
sprzetu mechanicznego np. tasmociqgg. Zabrania sie uzywania przy rozbiérce narzedzi udarowych.

m) Usuniecie gruzu znajdujgcego sie pomiedzy ceramicznymi posadzkami z XIX i XVIII
wieku i odstoniecie oraz rozbidrka posadzki z XVIIl w. (rok 1764) wraz z przeprowadzeniem
badan archeologicznych na  kazdym  etapie  wyzej wymienionych  prac.
Zabezpieczenie rozebranej posadzki i cennych znalezisk.

Gruz - 21,00 m3. Posadzka — 56,40 m2.

n) Usuniecie gruzu znajdujgcego sie pomiedzy ceramicznymi posadzkami z XVII i XVII
wieku i odstoniecie oraz rozbidrka pierwotnej posadzki z poczatku XVII w. wraz
z przeprowadzeniem badan archeologicznych na kazdym etapie wyzej wymienionych
prac. Zabezpieczenie rozebrane] posadzki i cennych znalezisk.

Wypetnienie - 6,00 m3. Posadzka — 56,40 m2,

Uwagal
Poniewaz na dzien sporzqdzenia PFU nie dokonano sondazowych badar archeologicznych pod
podtogqg w Prezbiterium, nalezy spodziewad sie podobnego uktadu warstw podtogowych jak
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w wykonanym wykopie sondazowym w nawie Kosciota. Ponadto jak wskazujg Zrodta pisane?
ponizej pierwotnej posadzki z XVIl wieku w Prezbiterium zostaty zlokalizowane krypty grobowe
w ktdrych pochowano jako pierwszg fundatorke kosciota Anne Koniecpolskq.

Sposdb zabezpieczenia cennych znalezisk i zabytkowych posadzek ceramicznych Prezbiterium
oraz ich sktadowanie wykonac¢ zgodnie z PFU, zatwierdzonym projektem, ST i wytycznymi
toédzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw pod Scistym nadzorem Inspektora Nadzoru
i stuzb Muzeum Ziemi Wieluniskiej.

Rozbidrke ceramicznych posadzek oraz znajdujgcych sie pomiedzy nimi warstw wykonad recznie.

n) Odkrycie i wykonanie prac konserwatorskich i robdt budowlanych przy kryptach
grobowych w zakresie zaleznym od stopnia ich zachowania i pod Scistym nadzorem
tWKZ, Inspektora Nadzoru  istuzb MZW.

Uwaga!

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo na etapie prac zwigzanych z odkryciem krypt grobowych
do zmian zwiqzanych z dokumentacjg projekfowq i wykonania przez Wykonawce projektu
zamiennego wraz z uzgodnieniem konserwatorskim i dalszym prowadzeniem prac w oparciu
o projekt zamienny, jesli dalsze prace w oparciu o projekt pierwotny mogtyby zaszkodzi¢ strukturze
zabytkowej krypt grobowych.

Badania antropologiczne nie sq objete niniejszym zadaniem.

0) Wykonanie zabezpieczenia mechanicznego - pozwalajgcego zachowac statyke
budowli - $cian fundamentowych budynku oraz dwdch filarobw fundamentowych
podtrzymujgcych antresole z chérem w sposdb przyjety w projekcie budowlanym

i uzgodniony z todzkim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

6) Wykonanie prac konserwatorskich i robét budowlanych przy odkrytych dwédch filarach
fundamentowych i $cianach fundamentowych wewngtrz obiektu w obrebie Kruchty,
Nawy, pomieszczenia pod chdérem i Prezbiterium Kosciota liczgc od poziomu obecnej

drewnianej podtogi do poziomu posadzki pierwotnej z XVII wieku - ok. 180,00 m2,

p) Wykonanie instalacji odwodnienia budynku i wpiecie rynien do miejskich kanatow

burzowych — 150 mb.

r) Wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego fundamentdéw wewngtrz Kosciota
i na zewnetrz w obrebie projektowanej instalacji odwodnienia.

Uwaga!

Wykonane prace zapobiegajgce podcigganiu wilgoci przez kamienne fundamenty nie mogq
niszczy¢ ich zabytkowej struktury i powinny by¢ poprzedzone ocenq przyczyn zwilgocenia oraz
zgodne z zatwierdzonym projektem, ST i wytycznymi Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.

s) Przygotowanie wniosku o odbidr robét do Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéow

w imieniu Zamawiajgcego.
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§) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z certyfikatami materiatowymi
oraz przygotowanie zawiadomienia o zakonczeniu robdt do Powiatowego Inspektora

Nadzoru Budowlanego w imieniu Zamawiqjgcego.

Uwagal

-Zaproponowane rozwigzania sposobu wykonania wszystkich robdt budowlanych
w_ Kosciele pobernardynskim muszg by< poprzedzone pisemnymi uzgodnieniami
Z Zamawiajgcym i Konserwatorem Zabytkdw.

- Rodzaje i ilosci wyzej podanych robdt sg orientacyine, dlatego wykonawca musi liczyE
sie z faktem, ze po opracowaniu dokumentacii projektowej roboty te mogg ulec zmianie.

2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

2.3.1. Teren inwestycji i uwarunkowania wynikajgce z przepisdw odrebnych

-Dziatka nr ew. 412 obreb 7 miasta Wielun jest objeta Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego i oznaczona jako rodzaj uzytku 2U.

-Dziatka nr ew. 412 obreb 7 miasta Wieluh potgczona jest od wschodu z drogg gminng
o nr ew. dz. 413/1 (ul. Ewangelicka) poprzez istniejgcy zjazd publiczny. Zjazd spetnia
wymogi zawarte w przepisach Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z pdzniejszymi zmianami).
Istniejgcy zjazd zabezpieczony jest bramq, a cata dziatka ogrodzona. W ogrodzeniu od
strony wschodniej i pdthocno-zachodniej zostaty wykonane 2 furty.

-Dziatka nr 412 obreb 7 miasta Wielun zlokalizowana jest w:

sirefa’’ Strefa
Gad\

- Il strefie obcigzenia sniegiem (0,9 kN/m?2) - | strefie obcigzenia wiatrem.
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B Hz-1.2m [ | Hz=0,8m

- |l strefie przemarzania gruntu, ktéra dla tego obszaru wynosi 100 cm.

-Teren dziatki za znajdujgcym sie na dziatce murem kamiennym znaczgco opada
w kierunku potudniowo-zachodnim.

-Dziatka nr 412 obreb 7 m. Wielun nie jest zlokalizowana na terenach eksploatacji
goérniczej i lezy poza obszarem objetym wptywami szkdéd goérniczych. Teren nie jest
potozony na terenach zalewowych oraz nie jest zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych.
-Na dziatce nr 412 obreb 7 m. Wielun nie wystepujg urzgdzenia melioracji wodnych
szczegotowych. W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzgdzen
melioracji wodnych nie ujetych w ewidencji wod, kolidujgcych z realizowang inwestycjqg,
Wykonawca we wtasnym zakresie przystqpi do rozwigzania kolizji w sposéb zapewniajgcy
prawidtowy odptyw wod.

-Dziatka nr 412 obreb 7 m. Wieluh znajduje sie poza granicami Obszaru Natura 2000, poza
granicami Obszaru Chronionego Krajobrazu i poza innymi obszarami na ktérych
ustanowiono formy ochrony zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody oraz z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony S$rodowiska. Cata dziatka
porosnieta jest nasadzeniami z drzew i krzewdw do zachowania. Na terenie dziatki brak
pojedynczych obiektdw przyrodniczych podlegajgcych ochronie.

- Na ferenie dziatki znajduje sie obiekt podlegajgcy ochronie konserwatorskiej (patrz pkt.
2.3.2)

-W bliskim sgsiedztwie przedmiotowej dziatki wystepujqg zabytki kultury materialne;.
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- W bliskim sgsiedztwie dziatki wzdtuz potudniowo-zachodnie] granicy wystepujqg skupiska
zieleni wysokiej i rozciggajg sie wielunskie planty — teren objety jest Scistg ochrong
konserwatorskq. Brak pojedynczych obiektdw przyrodniczych podlegajgcych ochronie.

-W  bezposrednim sgsiedztwie budynku objetym opracowaniem przebiegajg sieci
uzbrojenia podziemnego: wodna, linie energetyczne NN, kanalizacji sanitarnej

i deszczowe.

2.3.2. Stan formalno-prawny obiektu objetego opracowaniem

- Koscioét pobernardynski stanowi wtasno$s¢ Gminy Wielun.

- Obiekt jest objety ochrong konserwatorskg i wpisany do rejestru zabytkdw nieruchomych
wojewoddztwa tdédzkiego pod nr 969 decyzjg z dnia 30.12.1967 roku. Prace na obiekcie

objetym opracowaniem wymagajg uzgodnien konserwatorskich.

2.3.3. Obiekty istniejace na terenach przylegajgcych do terenu inwestyciji
Obiekty istniejgce na terenach bezposrednio sgsiadujgcych z dziatkg nr 412 obreb 7 m.

Wielun to: od wschodu i pétnocy zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i ustugowa. Od
pn- zachodu usytuowany w granicy i potgczony tgcznikiem z przedmiotowym budynkiem

kosciota budynek mieszczgcy Muzeum ziemi Wielunskie;.

2.3.4. Obiekty istniejace na terenie inwestyciji

Przedmiotowa dziatka nr 412 obreb 7 m. Wielun jest tfrwale zainwestowana. Zabudowe
dziatki stanowiq: zabytkowy budynek kosciota pobernardynskiego potgczony od pn -
zachodu tgcznikiem (usytuowanym na terenie inwestycji) z budynkiem Muzeum Ziemi
Wielunskiej (drzwi w Scianie tqcznika zostaty zamurowane) zlokalizowanym na sgsiedniej

dziatce oraz budynek bytej Plebani znajdujgcy sie w ewidenciji gminne;.

Obiekt objety opracowaniem - koscidt pobernardynski

Historia powstatego na poczatku XVII wieku Kosciota to historia licznych zmian
i przebuddw obiektu. W stanie niezmienionym od momentu powstania do naszych
czasdw zachowata sie zasadnicza murowana wczesnobarokowa  bryta budynku
obejmujgca Kruchte, Nawe, Prezbiterium i przestrzen (pomieszczenie) pod chérem. Na
przestrzeni wiekdw z uwagi na znaczne podniesienie sie terenu przy obiekcie, budynek
w sensie dostownym i przenosnym czeSciowo ,zapadt sie pod ziemie”. Pierwotna
posadzka budynku znajduje sie obecnie 240 cm nizej w stosunku do poziomu posadzki

istniejacej. W roku 1764 posadzke w obiekcie podniesiono po raz pierwszy o kilkanascie
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centymetrow, a blisko 100 lat pdzniej o ok. 40 cm. Wysokos¢ ta byta zachowana do lat
40-tych XX wieku, kiedy to Niemcy podczas okupaciji zasypali ceramiczng posadzke z XIX
wieku gruzem ze zbombardowanego 1 wrzesnia 1939 r. miasta Wielunia i wykonali
drewniang podtoge na legarach, zachowang do dzi§, przystepujgc do przebudowy

Kosciota na kino.

930
917

2070m

T
e
kil

70 !

Wirsokose budynku przy wejsciu gtdwnym

1153

995
995

H+

0,00 - Istnigiacy poziom podtogi drewnianef
podfoga z Iaf 40-fych XX w.

-|0.75 - Istnigigcy poziomgruntu
przy glownym wejsciy do budynku

75

- [1,80 - Poziom posadzki z lat 40-tych XIX w.

240

145

- |2, 20 - Poziom posadzki z 1764 roku

- 12,40 - Poziom posadzki pienwotngj § XVl

Rys. Nr 1 Szkic — przekrdj ukazujgcy zmiany poziomu posadzek w obiekcie
[Opracowanie: Danuta Grzegorzek]

Po wojnie obiekt zostat czesSciowo odrestaurowany i odzyskat swoje funkcje sakralne.
Mineto kolejne bez mata 100 lat i budynek wymaga gruntownego remontu. Podjete na

dzien dzisiejszy prace przy obiekcie to wykonane archeologiczne badania sondazowe,

ekspertyzy budynku oraz przedmiotowe PFU w celu przygotowania dokumentacii

projektowej oraz wykonania w oparciu o nig robdt budowlanych wyszczegdlnionych
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w punkcie 2.2.4. niniejszego opracowania.

Zakres dokumentacji projektowej ustala

Zamawiajgcy, biorgc pod uwage tryb udzielania zamdwienia publicznego oraz

wymagania

dotyczqce postepowania poprzedzajgcego rozpoczecie  robdt

budowlanych, wynikajgce z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. poz. 290

16r) oraz wszystkie uzgodnienia wymagane przepisami tej ustawy.

z20
Wszelkie rozwigzania projektowe muszg by<c zgodne z MPZP  gminy Wielun,
uzgodnieniami konserwatorskimi i wytycznym PFU.
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Rys. Nr 1 Inwentaryzacja - Rzut parteru [Opracowanie: Danuta Grzegorzek]
Dalsze konieczne roboty budowlano-konserwatorskie przy istniejgcym zabytkowym

budynku bytego kosciota pobernardynskiego, bedqg wymagacé opracowania kolejnej

kompleksowej dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
technicznych wykonania i odbioru robdt

dokumentacji projektowej, specyfikaciji
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. 2021 poz. 2454)

i uzgodnieniami konserwatorskimi.

2.3.5. Uwarunkowania geotechniczne terenu inwestyciji
Brak badan geologicznych przedmiotowego terenu i informacji zwigzanych

z poziomem wod gruntowych oraz budowqg geologiczng podtoza gruntowego. Z uwagi
na wysokos¢ i zabytkowy charakter obiektu objetego opracowaniem, oraz brak badan
geologicznych podtoza gruntowego przyjmuje sie na potrzeby PFU Il kategorie
geotechniczng obiektu w ztozonych warunkach gruntowych. Ostateczng kategorie
geotechniczng obiektu i okreslenie warunkdw gruntowych zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektdw budowlanych
[Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463], ustali projektant opracowania projektowego
na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych gruntu  (badanie

przedprojektowe w zakresie zadania).

2.4. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
2.4.1. Zagospodarowanie funkcjonalno - uzytkowe terenu inwestyciji

Kompozycja urbanistyczna ferenu opracowania opiera sie na podstawowym
elemencie jaokim jest potozenie dziatki w miescie i jej obecnym zagospodarowaniu.
Z uwagi na powigzania urbanistyczne, przestrzenne i komunikacyjne budynek Kosciota
zlokalizowany jest centralnie w $srodkowej czesci dziatki. Gtowne wejscie do obiektu
usytuowane jest od strony Pn-wschodniej i dobrze skomunikowane z sgsiadujgcymi
terenami.

W celu utrzymania wtasciwego wskaznika zieleni na dziatce i klimatu otoczenia nie
przewiduje sie wycinki drzew i krzewodw oraz dodatkowych nasadzen na terenie inwestycji

w ramach przedmiotowego zadania.

2.4.2. Wiasciwosci funkcjonalno - vuzytkowe budynku

Terminem ,,wtasciwosci uzytkowe” okreslamy wszelkie cechy funkcjonalne, ktére majg
wptyw na uzytkowanie danego obiektu.
Budynek Kosciota pobernardynskiego od momentu oddania go do uzytkowania

w grudniu 1616 roku, az po rok 2024 petnit funkcje sakralne.
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Celem prac objetych zadaniem oraz przysztych planowanych prac remontowo-
konserwatorskich budynku kosciota jest przywrdcenie obiektowi dobrego stanu
technicznego umoizliwiajgcego dalszg jego eksploatacje dla celdw wystawienniczych

zwigzanych z bezposredniq dziatalnoscig Muzeum Ziemi Wielunskiej.

W ramach prowadzonych prac remontowo-konserwatorskich nalezy bezwzglednie

powstrzymywac sie od dziatah niekoniecznych i zachowaé w maksymalnym stopniu

pierwotny wyglgd, oryginalne elementy i detale architektoniczne obiektu.

2.4.3. Dostosowanie do potrzeb oséb niepetnosprawnych

Dawny budynek kosciota to obiekt, ktdry powinien sta¢ sie dostepny dla osdb ze
szczegoinymi potrzebami. W zwigzku z powyzszym na kazdym etapie prac remontowo-
konserwatorskich nalezy ten aspekt bra¢ pod uwage i tak przygotowac projekt
budowlany oraz realizowa¢ prace na jego podstawie, by osoby o szczegdlinych
potrzebach mogty korzystac w petni z wydarzen kulturalnych organizowanych
w przysztosci w przedmiotowym obiekcie lub zosta¢ zatrudnione na jego terenie bez

koniecznosci pokonywania barier architektonicznych.

2.5. Szczegodtowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

2.5.1. Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen z okresleniem ich funkciji

L.p. Nr Funkcja Pow. uzytkowa
pom. m?2
Parter — poziom 0,00 m
1 0/01 Kruchta 11,60
2 0/02 Nawa 86,70
3 0/03 Prezbiterium 56,40
4 0/04 Zakrystia 28.30
5 0/5 Pomieszczenie pod chdérem 50,00
6 0/6 Pomieszczenie gospodarcze 18,50
RAZEM 251,50
Antresola — poziom 3,0 m
1 1/1 Chor na antresoli 48,30
RAZEM 48,30
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2.5.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajgcy udziat
powierzchni ruchu w powierzchni netto

Powierzchnia m3
Kubatura: 3908.00
Powierzchnia m?2
Powierzchnia zabudowy: 385,50
Powierzchnia netto: 299,80
Powierzchnia uzytkowa: 299,80
Powierzchnia ruchu 11,60
Powierzchnia ruchu wynosi 11,60 m?2 j. 3,9 % powierzchni netto

Uwaga: Istniejgce parametry funkcjonalno-uzytkowe bytego Kosciota w wyniku robdt
objetych PFU nie zmieniqjq sie.

2.5.3. Wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow

powierzchni i kubatur lub wskaznikéw
Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi opracowanie przedprojektowe i moze nie

obejmowac wszystkich szczegdtdow niezbednych do opracowania projektu.

Dopuszcza sie zmiany przekroczen lub pomniejszen powierzchni do 10% .

3. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

3.1. Wymagania ogélne

Dziatania remontowo konserwatorskie polegajgce na badaniach archeologicznych
i pracach renowacyjno-naprawczych fundamentdw budynku i krypt grobowych oraz
wykonaniu odwodnienia z wpieciem do kanatdéw burzowych majg na celu usuniecie
zagrozenia dla tych elementdw dziedzictwa kulturowego jaokim sg podziemne czesci
budynku zabytkowego Kosciota i zabezpieczenie ich przed dalszg degradacjq
z jednoczesnym wykonaniem badan historii Kosciota siegajgcej do poczgtku XVII wieku.

Redlizowanie robdt przy elementach zabytkowych obiektu ma  przebiegad
z pozostawieniem w maksymalnym stopniu oryginalnych materiatéw (konserwacja
zachowawcza). Przy wymianie zniszczonych elementéw budynku nalezy zastosowac
materiaty o sktadzie chemicznym i wtasciwosciach zblizonych do oryginalnych,

a technologia wykonania robdt powinna by¢ zgodna z technologiq pierwotng.
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Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-
finansowy inwestycji.  Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca udzielit minimum
piecioletniej gwarancji na wykonane prace.

Zakres i sposdb wykonania dokumentacji projektowej i prac budowlanych na
obiekcie objetym zamodwieniem wymaga uzgodnienia i koordynacji todzkiego

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

3.2. Wymagania w stosunku do zakresu i formy opracowania dokumentaciji
Projektowej
a) Wykonawca dokumentacji projektowe] powinien posiadac¢ niezbedng wiedze

i wymagane przepisami uprawnienia budowlane oraz odpowiednie do$wiadczenie
w wykonywaniu prac projektowych w obiektach zabytkowych.

b) Zakres opracowania dokumentacji projektowe] winien obejmowac: wytyczne
konserwatorskie wydane przez WKZ, opracowanie programu archeologicznego
i programu konserwatorskiego do wytycznych oraz opracowanie  dokumentacii
projektowej na wykonanie prac budowlanych.

c) Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ obowiqgzujgce normy i przepisy
prawa oraz by¢ zgodna w swym zakresie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454.)

d) Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w wersji papierowej (wszystkie
strony w kazdym tomie muszg by¢ ponumerowane) i elekfronicznej (czesci opisowe
i obliczeniowe — pliki doc, xIs i plik pdf, czesci graficzne — pliki pdf i dwg do dalszej edyciji)
oraz sktadac sie m.in. z nastepujgcych elementow:

- Inwentaryzacji istniejgcego budynku Kosciota wraz z dokumentacjg fotograficzng
-5 egz. w wersji papierowej + ptyta CD.

- Projektu zagospodarowania terenu (cze$¢ opisowa i czes¢ graficzna) — 5 egz. w wers;ji
papierowej + ptyta CD.

- projektu architektoniczno-budowlanego (czes¢ opisowa i czes¢ graficzna zawierajgca
m.in. rzuty, przekroje i detale istotnych dla zadania elementdw budynku) — 5 egz. w wersji
papierowej + ptyta CD.

- Projektow technicznych w zakresie niezbednym do wykonania zadania — 4 egz. w wersji

papierowej + ptyta CD.
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- Informacji BIOZ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r., nr 120, poz. 1126) — 5 egz. w wersji
papierowe] + ptyta CD.

-Przedmiardw robdt oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych opracowanych zgodnie z Rozporzqgdzeniem  Ministra  Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym Dz.U. 2021 poz. 2458, dla kazdej z branz — 2 egz. w wersji papierowej + ptyta
CD.

-Kosztorysdw inwestorskich dla kazdej z branz — 2 egz. w wersji papierowej + ptyta CD.
-Wszelkich niezbednych uzgodnien i pozwolen towarzyszgcych.

Dokumentacja powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc
i wykonana w stopniu doktadnosci niezbednym do realizacji robdt budowlanych.

W cenie oferty Wykonawca winien uwzgledni¢ koszty pozyskania i przygotowania
wszelkich decyzji, postanowien, uzgodnien, opinii, pozwolen, analiz i opracowan
niezbednych do prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej i pdzniejszej
realizacji robot zwigzanych z wybudowaniem i przekazaniem obiektu do uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prac projektowych zgodnie z wytycznymi
PFU i todzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wspdtpracy z Zamawiajgcym na kazdym etapie
przygotowywania dokumentacji oraz przedtozenia do wglgdu Zamawigjgcemu
dokumentacji projektowej przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji na realizacje

inwestycii.

Gwarancja i rekojmia

Wykonawca dokumentaciji projektowe] ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody
wynikte z niewtasciwego wykonania przedmiotu zamodwienia. Wykonawca udzieli
gwaranciji jakosci na wykonang dokumentacje projektowqg na okres 24 miesiecy liczgc od
daty przekazania przez Wykonawce dokumentacji projektowej i przyjecia jej przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanej. Szczegdétowe wymagania dotyczgce
gwarancji i rekojmi okredli Zamawiajgcy w ramach postepowania przetargowego we

WZOrze UMOowy.
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Nadzdér autorski

Wykonawca dokumentacji projektowej bedzie zobowigzany do petnienia odptatnego
nadzoru autorskiego nad realizacjg, w szczegdlnosci w zakresie stwierdzania zgodnosci
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, wyjasniania rozwigzan projektowych,
uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych, udziatu w komisjach,
odbiorach i naradach technicznych. Szczegdtowe wymagania dotyczgce nadzoru
autorskiego okredli Zamawiajgcy w ramach postepowania przetargowego we wzorze
umowy.

Prawa autorskie

Wraz ze ztozeniem dokumentow Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wszelkie
prawa autorskie dotyczgce opracowania projektowego, w tym prawo do rozporzgdzania

dokumentacjqg projektowq na polach eksploatacji okreslonych w umowie.

3.3. Wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy oraz wykonania
robét budowlanych
Wykonawca wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z  wykonaniem

przedsiewziecia zgodnie z zatwierdzonym projektem architektoniczno-budowlanym oraz
projektami technicznymi uzgodnionymi z +tddzkim Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow.

Wykonawca wykona roboty budowlane wtqcznie z dostawqg materiatdw i urzgdzen
oraz pracami budowlanymi montazowo-instalacyjnymi w zakresie niezbednym do
osiggniecia zamierzonego efektu jakimi sg objete zadaniem prace badawcze
i renowacyjno-naprawcze elementdw obiektu bedgcego przedmiotem opracowania

Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby organizacja robdét, jakos¢ uzytych wyrobdw oraz
jakos¢ wykonania byty na poziomie wyzszym od przeciethego. Zamawigjgcy bedzie
kontrolowat w tym zakresie dziatania Wykonawcy.

Ze wzgledu na to, ze teren objety opracowaniem lezy w obrebie dziatalnosci Muzeum
Ziemi Wielunskiej, nalezy opracowac z duzg starannoscig plan BIOZ w czesci opisowe;j
i rysunkowej oraz wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa i starannie oznakowac teren budowy
przed rozpoczeciem robdét budowlanych, wyznaczajgc strefy niebezpieczne.
W zagospodarowaniu placu budowy nalezy wydzieli¢ obszar na sktadowanie wyrobdw
i materiatéw budowlanych, urzgdzi¢ plac postojowy dla maszyn i urzgdzen oraz wykonac
drogi, dojazdy, wyjscia i przejcia dla pieszych. Zorganizowac zaplecze budowy

urzqdzajgc pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne oraz biuro  budowy
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z zapewnieniem oswietlenia (naturalnego i sztucznego), wtasciwe] wentylaci
i tgcznosci telefonicznej. Doprowadzi¢ energie elekiryczng, wode i zapewnic
odprowadzenie lub utylizacje sciekdw.

Zagospodarowanie placu budowy powinno umozliwiac realizacje inwestycji w jednym
etapie.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposdb powodujgcy
jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu budynku i zastrzega sobie prawo dostepu
do wszelkich urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie terenu budowy.

W okresie trwania kontraktu i prac budowlanych Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych bezpieczenstwa na terenie i wokdt terenu budowy. Wykonawca nie moze
uszkadzac drzew, krzewdw oraz wtasnosci spotecznej i powodowac innych ucigzliwosci
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Warstwe humusu, zdjetg z miejsc przeznaczonych do sktadowania materiatow
i czasowej zabudowy zwigzanej z placem budowy nalezy przechowac¢ w pryzmach
i ponownie wykorzysta¢ do rozplantowania na terenach zielonych w obrebie inwestyciji
w frakcie uprzgtania terenu budowy.

W przypadku naruszenia powierzchni urzgdzonych (chodnik, jezdnia) lub istniejgcego
ogrodzenia nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ ich odtworzenia do stanu pierwotnego. Na
dziatce nie przewiduje sie wycinki zieleni.

Sktadowanie wszelkich materiatéw budowlanych i rozbidrkowych musi odbywac sie
W sposdb zabezpieczajgcy przed przedostaniem sie substancji do gleby, wod i powietrza.

Po zakonczeniu budowy i usunieciu obiektdw z placu budowy, teren nalezy przywrdcic

do pierwotnego stanu.
Uwaga: Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetniac
wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003r.
Nr47, p0oz.401).

3.4. Wymagania dotyczgce architektury
Majgc na uwadze wartos¢ historyczng, architektoniczng i kulturalno-naukowq
przedmiotowego Kosciota konieczne jest, by do wykonania projektu technicznego prac

konserwatorskich i robdt budowlanych przedmiotowego obiektu i wykonania tych prac
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przystgpity firmy specjalistyczne posiadajgce wiedze i doswiadczenie przy robotach
zwigzanych z badaniami archeologicznymi w miastach, majgce doswiadczenie
w pracach konserwatorskich i robotach budowlanych przy fundamentach w obiektach
zabytkowych oraz posiadajgce wiedze o historii archeologicznej miasta Wielunia.
Wszystkie materiaty uzyte do prac budowlanych wynikajgcych z potrzeb ratowania
zabytku powinny by¢ tak dobrane i zastosowane, aby nie naruszaty historycznego obrazu
zabytku oraz nie przyczynity sie do jego niszczenia bezposrednio, jak i w dtuzszej

perspektywie czasowe.

3.5. Wymagania dotyczgce konstrukcji
W trakcie prac wykopaliskowych nalezy zabezpieczyé mechanicznie odkryte Sciany
konstrukcyjne fundamentoéw i dwdch filarow fundamentowych stanowigcych oparcie dla

zelbetonowej podtogi antresoli (chor).

3.6. Wymagania dotyczgce instalacji

3.6.1. Zatozenia ogdlne dotyczgce instalaciji kandlizaciji deszczowej

Odwodnienie dachdéw za pomocqg rynien i rur spustowych grawitacyjnych. Sie¢
kanalizacji deszczowej powinna odbiera¢ wody opadowe z dachdw, oraz nawierzchni
utwardzonych ciggéw pieszych. Wpusty deszczowe nalezy wyposazyE w osadniki. Scieki
deszczowe z dachu Kosciota powinny zosta¢ odprowadzane do sieci kanalizacyjnej
deszczowej i dalej do gminnego systemu zagospodarowania tych wod. Scieki deszczowe
z dachu pulpitowego czesci przybudowane] do bryty gtowne] powinny zostac
odprowadzane na nieutwardzony teren dziatki Inwestora. Instalacje nalezy prowadzic
w specjalnie zaprojektowanych i wykonanych kanatach instalacyjnych, gwarantujgcych
staty dozoér i poprawne utrzymanie instalacii.

Rozwigzania techniczne powinny by¢ oparte na polskich normach i warunkach

technicznych, a dobdr materiatow uzgodniony £t WKZ.

3.7. Wymagania dotyczqce rozwiqzan technicznych i materiatlowych

a) Wszystkie wyroby i materiaty budowlane zastosowane do prac remontowo-
konserwatorskich obiektu, majg spetniaC wymagania polskich przepisow i norm,
a Wykonawca powinien posiada¢ dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych

i posiadajg wszelkie wymagane polskim prawem atesty i certyfikaty.
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b) Jedli w PFU zostaty wyspecyfikowane wyroby i materiaty to majg one charakter
referencyjny. Dopuszcza sie stosowanie produktdéw zamiennych, pod warunkiem, ze ich
parametry sq rownorzedne lub lepsze, a takze pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego. W pracach remontowo-konserwatorskich nalezy stosowac¢ materiaty
wysokiej jakosci, trwate, nie zmieniajgce pierwotnego wygladu, odporne na starzenie sie
pod wptywem dziatania czynnikdw zewnetrznych.

c) Wykonanie (odtworzenie) elementow nietypowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym
i Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw w celu uzyskania akceptacji przedtozonych
wWzOoréw.

d) Roboty projektowe i wykonawcze muszg byC zaprojektowane i wykonane, zgodnie
Z wymaganiami obowigzujgcych polskich przepisdw, norm i instrukcji. Brak
wyszczegolnienia, w  niniejszych  Wymaganiach  Zamawiajgcego, jakichkolwiek

obowigzujgcych aktéw prawnych, nie zwalnia Wykonawcy, od ich stosowania.

3.8. Kontrola realizacji inwestycji

Zamawiajgcy przewiduje biezacqg konftrole realizacji inwestyciji.
Kontroli Zamawiajgcego, w formie pisemnego zatwierdzania przez Zamawiajgcego,
bedqg w szczegdlnosci poddane:
- Rozwigzania projektowe  projektu  architektoniczno-budowlanego, projektéw
technicznych i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — przed
ich skierowaniem do wykonawcy robdt budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci
z PFU, wytycznymi konserwatorskimi, wymaganiami Zamawiajgcego oraz warunkami
umowy.
- Stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci, z danymi zawartymi
w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,
- Sposdb wykonania robdt budowlanych - w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami budowlanymi, programem prac archeologicznych, programem prac
konserwatorskich, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowq.

Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy z Wykonawcqg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robdt budowlanych oraz dokonywania odbiordw Zamawiajgcy

przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzgdzania realizacjg umowy oraz
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zespotu specjalistow petnigcych funkcje Inspektorow Nadzoru w zakresie wynikajgcym

z Prawa Budowlanego i postanowienh umowy.

3.9. Terminy wykonania prac
Wymagany termin wykonania zamowienia czyli prace projektowe wraz z wszystkimi

niezbednymi uzgodnieniami i prace budowlane: 18 miesiecy od daty podpisania umowy.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie robdt budowlanych:
a) Roboty przygotowawcze - po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy.
b) Roboty budowlane - niezwtocznie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe.
Roboty budowlane i zagospodarowanie terenu nalezy zakonczyEé na miesigc przed
uptywem terminu umowy. Nalezy przewidzie¢ 1 miesigc na odbiory (odbidr

konserwatorski i budowlany).

4. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajgcych
zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robét

Readlizacja robdét budowlanych odbywac sie bedzie w oparciu o opracowang
wczesniej, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym dokumentacije projektowaq.

Wykonawca robot jest zobowigzany do:
- wykonania robét budowlanych z nalezytq starannosciq zgodnie z przedmiarem roboét,
dokumentacjg projektowq, programem prac archeologicznych, programem prac
konserwatorskich, zaleceniami Inspektora Nadzoru, obowigzujgcymi normami i przepisami
oraz sztukg budowlang,
- stosowania materiatdow o odpowiedniej jakosci posiadajgcych stosowne certyfikaty
- wtasciwego zabezpieczenia terenu budowy, réwniez przed dostepem osdb trzecich,
- ochrony wtasnosci publicznej i prawnej, zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,
- zapewnienia warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego, zwigzanego z budowq,
- zabezpieczenia chodnikdw i jezdni od nastepstw, zwigzanych z budowq,
- zapewnienia warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy,
- Zapewnienia ochrony przeciwpozarowej,

- zapewnienia ochrony i utrzymania roboét,
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- prowadzenia dziennika budowy
- rozliczenia kohcowego robdt,

- przygotowania kompletnej dokumentacji odbiorowe.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie
wysokosci  (wielkosci) wszystkich elementow robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentaciji projektowe,.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu
prac budowlanych, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, zostang poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Do obowigzkdéw Wykonawcy Robdt nalezy przed przystgpieniem do robdt opracowanie
i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ)
lub Organizacji Robdt w ktérym przedstawi zamierzony sposdéb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie
Z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.

Pozostate wymagania Zamawiajgcy okredli w Specyfikacji Technicznej Wykonania

i Odbioru Robdt Budowlanych.

4.2 1Igodnos¢ robét z dokumentacjq projektowq i ST

Podstawqg wykonania inwestycji jest dokumentacja  projektowa  (projekt
architektfoniczno-budowlany, program prac archeologicznych, program prac
konserwatorskich, projekty techniczne, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot, oraz decyzja Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkdéw o pozwoleniu na prace przy
obiekcie zabytkowym i decyzja o pozwoleniu na budowe).

Latwierdzona dokumentacja projektowa i ST oraz wszystkie dokumenty przekazane
przez Wykonawce, stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym
z nich sg obowiqgzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty zawarte w catej dokumentacii.

Dane okreslone w zatwierdzonej dokumentacii projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okresSlonego
w prawie i normach przedziatu toleranciji. Cechy materiatow i elementow zastosowanych
do robdét budowlanych muszg wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogqg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce, jakichkolwiek btedéw i opuszczen
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w dokumentacji projektowe], Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy, ktérzy podejmg
decyzje o koniecznosci wprowadzenia odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i zastosowane materiaty powinny by¢ zgodne
z dokumentacjqg projektowq i ST oraz obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedqg w petni zgodne z zatwierdzong
dokumentacjg projektowq lub ST i wptynie to na niezadowalajgcq jako$¢ elementu
budynku, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budynku rozebrane

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

4.3. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w warunkach Umowy, przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe,
niezbedne do wykonania prac objetych Umowq, w formie okreslonej przez Inwestora.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych prac oraz
przekazanych materiatdw, do chwili podpisania przez Zamawiagjgcego Protokotu
Przejecia Koncowego Robdt. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiaty, urzqadzenia,
znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Ustanowiony przez Wykonawce Kierownik Budowy musi posiadaé odpowiednie
uprawnienia zawodowe i jest zobowigzany do Scistej wspotpracy z osobq upowazniong
do kontaktéw (Inspektor Nadzoru oraz osoba reprezentujgca Inwestora) i ustanowiong do

biezgcej kontroli wykonywanych robdt budowlanych.

4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca umiesci w miejscach oraz iloSciach okreslonych przez Zamawiajgcego,
tablice informacyjne, ktérych fre$¢ i forma bedqg zgodne z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania
realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robodt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, sygnaty i znaki ostrzegawcze, oswietlenie,

oraz wszystkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, pracownikdw i oséb postronnych.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze

jest wtqgczony w cene umowna.

4.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest zobowigzany organizowac i wykonywac prace realizowane
w ramach przedmiotu Umowy w sposdb zapewniajgcy bezpieczne i higieniczne warunki
pracy, w tym: zapewni niezbedne $rodki i materiaty dla bezpiecznego wykonania
powierzonych zadan (maszyny i urzgdzenia, rusztowania, srodki ochrony zbiorowej, srodki
ochrony indywidualnej itp.) zgodnie z przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Obowigzki okreslone dla Wykonawcy dotyczg wszystkich osdéb zatrudnionych przez
Wykonawce do realizacji przedmiotu Umowy i wykonujgcych prace na rzecz Wykonawcy
na podstawie stosunku pracy albo umowy cywilnoprawnej, zwanych dalej pracownikami.

Wykonawca jest zobowigzany wspdtdziataé z Zamawiajgcym w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy,
a w szczegodlnosci:

- Przeprowadzi¢ ocene ryzyka zawodowego wykonania przedmiotu Umowy, posiadac
Instrukcje BHP, przedstawi¢ do akceptacji Zamawigjgcego wymagane Instrukcje
bezpiecznego wykonania robdt na terenie, uwzgledniajgc uwagi i zalecenia przez niego
przekazane.

- Zatrudni¢ do wykonywania przedmiotu Umowy tylko osoby posiadajgce odpowiednie,
wymagane przepisami kwalifikacje zawodowe, aktualne badania lekarskie oraz
przeszkolenie w zakresie przepisdw BHP i przeciwpozarowych.

- Lapewni¢ tad i porzgdek na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a takze
bezpieczny stan urzgdzen i wyposazenia oraz srodkdw ochrony zbiorowej stosowanych
w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy.

Uznaije sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej,
sg uwzglednione w Umowie i nie podlegajqg odrebnej zaptacie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczqcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).
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4.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne takie jak rurociggi, kable itp. na terenie objetym pracami budowlanymi.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢c wykonane w zakresie przetozenia instalacii lub
urzgdzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru oraz Inwestora o przystgpieniu do tych prac.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzgdzen, Wykonawca niezwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i Inwestora oraz bedzie z nimi wspotpracowat

dostarczajgc wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw.

4.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego i gospodarowania odpadami.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglgd na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

|. zanieczyszczeniem zbiornikdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
Il. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

lIl. mozliwoscig powstania pozaru lub wybuchu.

4. 8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca robdét budowlanych bedzie przestrzegac przepisow  ochrony
pPrzeciwpozarowej poprzez:
- Uulrzymywanie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego, wymaganego — przez

odpowiednie przepisy zwigzane z placem budowy,
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- sktadowanie tatwopalnych materiatdw w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczenie ich przed dostepem osdb trzecich,
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji rob ot albo przez pracownikdw Wykonawcy.

4.9. Sprzetitransport

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robot powinien byc¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem
typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji roboét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w ferminie przewidzianym umowg.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi Budowy kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowat sprzet jak rowniez naprawiat lub wymieniat sprzet
niesprawny. Jesli zaistnieje potrzeba wymiany niesprawnego sprzetu na inny Wykonawca
powiadomi o tym Inspektora Nadzoru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
wymienionego sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze byc
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkdw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kidre
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkdw transportu powinna zapewniac prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora

Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o§ i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach

do terenu budowy.

4.10. Materiaty

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych majg
spetniac wymagania polskich przepisdw, a Wykonawca musi posiadac¢ dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy
o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Cechy materiatéw muszg
by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreSlonymi wymaganiami. Rozrzuty tych
cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego poziomu tolerancii.

Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentacii projektowej lub
specyfikacjach technicznych bedg lub mogg wymagac przeprowadzenia badan
potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych
badan obcigzajg wykonawce, a potrzebe tych badan i ich czestotliwosé okreslg
specyfikacje techniczne.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdéw rownowaznych pod wzgledem kosztowym
i jakosciowym jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materiatu w okreslonych robotach. Co najmniej na cztery tygodnie przed
zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt,
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub doboru materiatdw.

Latwierdzenie przez Zamawigjgcego pewnych materiatdbw z danego zrédta nie
oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wszystkie zastosowane materiaty i montowane urzgdzenia muszg posiadac wtasciwe
atesty lub legitymacje odpowiednich jednostek i instytuciji zezwalajgce na ich stosowanie

na terenie Polski.
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4.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia i nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego przez odpowiednie przepisy.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce niezwtocznie
wywiezione z terenu budowy. Jeili Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robdt, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdéw zostanie odpowiednio przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem, usunieciem

i niezaptaceniem.

4.12. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg
jakoS¢ i wtasciwosci i byty dostepne do konfroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

4.13. Sktadowanie materiatéw z rozbiérki

Segregacje i odzysk materiatdw z rozbidrki nalezy prowadzi¢ na etapie ich wytwarzania.
W trakcie prowadzenia robdt posortowane materiaty nalezy sktadowac w oddzielnych
miejscach wyznaczonych do ich sktadowania. Materiaty przeznaczone do odzysku
nalezy posortowac i zabezpieczyC przed zniszczeniem, tak by zachowaty swojg jakosc
i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materiaty nie
przeznaczone do odzysku wywozic na wyspecjalizowane sktadowiska odpaddow
posiadajgce koncesje na sktadowanie i utylizacje. Odbiér odpaddw nalezy kazdorazowo

potwierdzic.

4.14. Wykonanie roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy

i za jako$¢ zastosowanych materiatdw oraz wykonywanych robdt i za ich zgodnos$c
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z zatwierdzong dokumentacjg projektowq uzgodniong z tédzkim  Wojewddzkim

Konserwatorem Zabytkdw, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.15. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia robdt do daty wystawienia protokotu przejecia
kohcowego robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno byCc prowadzone w taki sposdb, aby obiekt budowlany i wszystkie jego
elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas prowadzenia robdt, az do

momentu odbioru ostatecznego.

4.16. Kontrola jakosci robét
Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdét budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng konfrole jakosci robot i materiatow.

Kontroli Zamawidjgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

- Rozwigzania projektowe zawarte w projekcie architektoniczno - budowlanym - przed
ztozeniem wniosku Wykonawcy o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz
projekty techniczne i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych -
przed ich skierowaniem do wykonawcdoéw robdt budowlanych, w aspekcie ich zgodnosci
z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym i warunkami Umowy.

-Stosowane  gotowe wyroby budowlane w  odniesieniu  do  dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w dokumentacii projektowej i specyfikacjach technicznych.

- Sposdb wykonania robdét budowlanych w  aspekcie zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg projektowg w tym z wytycznymi +tddzkiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw, PFU i Umowa.

Celem kontroli jakosci robdt bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci robdt.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i bedzie przeprowadzac¢ pomiary,
badania materiatéw oraz robdt z czestotliwosciq zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji projektowe;j i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci nalezy okreslic w ST

oraz w wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one
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tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robdét zgodnie z umowq. W razie koniecznosci Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

a) Pobranie probek

Prébki do badan bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcii
mogqg byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatdw,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania bedqg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora bedq odpowiednio opisane
i oznaczone, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

b) Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

c) Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami
badan niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakosci (PZJ)) lub Organizacji Robdt. Wyniki badan (kopie) bedq
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

-50 -



Program Funkcjonalno — Uzytkowy

d) Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdéw u zrédta ich wytwarzania,
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
rob6t prowadzonych przez Wykonawce, bedzie oceniac¢ zgodno$¢ materiatdéw i robdt
z wymaganiami ST na podstawie wynikbw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobierac prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazq, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robodt
z dokumentacjg projektowg w tym z wytycznymi tddzkiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdéw i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce

e) Atesty jakosci materiatdw i urzgdzeh

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta, stwierdzajgcy ich
petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatdw, dla ktérych
atesty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robdét bedzie posiadac
atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny ich cechy. Produkty przemystowe bedg
posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan bedqg dostarczone przez
wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce atest, a urzgdzenia — wazne
legitymacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

Prawidtowos$¢ jakosci wykonanych robdt musi by¢ potwierdzona przez Inspektora

Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

4.17. Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym  obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do
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kohca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedqg wykonywane na biezgco i bedqg dotyczy< przebiegu
robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego zapisu, podpisem
osoby dokonujgcej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg wykonywane w sposdéb czytelny technikg trwatg w porzgdku
chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu Budowy,
- date przekazania na budowe Dokumentacji Projektowej,
- date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajgcego programu zapewniania jakosci
lub organizaciji robdét i harmonogramu rzeczowo-finansowego,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyny przerw
w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru i Projektanta,
- daty wstrzymania robdt z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i konhcowych,
- wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,
- dane dotyczgce materiatdw, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem, kto je
przeprowadzit,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika Budowy obliguje Kierownika budowy i Inspektora nadzoru

do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do
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wydawania polecen Wykonawcy robét.
Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Techniczne] Wykonania
i Odbioru Robdét Budowlanych.

b) Dziennik montazu — w przypadku realizacji robét metodg montazu.

c) Umowy cywilno-prawne z osobami frzecimi i inne umowy cywilno-prawne.

d) Plan BIOZ.

e) Protokoty przekazania placu budowy.

f) Protokoty préb i badan odpowiednio do zakresu zadania objetego projektem
budowlanym i robotami budowlanymi.

g) Dokumenty potwierdzajgce jakoS¢ i pochodzenie materiatdw i urzgdzen oraz
dokumenty dotyczgce zamontowanych urzgdzenh z dokumentami serwisowymi
i rejestracjg odpowiednio do zakresu zadania objetego projektem budowlanym
i robotami budowlanymi.

H) Dokumentacja techniczno-rozruchowa oraz instrukcje montazowe i wykonania robot
opracowane przez producentdw maszyn i materiatdw odpowiednio do zakresu zadania
objetego projektem budowlanym i robotami budowlanymi.

i)  Wszelka korespondencja dotyczgca spraw fechnicznych, organizacyjnych
i finansowych budowy.

J) Instrukcje obstugi i eksploatacii: na poszczegdine obiekty / stanowiska, ogdine obiektu
odpowiednio do zakresu zadania objetego projektem budowlanym i robotami
budowlanymi.

k) Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy, instrukcja przeciwpozarowa, na

poszczegdlne stanowiska pracy, ogdlne dla obiektu.
l) Protokoty z narad i ustalen.
m) Dokumenty rozliczenia finansowego roboét brutto.

n) Dokumentacja projektowa iinne dokumenty

- Pozwolenie na budowe oraz projekt architektoniczno-budowlany stanowigcy zatgcznik
do pozwolenia na budowe dostarczony przez Wykonawce z naniesionymi nieistotnymi
zmianami jezeli miaty miejsce w frakcie redlizacji robdt (Zmiany nalezy uzgodnic
z Wojewddzkim Konserwatorem zabytkdw).

- Projekty techniczne wszystkich branz z naniesionymi zmianami jezeli miaty miejsce
w trakcie realizacji robot.

-Pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie odpowiednio do

zakresu zadania objetego projektem budowlanym i robotami budowlanymi.
-53 -



Program Funkcjonalno — Uzytkowy

-Badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie odpowiednio do
zakresu zadania objetego projektem budowlanym i robotami budowlanymi.

-Mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Os$rodku Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej, potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym.
-Projekt rozruchu, operaty, sprawozdania z préb i rozruchdw, protokoty odbioréw robdt na
terenach i urzgdzeniach obcych odpowiednio do zakresu zadania objetego projektem
budowlanym i robotami budowlanymi.

-Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakohczonej inwestycji
(wg zapisu pozwolenia na budowe): protokoty, decyzje, opinie, badania, sprawozdania,
sprawdzenia itp.

-Operat odbioru koncowego w 3 egz.: zawiergjgcy komplet dokumentéw

wyszczegolnionych powyzej.

4.18. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru

i uprawnionych stuzb oraz przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

5. Obmiar robét

5.1. Ogdlne zasady obmiaru robét i czas ich przeprowadzania
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie

z zatwierdzong dokumentacjg projektowq poszczegdlnych elementéw rozliczeniowych
wyszczegolnionych w Formularzu cenowym i stanowi¢ podstawe do okreslenia wartosci
faktury za dany okres rozliczeniowy.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki olbmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w dokumentacii
projektowej lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonhczenia

wszystkich robot.
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Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
ptatnosci danego elementu rozliczeniowego wyszczegdlnionego w formularzu cenowym
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie.

Obmiary bedqg przeprowadzone przed czesciowym Ilub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

a) Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

b) Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiardw. W razie
braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki

obmiardw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

6. Odbior robot

6.1. Rodzaje odbioru robét
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$s¢ za ochrone wykonanych prac oraz

przekazanych materiatéw, do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu
Przejecia Kohcowego Robodt. Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiaty, urzgdzenia,
itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Rodzaje odbiorow robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi kohcowemu,

c) odbiorowi po okresie rekojmi,

d) odbiorowi ostatecznemu tj. po okresie gwarancii.

Sprawdzeniu i kontroli bedqg podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robdt budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametréw oraz zgodnosci z dokumentami budowy,

- jakos$¢ wykonania i doktadnos¢ prac wykonczeniowych,
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6.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 1 dnia od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu
o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacjg projektowq, ST i uprzednimi

ustaleniami.

6.3. Odbior czesciowy robét

Po zakonczeniu etapu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika
budowy i potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez Inspektora nadzoru
Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowosci odbioru.
Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:
-inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robot,
-protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,
-dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi  zmianami
dokonanymi w frakcie budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru,
-dziennik budowy,
-protokéty badan i sprawdzen,
-rozliczenie z materiatdéw powierzonych przez Inwestora, rozliczenia czesciowe (etapu)
budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci i wartosci brutto oraz netto (bez
podatku VAT).

Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi

uczestnikdw odbioru.
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Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpic¢ w ciggu 7 dni roboczych
liczgc od daty rozpoczecia odbioru.

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

6.4. Odbior koncowy robot

6.4.1. Zasady odbioru koncowego robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowose
do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdéw,
o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru konhcowego robdt”.

Odbioru koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan
i pomiardw, ocenie wizualne] oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacig
projektowq i ST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje Cczynnosci
i ustala nowy termin odbioru kohcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacii projektowej i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, ocenigjgc pomnigjszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do

wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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6.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Po zakonczeniu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika budowy

i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez Inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi
pisemnie Zamawiajgcego o gotowosci odbioru.

Przy zawiadomieniu Wykonawca zatqgczy nastepujgce dokumenty w 3 egzemplarzach:
-inwentaryzacje geodezyjna powykonawczq,

-protokoty odbioru technicznego, atesty na wbudowane materiaty,

-dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w frakcie budowy, potwierdzonymi przez Autora projekiu, Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru,

-dziennik budowy,

-oSwiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi
Normami,

-protokoty badan i sprawdzen,

-rozliczenie z materiatdw powierzonych przez Inwestora,

-rozliczenie kohcowe budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci i wartosci
ogotem oraz netto (bez podatku VAT),

-operat odbioru kohcowego.

Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpoczecie czynnosci odbioru kohcowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikdw odbioru.

Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpic (zakonczy<) w ciggu 7 dniroboczych

liczgc od daty rozpoczecia odbioru.

6.4.3. Operat odbioru koncowego
Operat odbioru konhcowego nalezy opracowac w 3 egz.:

- 1 egz. dokumentéw w oryginale,
- 2 egz. kopie.
Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejng numeracjg i wpiete
w segregator.
Z zawartosci operatu nalezy sporzqgdzic wykaz dokumentdw, z podaniem numerdw
oznaczenia. Do operatu odbioru kohcowego Wykonawca sporzqdzi oddzielny zatgcznik
stfanowigcy wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie z kompletem
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wymaganych zatgcznikéw (kserokopie) lub wypetnione zawiadomienie o zakohczeniu
budowy obiektu budowlanego z kompletem wymaganych zatgcznikdw (kserokopie),
w zaleznosci od wymagan pozwolenia na budowe.
Druki wniosku (zawiadomienia) nalezy pobra¢ od Powiatowego Inspektora nadzoru
budowlanego.

Po odbiorze koncowym wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie (wg zapisu
pozwolenia na budowe), spetniajgc wymagania ustawy Prawo budowlane. Wykonawca
przekaze réwniez Zamawiagjgcemu dokumentacje budowy, w tym dokumentacje

powykonawczq.

6.4.4. Wady uvjawnione w trakcie odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone
wady, to Zamawigjgcemu przystugujq nastepujgce uprawnienia:
- jezeli wady nadajq sie do usuniecia, moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad,
- jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to, jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie.
- jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem Inwestor moze odstgpic od umowy lub zgdac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

6.4.5. Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
gwarancji i rekojmi.

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualne] obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie

,Odbidr kohcowy robdt”.

-59 -



Program Funkcjonalno — Uzytkowy

7. Wynagrodzenie wykonawcy

a) Zamawiajgcy ustanawia wynagrodzenie ryczattowe dla zamowienia publicznego -
wynika to z przyjetego frybu wyboru wykonawcy prac projektowych i robodt
budowlanych.

b) Etapowanie ptatnosci bedzie wynikato z zapisdw dokumentacji projektowej
i harmonogramu opracowanego przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym
sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdwienia. Robdt tymczasowych Zamawigjgcy nie bedzie optacat
odrebnie. Jako roboty tymczasowe zamawiajqcy traktuje drogi tymczasowe, szalunki,
rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. Rowniez koszty zwigzane

z placem budowy nalezg w catosci do Wykonawcy.
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Il CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
Z wymaganiami wynikajgcymi z przepiséow odrebnych
Dziatka nr ew. 412, obreb 7 m. Wielun jest objeta Miejscowym Planem

Zagospodarowania  Przestrzennego. Projekt budowlany i prace remontowo-
konserwatorskie na przedmiotowym obiekcie wymagajg pozwolenia na budowe
i uzgodnien z £toédzkim Wojewddzkim Konserwatorem zabytkow.

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi

z odrebnych przepiséw.

2. Oswiadczenie Zamawiajqgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomosciq na cele budowlane
Zamawiaqjgcy oswiadcza, ze ma prawo do dysponowania dziatkg o Nr ew. 412, obreb

7 m. Wielun na cele budowlane. Zamawigjgcy po podpisaniu umowy udostepni
Wykonawcy os$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego
Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno

przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg
w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robdt.
Istotnym elementem tych wytycznych bedqg uzgodnienia branzowe uzyskane przez
Wykonawce na etapie zatwierdzania projektu budowlanego.

Najwazniejsze z nich to (uwaga- sprawdzi¢ aktualno$¢ podanych dat i numerdow):

USTAWY

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 Zmiany: Dz. U. z
2020r. poz. 2127,z 2022 r. poz. 2206 oraz z 2023 r. poz. 553, poz. 967, poz. ..).

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r.
poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890, 2029, 2739).

- USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r. poz.
1292)
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- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881 z pdzn.
zm./

- Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji /Dz. U. Nr 55, poz. 250 z pdzn. zm./

- Ustawa z dnia 12 wrzeénia 2002 r. o normalizacji /Dz. U. Nr 169, poz. 1386 z pdzn. zm./

- Ustawa z dnia ? lipca 2003 r. o gwarancji zaptaty za roboty budowlane /Dz. U. Nr 180, poz. 1758/

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pbzn. zm./

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pdzn. zm./

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251/

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze / tekst jednolity: Dz. U. 2005 Nr 228
poz. 1947 z pdin. zm./

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej /tekst jednolity: Dz. U. 2002, Nr 147
poz. 1229 z pbdin.zm./

ROZPORZADZENIA

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690;
Dz. U. 2022 poz. 1225).

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. 2021 poz. 2454).

- Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzeénia 1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych /Dz. U.
Nr 126, poz. 839 z pdzn. zm./

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz.U. Nr 121, poz.
1137/

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
2010 nr 109 poz. 719; ... Dz. U. 2022 poz. 1620)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopdatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat tfechnicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania /Dz.U. Nr 237, poz. 2375/

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym /Dz. U. Nr
198, poz. 2041/
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- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych

oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania /Nr 249 poz. 2497/

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemdw oceny

zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE /Dz. U. 2002 Nr

209, poz. 1779/

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie prébek wyrobdw

budowlanych wprowadzonych do obrotu /Dz. U. Nr 130, poz. 1387/

- Rozporzgdzenia Rady Ministrdbw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania

i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Normg /Dz. U. Nr 241, poz.2077/ - Rozporzgdzenie

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu

wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz

mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny

zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie

zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz.

2011).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce

bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 108, poz. 953/

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej

bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. 2003 Nr

120, poz. 1126/

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych

przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650; ... Dz. U. 2021 poz.2088)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu

i formy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robot

budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi /Dz. U. Nr 151, poz. 1256/

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okredlenia metod

i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac

projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okre$lonych w  programie

funkcjonalno-uzytkowym /Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z pézn. zm./

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektow

budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru

inwestorskiego /Dz. U. Nr 138, poz. 1554/

- Rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobdw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 18 sierpnia

1994 r. w sprawie gromadzenia informacji i probek uzyskanych w wyniku prowadzenia prac
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geologicznych i sposobu postepowania z prébkami i dokumentacjami geologicznymi /Dz. U. Nr 91
poz. 425/

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych obowigzujgcych w budownictwie
/Dz. U. Nr 25, poz. 133 z pdzn. zm./

- Rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobdéw Naturalnych i Leénictwa z dnia 28
kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezeh substancji zanieczyszczajgcych
w powietrzu /Dz. U. Nr 55, poz. 355z pdzn. zm./

- Rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 13 maja
1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku /Dz. U. Nr 66, poz. 436 z pdin.
m./

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. 2006 r. Nr 83 poz. 578/

- Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezeh i natezeh czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi /M.P. 1996 Nr19 poz. 231/

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzordw: wniosku
o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciq
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe /Dz. U. Nr 120, poz.1127/

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiekiu
budowlanego /Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1134/

- i inne ustawy oraz rozporzgdzenia , Polskie Normy, zasady wiedzy technicznej i sztuki

budowlane.

4. Inne posiadane dokumenty i informacje
4.1. Posiadane dokumenty i opracowania

Zamawiajgcy dysponuje dokumentacjq i decyzjami takimi jak:
Latgcznik nr 1 - Inwentaryzacja — Rzut parteru i szkic przekroju przez cze$¢ wyzszq obiektu
w skali 1:100 opracowany przez Pracownie AP Danuta Grzegorzek z siedzibg na os. Armii
Krajowej 16, 98-300 Wielun - zatgczona do niniejszego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego.

Zatgcznik nr 2 - Zestawienie rzeczowo - finansowe opracowane przez Zaktad Ustug

Projektowo-Budowlanych Piotr Parkitny z siedzibg na os. Armii Krajowej 16, 98-300 Wielun

zatgczone do niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.
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Zatgcznik nr 3 - Ekspertyza stanu technicznego $cian budynku i fundamentéw z grudnia

2023 roku wykonana Politechnike Slgskg (Uczelnia badawcza). Autorzy raportu: prof. Dr

hab. Inz. Jan Kubica, dr inz. Janusz Brol, dr inz. Bernard Kotala, dr inz. Marek Weglorz

4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektu
Dotyczy. Brak badan gruntowo-wodnych terenu inwestycji. Badania geologiczne do

wykonania jako opracowanie przedprojektowe po stronie Wykonawcy dokumentacii

projektowe;.

4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

Dotyczy. Uzgodnienie konserwatorskie na etapie wykonania dokumentacii projektowe;.

4.4. Inwentaryzacja zieleni

Nie dotyczy

4.5. Dane dotyczagce zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska
Nie dotyczy

4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Nie dotyczy

4.7. Igody i pozwolenia oraz warunki techniczne zwigzane z przytgczeniem obiekiu do
istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, energetycznych
Dotyczy. Warunki wpiecia obiektu do kanadlizacji deszczowe] w posiadaniu

Zamawiajgcego.

5. Uprawnienia Wykonawcy niezbedne do wykonania zaméwienia

W celu zapewnienia wtasciwej realizacji zamowienia Wykonawca musi wykazac, ze
dysponuje osobami posiadajgcymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu
zamowienia, w tym minimum:
a) uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej,
b) uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,

c) uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci elektrycznej,
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d/uprawnienia do kierowania robotami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym lub
architektonicznym,

e/ doSwiadczenie w pracach zwigzanych z archeologig w miastach i w kosciotach.
f/doSwiadczenie w realizacji podobnych zadan wyspecyfikowane przez Zamawiajgcego
w postepowaniu przetargowym.

Wymagane bedzie potwierdzenie przez te osoby posiadanych kwalifikacji wtasciwymi
zaswiadczeniami o posiadaniu uprawnien oraz wpisie do wtasciwej izby samorzgdu
zawodowego oraz informacjg o doswiadczeniu zawodowym w zakresie prac przy

zabytkach.

6. Btedy lub opuszczenia

Program Funkcjonalno-Uzytkowy jest opracowaniem przedprojektowym, zatem nie rosci
sobie pretensji do miana opracowania wyczerpujgcego i Wykonawca winien to wzigé
pod uwage przy wykonywaniu projektu. Wymagania mogqg nie objgc wszystkich
szczegotdéw niezbednych do jego opracowania. Wykonawca nie moze wykorzystywac
bteddw lub opuszczen w PFU, a w przypadku ich wykrycia winien natychmiast
powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub

interpretacii.
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