PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

na wykonanie roboty budowlanej polegajacej
na zaprojektowaniu i wykonaniu remontu przepompowni strefowych na sieci
kanalizacyjnej, doborze wraz z zakupem pomiaru $ciekéw na sieci kanalizacyjnej oraz
doborze wraz z zakupem pompy Sciekowej na przepompownie glowna

Nazwa zadania:

»MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY
WODNO-KANALIZACYJNEJ”
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wojewodztwo: lubelskie
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- obreb geodezyjny 0009 Mitkow,
dziatki ewidencyjne: 85/5
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71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych ich cze¢sci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej 1 wodnej

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni §ciekéw

Zamawiajacy:

Gmina Siemien
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ul. Stawowa 1B

powiat: parczewski
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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem niniejszego Zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie
roboty budowlanej polegajacej na remoncie przepompowni strefowych na sieci kanalizacyjnej w
miejscowosci Mitkéw oraz Mitkéw Kolonia, doborze wraz z zakupem elementow pomiaru Scieku z
miejscowosci Mitkow i1 Mitkéw Kolonia na sieci kanalizacyjnej oraz doborze i zakupie pompy Sciekow
na przepompownie gtowng w Siemieniu.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu
Projekt bedacy przedmiotem opracowania obejmuje inwestycj¢ dotyczaca ochrony srodowiska

naturalnego oraz podniesienie stanu bezpieczenstwa ekologicznego w Gminie Siemien. Realizacja tego
zadania polegaé bedzie na:
1) w zakresie prac projektowych:

- wykonaniu inwentaryzacji obiektu i terenu w zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji
projektowej,
- wykonaniu dokumentacji projektowej na podstawie opracowanej i uzgodnionej koncepcji
projektowej — 2 egz.,
- opracowaniu projektu budowlanego wraz z informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia — 4 egz.,
- wykonaniu projektow wykonawczych oraz innych, ktérych konieczno$¢ opracowania moze
wynikna¢ w trakcie projektowania — 4 egz.,
- opracowaniu kosztorysu wykonawczego oraz przedmiaru robot — 2 egz. w formacie PDF,
- opracowaniu specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych dla zakresu
robot objetego przedmiotem Umowy — 2 egz.,
- wykonaniu zapisu cato$ci opracowania dokumentacji na nos$niku elektronicznym (ptyta CD).
Koncepcja, dokumentacja projektowa oraz STWIORB w formacie PDF, DOC — 3 egz.,
- uzyskaniu wymaganych prawem decyzji, pozwolen lub innych dokumentéw
administracyjnych,
- sprawowaniu nadzoru autorskiego dla wykonywanego zadania,
- opracowaniu dokumentacji powykonawczej,

2) wykonaniu na podstawie opracowanej dokumentacji:

a) remontu przepompowni strefowej na sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Mitkéw na dziatce
nr 85/5 w zakres ktorego wchodzi:
- demontaz istniejgcego wyposazenia oraz montaz nowego: armatura z zaworem 1 zasuwg dla
dwoch pomp (rury, ksztattki, §ruby, kolnierze ze stali kwasoodpornej); orurowanie dobrane
do $rednicy rurociagu ttocznego; drabina ze stali kwasoodpornej; pomost techniczny
sktadany; tancuchy ze stali kwasoodpornej; prowadnice szt. 4 ze stali kwasoodpornej;
przytacze phluczace ze stali kwasoodpornej; wtaz nieprzejezdny ze stali kwasoodpornej
ocieplany,
- przygotowanie przepompowni do remontu: mycie, czyszczenie zbiornika; naprawy
zbiornika, uszczelnienie; odbidr $ciekéw w trakcie remontu,
- pompy z wolnym przelotem z autoztgczami do zabudowy 2 szt., dobér mocy pomp
dostosowany do przeptywu ilo$ci $ciekéw, podnoszenia i rurociggu ttocznego,



b)

d)

- wykonanie, montaz i uruchomienie szafy sterowniczej przepompowni dla dwoch pomp z
wlaczeniem do istniejgcej wizualizacji oczyszczalni ZUK Parczew. Wymiana kabla
zasilajacego szafe sterownicza,

- szafa przepompowni $ciekow dwoch pomp: sterowanie sonda hydrostatyczna i min. 2
taczniki pltywakowe (suchobieg, maksymalny poziom); pompy pracujg na przemian lub
wspomagajaco, zastgpienie pompy uszkodzonej automatycznie druga pompg; sygnalizacja
optyczna 1 dzwigkowa z mozliwo$cig rozdzielenia i wylaczenia; tryb pracy pomp
auto/0/manual x2; gniazdo 230 V i gniazdo sitowe.

remontu przepompowni strefowej na sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Mitkow Kolonia
na dziatce nr 70/3 w zakres ktorego wchodzi:

- demontaz istniejgcego wyposazenia oraz montaz nowego: armatura z zaworem i zasuwg dla
dwoch pomp (rury, ksztattki, $ruby, kotnierze ze stali kwasoodpornej); orurowanie fi 80;
drabina ze stali kwasoodpornej; pomost techniczny sktadany; tancuchy ze stali
kwasoodpornej; prowadnice szt. 4 ze stali kwasoodpornej; przytacze pluczace ze stali
kwasoodpornej; wtaz nieprzejezdny ze stali kwasoodpornej ocieplany,

- przygotowanie przepompowni do remontu: mycie, czyszczenie zbiornika; naprawy
zbiornika, uszczelnienie; odbidr $cickow w trakcie remontu,

- pompy z wolnym przelotem z autoztaczami do zabudowy DN8O 2 szt., dobér mocy pomp
dostosowany do przeptywu ilo$ci $ciekéw 1 podnoszenia,

- ogrodzenie: wymiana siatki, pomalowanie stupkow, wymiana furtki, utwardzenie terenu w
ogrodzeniu,

- wykonanie, montaz i uruchomienie szafy sterowniczej przepompowni dla dwoch pomp z
wlaczeniem do istniejacej wizualizacji oczyszczalni ZUK Parczew. Wymiana kabla
zasilajacego szafe sterownicza. Montaz szafy w rogu ogrodzenia.

- szafa przepompowni $ciekdw dla dwoch pomp: sterowanie sonda hydrostatyczna i min. 2
taczniki plywakowe (suchobieg, maksymalny poziom); pompy pracuja na przemian lub
wspomagajaco, zastgpienie pompy uszkodzonej automatycznie druga pompg; sygnalizacja
optyczna 1 dzwigckowa z mozliwoscig rozdzielenia 1 wylaczenia; tryb pracy pomp
auto/O/manual x2; gniazdo 230 V i gniazdo sitowe; mozliwo$¢ podpigcia agregatu
pradotworczego,

zakupu z doborem pomiaru $ciekow na sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Mitkow Kolonia
w zakres ktorego wchodzi:

- zakup i dobér: armatura z licznikiem przeptywajacych Sciekow ( odczyt w skrzynce
sterowniczej). Przeptyw przez licznik na zasadzie syfonu z zasuwami nozowymi (rury,
ksztaltki, Sruby, kolnierze ze stali kwasoodpornej 316); dobor wielkos$ci licznika i armatury
dostosowany do przeptywu ilo$ci $ciekoéw i sieci kanalizacyjnej;

- zakup zasilania, sterowania i zabezpieczenia (skrzynka zamykana na Kkluczyk,
zabudowana),

- przygotowanie do montazu,

dobor oraz zakup pompy z wolnym przelotem z autoztagczem umozliwiajacym montaz do
istniejgcego rurociggu na pompownie gtdwng w Siemieniu na dzialce nr 110, obrgb 0014
Siemien - wydajno$¢ pompy oraz wysoko$¢ podnoszenia nie mniejszaniz pomp istniejacych:
min. P1 — 3,8 kW; min. Hmax — 21 m; min. Qmax — 45 m?/h.



Przedmiotowy projekt realizowany bedzie na obszarze Gminy Siemien, ktéra polozona jest w
poéinocnej czgsci wojewddztwa lubelskiego. Sasiaduje od potudnia z gminami Niedzwiada 1 Ostrowek,
od zachodu z gming Czemierniki, od poétnocy z gminami Wohyn i Milanéw oraz od wschodu z gming
Parczew. Powierzchnia gminy Siemief wynosi 110,93 km?.
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Rysunekl. Gmina Siemien (Zrodio: www.google.pl)

1.2 Zakres robét
Zakres robot obejmuje:
- wykonanie niezbednych inwentaryzacji, wizji lokalnych,
- wykonanie kompletnego projektu budowlanego,
- uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, pozwolef i innych dokumentéw wymaganych przepisami
szczegOlnymi,
- wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa i PFU,
- wykonanie, dostawa, rozruch technologiczny instalacji i szkolenie obstugi uzytkownika,
- uruchomienie uktadu,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej,
- udzielenie gwarancji jakosci i rgkojmi za wady

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Glownym celem Projektu jest poprawa stanu srodowiska naturalnego oraz ograniczenie zagrozen
ekologicznych poprzez modernizacj¢ gospodarki Sciekowej gminy Siemien.

Roboty budowlane beda zrealizowane i wykonane wg. Dokumentacji projektowej opracowanej
przez Wykonawce. Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania dokumentacji projektowe;j
wykonawca uzyska wszelkie i doktadne informacje o dostepie do terenu budowy oraz, ze wykona
dokumentacje projektowg wykorzystujac pozyskane informacje i dokonane uzgodnienia


http://www.google.pl/

Potozenie inwestycji:
Inwestycja swoim zakresem bgdzie obejmowata:

1. W zakresie remontu przepompowni strefowych na sieci kanalizacyjnej:
- obreb geodezyjny 0009 Milkow,
dziatki ewidencyjne: 85/5
- obreb geodezyjny 0010 Kolonia Milkow,
dziatki ewidencyjne: 70/3

2. W zakresie remontu studni pomiaru $ciekow na sieci kanalizacyjnej:
-obreb geodezyjny 0010 Kolonia Milkow,

3. W zakresie doboru i zakupu pompy — pompownia gléwna w miejscowosci Siemien
- obreb geodezyjny 0014 Siemien,
dziatki ewidencyjne: 110

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
2.1 Szczegotowe whasciwosci funkcjonalno -uzytkowe
2.1.1 Dokumentacja projektowa

Wykonawca opracuje 1 dostarczy w ramach niniejszego zamoéwienia dokumentacje projektowa
zawierajaca nastepujace elementy:

1. projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 11
wrze$nia 2020 r. ,,w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego” zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegbtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowalnych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego, zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi normami.

Dokumentacja projektowa winna zawiera¢ min.:

- cze$¢ opisowg 1 rysunkowa w zakresie niezbednym do realizacji celu ktoremu stuzy¢,

- komplet niezbednych decyzji, opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych z odpowiednimi
instytucjami,

- informacj¢ projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Opracowana dokumentacja powinna umozliwi¢ uzyskanie pozwolenia na budowg lub dokonanie
zgloszenia, a takze uzyskanie innych niezbgdnych pozwolen.

Przed wystgpieniem o wydanie pozwolenia na budowe lub dokonaniem zgtoszenia, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do wgladu opracowang dokumentacjg.

Wszelkie oplaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dzialan zwigzanych z
uzyskiwaniem uzgodnien, opinii, decyzji i sprawdzen Wykonawca winien wliczy¢ do ceny
opracowania dokumentacji projektowej.

Zamawiajgcy wymaga opracowania projektu budowlanego w formie papierowej (4 egzemplarze) oraz w
formie elektronicznej na ptycie CD/DVD (2 egzemplarze).

2. kosztorys wykonawczy, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 1w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021, poz.2458).



Zamawiajacy wymaga opracowania kosztorysu  wykonawczego w formie papierowej
(2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD (2 egzemplarze).

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowalnych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

Zamawiajgcy wymaga opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot w formie
papierowej (3 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD (2 egzemplarze).

Catos¢ opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak rowniez w
wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD.

Wersja elektroniczna Dokumentacji powinna zostaé¢ opracowana w wersji edytowalnej i nieedytowalne;j
Z zastosowaniem nastepujacych formatoéw elektronicznych:

« Rysunki, schematy, diagramy — wersja edytowalna (w formacie dxf), wersja nieedytowalna
(w formacie pdf),

. Opisy, zestawienia, kosztorysy, specyfikacje — wersja edytowalna (w formacie doc, docx),
wersja nieedytowalna (w formacie pdf),

Wykonawca - projektant jest zobowigzany do pelnienia nadzoru autorskiego
w trakcie realizacji inwestycji, az do zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady robot
budowlanych.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacj¢ powykonawcza.

Wykonawca jest zobowigzany we wiasnym zakresie do weryfikacji przekazanych przez Zamawiajgcego
danych oraz informowania Zamawiajagcego o zauwazonych w nich wystepujacych istotnych
rozbiezno$ciach w odniesieniu do stanu faktycznego.

2.1.2 Roboty budowlane
2.1.2.1 Informacje ogolne

Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robdt budowlanych zostaty zastosowane wyroby
(urzadzenia, materiaty budowlane, odczynniki), ktore zostaty dopuszczone do obrotu zgodnie z art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020. poz. 2351) oraz przepisami ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1213) oraz rozporzadzen
wykonawczych do ww. ustawy. Wszystkie niezbgdne elementy robot budowlanych powinny by¢
wykonane w standardzie i zgodnie z obowigzujagcymi normami.

2.1.2.2 Informacje szczegotowe

1. Remont przepompowni strefowej na sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Milkow
dz. nr 85/5

UWAGA:
Dobor srednic jest doborem wstepnym. Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji projektowej
winien sprawdzi¢ poprawnos¢ zaloZen niniejszego opracowania i wprowadzi¢ ewentualng korekte.



1.1 Demontaz, istniejgcego wyposazenia oraz montaz; nowego

Demontaz istniejgcego wyposazenia oraz montaz nowego:

- armatura z zaworem 1 zasuwg dla dwoch pomp (rury, ksztaltki, $ruby, koinierze ze stali
kwasoodpornej 316),

- orurowanie dobrane do rurociggu ttocznego,

- drabina ze stali kwasoodpornej,

- pomost techniczny skladany,

- fancuchy ze stali kwasoodpornej,

- prowadnice szt. 4 ze stali kwasoodpornej,

- przytacze pluczace ze stali kwasoodpornej,

- wlaz nieprzejezdny ze stali kwasoodpornej ocieplany.

1.2 Przygotowanie przepompowni do remontu

Przygotowanie przepompowni do remontu:
- mycie, czyszczenie zbiornika,

- naprawy zbiornika, uszczelnienie,
-odbior sciekow w trakcie remontu.

1.3 Pompy z wolnym przelotem

Pompy z wolnym przelotem z autoziagczami do zabudowy 2 szt. Dobor mocy pomp dostosowany do
przeptywu ilosci $ciekow 1 podnoszenia i1 rurociggu ttocznego

1.4 Szafa sterownicza

Wykonanie, montaz i uruchomienie szafy sterowniczej przepompowni dla dwoch pomp z wlaczeniem
do istniejgcej wizualizacji oczyszczalni ZUK Parczew. Wymiana kabla zasilajgcego szafe sterownicza.
Montaz szaty w rogu ogrodzenia.

Szafa przepompowni $ciekow dla dwoch pomp:

- sterowanie sonda hydrostatyczna 1 min. 2 tgczniki ptywakowe (suchobieg, maksymalny poziom),

- pompy pracuja na przemian lub wspomagajaco, zastapienie pompy uszkodzonej automatycznie druga
pompa,

- sygnalizacja optyczna 1 dzwickowa z mozliwo$cia rozdzielenia i wylaczenia

- tryb pracy pomp auto/0/manual x2

- gniazdo 230 V i gniazdo sitowe

- mozliwo$¢ podpigcia agregatu pradotworczego

- wymiana kabla zasilajacego.

2. Remont przepompowni strefowej na sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Mitkow Kolonia
dz. nr 70/3

UWAGA:
Dobor Ssrednic jest doborem wstgpnym. Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji projektowej
winien sprawdzi¢ poprawnos¢ zaloZen niniejszego opracowania i wprowadzi¢ ewentualng korekte.

2.1 Demontaz istniejgcego wyposazienia oraz monta; nowego

Demontaz istniejgcego wyposazenia oraz montaz nowego:

- armatura z zaworem 1 zasuwg dla dwoch pomp (rury, ksztaltki, $ruby, kotnierze ze stali
kwasoodpornej 316),

- orurowanie fi 80,



- drabina ze stali kwasoodpornej,

- pomost techniczny sktadany,

- lancuchy ze stali kwasoodpornej,

- prowadnice szt. 4 ze stali kwasoodpornej,

- przylacze ptuczace ze stali kwasoodpornej,

- wlaz nieprzejezdny ze stali kwasoodpornej ocieplany.

2.2 Przygotowanie przepompowni do remontu

Przygotowanie przepompowni do remontu:
- mycie, czyszczenie zbiornika,

- naprawy zbiornika, uszczelnienie,
-odbior $ciekdéw w trakcie remontu.

2.3 Pompy zwolnym przelotem

Pompy z wolnym przelotem z autoztaczami do zabudowy DN8O 2 szt. Dobor mocy pomp dostosowany do
przeptywu ilosci Sciekow 1 podnoszenia.

2.4 Ogrodzenie

Ogrodzenie:

- wymiana siatki,

- pomalowanie stupkow,

- wymiana furtki,

- utwardzenie terenu w ogrodzeniu.

2.5 Szafa sterownicza

Wykonanie, montaz i uruchomienie szafy sterowniczej przepompowni dla dwoch pomp z wiaczeniem
do istniejgcej wizualizacji oczyszczalni ZUK Parczew. Wymiana kabla zasilajgcego szafe sterownicza.
Montaz szafy w rogu ogrodzenia.

Szafa przepompowni $ciekow dla dwoch pomp:

- sterowanie sonda hydrostatyczna 1 min. 2 tgczniki ptywakowe (suchobieg, maksymalny poziom),

- pompy pracuja na przemian lub wspomagajaco, zastagpienie pompy uszkodzonej automatycznie druga
pompa,

- sygnalizacja optyczna i dzwickowa z mozliwo$cia rozdzielenia i wylaczenia

- tryb pracy pomp auto/0/manual x2

- gniazdo 230 V i gniazdo sitowe

- mozliwo$¢ podpigcia agregatu pradotworczego

- wymiana kabla zasilajgcego.

3. Dobor i zakup pomiaru $ciekow Mitkéw i Milkow Kolonia na sieci kanalizacyjnej
3.1 Dobor i zakup

Dobér i zakup pomiaru $ciekdéw na sieci kanalizacyjnej:

- armatura z licznikiem przeplywajacych $ciekdw z odczytem w skrzynce sterowniczej (przeptyw przez
licznik na zasadzie syfonu) z zasuwami nozowymi (rury, ksztattki, Sruby, kolnierze, ze stali
kwasoodpornej),

- dobor wielkosci licznika 1 armatury dostosowany do ilo$ci $ciekow i sieci kanalizacyjnej,

- zakup zasilania, sterowania i zabezpieczenia (skrzynka zamykana na kluczyk, zabudowana),

- przygotowanie do montazu.



4. Dobér i zakup pompy na pompownie gldéwna w Siemieniu

Dobor oraz zakup pompy z wolnym przelotem z autozigczem umozliwiajacym montaz do istniejacego
rurociggu na pompownie gldéwna w Siemieniu— wydajno$¢, moc pompy oraz wysokos$¢ podnoszenia nie
mniejsza niz pomp istniejagcych — min. P1 — 3,8 KW; min. Hmax — 21 m; min. Qmax — 45 m3/h.

3. Wymagania dotyczace wykonania robot
3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Programem Funkcjonalno - Uzytkowym. Wykonawca jest zobowigzany do
zaprojektowania, zrealizowania 1 ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z PFU oraz
poleceniami Zamawiajacego oraz do usuni¢cia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na
Teren Budowy Materialy, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w PFU
oraz niezbedny Personel Wykonawcy oraz inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub stale)
konieczne do wykonania Robdt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownoS$¢,
stabilno$¢ 1 bezpieczenstwo wszystkich dzialanh prowadzonych na Terenie Budowy i
wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty
Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takze projekty jakie sg wymagane zgodnie z PFU.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszarow, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i1 uzgodnione z
Zamawiajacym jako obszary robocze.
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym
od wszelkich niepotrzebnych przeszkdod oraz bedzie przechowywal w magazynie
lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzgt i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat
i usuwal z Terenu Budowy wszelki ztom (stanowi wtasnos¢ Inwestora/wtasciciela dziatki),
odpady 1 niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe. Wykonawca powinien stosowac jednolite i
spojne rozwigzania materiatlowe oraz techniczne przy projektowaniu 1 wykonaniu Robot
objetych PFU.

Warunkiem rozpoczgcia robot budowlano - montazowych jest uzyskanie prawomocnego
pozwolenia lub zgloszenia robot. Wszelkie koszty bedace nastepstwem niedopetnienia tego
wymogu spoczywaja na Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z opracowang na
podstawie PFU dokumentacja projektowa.

II. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymogami
wynikajacymi z innych przepisow.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robdt powinien uzyska¢ wszystkie
wymagane przepisami prawa uzgodnienia. Nalezy uzyska¢ zgtoszenie lub pozwolenie na
budowe zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
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2. Istotne przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego:

1) Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020. poz. 471);
2) Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1843);
3) Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2020 poz. 215);

4) Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemach oceny zgodnosci i
nadzoru rynku oraz niektérych innych ustaw (tj. Dz.U. 2018 poz. 1338);

5) Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.U. 2019 poz. 1396);

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013
p0z.1129);

7) Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy
o systemie oceny zgodnos$ci (Dz.U. 2013 poz.898);
8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dniall sierpnia 2004r. w sprawie Sposobow

deklarowania zgodno$ci wyrobdéw budowlanych oraz sposobdw znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966);

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr47, poz. 401);

10) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych ((tj. Dz.U. 2018 poz. 583);

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz.1968)

12)Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il.
Instalacje sanitarne 1 przemystowe. Arkady, Warszawa 1988

13) PN-93/M-7502 Armatura sanitarna — zawory, - lub rownowazna

14) PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych. - lub réwnowazna,
15) PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. - lub rownowazna,

16) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne. - lub rownowazna,
17) PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania. - lub réwnowazna,
18) PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogolne zasady obliczen. - lub
réwnowazna,

19) PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe. - lub réwnowazna,

20) PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania
i odbioru. Wymagania podstawowe. - lub rownowazna,22) PN-C-89222:1997 Rury z
tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw. Wymiary - lub rownowazna,

21) PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
Niezmickczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czg$¢1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu. - lub rownowazna,

22) PN-1EC-60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki. - lub
réwnowazna,

23) PN-B-10725:1997 Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania. - lub rownowazna,
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24) BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze. - lub rownowazna,

25) PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Czg$¢ 3: Oznaczanie czasOwW wigzania
1 statosci objetosci. - lub rownowazna,

26) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu. - lub réwnowazna,

27) PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku. - lub rownowazna,

28) PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Cz¢s$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci
dotyczace cementow powszechnego uzytku. - lub rownowazna,

29) PN-EN 197-1:2002/A3:2005 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku. - lub rownowazna,

30) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI
INSTAL

31) Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych, wydawca:
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji

32) Wytyczne i zalecenia producentéw urzadzen.
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