Gliwice 27.09.2024r
WYMAGANIA INWESTORSKIE

Wykonanie remontu budynkéw przy ul. Btogostawionego Czestawa 64, 64a (obreb Kolej, dz. nr
343) w Gliwicach, wprowadzenie c.o. i c.w.u. z sieci cieptowniczej miejskiej, remontem klatek
schodowych, wzmocnieniem i naprawg istniejacych stropéw, oraz innymi robotami
towarzyszgcymi.

1. Remont obiektu obejmuje zakres zgodny z zalaczona dokumentacjg w tym:

1.1.Budowa mieszkaniowych instalacji ogrzewania, w tym montaz przewodéw wraz
z armatura, montaz grzejnikow wraz z zaworami termostatycznymi, likwidacja
nieekologicznych Zrodet ogrzewania ;
1.2. Podlaczenie i rozprowadzenie instalacji mieszkaniowej wraz z koniecznymi przerdbkami
instalacji;
1.3. Ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji;
1.4. Renowacja drzwi zewnetrznych;
1.5. Ocieplenie stropu nad piwnica;
2. Wykonawca przejmuje zobowigzania Inwestora wyplywajace z pozyskanych zgdd, pozwoleri
W tym pozwolenia na budowe.
Doprowadzenie zimnej wody do lokalu kazdorazowo musi zostaé opomiarowane.
4. Dostawa i montaz wodomierzy radiowych, cieptomierzy radiowych (firmy DIEHL SHARKY)
jest po stronie wykonawcy.
5. Nalezy przyja¢ , ze cieptomierze montowane sa w szafkach. Ilo§é szafek nalezy dostosowaé
do ilosci armatury.
6. Glowice termostatyczne montowane w lokalach mieszkalnych winny by¢é wyposazone
w blokady uniemozliwiajgce obnizenie temperatury ponizej 16 st. C.
7. Nalezy oznakowaé wymiennikownie/tablica informacyjna.
8. Wykonawca odpowiada za montaz podejs¢ pod armaturag pomiarowa Igcznie

z zaworami odcinajgcymi, filtrami, itp.

9. W miejscach montazu brodzikéw nalezy przyjaé komplet wraz z kabing prysznicowa.
10. Odtworzenia po demontazach obejmuja, co najmniej:

- uzupetnienia scian, tynkowanie ubytkéw

- wykonanie nowych powlok malarskich

- uzupelnienie do istniejacego standardu posadzek

- naprawg sufitéw lokali ostatnich kondygnacji/pod docieplanym stropem

I1. Oferta winna zawiera¢ koszt catkowity zadania (w tym p.1+8 j.w), z uwzglednieniem kompletu
koniecznego wyposazenia dla calego obiektu, oraz/w tym:.

11.1. rozbiérki dotychczasowych systeméw grzewczych (w tym piecow);

11.2.  drobnych robét nie wykluczajac elektrycznych niezbednych do doprowadzenia lokali
i budynku do wlasciwego stanu eksploatacyjnego (w tym realizacja punktéw
oswietleniowych,  kontaktéw, wylacznikéw w  nowoprojektowanym  ukladzie
funkcjonalnym) oraz budowlanych w tym polegajacych na zamurowaniach /
przemurowaniach scian po likwidacji piecéw wraz ~ z tynkowaniem i ich malowaniem;

11.3.  drobnych robét instalacyjnych zwigzanych z przerébkami instalacji wod — kan

11.4.  wykonania préby szczelnosci nowych instalacji;

11.5.  odbioréw kominiarskich;

11.6. wykonania instalacji domofonowej, odgromowej, uziemiajgcej
1 ekwipotencjalnej;

11.7.  zakupui montazu kuchenek elektrycznych,

11.8.  montazu przeciwpozarowego wylacznika pradu; jako przycisk PWP nalezy stosowaé
aparat posiadajacy przycisk wcisniety po zamontowaniu pokrywy z szybka oraz diody
zielona i czerwong (obydwie 230 VAC) . Dioda zielona winna sygnalizowaé otwarcie
roztgcznika, a dioda czerwona -obecno$é napigcia w instalacji budynku;
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11.9. wywozu i utylizacji $mieci (w tym elektro§mieci) z posesji (strych, piwnice,
remontowane/rozbierane pomieszczenia/ obiekty):;

W zakresie instalacji co — nalezy w obrebie budynku, zastosowad stal zaciskowa.
Likwidacja obecnego systemu grzewczego nie wezesniej niz przed uruchomieniem
co z PEC.

Rozliczenie ryczaltem wraz z dokumentacjg fotograficzna robét zanikowych. Kosztorys
ofertowy ma by¢é spéjny z zatgczonymi przedmiarami jak i dokumentacjg techniczng oraz
dodatkowymi wymaganiami inwestora (ewentualne rozbieznosci nalezy zgtaszac na etapie
postepowania przetargowego).

Ewentualne roboty dodatkowe nalezy wyceni¢ na podstawie zatwierdzonych protokotow
koniecznosci na stawkach i cenach zgodnych z kosztorysem ofertowym.

Terminy realizacji zamdéwienia — 5 etapéw fakturowania

I etap — termin do 31.12.2024 r. — nie wigcej 550 800,00 zt brutto

11, 111, IV, V etapéw zgodnym z zaawansowaniem robot

do 3 tygodni od daty podpisania umowy przygotowanie pomieszczenia stacji wymiennikow
ciepta.

100% prac zwiazanych z co — wykonanie oraz uruchomienie w terminie do 31.12.2024 r.
100% warto$ci zaméwienia do 30.06.2025 r.

Uwaga:

Wykonanie i uruchomienie instalacji grzewczej do 31.12.2024 r.

Warunkiem koficowego rozliczenia jest przekazanie zamawiajacemu Swiadectwa
energetycznego budynku, projektu powykonawczego wrazz wszystkimi dokumentami
zwigzanymi z realizacja. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ przekazana
zamawiajacemu za posrednictwem Inspektora Nadzoru, ktory dokona jej weryfikacji
i akceptacji.

. Platno$é faktur po podpisaniu protokotu odbioru do 30 dni.

Budynki przy ul. Blogostawionego Czestawa 64 oraz 64a podlegaja rozliczeniu na podstawie
osobnych faktur dla kazdej z tych nieruchomosdci.
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