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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Przedmiar rob6t sporzgdzony jest dla przecietnych warunkéw wykonywania robét i dla wybranych rozwigzan technologicznych.

Ze wzgledu na nieregularng forme architektoniczng obiektu oraz duze odchyiki elementéw konstrukc;ji i $cian w ptaszczyznie pionowej i
poziomej nie gwarantuje, ze dane ujete w przedmiarze nie zawierajg uchybien lub btedéw. Btedy te nie moga by¢ podstawa do jakichkol
wiek roszczen pod moim adresem. Kosztorys nalezy traktowac orientacyjne.

llosci przedmiarowe, jak rowniez zestawienia materiatdw sg ilosciami przyblizonymi i moga rézni¢ sie od ilosci rzeczywistych

w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania rob6t. Przed zakupem materiatéw
nalezy sporzadzi¢ indywidualny przedmiar rob6t zgodny z przyjetymi szczeg6towymi rozwigzaniami technologicznymi dla danej inwesty
cji

bedacej przedmiotem kalkulacji kosztorysowe;j.

UWAGA !l! Przed rozpoczeciem prac termomodernizacyjnych Wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ wzje lokalng, w celu
zaznajomienia sie z forma obiektu.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres prac termomodernizacyjnych segmentu "A" (budynek administracji) obejmuja:

1) wykonanie izloacji termicznej przegréd zewnetrznych ponizej poziomu terenu, w tym:

a) roboty zimeny - odkopanie $cian fundamentowych,

b) oczyszczenie $cian z pozostatosci gruntu,

¢) wykonanie izloacji przeciwwilgociowej i zamocowanie styropianu ekstrudowanego gr. 15cm

2) wykonanie izloacji termicznej przegroéd zewnetrznych powyzej poziomu terenu, w tym:
a) demontaz elementdw i urzadzen umieszczonych na elewacji,

b) demontaz i montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

C) oczyszczenie i miejscowa naprawa $cian elewaciji,

d) zamocowanie styropianu "grafitowego" gr. 25cm

e) wykonanie wyprawy tynkarskiej

f) montaz podokiennikéw

g) czyszczenie i miejscowa naprawa mozaiki.

3) wykonanie izloacji termicznej stropodachu, w tym:

a) demontaz orynnowania i obrubek blacharskich,

b) demontaz starego pokrycia dachu,

c¢) przemurowanie kominéw i uzupetnienie tynkéw na kominach,
d) wykonanie paroizolacji z mas polimerowych,

€) zamocowanie styropapy jednostronnie laminowanej papa,

f) wykonanie pokrycia papowego.

4) prace towarzyszgce w zakresie:

a) demontaz i montaz posadzki na schodach zewnetrznych,
b) remont posadzki rampy,

¢) demontaz i montaz balustrad,

d) demontaz i montaz instalacji odgromowe;.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

j.m.

[Poszcz.

Razem

PRZEBUDOWA POLEGAJ ACA NA DOCIEPLENIU ORAZ REMONT ELEWACJI BUDYNKU ADMI NISTRACJI OGOLNOKSZTALC A-
CEJ SZKOLY BALETOWEJ IM. LUDOMIRA RO ZYCKIEGO W BYTOMIU - SEGMENT "A"

1 Roboty przygotowawcze i porz adkowe
1/KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie stupéw, umocowanie prze-|m
d.1/0318-01.03 |sel- elementy gotowe (przyjeto wynajem ogrodzenia tymczasowgo na okres 3
analogia m-cy)
m 50.000
RAZEM 50.000
2|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbiérka m
d.1/0318-01.04
analogia
poz.1 m 50.000
RAZEM 50.000
3/KNR 4-04 Ustawienie rynny do gruzu (przyjeto okres trwania najmu 1m-c) m
d.1/0901-06
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
4/KNR 4-04 Rozebranie rynny do gruzu m
d.1/0901-07
poz.3 m 10.000
RAZEM 10.000
5 Ustawienie kontenera na odpady z budowy (przyjeto okres trwania najmu 3m- |konte-
d.1|kalk. wkasna |ce) ner.
1 konte- 1.000
ner.
RAZEM 1.000
6 Wymiana kontenera na odpady 2 razy w miesigcu (przyjeto okres trwania naj- |konte-
d.1|kalk. wkasna |mu 3m-ce) ner.
Krotnosé = 2
1 konte- 1.000
ner.
RAZEM 1.000
7/KNR 13-26 |Odtaczenie instalacji elektrycznej szt.
d.1/0210-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
1103-05
poz.37+p0z.65*0.025+p0z.82*0.025+p0z.92*0.008+p0z.93*0.01+p0z.62* m3 13.224
0.003*3
RAZEM 13.224
9/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1/1107-01 recznym na odlegtos¢ 10 km
1107-04
(poz.35*0.001*7900)/1000 t 0.063
RAZEM 0.063
10 Opfata za sktadowisko i utylizacje m3
d.1|kalk. wlasna
p0z.8+p0z.62*0.003*3 m3 20.480
RAZEM 20.480
11|KNP1 1201 |Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu i resztek budowlanych m2
d.1/1201-01.01
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
2 Termomodernizacja $cian fundamentowych
12|KNR 4-01 Zerwanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej m?2
d.2|0101-02
12.5*1.0 m?2 12.500
RAZEM 12.500
13|KNR 19-01 |Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw w gruntach su- |m3
d.2|0114-01 chych kat. I-11
(12.5+110.0+43.5)*1.0*1.20 m3 199.200
RAZEM 199.200
14|KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na gtebo- |m2
d.2|0107-01 ko$¢ do 3 m
(12.5+110.0+43.5)*1.20 m?2 199.200
RAZEM 199.200
15|KNR 19-01 |Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach tatwodostepnych przy uzyciu  |m2
d.2|/0639-03 szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2 (oczyszczenie scian fundamentowych
p.p.t)
poz.14 m2 199.200
RAZEM 199.200
16|KNP2 0702 |lzolacja pozioma $cian fundamentowych - wyréwnanie muru gotowg zaprawg |m?2
d.2|0702-02.01
poz.14 m2 199.200
RAZEM 199.200
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17|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m?2
d.2|0641-02 pochodzacej z gruntu - uszczelnienie masg elastyczng
poz.14 m?2 199.200
RAZEM 199.200
18|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m?2
d.2|12612-01 nowych do $cian (styropian gr. 15cm)
poz.14 m?2 199.200
RAZEM 199.200
19/KNR 19-01 |Reczne szlifowanie ptaszczyzn o pow. ponad 1 m2 (wyréwnanie powierzchni  |m2
d.2|1021-01 ptaszczyzny styropianu)
poz.14 m?2 199.200
RAZEM 199.200
20/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi- przyklejenie warstwy siat- |m?2
d.2|2612-06 ki na $cianach
Krotnosé = 2
poz.14 m2 199.200
RAZEM 199.200
21/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - wykonanie wyoblen (fa- |m
d.2|0641-05 set)
12.5+110.0+43.5 m 166.000
RAZEM 166.000
22|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem po- |m?2
d.2|/0207-02 wierzchni
poz.14 m2 199.200
RAZEM 199.200
23|/KNR AT-23 |Listwy zakonczeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej m
d.2|0218-02
poz.21 m 166.000
RAZEM 166.000
24| KNR 4-01 Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.2|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
poz.13-(p0z.18*0.15) m3 169.320
RAZEM 169.320
25/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
110.0+43.5 m 153.500
RAZEM 153.500
26 KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w gotowym suchym wyko- |m3
d.2|0610-07 pie z gotowego kruszywa
(110.0+43.5)*0.50*0.15 m3 11.513
RAZEM 11.513
27 /KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci warstwy po  |m?2
d.2/0105-01 zageszczeniu
0105-02
poz.12 m?2 12.500
RAZEM 12.500
28/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.2|0511-02 mentowo-piaskowej
poz.12 m?2 12.500
RAZEM 12.500
3 Termomodernizacja powy zej poziomu terenu
29/KNR 9-27 Zabezpieczenie stolarki folig - zatozenie m?2
d.3/0101-01
1.92*1.65*13+1.6*3.85*3+(1.9+1.55)*2.10+2.55*1.0*6+1.6*2.2*2+1.82*1.85*4+ | m2 164.495
1.8*0.6+2.72*3.0+4.55*2.35+1.1*2.15+1.85*1.0+1.4*1.0+1.92*2.0*7+1.8*1.0*
4+2.15*1.0
RAZEM 164.495
30/ KNR 9-27 Zabezpieczenie stolarki folig - usuniecie m2
d.3/0101-02
poz.29 m2 164.495
RAZEM 164.495
31/ KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju do m
d.3/1139-08 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym - budo-
z.0.3.1. wle o wys.do 12 m
9901-5
z.0.3.1.9901-
5
30 m 30.000
RAZEM 30.000
32/KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajgcej ze $ciany nie beto- |szt.
d.3/1137-04 nowej - budowle o wys.do 12 m
z.0.3.1.
9901-5
z.0.3.1.9901-
5
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
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33|/KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych szt.
d.3|0501-05
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
34/KNNR 9 Demontaz opraw osprzetu alarmowego Szt.
d.3|0501-05
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki balustrad szt.
d.3|0354-14
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
36 KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.3|0354-13
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
37 KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych (gzyms) m3
d.3/0212-03
(28.7+30.0+43.5)*0.20*0.15 m3 3.066
RAZEM 3.066
38/KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3/0354-07
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
39/ KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3|0354-08
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
40|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m
d.3|0354-11
6*2.55+5%1.85+2.72+4.55+1.40+7%1.95+5*1.80+2.15+11.15*2+13*1.95+3* m 132.870
1.60+11.2*2
RAZEM 132.870
41|KNNR-W 3 |Usuwanie wykwitéw cementowych, wapiennych i zabrudzen srodkiem do usu- |m?2
d.3]/1208-02 wania wykwitow
415+35+43.5*4.0 m?2 624.000
RAZEM 624.000
42|KNNR-W 3 |Usuwanie zabrudzen wodg pod cisnieniem z dodatkiem srodkéw powierzchnio-|mz2
d.3/1208-01 wo-czynnych
poz.41 m?2 624.000
RAZEM 624.000
43|KNNR-W 3 |Zmywanie powierzchni porowatych $cian zmywaczami "Graffinet" pistoletem |mz2
d.3/1204-06 natryskowym
Krotnosé = 2
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
44/ KNNR-W 3 |Zabezpieczenie powierzchni porowatych strukturalnych scian przeciw "graffiti", |m2
d.3/1205-06 wykonanie powtok gruntujgcych pistoletem natryskowym
poz.43 m2 35.000
RAZEM 35.000
45/KNNR-W 3 | Zabezpieczenie powierzchni porowatych strukturalnych scian przeciw "graffiti", |m2
d.3/1206-06 naktadanie lakierow nawierzchniowych pistoletem natryskowym
poz.43 m2 35.000
RAZEM 35.000
46|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkéw (przyjeto 60% powierzchni  |m?2
d.3/0101-01 catkowitej)
poz.41*60% m?2 374.400
RAZEM 374.400
47|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - usuniecie zmurszatych spoin w murach z  |m2
d.3/0101-02 cegly
poz.46 m2 374.400
RAZEM 374.400
48|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.3/0101-04
poz.46 m2 374.400
RAZEM 374.400
49/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - reprofilacja spoin w murach z cegly m2
d.3/0101-05
poz.46 m2 374.400
RAZEM 374.400
50|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - wyréwnanie podtoza zaprawg - warstwa gr. |m?2
d.3/0101-07 lcm
poz.46 m2 374.400
RAZEM 374.400
51 KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - spraw- |m?2
d.3/2611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza

-5-
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1.0*0.50*4 m?2 2.000
RAZEM 2.000
52/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych za- |m
d.3/2614-11 praw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej mas tynkarskich - zamocowanie listwy cokotowej
125+43.5 m 168.500
RAZEM 168.500
53/KNR 0-23 Ocieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw |m?2
d.3]/2614-02 klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewa-
cyjnej z gotowej masy tynkarskiej (styropian grafitowy- gr. 25cm)
poz.41 m?2 624.000
RAZEM 624.000
54/KNR 19-01 |Reczne szlifowanie ptaszczyzn o pow. ponad 1 m2 (wyréwnanie powierzchni  |m?2
d.3/1021-01 ptaszczyzny styropianu)
poz.41 m?2 624.000
RAZEM 624.000
55|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy-wykonany recznie; warstwa posrednia na |m?2
d.3/0505-01 Scianach
40.0 m?2 40.000
RAZEM 40.000
56|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany recznie na $cianach m?2
d.3|0505-03
poz.55 m?2 40.000
RAZEM 40.000
57|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy z cynku (podo-  |m2
d.3/0507-02 kienniki)
11.20*0.30*2 m?2 6.720
RAZEM 6.720
58 KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw stalowych (zew.) ponad 1.5 m w $cianach z cegiet |szt.
d.3|0321-02
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
4 Termomodernizacja stropodachu
59/ KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z linki mocowanych na  |m
d.4|1140-07 dachu ptaskim - budowle o wys.do 12 m
z.0.3.1.
9901-5
200 m 200.000
RAZEM 200.000
60 KNR 4-03 Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim |szt.
d.4/1138-03 na papie na betonie - budowle o wys.do 12 m
z.0.3.1.
9901-5
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
61 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.4/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(2*2.5+8.5+28.7+45.0+2*3.6+3.8+11.0)*0.20+90.0 m?2 111.840
RAZEM 111.840
62 KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.4|0519-06
785+2.5*8.5 m?2 806.250
RAZEM 806.250
63 KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.4|0519-07 Krotnosé = 2
poz.62 m2 806.250
RAZEM 806.250
64 KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.4/0310-01
5.50*0.60 m3 3.300
RAZEM 3.300
65/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il o podtozach z z m2
d.4/0728-01 cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
30.0*0.60 m?2 18.000
RAZEM 18.000
66 KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masg poli- |m2
d.4|0640-01 merowg
poz.62 m2 806.250
RAZEM 806.250
67 KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na su- |m2
d.4/0609-03 cho - jedna warstwa (styropapa laminowana 1-stronnie w spadku gr. 30cm)
analogia
poz.62 m?2 806.250
RAZEM 806.250
68|KNR 0-23 Mocowanie styropapy za pomoca tgcznikow sktadajacych sie z teleskopu, szt.
d.4/2612-05 wkreta oraz kotka rozporowego (6szt./m2)
analogia
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poz.62*6 szt. 4837.500
RAZEM 4837.500
69|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na poditozu ze styropapy, papa podktadowa i papa w/k |m2
d.4|0503-01
analogia
poz.62 m2 806.250
RAZEM 806.250
70/KNR-W 4-01 |Wymiana zuzytych rur spustowych z blachy na rury okragte z tworzyw sztucz- |m
d.4/0536-02 nych o srednicy 110 mm - odcinki pionowe
2*3.2+4*4.0 m 22.400
RAZEM 22.400
71|KNR-W 4-01 |Wymiana rynien z blachy na rynny pétokragte o $rednicy 150 mm z tworzyw m
d.4|0544-04 sztucznych z zastosowaniem tgcznikdw z zaciskami
2*2.5+48.5+45.0+11.0 m 69.500
RAZEM 69.500
72|/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy z cynku m2
d.4|0507-02
poz.61 m2 111.840
RAZEM 111.840
5 Stolarka otworowa
73|/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.5|0354-07
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
74|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.5/0354-08
7.9+7*5.40+2.15+4.55*2.35+1.92*1.65*13+1.6*3.85*3 m?2 118.207
RAZEM 118.207
75/KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z |m2
d.5/0928-11 PCV o pow. ponad 2.5 m2
2.55*1.0*6+1.82*1.85*4+11.5*2 m?2 51.768
RAZEM 51.768
76 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.5/1023-08 rébkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2
1.8*0.6+1.40*1.0+1.8*1.0*4 m?2 9.680
RAZEM 9.680
77 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.5/1023-09 rébkg obsadzenia o pow. do 2.0 m2
1.85*1.0 m?2 1.850
RAZEM 1.850
78/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.5/1023-10 rébkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2
1.92*1.65*13+1.6*3.85*3+2.72*3.0+4.55*2.35+1.92*2.0*7+2.15*1.0 m?2 107.547
RAZEM 107.547
79|KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi z PCV m2
d.5/0928-12
3.60*2+(1.9+1.55)*2.10 m?2 14.445
RAZEM 14.445
80|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.5|0354-05
1.1*2.15 m?2 2.365
RAZEM 2.365
81|KNR 2-02 Drzwi stalowe o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.51204-05
1.10*2.15 m?2 2.365
RAZEM 2.365
82 KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m?2
d.5/0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
((1.92+2*1.65)*13+(1.6+2*3.85)*3+2*1.9+2*1.55+4*2.10+(2.55+2*1.0)*6+(1.6+ |m2 80.055
2*2.2)*2+(1.82+2*1.85)*4+1.8+2*0.6+2.72+2*3.0+4.55+2*2.35+1.1+2*2.15+
1.85+2*1.0+1.4+2*1.0+(1.92+2*2.0)*7+(1.8+2*1.0)*4+2.15+2*1.0)*0.30
RAZEM 80.055
83/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.5/1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem
2.52.5.3
poz.82 m?2 80.055
RAZEM 80.055
6 Roboty uzupetniaj ace przy pracach termomodernizacyjnych budynku
84 KNR 5-08 Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych na dachu betonowym kry- |szt.
d.6/0601-15 tym papa lub blacha
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
85/KNR 5-08 Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych na $cianie z cegly szt.
d.6/0601-11
poz.32 Szt. 16.000
RAZEM 16.000
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
86|KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych naprezanych z preta o $r.do 10 mm na uprzednio |m
d.6/0606-01 zainstalowanych wspornikach na dachu ptaskim
200 m 200.000
RAZEM 200.000
87|KNR 5-08 Montaz zwodéw pionowych naprezanych z preta o $r.do 10 mm na uprzednio |m
d.6/0606-03 zainstalowanych wspornikach na Scianie
poz.31 m 30.000
RAZEM 30.000
88|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.6/1304-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe strugoodporne pytoodporne przykrecane kpl.
d.6/0504-04
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
90|KNR 2-02 Porecze do schoddw stalowych m
d.6/1214-05
(5.5+4.5+1.5)*2 m 23.000
RAZEM 23.000
91|KNP 05 Kratki wentylacyjne prostokagtne w kanatach murowanych o obwodzie do 800 |szt.
d.6/0621-01.01 |mm
poz.36 szt. 40.000
RAZEM 40.000
92|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju (schody zewnetrzne) m?2
d.6/0812-05
25.0 m?2 25.000
RAZEM 25.000
93/ KNR 4-01 Skucie nieréwnosci zaprawy klejowej przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cia- |m?2
d.6/0211-01 nach lub podiogach (schody zewnetrzne)
analogia
poz.92 m2 25.000
RAZEM 25.000
94|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni poziomej konstrukcji m?2
d.6/0211-01 betonowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielkosé ubytkéw 5 mm (scho-
dy zewnetrzne i rampa)
poz.92+(5.0+4.0+1.5)*1.5 m?2 40.750
RAZEM 40.750
95/ NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.6/202 2805-05 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm (schody zewnetrzne i rampa)
poz.94 m?2 40.750
RAZEM 40.750
7 Rusztowania
96 KNNR-W 2 |Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysokosci do 10 m m2
d.7|W1401-01 pow.ru
szt.
62.0*6.5 m2 403.000
pow.ru
szt.
RAZEM 403.000
97|KNNR-W 2 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.7|W1402-01
poz.96 m?2 403.000
RAZEM 403.000
98 KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- m?2
d.7/1613-01 kosci do 10 m
poz.96 m?2 403.000
RAZEM 403.000
99 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.7 (poz.:29,30,46,50,53,54)
100 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.7 (poz.:85,87)
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