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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. PRZEDMIOT OGOLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Przedmiotem ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) s przepisy ogdlne dotyczace wykonania robot
budowlano — montazowych dla zadania pn.: ,Przebudowa polegajgca na dociepleniu oraz remoncie elewacji
budynku administracji Ogélnoksztatcgcej Szkoty Baletowej im. Ludomira Rézyckiego w Bytomiu — SEGMENT , A”.

2. ZAKRES STOSOWANIA OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegétowych specyfikacji
technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robét budowlano
— montazowych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania, ktére nalezy stosowaé¢ w powigzaniu

Z nizej wymienionymi pracami w zakresie:

e CPV45111000-8 Roboty w zakresie burzenia

e CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

e (CPV45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych

e (CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

e (CPV 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

e (CPV 45410000-4 Tynkowanie

e CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

e CPV 45442100-8 Roboty malarskie

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

llekro¢ w Specyfikacji Technicznej mowa o:

1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi;
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami;
c) obiekt matej architektury;

2. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: drogi, sktadowiska odpaddw, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe;

4. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do

czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosSci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: barakowozy i obiekty
kontenerowe;

5. budowie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe oraz przebudowe obiektu budowlanego;

6. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na montazu, remoncie

lub rozbidrce obiektu budowlanego;




7. urzadzeniach budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia

techniczne zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzgdzenia
instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia Sciekdow, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki;

8. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

9. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut prawny

wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych;

10. pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

11. dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ cze$s¢ opisowg i rysunkowg projektu

zagospodarowania terenu lub dziatki, projektu architektoniczno — budowlanego, projektu technicznego.
Dokumentacja projektowa okresla cato$¢ zamierzenia inwestycyjnego na podstawie, ktérego w zakresie okreslonym
przez Zamawiajgcego jest realizowane zadanie okreslone w OST.

12. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumiec¢ zgtoszenie robdt budowlanych wraz z zatgczonymi

rysunkami i opisami stuzgcymi realizacji zamdwienia, protokoty odbioréw czesciowych i koicowych, ksigzke
obmiardw;

13. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét;

14. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru

budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci; wtasciwy organ moze natozy¢ w drodze decyzji obowigzek uzyskania
pozwolenia na wykonanie okreslonego obiektu lub robdt budowlanych, jezeli ich realizacja moze naruszy¢ ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy;

15. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb, w rozumieniu przepisébw o badaniach

i certyfikacji, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty
w obiekcie budowlanym;

16. Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentacji

projektowej; do podstawowych obowigzkéw projektanta nalezy:

a) opracowanie projektu obiektu budowlanego w sposdéb zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami
okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

b) zapewnienie, w razie potrzeby, udziatu w opracowaniu projektu oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne
wykonanych przez te osoby opracowan projektowych, zapewniajgce uwzglednienie zawartych
w przepisach zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki
projektowanego obiektu budowlanego;

17. Inwestorze — nalezy przez to rozumieé¢ osobe, ktéra organizuje proces budowy przez zapewnienie
opracowania projektu budowlanego i innych koniecznych projektow oraz wykonania i odbiorow robét budowlanych
przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

18. uczestnikach procesu budowlanego — nalezy przez to rozumie¢ osoby petnigce samodzielne funkcje

w budownictwie, posiadajace uprawnienia do:




a) projektowania i sprawdzania prawidtowosci rozwigzan projektowych;

b) kierowania robotami budowlanymi lub wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych;

c) sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow
budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych,
techniczny nadzor inwestorski);

d) sprawdzania prawidtowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robot i obiektéw budowlanych
- wykonywane w ramach organdéw administracji pafistwowej lub gospodarcze;j.

19. sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki, betoniarki, przeciggarki

wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

20. sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego,

a niezbedne przy wykonywaniu robdét budowlanych, takie jak: uchwyty, bloki przenosne, podstawki tadunkowe,
pomosty, przenosne, wozki reczne, taczki, narzedzia i urzgdzenia pomocnicze.

21. Wykonawcy — rozumie sie przez to przyjmujgcego zlecenie na wykonanie robdt budowlano-montazowych
dotyczacych niniejszego opracowania;

22. Zamawiajgcym — rozumie sie przez to udzielajgcego zlecenie na wykonanie robot budowlano-montazowych
Wykonawcy; do obowigzkéw zamawiajgcego naleza:

a) przekazanie placu budowy,

b) przekazanie dokumentacji projektowej,

c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

23. dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpiséw) przebiegu robét budowlanych oraz
wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidtowosci wykonania budowy, rozbiérki lub montazu, ktdrych stwierdzenie po zakonczeniu robét
bytoby utrudnione lub niemozliwe. Z zapisdw powinny wyraznie wynikac¢ kolejnosc¢ i sposéb wykonywania budowy,
rozbiorki lub remontu. W niniejszym zamdwieniu nie jest wymagane prowadzenie dziennika budowy.

24. kosztorys ofertowy — sporzgdzony przez Wykonawce na podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego

dokumentacji projektowe;j.
25. przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

26. ksiega obmiaréw — sporzadzony przez Wykonawce i akceptowany przez Zamawiajacego wykaz obmiaru
wykonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksiedze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego.

27. materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajacego.

28. polecenia osoby nadzorujgcej wykonanie robét - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez osobe

wskazang przez Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

29. Kierownik budowy - osoba wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego,

upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamowienia.

30. Inspektor nadzoru — osoba powotana przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inspektor nadzoru,

upowazniona do wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczgcych:
a) usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
b) wykonania préb lub badan, réwniez tych wymagajgcych odkrycia robdt lub elementéw zakrytych,
c) przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych,




31. rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

32. aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajacg jego

przydatnos¢ do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawieraé w szczegdlnosci:

a) podstawe prawna,

b) identyfikacje techniczng i nazwe handlowg wyrobu oraz nazwe i adres wnioskodawcy,

c) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miare potrzeb, warunki jego uzytkowania

i konserwacji,

d) wiasciwosci uzytkowe i wtasnosci techniczne wyrobu zwigzane z wymaganiami podstawowymi, ich poziom

oraz metody badan,

e) klasyfikacje wynikajaca z odrebnych przepiséw i Polskich Norm,

f)  kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczenstwa,

g) wytyczne dotyczace technologii wytwarzania, pakowania, transportu i sktadowania oraz szczegétowy

sposob znakowania wyrobu,

h) date wydania i termin waznosci aprobaty,

i) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatnosci wyrobu do stosowania w budownictwie

w zakresie okreslonym w pkt. c),

j)  wskazanie obowigzujgcego systemu oceny zgodnosci,

k) wykaz dokumentéw wykorzystanych w postepowaniu aprobacyjnym, w tym wykaz raportéw z badan

wyrobu,

I) pouczenie, ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajgcym wyrdb do obrotu i stosowania

w budownictwie.

Aprobaty techniczne, z wyjgtkiem aprobat technicznych wyrobdw stosowanych w budownictwie obronnym,
publikowane sg w ramach wtasnych wydawnictw jednostek aprobujgcych. Oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych
zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong
do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

33. specyfikacja — oznacza specyfikacje robot zataczong do zamowienia oraz wszelkie zmiany tego dokumentu
lub uzupetnienia dokonane zgodnie z klauzulg lub przedtozone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé
z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz co najmniej 1 egzemplarz petnej
dokumentacji projektowej i ST.




Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczaniu i wyznaczaniu robot, jesli
wymagac tego bedzie zarzadzajacy realizacjg umowy, zostang poprawione przez Wykonawce na koszt witasny.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego realizacja umowy nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

5.2 Zabezpieczenie terenu budowy i tablica informacyjna

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz
wszelkie inne niezbedne $rodki do ochrony robdt. Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca dostarczy
i zainstaluje w miejscu uzgodnionym z Kierownikiem Budowy tablice informacyjne zgodne z wymaganiami Prawa
Budowlanego. Tablice beda utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji inwestycji. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowa.

5.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkie materiaty i elementy wyposazenia
wykorzystywane do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty okres trwania
robot, urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymywane w sposéb satysfakcjonujacy Zamawiajgcego. Zamawiajacy
moze wstrzymac realizacje roboét jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedba swoje obowigzki konserwacyjne.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny, do czasu zakonczenie robét, za utrzymanie wszystkich reperow
i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy. W razie ich uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawca
zostanie zobowigzany do ich odbudowy na koszt witasny.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koricowego robdt. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowa.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 tablice informacyjng. Tablica bedzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji i miejsce ustawienia tablicy muszg by¢ zgodne
z przepisami Prawa Budowlanego. Koszty instalacji i utrzymania tablicy informacyjnej obcigzajag Wykonawce. Tablica
bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

5.4 Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej 1 egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa na:
e dostarczong przez Zamawiajgcego,
e sporzadzong przez Wykonawce.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

5.5 Zgodnosc¢ robét z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Kierownika budowy, ktory przy wspoétudziale Projektanta dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. O koniecznosci dokonania zmian i poprawek w dokumentacji projektowej nalezy réwniez
zawiadomi¢ Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci, podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od skali rysunkdw.




Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
powinny byc¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji
projektowej lub w ST to nalezy przyja¢ przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to
roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaty
sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie s3 w petni
zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementu budowli, to
przedstawiciel Zamawiajacego upowazniony do odbioru robdt moze akceptowad takie roboty i zgodzi¢ sie na ich
pozostawienie, jednak moze zastosowa¢ odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegdtowymi kontraktu i/lub ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptyneto
to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez
przedstawiciela Zamawiajgcego upowaznionego do odbioru robét. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢
niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

5.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
1. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu,
2. unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
3. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych;
b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

5.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywa¢é
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

5.8 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Jezeli
jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedostac sie z wbudowanych materiatéw do wdd powierzchniowych
i/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie mogg by¢ stosowane.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od

dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np.
materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajy tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.




5.9 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swéj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnosc. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen
uzbrojenia terenu, przewoddw, rurociggow, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez
Zamawiajacego lub ich witascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego, dotyczacej istniejgcych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robdt zasiegna¢ od ich wtascicieli danych odnosnie doktadnego
potozenia tych urzgdzen w obrebie placu budowy.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen niewskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez
Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego.
W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza sie Wykonawce.

5.10 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca musi dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazddw podczas transportu
materiatéw na drogach publicznych poza granicami terenu budowy okreslonymi w kontrakcie.

Zezwolenia na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi uzyskane przez Wykonawce od
uprawnionych instytucji, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci za powstate uszkodzenia drog,
spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie uszkodzenia spowodowane
ruchem budowlanym i musi dokona¢ napraw lub wymieni¢ uszkodzone elementy na koszt witasny, uzyskujac
aprobate Kierownika budowy.

5.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z przepisami opracowac Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia na
budowie. Wykonawca musi przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie
z opracowanym planem BIOZ.

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

5.12 Utrzymanie roboét podczas budowy

Wykonawca zobowigzany jest utrzymac wykonane roboty do czasu odbioru koncowego lub czesciowego
w stanie pozwalajgcym na dokonanie odbioru i przekazanie Zamawiajgcemu. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie
budowli w zadowalajagcym stanie, to na polecenie Kierownika budowy musi rozpoczgé¢ roboty zapewniajgce
utrzymanie nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Niewykonanie polecenia bedzie skutkowato
natychmiastowym zatrzymaniem robét przez Kierownika budowy.

5.13 Przestrzeganie prawa

Wykonawca ma obowigzek znac i przestrzegac wszystkie aktualne przepisy prawa (ustawy, rozporzadzenia
itp.), zarzadzenia wiadz samorzgdowych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére sg zwigzane z realizacjg robot
lub moga wptywac na sposodb ich wykonania i prowadzenia, np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003r.
nr 47, poz. 401).




6. MATERIALY STOSOWANE PRZY REALIZACIJI INWESTYCIJI

6.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Stosowane wyroby budowlane i materialy muszg posiada¢ certyfikaty lub aprobaty techniczne wazne
w chwili ich nabycia oraz muszg by¢ zgodne z przyjetymi przez Projektanta w dokumentacji technicznej. Zmiana
materiatu jest mozliwa jedynie za zgoda Projektanta i osoby wskazanej przez Zamawiajgcego do odbioru robot
budowlanych.

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem dla
zapewnienia ciggtosci robét.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawianych materiatéw
i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi o ktérych mowa w SST.

6.2 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatow
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajgcego i/lub Inspektora nadzoru o swoim
wyborze co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu, w celu uzyskania akceptacji. Wybrany i zaakceptowany
materiat nie moze zosta¢ zmieniony bez zgody Zamawiajgcego i/lub Inspektora nadzoru.

6.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego jezeli ten zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione. W takim przypadku koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Wykonawce pod osoby wyznaczonej przez Zamawiajgcego do nadzoru robot.

Kazdy rodzaj robot, w ktédrym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, nie posiadajgce
atestéw, certyfikatow lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

6.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

1. Wykonawca powinien zapewnié wszystkim materiatom warunki przechowywania, sktadowania zapewniajgce
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét oraz zgodnosé z wymaganiami poszczegdlny ST. Odpowiedzialnosé
za wady materiatéw powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca.

2. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakoriczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposdb zaakceptowany przez osobe wskazang przez Zamawiajacego
do odbioru robdét budowlanych.

3. Materiaty, aparaty i urzagdzenia nalezy przechowywac w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego
celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.

4. Ksztattowniki stalowe o wiekszych przekrojach i niektére materiaty budowlane mozna sktadowaé na placu,
jednak w miejscu, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie korozji (przy odpowiednim
zabezpieczeniu) itp.

5. Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajow materiatéw nalezy przestrzegac nastepujgcych wymagan:

a) ruryinstalacyjne stalowe nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla kazdego wymiaru
przegrodach — w wigzkach;

b) ruryinstalacyjne z tworzyw sztucznych (w kregach lub sztangach) zaleca sktadowac w pomieszczeniach, lecz
dopuszcza sie réwniez sktadowanie pod wiatg, lub na wolnym powietrzu przykryte folig lub pap3;

c) materiaty izolacyjne (wetny mineralne i pianki) nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych
i przewiewnych;

d) silniki elektryczne, aparaty itp. nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych,
zabezpieczonych od kurzu, na podtodze lub drewnianych podktadach;
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e) wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne ksztattowniki
itp., nalezy sktadowaé¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed dziataniem
korozji;

f) narzedzia nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio ogrzewanych
i przewietrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowac przed dziataniem korozji;

g) sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg nalezy przechowywaé w pomieszczeniach jak
w ppkt. h); sktaduje sie je na oddzielnych pétkach wedtug gatunkéw, wymiardw i przeznaczenia, z tym ze
odziez roboczg uzywang, zattuszczong, nalezy przechowywac oddzielnie, rozwieszong, a nie uktadang
warstwami; odziez i wyroby futrzani nalezy zabezpieczy¢ przed gryzoniami i molami;

h) farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowa¢ w oddzielnych pomieszczeniach
(ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego oraz bhp; wolno stosowac jedynie wodne lub parowe ogrzewanie takich pomieszczen;
pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane (wlot powietrza z dotu), pétki i regaty powinny by¢ odporne na
ogien; drzwi magazynu powinny otwierac¢ sie na zewnatrz na zewnetrznej stronie drzwi nalezy umocowac
odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w poblizu wywiesi¢ instrukcje przeciwpozarows;

i) gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy magazynowac
w specjalnie do tego celu prze znaczonych, nie ogrzewanych i nie nastonecznionych pomieszczeniach. Petne
butle nalezy ostroznie transportowad, nie wolno ich rzucaé ani uderza¢, nalezy je chronic prze¢ nagrzaniem
(rowniez przez promienie storica). Puste butle nalezy sktadowa¢ oddzielnie butle tlenowe nalezy chronic
przed zattuszczeniem, gdyz moze to spowodowac poza] i ewentualny wybuch; magazynowanie po winno
by¢ zgodne z przepisami szczegdlny mi lub z normami paristwowymi

j) cementigips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i wilgocig; nalezy zwracaé¢ uwage na okres zdolnosci wigzania cementu i gipsu
ktory jest stosunkowo krotki; szczegdétowe warunki sg podane w odnosnych normach panstwowych

k) cegte i elementy betonowe mozna sktadowan bez przykrycia dachem, przy czym w okresie jesienno-
zimowym nalezy zabezpieczy¢ przed opadami i oblodzeniem (np. ostong z papy lub folii)

7. SPRZET STOSOWANY PRZY RELIZACJI INWESTYCJI

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robét.
Zastosowany sprzet powinien posiada¢ aprobate osoby wskazanej przez Zamawiajacego, a odpowiedzialnej za
odbidr robot budowlanych. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykorzystywany sprzet musi byé zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy osobie wskazanej przez Zamawiajgcego do odbioru robdt budowlanych kopie
dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

8. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okresSlonymi w dokumentacji projektowej, ST
i zaleceniami osoby wskazanej przez Zamawiajgcego do odbioru robdét budowlanych, w terminie przewidzianym
umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatdw,
elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposdb zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.

2. Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzgdzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy
przeprowadzac za pomocg dzwignic lub postugujac sie pomostem-pochylnia.
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3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie majg két jezdnych, nalezy
wykonaé za pomocg wdzkdéw lub rolek.
4. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzadzen nalezy przestrzegac zalecen wytworcéw,
a w szczegdlnosci;
e transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie
wewnatrz tadowni;
® na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozic
oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujaca, przekainiki do elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowej oraz inng aparature mniej odporng na wstrzgsy i drgania,
e aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywad i zdejmowaé, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkoéw itp.,
5. Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to
szczegodlnie duzych i ciezkich elementéw.

9. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robodt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjy projektowg, wymaganiami ST, projektu
organizacji robdt oraz poleceniami osoby wskazanej przez Zamawiajgcego do nadzoru robét budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostana, jesli wymagaé tego bedzie osoba wskazana przez Zamawiajgcego do odbioru robdét budowlanych,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje osoby wskazanej przez Zamawiajgcego do odbioru robdét budowlanych dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia osoby wskazanej przez Zamawiajgcego do odbioru robét budowlanych bedg wykonywane nie
pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

10.1 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong
jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakoSci materiatow. W uzasadnionych sytuacjach,
gdy zachodzi watpliwos¢ co do jakosci uzytych przez Wykonawce materiatdow, na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca
zapewni wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw wraz z laboratorium, sprzetem
i personelem do przeprowadzenia badan.

Wykonawca dostarczy osobie wskazanej przez Zamawiajgcego do odbioru robdt budowlanych swiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

10.2 Pobieranie préobek

W uzasadnionych wypadkach, gdy zachodzi watpliwos¢ co do jakosci uzytych przez Wykonawce materiatéw,
na zadanie zamawiajgcego personel do przeprowadzenia badan dokona poboru prébek zakwestionowanego
materiatu. Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

12



10.3 Badania i pomiar

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez osobe wskazang przez Zamawiajgcego do nadzoru robot budowlanych.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi osobe wskazang przez
Zamawiajgcego do odbioru robdt budowlanych o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji osoby wskazanej przez
Zamawiajgcego do odbioru robét budowlanych.

10.4 Raport z badan
Oryginaty raportow bedzie przechowywat Wykonawca i przekaze je kompletne osobie wskazanej przez
Zamawiajacego do odbioru robét po zakorczeniu budowy.

10.5 Badania prowadzone przez osobe wskazang przez Zamawiajgcego do odbioru robét

budowlanych
W uzasadnionych wypadkach, gdy zachodzi watpliwos¢ co do jakosci uzytych przez Wykonawce materiatow,
dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Osoba wskazana przez Zamawiajgcego do odbioru robdt budowlanych
uprawniona jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

10.6 Certyfikaty i deklaracje
Wykonawca winien stosowac tylko i wytgcznie materiaty budowlane posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych;

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normga lub aprobatg techniczng, a w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a)
ktére spetniajag wymogi ST.

10.7 Dokumenty budowy
10.7.1. Dziennik budowy
Wymagany dokument urzedowy obowigzujagcy Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 45
ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy muszg by¢ dokonywane na
biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy muszg by¢ czytelne, dokonane trwata technika,
w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty
i inne dokumenty muszg by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone data oraz podpisem Wykonawcy
i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
e uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoSci i harmonogramdw robat.
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich realizacji, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robét,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami atmosferycznymi,
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e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczgce jakosci materiatéw,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy muszg by¢ przedfozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

10.7.2. Ksigzka obmiarow

Dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary
wykonanych roboét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki
obmiardw.

10.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty stosowane w uzasadnionych wypadkach.

10.7.4. Pozostate dokumenty budowy:

e pozwolenie na budowe/zgtoszenie budowy,

e  protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
e protokoty odbioru robét,

e  protokoty z narad i ustalen,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e korespondencja dotyczaca budowy.

Dokumenty budowy muszg by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy muszg by¢ zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

11. OBMIAR ROBOT

11.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonaweca po pisemnym powiadomieniu osoby wskazanej przez Zamawiajgcego
do nadzoru robét budowlanych o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdét podanych w przedmiarze, kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wedtug ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar wykonanych robdt bedzie
przeprowadzany z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym terminie
okreslonym w umowie.

11.2 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub korncowym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

12. ODBIOR ROBOT

12.1 Rodzaje odbiorow robét
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;
b) odbiorowi czesciowemu;
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c) odbiorowi koncowemu (ostatecznemu);
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

12.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robdét dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtoczne, nie pdzniej jednak niz 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

Jakos¢iilo$é robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
ST i wszystkimi ustaleniami.

12.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

12.4 Odbior koncowy (ostateczny) robot

12.4.1. Zasady odbioru koricowego robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci catkowitej. Zakonczenie robdt oraz gotowosc¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce zgtoszeniem ztozonym na piSmie do Zamawiajgcego i wpisem do dziennika budowy. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru
robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i poprawkowych.

W  przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W sytuacji stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonanych robdét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma to wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

12.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokédt odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowg podstawowgq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
wraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi oraz dokumentacje dodatkowg jesli zostata sporzadzona

w trakcie realizacji umowy;

e szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub
zamienne);
e uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, szczegdlnie z odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

z udokumentowanym wykonaniem jego zalecen;

e dziennik budowy i ksigzke obmiaréw (oryginaty);
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST (jezeli wystgpity);
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e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST;
e  protokdt pomiardw rezystencji instalacji odgromowej sporzgdzony przez uprawniong osobe.

W przypadku, gdy zdaniem komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Terminy wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i dokona ich odbioru.

12.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym, ktérego czas trwania powinien by¢ nie krétszy niz
3 lata.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 13.4. Odbior koricowy (ostateczny) robot.

12.6 Odbior frontu roboét dla wykonania instalacji

1. Przed rozpoczeciem robét instalacyjnych wykonawca powinien zapoznaé sie z obiektem budowlanym (lub
terenem), gdzie beda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét.

2. Odbidr frontu robét przez Wykonawce od Zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, inwestora) powinien by¢
dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokotu.

3. Zakres i termin odbioru frontu robdt oraz stan obiektu przekazywanego do robdt powinien by¢ zgodny
z ustaleniami podanymi w umowie o realizacje inwestycji lub z ewentualnymi pdzniejszymi zmianami umowy.

4. Szczeg6towy zakres odbioru frontu robét zalezy od charakteru i rodzaju robot przewidzianych do wykonania
i jest podany w poszczegdlnych rozdziatach specjalistycznych.

12.7 Préby montazowe, rozruch

1. Po zakonczeniu robdt instalacyjnych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robdt wraz
z dokonaniem potrzebnych pomiaréw (prac regulacyjno-pomiarowych) i prébnym uruchomieniem (,bieg
luzem") poszczegdlnych przewoddw, instalacji, urzadzen, maszyn itp.

2. Szczegotowy zakres prob montazowych zalezy od charakteru instalacji (urzadzenia) i jest podany w rozdziatach
w odniesieniu do robét w nich ujetych, Ogdlnie wykaz obiektéw, urzadzen i instalacji podlegajacych préobom
montazowym warunkujacym podjecie eksploatacji jest podany w przepisach.

3. Wykonawca robdt przeprowadza préoby montazowe odptatnie na podstawie ogdlnego kosztorysu, w ktorym
naleznos$¢ powinna by¢ ujeta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementéw robdét lub w oddzielnych
pozycjach.

4.  Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete w szczegétowych protokotach lub udokumentowane odpowiednim
wpisem w dzienniku budowy; stanowig one m.in. podstawe odbioru robdt oraz podstawe do stwierdzenia
przygotowania do podjecia prac rozruchowych, jesli rozruch jest przewidziany.

5. Rozruchowi podlegajg jedynie te obiekty i urzadzenia, dla ktérych zachodzi konieczno$¢ lub potrzeba
sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn i urzadzen w celu uzyskania
wydajnosci produkcji i odpowiednich parametréow zgodnych z zatozeniami inwestycyjnymi. Potrzebe
przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych ustala Inwestor.

12.8 Przekazanie do eksploatacji

Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu catosci robdt, w tym i instalacyjnych wykonanych
w obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli taki jest przewidziany), po odbiorze koricowym
i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajgcemu nie zwalnia Wykonawcy od usuniecia ewentualnych wadi
usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym i istotnych usterek zgtoszonych przez uzytkownika w okresie trwania
rekojmi, tj. w okresie gwarancyjnym minimum 3 lata.
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Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z Wykonawca.
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robét i zobowigzan wynikajgcych z rekojmi zamawiajacy ma prawo
do stosowania kar umownych i do odszkodowania.

Ogdlne obowigzujgce przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych i odszkodowar powinny by¢ zgodne
z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

12.9 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacje powykonawczg powinien stanowi¢ zbiér dokumentow wymaganych przy pracach komisji
powotanej do przeprowadzenia odbioru korncowego. Rodzaj i liczba wymaganych dokumentéw zalezy od specjalnosci
robdt, ich zakresu oraz charakteru inwestycji (inwestycja mieszkaniowa, komunalna, energetyczna, przemystowa
itd.). Poszczegdlne sktadniki dokumentacji powykonawczej powinny by¢ przygotowane przez uczestnikdw procesu
inwestycyjnego, kazdy w zakresie swoich obowigzkow i kompetencji. Przedstawiciel Zamawiajgcego, jako czynnik
koordynujacy catos¢ przygotowania dokumentacji powykonawczej, powinien potwierdzi¢ jej zgodnos¢ ze stanem
faktycznym.

Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi zaktualizowany - po wykonaniu robét projekt wykonawczy,
uzupetniony niezbednymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokotow préb montazowych, swiadectw
jakosci materiatéw, maszyn, urzadzen i aparatow (karty gwarancyjne) dostarczonych przez Wykonawce robét oraz
instrukcja eksploatacji wykonanej instalacji lub zainstalowanych urzgdzen. W przypadku, gdy obiekt podlegajacy
odbiorowi przeszedt rozruch technologiczny, jego protokét stanowi réwniez jeden z dokumentdéw technicznej
dokumentacji powykonawczej. W razie potrzeby dokumentacja powinna by¢ uzupetniona wykazem dodatkowych
urzadzen lub czesci zamiennych przekazywanych uzytkownikowi.

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:

e  zaktualizowane dokumenty prawne, dokumenty, ktére powstaty w czasie trwania wykonywanych robdt,
dotyczace nowych zagadnien,

e dziennik budowy,

e protokoty ewentualnych odbiorcow czesciowych,

e korespondencje majacg istotne znaczenie dla prac komisji odbioru korncowego,

e inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robdt, niezbedne w pdzniejszym
eksploatowaniu obiektu.

13. PODSTAWA PLATNOSCI — USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe, w ktérym Wykonawca uwzgledni wszystkie czynnosci
okreslone dla danej roboty w SST i w dokumentacji projektowej, w tym:
e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami;
e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy;
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;
e koszty posrednie, tj. ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty urzadzen i eksploatacji zaplecza
budowy, koszty BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia i koszty zarzadu;
e zysk kalkulacyjny - uzyskana stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje
w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robot objetych tg pozycjg kosztorysowg, z wyjgtkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach kontraktu.
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Dla robd6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

14. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2 2024 poz. 725 z pdin.zm.);

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2003 nr 80 poz.
717);

e Ustawa z dnia 9 listopada 2000r. o dostepie do informacji o sSrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2000 nr 109 poz. 1157);

17



Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 pazdziernika 2021 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 poz. 1990);
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1693);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym(Dz.U.2021 poz. 2458);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego(Dz.U. 2021 poz. 2454);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbiorki (Dz.U. 2021 poz. 1686);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

Polskie Normy i Normy Branzowe;

Aprobaty i kryteria techniczne wyrobéw budowlanych;

Deklaracje zgodnosci oraz znakowanie wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST 01. ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem robét rozbiérkowych i demontazowych.

2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres Robot objetych Specyfikacjq Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét z zakresu wszystkich koniecznych
do wykonania rozbidrek i prac demontazowych przy realizacji zadania inwestycyjnego.

4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne warunki wykonania robdt podano w OST.

5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi normami
i OST.

6. Materiaty

W trakcie trwania w/w robot nie zaktada sie wykorzystania materiatéw Wykonawcy.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy przygotowac teren przy obiekcie na tymczasowe sktadowisko materiatow
uzyskanych z rozbiérki z podziatem na:
a) gruz,
b) elementy stalowe,
c) pozostate materiaty (drewno, tworzywa sztuczne, szkto itp.).

Materiaty przeznaczone do powtérnego wbudowania nalezy oczyscic i zabezpieczy¢. Gruz i pozostate materiaty
z rozbidrki nalezy podda¢ utylizacji.

7. Sprzet
Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST. Do wykonania robot zwigzanych z robotami
rozbiérkowymi i demontazowymi przewiduje sie wykorzystanie:
a) recznych urzadzen mechanicznych, jak mtoty udarowe, mtoty pneumatyczne, wiertarki itp.;
b) recznych narzedzi, jak mtotek, przecinak, kilof, topata;
c) sprezarki powietrza przewozng, spalinows;
d) zestawdw spawalniczych tlenowo-acetylenowych;
e) samochoddw skrzyniowych i samowytadowczych;
f)  rynnydo gruzu.
Nie przewiduje sie robot rozbidrkowych metoda wybuchowa.

8. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu materiatu podano w OST. Gruz oraz pozostate odpady zostang
wywiezione na wysypisko samochodem skrzyniowym lub samowytadowczym.
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9. Wykonanie robét

9.1 Ogodle zasady wykonania robdt

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST.

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe, demontazowe etapami, aby nie naruszy¢ konstrukcji
obiektu. Nalezy zapewnic bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu
miejsca (strefy) rozbiodrki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy
usunietych z obiektu.

9.2 Wykonywanie robdt rozbidrkowych

Roboty rozbiérkowe i demontazowe obejmujg wszystkie elementy wymienione w dokumentacji, przedmiarze
robdt oraz wskazanych przez Kierownika budowy i/lub Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do bezposrednich
robdt rozbidrkowych i demontazowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia, ogrodzi¢ i oznakowaé
teren tablicami ostrzegawczymi: ,,Roboty rozbiorkowe - wstep wzbroniony”.

Roboty rozbiérkowe i demontazowe nalezy wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb wskazany w ST oraz
przez Kierownika budowy zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji.

Roboty rozbidrkowe i demontazowe elementéw przewidzianych do ponownego wykorzystania nalezy
wykonywac recznie lub sprzetem lekkim. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnosciag Wykonawcy,
powinien on przewiesc je w miejsce wskazane przez Kierownika budowy.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie ze ST stajg sie wtasnoscia Wykonawcy, powinny byé usuniete z terenu
budowy.

10. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robdét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbidérkowych
i demontazowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania
oraz ocenie zgodnosci z wymaganiami zawartymi w OST.

11. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki z przedmiaru robot. Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie
w obecnosci Inspektora. Obmiar nie powinien obejmowa¢d jakichkolwiek robét nie wskazanych w dokumentacji
projektowej, z wyjgtkiem zaakceptowanych na pismie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego
upowaznienia Inspektora nie mogg stanowic roszczen o dodatkowga zaptate.

12. Odbidr robét

Zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Techniczng. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem.

13. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST.

14. Przepisy zwigzane

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
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SST 02. ROBOTY MURARSKIE
CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét murarskich
z cegly petnej.

2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét z zakresu wszystkich koniecznych
do wykonania robot murarskich z cegty petnej przy realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie przemurowan
i uzupetnien wigzania muru.

4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogodlne warunki wykonania robdt podano w OST.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Kierownika budowy i/lub Inspektora nadzoru.

5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi normami
i OST.

6. Materiaty

6.1 Wymagania ogdlne

W trakcie trwania w/w robét nie zaktada sie wykorzystania materiatéw Wykonawcy.
Przed rozpoczeciem robdt nalezy przygotowac teren przy obiekcie na tymczasowe sktadowisko materiatéw
oczekujacych na wbudowanie.

6.2 Woda zarobowa
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

6.3  Wyroby do wznoszenia $cian
Cegta petna kl. 15

e wymiary: =250 mm, s =120, h =65 mm
e  klasa wytrzymatosci na sciskanie: 15MPa
e 0opor dyfuzyjny: 5/10
e wspotczynnik przewodzenia ciepta: A = 0,498 W/(mK)
e reakcja na ogien: klasa Al
e zamrazanie/odmrazanie: klasa FO
Zaprawa murarska
e wytrzymato$é na $ciskanie: 5N/mm?
e gestoéé nasypowa (suchej mieszanki): ok. 1,5kg/dm?3
e wspdtczynnik przewodzenia ciepta: Ao,y = 0,83 W/(mK), P=50% i 1800kg/m?3
e  opér dyfuzyjny: 15/35
e temperatura stosowania: +5°C do +30°C (otoczenie i podtoze)

21



e reakcja na ogien: klasa Al
e absorpcja wody: 0,05kg/(m? min®°)

7. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST. Do wykonania robdt murarskich przewiduje sie
wykorzystanie urzadzen i narzedzi dedykowanych do przyjetej technologii i akceptowanych przez producenta
wybranego materiatu.

8. Transport i sktadowanie

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu materiatu podano w OST. Materiaty i elementy moga by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu.

Cegty dostarczane sg na budowe transportem samochodowym, sg zapakowane na palety a catos¢ zafoliowana.
Palety moga by¢ stawiane nie wiecej niz w dwdch warstwach na réwnym i twardym podfozu zapewniajgcym ich
stabilnos¢. Palety nalezy zabezpieczy¢ za pomocg pasow i naroznikdow zabezpieczajacych. Materiat podczas
transportu powinien by¢ $cisle pouktadany.

Po rozpakowaniu palet z folii nalezy nadal bezpiecznie materiat przechowywac. Cegly zabezpiecza sie przed
wilgocig oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Przede wszystkim nalezy zapewni¢ elementom murowym izolacje od
podtoza, by wykluczy¢ podcigganie kapilarne wilgoci z podtoza. Ustawienie ich na drewnianym ruszcie, paletach lub
innym wyniesieniu, zapewni dobrg cyrkulacje powietrza od dotu i zapobiegnie podcigganiu wody z gruntu. Jesli chce
sie sktadowac cegty luzem przez dtuzszy czas, to zaleca sie ich sktadowanie w miejscu zadaszonym i ostonietym od
zacinajacych opaddw lub przykrycie folia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosSciowych materiatow
dostarczonych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i ich wbudowanie.

9. Wykonanie robét
9.1 Ogodle zasady wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST.

Wykonawca powinien zapewnic bezpieczeristwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie
w poblizu miejsca (strefy) prowadzenia robot murarskich, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych.

9.2 Murowanie

Cegly, pustaki czy bloczki powinny by¢ czyste, wolne od kurzu i suche. W czasie sktadowania nalezy chronic je
przed deszczem i zbytnim nagrzewaniem.

Przed rozpoczeciem prac nalezy uwzgledni¢ zaréwno warunki atmosferyczne, w ktdrych prowadzone s3
roboty, jak i warunki, w ktdérych przebiegac¢ bedzie proces wigzania i wysychania zaprawy.

Materiat z worka nalezy wsypac do czystego naczynia z odmierzong iloscig wody (proporcje podane w Danych
Technicznych) i mieszaé wiertarkg z mieszadtem (lub w betoniarce), az do uzyskania jednolitej konsystencji. Zaprawa
nadaje sie do uzycia zaraz po wymieszaniu i nalezy jg wykorzystac¢ w ciggu ok. 4 godzin.

Sposob uzycia zaprawy powinien by¢ zgodny z technologia wykonywania robét murarskich z zastosowaniem
zapraw cementowych. Zaprawe nalezy naktadac kielnig réwnomiernie na poziomg ptaszczyzne wczesniej wykonanej
warstwy. Zarowno spoiny poziome, jak i pionowe, powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg (chyba, ze
technologia stosowania danego typu elementéow przewiduje inny sposdb tgczenia, np. pidro i wpust). W Scianach
przewidzianych do tynkowania nalezy pozostawic¢ niewypetniong spoine (na gteboko$¢ 5+10 mm) przy zewnetrznych
licach. Grubos$¢ spoiny powinna by¢ rownomierna dla catej warstwy i powinna wynosi¢ od 6 do 40 mm.

Mury, zamurowania nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokdw, otwordw itp. W miejscu
pofaczenia murdw nalezy stosowac strzepig zazebione koricowe.

Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie w temp ponizej 0°C, pod
warunkiem zastosowania $rodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych
wykonywania robot budowlano -montazowych w okresie zimowym Wyd. ITB 1987r.
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10. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét murowych oraz ocenie
zgodnosci z wymaganiami zawartymi w OST.

10.1 Materiat do wznoszenia muréw

Na budowie przy odbiorze cegiet nalezy przeprowadzi¢:
a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamédwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,
b) préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
e wymiardw i ksztattu,
e liczby szczerb i peknie¢,
e odpornosci na uderzenia,
e przetomu
e sposobu wykonania wigzan,
e  pionowosci i zachowania rdwnosci ptaszczyzn
e  grubosci spoin,
e jakos¢ spoin pod wzgledem wytrzymatosciowym i przyczepnosci z wyrobami sciennym.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczka przez prébe dorazng nalezy ja poddaé¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

10.2 Zaprawa murarska

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje
w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

11. Obmiar roboét

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki z przedmiaru roboét. Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie
w obecnosci Inspektora. Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robdt nie wskazanych w dokumentacji
projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego
upowaznienia Inspektora nie mogg stanowic roszczen o dodatkowgq zaptate.

12. Odbiér robét

Zgodnie z 0gdlng Specyfikacjg Techniczng wedtug zasad odbioru robét zanikajgcych. Odbidr powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem.

Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych.
Odbidr jakosciowy przeprowadzany jest na podstawie ogledzin i wyrywkowych pomiaréw. Okresla sie zgodnos¢
wykonywania muréw z podanymi w normach warunkami technicznymi. W szczegdlnosci nalezy sprawdzié:

e zgodnosc potozenia i gtdwnych wymiardw Scian z dokumentacjg techniczng,

e grubosc scian,

e wymiary otwordéw okiennych i drzwiowych, ich rozmieszczenie i liczbe,

e prawidtowosc¢ przewigzania murdw, potaczen, utozenia nadprozy,

e grubosc spoin i stopien ich zapetnienia zaprawa,

e zgodnosc przebiegu warstwy z kierunkiem poziomym,

e pionowos¢ powierzchni i krawedzi $cian,

e kat pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami muru,

e zgodnos¢ materiatéw z wymaganiami projektu.
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Tabela 3. Odchytki wymiarowe dla $cian

POLOZENIE ODCHYtLKA MAKSYMALNA
ODCHY£KA OD PIONU
e na kazdej kondygnacji +20mm
e na wysokosci budynku o trzech lub wiekszej ilosci kondygnacji +50mm
e  przesunigcie w pionie +20mm
ODCHY£KA OD POZIOMU
¢ nakazdym metrze +10mm
e na 10 metrach +50mm
GRUBOSC ELEMENTU
e warstwy Scian +5mm lub £5% gr.
warstwy (wartos¢ wieksza)
e catej Sciany szczelinowej +10mm

13. Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST.

14. Przepisy zwigzane

e PN-EN 771-2+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Cze$¢ 2: Elementy murowe
silikatowe lub réwnowazne.

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy lub rownowazne.

e PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia - Zaprawy
murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy lub réwnowazne.

e PN-B-19707:2023-05 Cement - Cement specjalny - Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci lub réwnowazne.

e Instrukcja ITB "Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych", cz. A "Roboty ziemne
i konstrukcyjne", z. 3 "Konstrukcje murowe", ITB, Warszawa 2015 lub rGwnowazne.

24



SST 03. MONTAZ STOLARKI OTWOROWE!
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot montazu stolarki
okiennej.

2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu montaz
okien oraz obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow.

3. Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét z zakresu wszystkich koniecznych
do wykonania montazu stolarki otworowej przy realizacji zadania inwestycyjnego.

4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne warunki wykonania robdt podano w OST.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Kierownika budowy i/lub Inspektora nadzoru.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z montazem drzwi i okien oraz wszystkie roboty
pomocnicze.

5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami
i OST.

6. Materiaty

6.1 Wymagania ogdlne

W trakcie trwania robdt montazowych nie zaktada sie wykorzystania materiatéw Wykonawcy.

Przed rozpoczeciem robét nalezy przygotowac miejsce sktadowania materiatu. Nowg stolarke oczekujgcg na
wmontowanie nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniu zamknietym, suchym i przewiewnym zabezpieczonym przed
opadami atmosferycznymi.

6.2  Stolarka otworowa

Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

7. Sprzet
Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST. Do wykonania robét przewiduje sie wykorzystanie:
drobnego sprzetu potrzebnego do montazu okien.

8. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu materiatu podano w OST. Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wptywem
czynnikow atmosferycznych oraz przesunieciem lub utratg statecznosci.
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Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidualnym. Okucia niezamontowane do wyrobu przechowywac¢ i transportowaé¢ w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

9. Wykonanie robét

9.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST.

Wykonawca powinien zapewnic bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych moggacych znalez¢ sie
w poblizu miejsca (strefy) montazu stolarki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych.

9.2  Sprawdzenie stolarki otworowej

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzi¢, czy:
e naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazujg katy proste,
e uszczelki s3 prawidtowo osadzone w ramionach skrzydet (np. nie s wyrwane, zanieczyszczone),

e  okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziatajg.

9.3  Przygotowanie osciezy

Oscieza muszg by¢ wykonane doktadnie w pionie, a progi i nadproza w poziomie.

Brak prostokatnosci wymaga usuniecia usterki. Powierzchnie osciezy muszg mie¢ zatartg zaprawe, a wszelkie
wyrwy i odbicia muszg by¢ uzupetnione. Skrzydta okienne oraz oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy. Wystepujgce ubytki nalezy wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).

9.4 Osadzenie stolarki otworowej

Do montazu stolarki mozna przystgpi¢ w tych czesciach budynku, ktére sg wysuszone i zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi.

Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem oscieznice nalezy umiesci¢ w otworach,
ustawi¢ do pionu, poziomu i w ptaszczyZnie oraz zamocowa¢ mechanicznie do osciezy. Szczeliny pomiedzy osciezami
i oscieznicami wypetni¢ pianka poliuretanowg, ktérej nadmiar po wyschnieciu nalezy usungé lub kitem trwale
plastycznym.

Oscieznice okienng mocowac¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Osadzone okna po
zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngé i sprawdzi¢ luzy. Po osadzeniu skrzydet okiennych nalezy je wyregulowac
i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementéw okiennych usungé po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

W celu ochrony, oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem do czasu zakorczenia prac
budowlanych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1mm na 1m wysokosci okna, nie wiecej niz 3mm.
Rdéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

e 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m,

e  3mm przy dtugosci przekatnej do 2m,

e  4Amm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich:

e luzy miedzy skrzydtami +2,

e  miedzy skrzydtami a oscieznicg —1.

10. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt montazowych oraz ocenie
zgodnosci z wymaganiami zawartymi w OST.

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miare postepu
robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robodt z kosztorysem
i wymaganiami SST. W szczegblnosci obejmuja:

e badanie dostaw i jakoSci materiatow,
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e kontrole prawidtowosci osadzenia elementdw (geometrii i technologii),

e  kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementéw,

e kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

e sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

e ocene estetyki wykonanych robot.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow
zZ wymogami prawa.

11. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki z przedmiaru robot. Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie
w obecnosci Inspektora. Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robdt niewskazanych w dokumentacji
projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego
upowaznienia Inspektora nie mogg stanowic roszczen o dodatkowa zaptate.

12. Odbiér robét

Zgodnie z Ogodlng Specyfikacjg Techniczng wedtug zasad odbioru robot zanikajgcych. Odbidr powinien byc
przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem.

13. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST.

14. Przepisy zwigzane
e PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne -- Czes¢ 1: Okna
i drzwi zewnetrzne lub réwnowazne.
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SST 04. ROBOTY TYNKARSKIE WEWNETRZNE
CPV 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkdw.

2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
wypraw tynkarskich. Roboty obejmujg przygotowanie zaprawy tynkarskiej cementowo-wapiennej klasy Il wraz
z otynkowaniem murow.

4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w OST.

5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST.

6. Materiat

6.1 Ogodle wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.

6.2 Woda zarobowa
Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatna do picia oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

6.3  Piasek

Piasek powinien:
a) nie zawiera¢ domieszek organicznych,
b) miec frakcje roznych wymiardw, a mianowicie:

e piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,

e piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0mm,

e piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — srednioziarnisty. Do
gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.

6.4 Zaprawa cementowo-wapienna

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe]. Przygotowanie zapraw do robot
tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowad w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu,
tj. ok. 3 godzin.

Przygotowanie zaprawy tynkarskiej:

e piasek rzeczny lub kopalniany,
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e cement portlandzki oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz + 5°C,
e wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

7. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST. Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu
specjalistycznych narzedzi. Wykonawca zobowigzany jest uzywad takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

8. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST. Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu.

9. Wykonanie robét
9.1 Wymagania ogdlne

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakornczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, osadzone oscieznice okienne. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania
tynkdw po okresie osiadania i skurczéw murdéw. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét
budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur". W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane
tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wods.

9.2  Przygotowanie podtoza

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy
i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

9.3 Tynk cementowo-wapienny kat. llI

Tynk dwuwarstwowy powinien byé wykonywany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ od rodzaju
podfoza. Narzut powinien by¢ wyrdwnany i zatarty jednolicie na gtadko (kat. Ill). Marka zaprawy na narzut powinna
by¢ nizsza niz na obrzutke. Obrzutke na podtozach silikatowych nalezy wykonywac¢ z zaprawy cementowej 1 : 1
o konsystencji odpowiadajgcej 10—12cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3 —
4mm.

Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacg przesuwang stale w jednym kierunku.

Na narzut powinny by¢ stosowane nastepujace zaprawy:

e wapienne z wapna lasowanego, o odpowiednim stosunku wapna : piasku, tj. 1: 4, 1:3 lub 1:2

e z wapna hydratyzowanego - 1:3,

e cementowo-wapienne; do tynkdw nie narazonych na zawilgocenie 1: 2 : 10, do tynkdw zewnetrznych

1: 1,5 :5; do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1: 0,3 :4,

e cementowe do tynkdw nie narazonych na zawilgocenie 1 : 4, do tynkdw narazonych na zawilgocenie 1:3,

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgcg 7—10cm. Narzut mozna wykonywac bez paséw lub listew
,,$Ciggajac” go pacy, a nastepnie zacierajgc packa drewniang. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 —15mm.

10. Kontrola jakosci
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje
w sposbéb podany w obowigzujgcej normie.
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Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

11. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki z przedmiaru robot. Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie
w obecnosci Inspektora. Obmiar nie powinien obejmowa¢ jakichkolwiek robdt niewskazanych w dokumentacji
projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego
upowaznienia Inspektora nie moga stanowi¢ roszczen o dodatkowgq zapfate.

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

12. Odbiér robét
Podstawa do odbioru wykonania robdt tynkarskich stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z dokumentacja projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.

12.1 Odbidr podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 9.2. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié i zmyé woda.

12.2 Odbidér tynkéw
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacja techniczna.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie
wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej o dtugosci 2m.
a) Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego - nie wieksze niz 2mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
e poziomego - nie wieksze niz 3mm na 1m i ogdtem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (sciany, belki itp.).
b) Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
e wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajgcych
z podtoza, pil$ni itp.,
e trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

13. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST.

14. Przepisy zwigzane
e PN-EN 1015-12:2016-08 Metody badan zapraw do murdw -- Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw do tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego lub rownowazne.
e PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania i metody badan
-- Czesc¢ 1: Tynki wewnetrzne lub rownowazne.
e PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do murow -- Czes¢ 1: Zaprawa do tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego lub réwnowazne.
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SST 05. ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE
CPV 45442100-8 Roboty malarskie

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot malarskich.

2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
robdt malarskich.

4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w OST oraz ponizszymi znaczeniami:

Podtoze malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, ptyt pilSniowych itp.) surowa, zagruntowana lub

wygtadzona (np. warstwg szpachléwki), na ktorej ma byé wykonana powtoka malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca

o witasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowane;.

Farba - ptynna lub potptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu barwnika
i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestréw), ktéry po pokryciu nim powierzchni
i wyschnieciu tworzy powtoke transparentna.

Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w szklistg powtoke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwigca, ktéra nadaje kolor okreslonym farbom lub
emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw

pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentow i obcigznikdw w spoiwie zywicznym

rozcienczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna tgkowa, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg — zawiesina pigmentow i obcigznikdw w spoiwie

zZywicznym, rozciericzalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.),

pigmentow, wypetniaczy oraz sSrodkdw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej mieszanki
przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania kompozycji.
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Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej

zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego), pigmentow, wypetniaczy oraz srodkdéw pomocniczych; produkowana
w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w OST.

6. Materiat
6.1 Ogdle wymagania dotyczgce materiatdw

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w OST. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich
wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

6.2 Materiaty do malowania

Do malowania wnetrz budynkéw mogg by¢ stosowane:
a) farby dyspersyjne, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002 lub réwnowazne,
b) emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowane, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81607:1998 lub réwnowazne,
c) farby na spoiwach:
e zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
e  zywicznych rozcienczalnych woda,
e mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia
woda,
e mineralno-organicznych jedno lub kilkusktadnikowe do rozciericzania wodg, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,
e) lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane styrenowane, ktére powinny
odpowiadaé wymaganiom normy PN-C-81800:1998 lub rownowazne,
f)  lakiery, ktére powinny odpowiadaé normie PN-C-81802:2002 lub réwnowazne,
g) lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych, inne niz olejne i ftalowe,
h) $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiadaé¢ wymaganiom aprobat technicznych.

6.3  Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowad:

a) wode - do farb wapiennych,

b) terpentyneibenzyne - do farb i emalii olejnych,

c) inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb powinny odpowiadaé¢ normom
panstwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakoSci wydanym przez producenta oraz
z zakresem ich stosowania.

6.4  Srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

a) powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
b) na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5
z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej,
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozciericzonym pokostem
1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. W pozostatych przypadkach stosowac
gotowe produkty do gruntowania.

7. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli, watkéw lub
aparatow natryskowych.
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8. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST. Farby pakowane nalezy transportowaé zgodnie
z PN-EN ISO 780:2016-03 lub réwnowazne i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

9. Wykonanie robét
9.1 Wymagania ogdlne

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze
spasc¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian mozna wykonac po:

e catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

e catkowitym ukoriczeniu robét elektrycznych,

e catkowitym utozeniu posadzek,

e usunieciu niedoskonatosci na stropach i tynkach.

9.2 Przygotowanie podtoza

Podtoze pod malowanie stanowi tynk zwykty cementowo-wapienny. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢
usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna
by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczy, wykwitow solnych). Wystajgce lub widoczne nieusuwalne
elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

9.3  Wykonanie robdt malarskich

Roboty malarskie nie nalezy prowadzic:
e przy temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej 0°C,
e przy temperaturze powyzej +25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza
niz +20 °C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnos$é podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty wiéknisto-
mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wieksza niz podano w tablicy 1.

Tablica 6. Najwieksza dopuszczalna wilgotnosé podtozy mineralnych
RODZAJ FARBY NAJWIEKSZA WILGOTNOSC PODEOZA, W % MASY
Farby dyspersyjne na  spoiwach  Zzywicznych 4

rozcienczalnych wodg

Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami
modyfikujgcymi w postaci suchych mieszczanek
rozcienczalnych wodg lub w postaci ciektej

Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty
malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrédet ognia.

10. Kontrola jakosci
10.1 Kontrola podtoza pod malowanie

Kontrole podfoza pod malowanie w zaleznosci od jego rodzaju nalezy wykonywac w nastepujgcych terminach:

e  po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia - tynkow,

e nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania - betonu.

Kontrole podfoza nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych
do malowania.
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Kontrola powinna obejmowa¢ w przypadku:

a) murdw ceglanych i kamiennych - zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos$¢ wykonania zgodnie
z normg PN-EN 1996-1-1:2023-08 lub réwnowazne, wypetnienie spoin, naprawy i uzupetnienia, czystos¢
powierzchni, wilgotnosé muru,

b) podtozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢ powierzchni, naprawy
i uzupetnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych,

c) tynkdéw zwyktych i pocienionych - zgodnosé z projektem, réwnosc¢ i wyglad powierzchni zgodnie z wymaganiami
normowymi, czystos¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosc

d) podtozy z drewna - wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czysto$é powierzchni, wykonane naprawy i uzupetnienia.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenic wizualnie z odlegtosci okoto 1,0m w rozproszonym swietle dziennym

lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni stalowych) nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni suchg,
czysta reka. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nalezy uzy¢ czystej szmatki.

Wilgotnos$¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzgdéw. W przypadkach watpliwych nalezy
pobrac¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowowagowa.

Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowac w formie protokotu kontroli i wpisu do dziennika budowy.

10.2 Kontrola materiatéw

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 6.2.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

e czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw z odpowiednig normg lub

aprobata techniczng,

e termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,

e wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze
i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych zaobserwowano:
e w przypadku farb ciektych:

e skoagulowane spoiwo,

e nieroztarte pigmenty,

e grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

e  kozuch,

e Slady plesni,

e trwaly, nie dajacy sie wymieszaé osad,

e nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

e obce wtracenia,

e zapach gnilny.
e w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

e zbrylenie,

e obce wtracenie,

e zapach gnilny,

e slady plesni.

11. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki z przedmiaru robot. Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie
w obecnosci Inspektora. Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robét niewskazanych w dokumentacji
projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego
upowaznienia Inspektora nie mogg stanowi¢ roszczen o dodatkowa zaptate.

12. Odbiér robot
12.1 Zakres kontroli i badan
Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania, nie wczesniej jednak niz

po 14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.
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Odbidr robdt malarskich obejmuje:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
e sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
e sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

e sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

12.2 Metody kontroli i badan
Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujaco:

a) sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci
okoto 0,5m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powtoki z wzorcem producenta.

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne wcieranie jej powierzchni wetniang
lub bawetniang szmatky w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie,
jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

e na podfozach mineralnych i mineralno-wtdéknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacieé prostopadtych
o boku oczka 5mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki;
przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

e na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN-ISO 2409 lub réwnowazne.

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotkg
z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznac
za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu
cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtfoza.

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli i badan. W przypadku,
gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznaé, ze powtoki nie zostaty wykonane
prawidtowo i nalezy wykonac dziatania korygujgce, majace na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole
kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki
z wymaganiami. Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wynik odnotowac
w formie protokotu kontroli i badan.

13. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST.

14

Przepisy zwigzane

e PN-EN ISO 2409:2021-03 Farby i lakiery -- Badanie metodg siatki nacie¢ lub réwnowazne

e  PN-EN 1996-1-1:2023-08 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Czes$¢ 1-1: Reguty ogdlne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych lub réwnowazne

e PN-EN 15824:2017-07 Wymagania dotyczace tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach
organicznych lub réwnowazne

e PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw lub réwnowazne

e PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowane lub réwnowazne

e PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz lub rownowazne

e  PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz lub réwnowazne
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SST 06. OCIEPLENIE, TYNKOWANIE | MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKU
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie
ocieplenia, tynkowania i malowania elewacji budynku.
Wyszczegdlnienie robot:
a) ocieplenie $cian zewnetrznych ptytami styropianowymi,
b) wykonanie tynkéw elewacyjnych cienkowarstwowych.

2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres Roboét objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét z zakresu wszystkich koniecznych
do wykonania ocieplenia, tynkowania i malowania elewacji budynku przy realizacji zadania inwestycyjnego.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogodlne warunki wykonania robdt podano w OST.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Kierownika budowy i/lub Inspektora nadzoru.

5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami
i OST.

6. Materiaty

6.1 Wymagania ogdlne

Materiat przewidziane do zastosowania przy wykonaniu termomodernizacji budynku winny posiada¢ aprobaty
techniczne wydane przez upowaznione organy aprobujgce, certyfikaty i atesty dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie.

Materiaty niespetniajgce wymagan Specyfikacji Technicznej zostang usuniete z placu budowy, jezeli zostang
jednak zastosowane, roboty mogg zostac¢ odrzucone a ptatnosci wstrzymane.

Przechowywanie i magazynowanie materiatow:

a) materiaty beda magazynowane w odpowiedni sposéb przez caty czas trwania robot, w celu zapobiegania ich
zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich jakosci i przydatnosci do robot.
b) materiaty z rozbidrki, powinny by¢ w zaleznosci od rodzaju:
e wywozone na wysypisko,
e utylizowane,
e poddane recyklingowi,
ztomowaniu.
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6.2 Ptyty styropianowe

S3 to ptyty srebrzysto-szare, ktérych gtéwny surowiec jest uszlachetniony, np. kompozycjg grafitu, ktéry dodany
do granulek w procesie produkcji polistyrenu, poprawia wtasciwosci izolacyjne ptyt, dzieki czemu mozna osiggnac
lepsze efekty izolacji cieplnej lub takie same, przy nizszych grubosciach ptyt. Ptyty moga by¢ produkowane w wersji
z bokami ptaskimi lub frezowanymi. Nie stosowac ptyt w bezposrednim kontakcie z substancjami dziatajgcymi
destrukcyjnie na polistyren - EPS, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro), itp. Ewentualne réznice
w odcieniach ptyt nie wptywajg na parametry techniczne.

Ptyty styropianowe do docieplenia muszg spetnia¢ wymagania:

a) wymiary ptyt 50x100cm; tolerancja wymiardow:

e grubos¢ £1mm

o dtugos¢ £2mm

e szerokos$é £2mm

e prostokatnosé £22mm/m

e ptaskos¢ 5mm
b) powierzchnia ptyt szorstka po krojeniu z blokéw ptaska lub profilowana,

c) krawedzie ptyt ostre, bez wyszczerbien, proste lub profilowane, sezonowane od 2-6 tygodni w zaleznosci od
technologii produkgji,

d) kotki plastykowe do styropianu odpowiadajgce wymaganiom instrukcji ITB 334/2002 lub atestowane zalecane
przez producenta systemu ocieplenia,

e) listwa startowa z blachy aluminiowej o profilu poprzecznym cenowym mocowana do $ciany za pomocg kotkdéw
rozporowych w linii cokotu budynku,

f) listwy narozne katowe aluminiowe z wklejong siatkg z wtékna szklanego,

g) wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,031 W/(mK).

6.3 Plyty styropianowe na fundament

S3 to ptyty styropianowe w kolorze szarym wyprodukowane z surowca hydrofobowego. Ptyty na fundament
spetniajg wymagania izolacji termicznej stosowanej w ekstremalnych warunkach, gdzie wyrdb znajduje sie
w bezposrednim kontakcie z wodg, w pofaczeniu ze zmiang temperatury. Ptyty mogg miec¢ bezposredni kontakt
z gruntem i nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen. Nie stosowac ptyt w bezposrednim kontakcie z substancjami
dziatajacymi destrukcyjnie na polistyren - EPS, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro), itp. Ewentualne
réznice w odcieniach ptyt nie wptywajg na parametry techniczne.

Ptyty styropianowe do docieplenia muszg spetnia¢ wymagania:

a) wymiary ptyt 50x100cm; tolerancja wymiarow:

e grubos¢ £2mm

o  dtugosc £3mm lub +0,6% (wartos¢, ktora daje wieksza tolerancje)

o szerokos¢ £3mm lub +0,6% (wartosé, ktdra daje wieksza tolerancje)

e  prostokatnos¢ +5mm/m

e ptaskos¢ 5mm
b) powierzchnia ptyt szorstka po krojeniu z blokéw ptaska lub profilowana,

c) krawedzie ptyt ostre, bez wyszczerbien, proste lub profilowane, sezonowane od 2-6 tygodni w zaleznosci od
technologii produkcji,

d) kotki plastykowe do styropianu odpowiadajgce wymaganiom instrukcji ITB 334/2002 lub atestowane zalecane
przez producenta systemu ocieplenia,

e) listwa startowa z blachy aluminiowej o profilu poprzecznym cenowym mocowana do $ciany za pomocg kotkéw
rozporowych w linii cokotu budynku,

f)  listwy narozne kgtowe aluminiowe z wklejong siatkg z wtdkna szklanego,

g) wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,031 W/(mK).

7. Sprzet
Sprzet uzywany do naktadania izolacji winien odpowiada¢ wymaganiom instrukcji producentéw, swiadectw
dopuszczenia i aprobat technicznych dla danego rodzaju izolacji.

37



8. Transport

Ogdélne wymagania dotyczace transportu materiatu podano w OST. Zatadunek, transport, roztadunek
i sktadowanie materiatéw izolacyjnych powinny odbywaé sie tak, aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny,
z uwzglednieniem wytycznych producenta.

Ptyty styropianowe fasada/fundament sg dostarczane w oryginalnych opakowaniach Producenta. Opakowania
opatrzone sg etykietg zawierajgcy: nazwe wyrobu, nazwe Producenta i adres zaktadu produkcyjnego, date produkcji,
numer specyfikacji technicznej (EN 13163:2012+A1:2015 lub réwnowaine), kod wedtug tej normy, deklarowane
cechy techniczne, oznakowanie CE. Ptyty nalezy przechowywaé w sposdb zabezpieczajacy przed uszkodzeniami
i oddziatywaniem warunkdw atmosferycznych. Nalezy unika¢ dfugotrwatego nastonecznienia.

9. Wykonanie robét
9.1 Ogédle zasady wykonania robdt

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST.

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej. Wszelkie materiaty
i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastgpi¢ rownowaznymi stosujc te same parametry
techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od
wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepisow. Kazda zamiana materiatdw wymaga pisemnej zgody Projektanta.
Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatéw budowlanych zgodnie z ustawg, Wykonawca winien
posiadac¢ stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inspektora nadzoru.

9.2 Wznoszenie i demontaz rusztowan

Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i demontaz rusztowan umozliwiajgcych wykonanie robdt
objetych zakresem SST. Rusztowanie nalezy ustawi¢ zgodnie z wymogami technicznymi i przepisami BHP
przewidzianymi dla prac zwigzanych z ustawieniem i demontazem rusztowan. Ustawione rusztowanie powinno
spetniac¢ wszelkie wymogi umozliwiajgce bezpieczng prace robotnikow.

Podstawowa zasadg przy projektowaniu i wykonaniu rusztowan powinno by¢ zapewnienie stabilnosci ich
konstrukcji.

Rusztowanie wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych".

9.3 Przygotowanie podtoza

Prawidtowo przygotowane podtoze w znacznym stopniu przyczynia sie do jakosci catego systemu. Aby uzyskac
trwaty efekt stabilnosci systemu nalezy zaczg¢ od rozpoznania podtoza i jego wtasciwosci. Podtoze do ocieplenia
powinno by¢ nosne, stabilne, czyste, oczyszczone z kurzu, brudu i resztek farby.

Oscieza okienne i drzwiowe powinny by¢ ocieplone styropianem o grubosci co najmniej 4cm.

Kolejnym etapem przygotowania podtoza jest doktadne umycie catej elewacji. Mozna to wykonac postugujac sie
szczotka ryzowg lub wodg pod ci$nieniem. Mycie usuwa ze $cian kurz, brud, resztki farb i wszystkie tuszczace sie
fragmenty materiatéw. Czynnosc ta jest niezbedna dla zapewnienia wtasciwe]j przyczepnosci zapraw klejgcych.

Wiekszos$¢ materiatéw Sciennych i tynkdw charakteryzuje sie wysokg chtonnoscig wody. Jezeli podczas mycia
Sciany woda szybko w nig wsigkata zachodzi potrzeba zredukowania jej chtonnosci poprzez zagruntowanie. Emulsje
gruntujgcg nanosi sie na $ciane w postaci nierozcienczonej. Najlepiej jest wykonywac to pedzlem tawkowcem, dbajac
o doktadne pokrycie catej powierzchni. Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ nosnos¢
podtoza pod system dociepleniowy poprzez wykonanie préby przyklejania styropianu. Na przygotowang
(oczyszczong, wyréwnang i zagruntowang) powierzchnie nalezy przyklei¢ w réznych miejscach budynku 8-10 prébek
styropianu o wymiarach 10x10cm. Do przyklejania nalezy uzy¢ zaprawy klejowe]j naktadajac jg na cate powierzchnie
prébek w warstwie grubosci ok. 1cm. Po doktadnym doci$nieciu styropianu do Sciany, pozostawia sie go na 3-4 dni.
Po tym czasie odrywa sie przyklejone prébki styropianu. Podtoze jest nosne, jezeli nastgpi rozwarstwienie probek
styropianowych.

9.4 Montaz listwy startowej

Profile cokotowe dostosowane sg swoimi wymiarami do réznej grubosci ptyt izolacji termicznej, a produkowane
sg z aluminium lub PCV. Majg one zastosowanie zaréwno przy izolacji ze styropianu, jak i wetny mineralnej. Przed
przystgpieniem do montazu listwy cokotowej nalezy wyznaczyé na catym obwodzie budynku linie pozioma
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wyznaczajacg gorng krawedz przylegtego do sciany pionowego skrzydetka listwy. Jezeli Sciana, pomimo
przygotowania, wykazuje niewielkie odchylenia ptaszczyzny, nalezy je skorygowa¢, stosujac podktadki dystansowe w
miejscach przykrecania listwy do Sciany. Montaz listwy cokotowej najlepiej jest zaczg¢ od naroznika budynku.
Poniewaz listwa ta bedzie stykata sie pod katem prostym z listwg dochodzacg ze Sciany przylegtej, jej krawedz nalezy
docig¢ pod katem 45 stopni. Listwe cokotowg nalezy przykrecic¢ do Sciany gérng krawedzig do wytrasowanej wczesniej
linii. Listwy cokotowe mocuje sie do $ciany za pomocg kotkdw rozporowych lub kotkdw szybkiego montazu w ilosci co
najmniej 3szt. na 1m listwy. W celu usztywnienia kofncéwek listwy, dodatkowe kotki powinny znalez¢ sie w otworach
skrajnych. Otwory w Scianie wierci sie bezposrednio przez przytozong listwe cokotowg. Prawidtowo zamocowane
odcinki listwy cokotowej powinny leze¢ w jednej linii, bez uskokéw na ztgczach, zataman i zwichrowan.

Fot.1. Listwa startowa na odcinku prostym s$ciany i w narozniku budynku.

9.5 Mocowanie ptyt izolacji termicznej

Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza
niz +5°C.

Warstwe termoizolacji stanowia ptyty styropianowe o parametrach:

e samogashace,

e  krawedzie ptyt frezowane o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A < 0,031 W/m?K
e  grubosc¢ ptyty na Scianach: 8cm

e grubosc¢ ptyty na osciezach: 4cm

e wymiary ptyt: 50 x 100cm.

Producent styropianu powinien zatgczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem. Zaprawe klejowa nalezy
przygotowac zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu.

Grubos¢ styropianu zostata ustalona na podstawie obliczen termicznych, uwzgledniajgcych izolacyjnos¢
termiczng $ciany oraz zaktadany wspatczynnik przenikania ciepta.

Elementem mocujgcym ptyty styropianowe jest zaprawa klejowa. Dodatkowo wykona¢ mocowanie ptyt dyblami
(kotkami) plastikowym z grzybkiem w ilosci 8 szt./m?2. Dtugoé¢ kotkdw powinna byé tak dobrana, aby ich rozporowe
trzpienie byty zagtebione w konstrukcyjnej czesci Sciany co najmniej 6cm w $cianach wykonanych z materiatow
petnych i 9cm w przypadku $cian z pustakdw ceramicznych i betonéw lekkich. Kotek nalezy osadzi¢ w otworze,
dobijajgc go miotkiem. Po osadzeniu kotkéw nalezy wbi¢ w nie trzpienie rozpierajgce. Jezeli wystgpig trudnosci
z catkowitym dobiciem trzpienia, nalezy wyjgc¢ kotek, pogtebic¢ otwdr i ponownie wbi¢ trzpien. Niedopuszczalne jest
odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni.

39



| o L4 I
| ® o} @ ® [}
| & & & 4
| o) |
0 5] [} ® (6} @ !
| -
I
i & & o o ,
@,
| 0] (0] (o] Q (0] @ |
| o
3 rn £ ) i
| 3 I
| © o e o) e o :
o}
| . . o '
Strefa obrzezowa
Fa &

Fot.2. Schemat rozmieszczenia tgcznikow w ilosci 8sz/m? w strefie obrzezowej.
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Fot. 3. Wiercenie i frezowanie styropianu pod montaz dybli plastikowych.

‘ Fot. 5. Maskowanie facznika zatyczka styropianowa.




Ogromnie istotne jest tez ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych. W miejscach tych nalezy wklei¢ izolacje
termiczng o grubosci co najmniej 4cm. Zaprawe klejowa nalezy przygotowaé zgodnie z instrukcjag podang na
opakowaniu. Przyklejanie styropianu nalezy zaczg¢ od naroznika budynku. Ptyty powinny by¢ uktadane
z przewigzaniem spoin w ptaszczyznie Sciany i w naroznikach. Poniewaz zaprawa klejowa nie moze znajdowac sie
w spoinach miedzy ptytami, warto odznaczy¢ na pierwszej ptycie linie jej wysuniecia poza naroznik. Zaprawe klejowg
naktada sie na obrzeza ptyty pasmami o szerokosci ok. 4cm. Na pozostatej powierzchni nanosimy 6-8 plackow
o srednicy ok. 10cm. Zaprawa klejowa powinna pokrywa¢ ok. 40% powierzchni ptyty.

el

Po natozeniu zaprawy klejowej, ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany w wyznaczonym miejscu. Ptyte

Fot. 6. Uktad ptyt termoizolacyjnych w narozniku wypuktym

dociskamy poprzez uderzenia dtugg packa drewniang lub styropianowa. Nalezy przy tym kontrolowac przy pomocy
poziomicy jej ustawienie zarowno w pionie, jak i w poziomie. Jezeli masa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, nalezy
ja usunac. Aby uzyska¢ mijankowy uktad ptyt w kolejnym (wyzszym) rzedzie, nalezy zaczac¢ od ptyty potéwkowej. Caty
czas nalezy kontrolowac¢ poziomicg pion i poziom przyklejanych ptyt. W przypadku dodatkowego mocowania ptyt
kotkami plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie plackéw zaprawy, aby dwa z nich znalazty sie w miejscach
pdzniejszych kotkdw. W tym przypadku sg to dwa srodkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu docisnietych do Sciany
ptyt, nalezy robic to szczegdlnie starannie w miejscach ich styku, w celu uzyskania rownej ptaszczyzny bez uskokdw.

Fot. 7. Schemat rozmieszczenia zaprawy

klejacej na ptycie styropianowej

Dtugos¢ ptyty dochodzacej do otworu okiennego lub drzwiowego, nalezy ustali¢ z uwzglednieniem grubosci
styropianu ocieplajgcego oscieze. W tym celu nalezy odmierzy¢ pasek styropianu, ktory bedzie wklejony w oscieze,
tj. 4cm. Szerokos$¢ tego paska powinna by¢ ok. 1 cm wezsza niz gtebokos¢ oscieza. Po przytozeniu na sucho paska
styropianu w osciezu, mozna oznaczy¢ wtasciwg dtugosc ptyty dochodzgcej do otworu z ptaszczyzny sciany. Przed
przyklejeniem styropianu w narozniku otworu nalezy, po odmierzeniu jego wymiaréw, wycigc¢ zbedny fragment. Na
paski styropianu, ocieplajgce oscieza, zaprawe klejowg nanosi sie przy pomocy pacy zebatej. Klej nalezy rowniez
natozy¢ na krawedz styropianu od strony osScieznicy.

Narozniki wypukte wokét otworéw okiennych i drzwiowych nalezy przeszlifowaé paca z papierem Sciernym.
Pozwoli to na uzyskanie réwnych, ostrych krawedzi narozy. Naroza wypukte, narazone na uszkodzenia mechaniczne
muszg byc¢ zabezpieczone katownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV. Przed przycieciem katownika
nalezy zmierzy¢ dtugos¢ naroznika. Naroznik musi by¢ osadzony na styropianie pod siatkg zbrojacg. W tym celu na
naroze styropianowe nalezy nanies¢ niewielkg ilos¢ kleju na catej dtugosci po obu stronach naroza. W mokrg zaprawe
klejowa nalezy zatopi¢ naroznik aluminiowy. Dtuga poziomnica pozwoli ustawi¢ go w idealnym pionie. Przy pomocy
gtadkiej pacy stalowej nalezy zaszpachlowa¢ zaprawag zamontowany naroznik zabezpieczajacy. Dalsze prace przy
naroznikach mozna prowadzi¢ po zwigzaniu zaprawy. Naprezenia wewnetrzne, bedace wynikiem rozszerzania sie
i kurczenia warstw elewacyjnych, mogg doprowadzi¢ do pojawienia sie ukosnych peknie¢ w ptaszczyznie sSciany,
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biegngcych od narozy otworéw na zewnatrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi siatka zbrojgca
w postaci prostokatow o wymiarach 35 x 20 cm, wklejona pod katem 45 stopni. Zaprawe klejowa nanosi sie na
styropian pacg zebatg w miejscu dodatkowego wzmocnienia narozy. Nastepnie zatapia sie w niej przygotowany
prostokat z siatki, wyciskajgc klej gtadka paca stalowg. W ten sposdb dokonuje sie wzmocnienia kazdego naroza
wokét otworu.
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Fot. 8. Wzmocnienie narozy stolarki okiennej

Obrébki podokiennikéw muszg byé wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub stalowej
powlekanej. Podokienniki powinny miec¢ szeroko$¢ o min. 4cm wiekszg od gtebokosci oscieza. Skrajne czesci blachy
powinny by¢ wywiniete pod katem prostym do géry na min. 2cm. Dtugos¢ podokiennikéw powinna by¢ o ok. 1cm
wieksza od szerokosci otworu w Swietle styropianu. Podokiennik nalezy "na wcisk" wsung¢ az do okna, podsuwajgc
jego konicowa pionowa krawedz pod okapnik w ramie oscieznicy. Po ustabilizowaniu obrébki podcina sie ostrym
nozem styropian na styku z blachg. Rozprezony styropian stworzy nawis na szerokosci ok. 5mm.

Dtuga tatg aluminiowa mozna sprawdzi¢, czy ptyty styropianowe tworzg jedng ptaszczyzne. Kontrolujac
powierzchnie, tate nalezy przyktadac w réznych miejscach i w réznych kierunkach. Wszelkie nieréwnosci ptaszczyzny
styropianu muszg by¢ przeszlifowane papierem sciernym, zatozonym na sztywng pace. Czynnos¢ ta jest niezmiernie
istotna, poniewaz cienkie warstwy wykonczeniowe nie bedg w stanie ukry¢ nawet niewielkich nieréwnosci.

Narozniki zewnetrze budynku, do wysokosci co najmniej 2m powyzej poziomu terenu, nalezy wzmocnic¢
katownikami z blachy perforowanej lub PCV. Kgtownik wzmacniajgcy nalezy zatopi¢ w kleju naniesionym na naroznik,
ustawiajgc go w pionie przy pomocy dtugiej poziomnicy. Po ustawieniu katownika w pionie, nalezy go zaszpachlowa¢é
cienkg warstwg zaprawy klejowej przy pomocy gtadkiej pacy stalowej. W przypadku dodatkowego mocowania
styropianu kotkami, otwory na kotki mozna wykonywa¢ po catkowitym zwigzaniu kleju pod styropianem, tj. co

najmniej po 2 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych. Gteboko$¢ otworu powinna by¢ o 1cm wieksza od dtugosci
kotka.

Fot. 9. Naroznik — faczenie siatek.
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]/ Fot.10. taczenie dwdch listew narozinych ze skrzydetkami

/ z siatek.

9.6 Warstwa zbrojona na styropianie

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczg¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia
styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°Ci nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest
zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godz., wowczas nie nalezy przyklejac siatki zbrojgcej, nawet
jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.

Po przyklejeniu styropianu na catej powierzchni ocieplanych $cian, nastepnym krokiem jest wykonanie warstwy
zbrojonej. Jej gtdwnym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podktadu pod tynk elewacyjny.
Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowej i wtopionej w nig siatki z wtdkna szklanego. Siatka petni role
zbrojenia rozcigganego, przenoszacego naprezenia powstate w ptaszczyznie Sciany na skutek odksztatcen termicznych
wyprawy elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzegac¢ nalezy zasady faczenia kolejnych fragmentéw siatki na zaktad
o szerokosci ok. 10cm. Zaktady te muszg by¢ stosowane zaréwno na potgczeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka,
jako zbrojenie rozciggane, powinna znajdowad sie w warstwie zaprawy klejowej nie gtebiej niz w potowie jej grubosci.
Prawidtowo wykonana warstwa zbrojona powinna mie¢ grubos¢ 3mm.

|
i
| | min. 10 cm
3 \
.
: -\\
r—’ siatka z wokna szklanego zaprawa klejgea
phyta termoizolacyjna

Fot. 11. Zaktad siatki z wtdkna szklanego w warstwie zbrojonej

Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinieta po 15cm poza naroznik z kazdej strony. Powierzchnia
warstwy zbrojonej powinna by¢ wykoriczona ze szczegdlng starannoscig. Wszelkie niedociggniecia na jej powierzchni,
czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojgcej, nalezy zaszpachlowac i przeszlifowac¢ drobnoziarnistym
papierem Sciernym. Warstwe zbrojong, po catkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowac¢ tynkiem podktadowym.
Podktad ten oddziela chemicznie warstwe zbrojong od tynku, zmniejsza jej nasigkliwos¢ oraz zdecydowanie zwieksza
przyczepnos$é tynku wykonczeniowego. W przypadku pdinego terminu robdt i niesprzyjajgcych warunkéw
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atmosferycznych (zima), zagruntowane $ciany mogg by¢ pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla uktadu
dociepleniowego.

9.7 Tynkowanie
Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosi¢ min. 5°C, a max 25°C. Nie

nalezy wykonywaé tynkdw w czasie opaddw deszczu i silnych wiatrow. Dobrze jest zabezpieczy¢ sie przed
niekorzystnymi warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie na rusztowaniu siatek ostonowych.

Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych tynkow cienkowarstwowych.
Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed wptywem czynnikédw atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a takze ksztattuje wyglad elewacji budynku. Podtozem dla tynkdw szlachetnych jest warstwa
zbrojona, wykornczona podktadem. Podktad ten znakomicie zwieksza przyczepno$¢ tynku i tworzy jednoczesnie
powtoke hydrofobowg (wodoodporng). Jest to waine w przypadku wykonywania docieplania w miesigcach
jesiennych. W razie gwattownego ztamania pogody, mozna zakonczy¢ system na tej wiasnie warstwie. Wykonanie
tynku mozna odtozy¢ nawet do wiosny.

Tynk cienkowarstwowy nalezy naktada¢ warstwg o grubosci kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali
nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy Sciggnac i przemiesza¢. Powstatg powierzchnie zatrze¢ przy uzyciu pacy
z tworzywa sztucznego. Tynk mozna zaciera¢ w pionie/poziomie, ruchem okreznym lub na krzyz uzyskujac zadang
fakture. Czas pracy (pomiedzy natozeniem masy a zatarciem) zalezy od chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia
i konsystencji zaprawy. Nalezy doswiadczalnie ustali¢ maksymalng powierzchnie mozliwg do wykonania w jednym
cyklu technologicznym (natozenie i zatarcie).

Istotng cecha tynkdéw cienkowarstwowych jest ich sposéb wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na
mokre". Oznacza to, ze wszystkie kolejno nanoszone na $ciane partie tynku muszg by¢ zatarte wowczas, kiedy
poprzednie jeszcze nie zwigzaty. Nie wolno dopuscié¢ do pozostawienia przysychajacego na krawedziach, natozonego
na $ciane tynku. Widocznych sladéw potaczen przyschnietego tynku ze Swiezym nie bedzie mozna zlikwidowac.
W zaleznosci od liczby oséb pracujgcych przy naktadaniu i fakturowaniu tynku oraz ich umiejetnosci, nalezy
zaplanowa¢ wielko$ci powierzchni mozliwych do wykonania wedtug w/w zasady. Przerwy technologiczne trzeba
zaplanowac¢ w narozach budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach tgczenia kolorow i faktur.

9.8 Malowanie elewacji

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temp nie nizszej niz 5°C (z zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzej niz 22°C - z tym, ze do naktadania powtoki malarskiej
najkorzystniejszymi sg temperatury 12-18°C.

W miesigcach letnich nalezy unika¢ prowadzenia robdt malarskich na zewnatrz budynkéw podczas
intensywnego dziatania promieni stonecznych na malowang powierzchnie.

Na zewnatrz budynkdéw nie nalezy wykonywa¢ powtok malarskich podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy
szybkosci wiatru powyzej 20 km/h.

Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikéw o witasciwosciach toksycznych nalezy Scisle
przestrzegac przepisow bhp.

Wtasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktérej ma by¢ potozona
powtoka malarska, tzn. jej wyréwnaniem lub wygtadzeniem, zagruntowaniem.

10. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie poprawnosci wykonanych robét termoizolacyjnych elewacji
na kazdym etapie prac, tj. utozenia ptyt izolacyjnych, wykonanie warstwy zbrojacej, wykonanie tynkéw, montaz
obroébek blacharskich, orynnowania i podokiennikdéw oraz ocenie zgodnosci z wymaganiami zawartymi w OST.

Przed przystapieniem do robdt termoizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktore beda
wykorzystywane do wykonania robot oraz kontrole zgodnosci oceny stanu istniejgcego opisanego w dokumentacji
projektowej ze stanem faktycznym.

11. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki z przedmiaru robét. Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie
w obecnosci Inspektora. Obmiar nie powinien obejmowacd jakichkolwiek robét nie wskazanych w dokumentac;ji
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projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego
upowaznienia Inspektora nie mogg stanowié roszczen o dodatkowq zaptate.

12. Odbiér robot

Zgodnie z 0gdlng Specyfikacjg Techniczng wedtug zasad odbioru robét zanikajgcych. Odbidr powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdét.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem.

12.10dbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Termoizolacje sg robotami zanikajgcymi i ulegajgcymi zakryciu, ich sprawdzanie i odbiér musi wiec odbywac sie
sukcesywnie, wraz z postepem prac. W trakcie odbioru przeprowadza sie badania, ktérych wyniki nalezy poréwnac z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny
mozna uznaé, ze kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych zostat prawidtowo wykonany, tj. zgodnie
z dokumentacjq projektowg oraz SST.

Jezeli chociaz jeden wynik badania byt negatywny, to kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych nie powinien
by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidfowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ich ocene i odbidr.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez Inspektor nadzoru i Kierownika budowy.

12.20dbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

12.30dbior koricowy

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

e szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, o ile sg prowadzone,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

e dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw
budowlanych,

e protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

e instrukcje techniczng systemu termoizolacji,

e wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz,

e dokumentacje fotograficzng przeprowadzonych robdt termoizolacyjnych.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania

zgodnie SST, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i SST, opracowanej dla odbieranego
przedmiotu zamodwienia, oraz dokonaé oceny wizualnej.
Termoizolacja powinna by¢ odebrana, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny termoizolacja nie powinna by¢ odebrana. W takim przypadku
nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
a) jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungc nieprawidtowosci wykonania termoizolacji
w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i SST i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,
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b) jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci termoizolacji Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia

w stosunku do ustalerh umownych,
c¢) w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wadliwie

wykonang termoizolacje, wykonac jg ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci
odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez Zamawiajgcego i Kierownika budowy. Protokdt powinien zawierad:
e nazwe inwestora lub zarzadcy obiektu,

e rodzaj i nazwe handlowg materiatu izolacyjnego, zgodnie z aprobatg techniczng,

e adresirodzaj obiektu oraz powierzchnie podlegajaca termoizolacji,

e nazwe firmy wykonujgcej ocieplenie,

e date rozpoczecia i zakoriczenia robét ,

e oswiadczenie Kierownika robdt, ze wbudowat materiaty oznakowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoz.,

e ocene wynikéw badan,

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e imiona i nazwiska, numery uprawnief budowlanych oraz podpisy Kierownika robét i Inspektora nadzoru
budowlanego ztozone przy udziale Zamawiajacego.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy Zamawiajagcym
a Wykonawca.

12.40dbidr pogwarancyjny

Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu termoizolacji po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Wynik negatywny
jest podstawg do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zgtosi¢ Wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach termoizolacyjnych.

13. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w OST. Pfatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem
i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw.

Rozliczenie robdt termoizolacyjnych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcy nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot termoizolacyjnych stanowi wartosé
tych robdt obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe termoizolacji badz kwoty ryczattowe obejmujgce te roboty termoizolacyjne uwzgledniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

e zabezpieczenie wszelkich urzgdzen technicznych przed dostepem oséb trzecich,

e obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

e kontrole pracownikdéw w zakresie odpowiedniego, zgodnego z wymogami bhp, przygotowania sie do pracy,

e ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robdét,

e sprawdzenie zgodnosci opisu stanu istniejgcego izolowanych przestrzeni, zawartego w dokumentacji
projektowej, ze stanem faktycznym,

o fotograficzng dokumentacje przebiegu prac termoizolacyjnych,

e usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot termoizolacyjnych,

e uporzgdkowanie miejsca wykonywania robat,

e usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w SST,

e likwidacje stanowiska roboczego.
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14. Przepisy zwigzane

PN-EN I1SO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania lub réwnowazne.

PN-EN ISO 10456:2004 Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okreslania deklarowanych i obliczeniowych
wartosci cieplnych lub réwnowazne.

PN-EN ISO 13789:2001 Witasciwosci cieplne budynkéw. Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie. Metoda
obliczania lub réwnowazne.

PN-EN ISO 13788:2003 Cieplnowilgotnosciowe witasciwosci komponentéw budowlanych i elementéw budynku.
Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej wilgotnosci powierzchni
i kondensacja miedzywarstwowa. Metody obliczania lub rownowazne.

PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwiekéw uderzeniowych lub rownowazne.

PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplnowilgotnosciowe. Tabelaryczne wartosci
obliczeniowe lub réwnowazne.
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SST 07. IZOLACJE TERMICZNE STROPODACHU ZE STYROPAPY
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna
CPV 45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych

15. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie izolacji
termicznej stropodachu wykonanej ze styropapy.
Wyszczegdlnienie robot:
c) ocieplenie stropodachu styropapa jednostronnie laminowana,
d) ufozenie pokrycia w systemie dwuwarstwowym — papa podktadowa i papa w/k.

16. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.

17. Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét z zakresu wszystkich koniecznych
do wykonania izolacji termicznej stropodachu ze styropapy i utozenie pokrycia z papy.

18. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogolne warunki wykonania robdt podano w OST.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Kierownika budowy i/lub Inspektora nadzoru.

19. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami
i OST.

20. Materiaty
20.1 Wymagania ogdlne

Materiat przewidziane do zastosowania przy wykonaniu termomodernizacji i pokrycia stropodachu winny
posiadac¢ aprobaty techniczne wydane przez upowaznione organy aprobujgce, certyfikaty i atesty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.

Materiaty niespetniajgce wymagan Specyfikacji Technicznej zostang usuniete z placu budowy, jezeli zostang
jednak zastosowane, roboty mogg zostac¢ odrzucone a ptatnosci wstrzymane.

Materiaty bedg magazynowane w odpowiedni sposdb przez caty czas trwania robét, w celu zapobiegania ich
zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich jakosci i przydatnosci do robot.

20.2 Styropapa
Podstawowym materiatem do wykonania izolacji termicznej stropodachu jest styropapa.

Styropapa powstaje przez przyklejenie wysokiej jakosSci ptyt styropianowych (w standardowym wykonaniu —
EPS100) do papy podktadowej na welonie z wtdkna szklanego za pomoca kleju ,,na zimno”. Klej posiada znacznie
lepszg site klejenia niz tradycyjne lepiki. Stosowana do wyrobu papa i klej nie sg agresywne w stosunku do styropianu
i nie powoduja jego degradacji (zanikania).

Jako uzupetnienie systemu stosuje sie kliny (tréjkaty styropianowe) laminowane papg mocowane przy
krawedziach wklestych.

Materiat powinien odpowiadaé PN lub posiadaé atest ITB oraz ocene higienicznosanitarna.
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20.3 Asfaltowa emulsja anionowa

Zawiesina drobnych czastek asfaltu w wodzie, otrzymana przez mechaniczne mieszanie asfaltu z wodg. Emulsje
stosowac do gruntowania podtoza.

20.4 Klej bitumiczny i tgczniki mechaniczne

Dyspersyjna masa bitumiczno-kauczukowa przeznaczona do przyklejania ptyt styropianowych (styropapy) do
podtoza.

taczniki mechaniczne stuzgce przytwierdzeniu styropapy do poditoza celem zabezpieczenia przed
niekontrolowanym poderwaniem izolacji termicznej wskutek sity ssgcej wiatru, w szczegdlnosci na krawedziach
stropodachu.

20.5_Papa
Papa to materiat rolkowy stuzacy do wykonania izolacji przeciwwodnych, otrzymany przez nasycenie osnowy

poliestrowej materiatem bitumicznym.
Papa podktadowa stosowana jako podkiad pod pape nawierzchniowg w miejscach mocowania styropapy
tacznikami oraz przy krawedziach wklestych.

20.6 Kit uszczelniajgcy trwale plastyczny

Masa uszczelniajgca stosowana na styku pokrycia dachu z wszelkimi urzagdzeniami, elementami wystajgcymi
ponad dach, obrébkami etc. w celu uszczelnienia miejsc narazonych na penetracje wody.

21. Sprzet
Sprzet uzywany do uktadania izolacji i pokrycia winien odpowiada¢ wymaganiom instrukcji producentoéw,
Swiadectw dopuszczenia i aprobat technicznych dla danego rodzaju materiatu.

22. Transport i magazynowanie

Ogdlne wymagania dotyczace transportu materiatu podano w OST. Zatadunek, transport, roztadunek
i sktadowanie materiatéw izolacyjnych i pokryciowych powinny odbywac sie tak, aby zachowaé ich dobry stan
techniczny, z uwzglednieniem wytycznych producenta.

Pakiety z ptytami styropapy nalezy uktadaé w pozycji poziomej, $cisle obok siebie, w celu zabezpieczenia przed
przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajgce wewnatrz srodka transportu $ruby i inne
czesci nalezy usungé lub zabezpieczy¢, aby nie uszkodzity ptyt w czasie transportu. Pakiety styropapy nalezy
przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i zamknietych, na suchym podtozu, z dala od Zrédta ognia. Styropian
nalezy chroni¢ przed kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyng, lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno. Pakiety
nalezy uktada¢ poziomo w kilku warstwach.

Podczas transportu rolek papy nalezy je zabezpieczy¢ przed podarciem lub przebiciem. Pape nalezy sktadowa¢é
w pomieszczeniach zamknietych, rolki ustawiaé pionowo, do 2 warstw.

Emulsja asfaltowa winna by¢ przechowywana w temperaturze nie nizszej niz + 59C. Sktadowac z dala od
grzejnikdw, zabezpieczy¢ przed nastonecznieniem i przemarznieciem.

23. Wykonanie roboét

23.10g0dle zasady wykonania roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST.

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej. Wszelkie materiaty
i urzgdzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastgpi¢ rownowaznymi stosujac te same parametry
techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od
wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepiséw. Kazda zamiana materiatdw wymaga pisemnej zgody Projektanta.
Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatéw budowlanych zgodnie z ustawg, Wykonawca winien
posiadac¢ stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inspektora nadzoru.

23.2Przygotowanie podtoza

Prawidtowo przygotowane podtoze w znacznym stopniu przyczynia sie do jakosci catego systemu. Aby uzyskac
trwaty efekt stabilnosci systemu nalezy zaczg¢ od rozpoznania podtoza i jego wtasciwosci. Podtoze do ocieplenia
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powinno by¢ nosne, stabilne, czyste, oczyszczone z kurzu i brudu dla zapewnienia wtasciwej przyczepnosci zapraw
klejacych.

Ptyty termoizolacyjne mozna uktadac na istniejgcym pokryciu dopiero po dokonaniu ogledzin starej papy.
Uszkodzone miejsca poddac regeneracji, a w przypadku intensywnego zuzycia stare pokrycie nalezy catkowicie
usungc¢. Wszelkiego rodzaju odspojenia i pecherze nalezy nacigé, wywing¢ i osuszyé. Nastepnie miejsce naprawy
zgrzewa sie lub podkleja paskiem asfaltowym. Zgrubienia i fatdy wymagajq Sciecia i wyrdéwnania ich do pozostatej
ptaszczyzny dachu. Uszkodzenia o wiekszych rozmiarach wycina sie i pokrywa nowa papa.

Jesli struktura dachu jest zawilgocona nalezy wykonac izolacje sktadajaca sie z papy perforowanej i kominkéw
wentylacyjnych. Kominki rozmieszcza sie w ilosci 1 sztuka na 40 - 60 m? potaci dachowej. Wczesniej koniecznym jest
osuszenie dachu co nalezy przeprowadzi¢ poprzez rozszczelnienie jego struktury wykonujgc naciecia lub odwierty.

W sytuacjach, kiedy dach nie jest zawilgocony i podtoze pod styropian nie ulegto znacznej degradacji — gruntuje
sie je i rozktada paroizolacje z membran bitumicznych badz folii polietylenowe;j.

Emulsje gruntujgca nanosi sie w postaci nierozcieficzonej. Najlepiej jest wykonywa¢ to pedzlem tawkowcem,
dbajgc o doktadne pokrycie catej powierzchni. Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy sprawdzic¢
nosnos¢ podtoza pod system dociepleniowy poprzez wykonanie proby przyklejania styropianu. Na przygotowana
(oczyszczong, wyréwnang i zagruntowang) powierzchnie nalezy przyklei¢ w réznych miejscach budynku 8-10 prébek
styropianu o wymiarach 10x10cm. Do przyklejania nalezy uzyé zaprawy klejowej naktadajgc jg na cate powierzchnie
prébek. Po doktadnym docisnieciu styropianu do Sciany, pozostawia sie go na 3-4 dni. Po tym czasie odrywa sie
przyklejone prébki styropianu. Podtoze jest nosne, jezeli nastapi rozwarstwienie prébek styropianowych.

23.3Mocowanie ptyt izolacji termicznej i wykonanie pokrycia z papy

Roboty termoizolacyjne bez procesdw mokrych mozna wykonywaé réwniez w okresie zimowym. Nalezy
wykonywaé je w sposéb zapewniajgcy ochrone materiatéw ocieplajacych przed dziataniem wdéd deszczowych lub
roztopowych. Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ grubos¢ zgodng z projektem. Ptyty powinny by¢ uktadane
na styk.

Styropape mocowac poprzez zastosowanie kleju bitumicznego i tgcznikdw mechanicznych, uwzgledniajgc
w dachu strefy obcigzenia wiatrem. Kotki powinny byé przeznaczone do montazu termoizolacji na dachach ptaskich
i winny posiadac zakotwienia odpowiadajgce podtozu, w ktérym majg by¢ stosowane (beton, blacha, drewno). Liczbe
tacznikéw mechanicznych dostosowac do danego obszaru dachu, tj. do jego strefy obcigzania wiatrem.

Na dachach ptaskich, usytuowanych na budynkach do 20m wysokosci rozréznia sie trzy strefy obcigzenia
wiatrem, co ujeto w normie DIN 1055, tj.:

e strefa wewnetrzna;

e strefa krawedziowa;

e strefa narozna.

Na najwieksze sity ssania wiatru narazona jest strefa narozna dachu. Mniejsze wystepujg w strefie krawedziowej,
a najmniejsze — w strefie wewnetrznej. Zaktadajac, ze faczniki mechaniczne bedg charakteryzowaty sie nosnoscig
0,6kN nalezy uzy¢ odpowiednio:

e  9sztuk na 1 m? w strefie naroznej,

e 6 sztuk na 1 m? w strefie krawedziowej,

e 3 sztuki na 1 m?w strefie wewnetrznej ($rodkowej).

Termoizolacyjne ptyty styropapy majg okoto 5cm zaktady papy, wystajgce po jednej dtugosci i po jednej
szerokosci. Materiat uktada sie w ten sposob, by poszczegdlne jego elementy dobrze do siebie przylegaty (ptyty nalezy
solidnie dociskac¢ do siebie). Wystajgcy zaktad papy wywijamy na kolejng ptyte, co zapewni szczelno$¢ izolacji.

Po zamocowaniu ptyt styropapy mozna przystepowac do uktadania ostatecznego (wierzchniego) pokrycia
dachu. Zastosowac¢ uktad dwuwarstwowy —pape podktadowa i pape wierzchniego krycia. Pape podktadowg
i wierzchnie pokrycie uktadac poprzez zgrzewanie. Wykonujac te czynnos¢ nalezy zwraca¢ uwage, by ogniem z palnika
nie uszkodzi¢ materiatu termoizolacyjnego. Wykonanie wierzchniego pokrycia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z zasadami sztuki dekarskiej (stosowanie odpowiedniej szerokosSci zaktaddw, niewywijanie papy bezposrednio pod
katem 90 stopni itp.).
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24. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych prac obejmujgcych docieplenie
stropodachu wraz z wykonanie pokrycia z papy na kazdym etapie robot oraz ocenie zgodnosci z wymaganiami
zawartymi w OST.

Przed przystapieniem do robdt termoizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonania robot oraz kontrole zgodnosci oceny stanu istniejgcego opisanego w dokumentacji
projektowej ze stanem faktycznym.

25. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki z przedmiaru robot. Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie
w obecnosci Inspektora. Obmiar nie powinien obejmowacd jakichkolwiek robét nie wskazanych w dokumentac;ji
projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego
upowaznienia Inspektora nie mogg stanowic roszczen o dodatkowgq zaptate.

26. Odbiodr robét

Zgodnie z 0gdlng Specyfikacjg Techniczng wedtug zasad odbioru robét zanikajgcych. Odbidr powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem.

26.10dbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Termoizolacje sg robotami zanikajgcymi i ulegajacymi zakryciu, ich sprawdzanie i odbiér musi wiec odbywac sie
sukcesywnie, wraz z postepem prac. W trakcie odbioru przeprowadza sie badania, ktérych wyniki nalezy poréwnac
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny
mozna uznaé, ze kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych zostat prawidtowo wykonany, tj. zgodnie
z dokumentacja projektowgq oraz SST.

Jezeli chociaz jeden wynik badania byt negatywny, to kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych nie powinien
by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzic¢ ich ocene i odbior.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez Inspektor nadzoru i Kierownika budowy.

26.20dbidr czesSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

26.30dbidr koricowy

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robat,

e szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, o ile sg prowadzone,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

e dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobdéw
budowlanych,

e protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

e instrukcje techniczng systemu termoizolacji,
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e wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz,
e dokumentacje fotograficzng przeprowadzonych robét termoizolacyjnych.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie SST, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i SST, opracowanej dla odbieranego
przedmiotu zamdwienia, oraz dokonac oceny wizualnej.

Termoizolacja powinna by¢ odebrana, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny termoizolacja nie powinna by¢ odebrana. W takim przypadku
nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

d) jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé nieprawidtowosci wykonania termoizolacji

w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i SST i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,
e) jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci termoizolacji Zamawiajacy

moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia

w stosunku do ustalert umownych,

f) w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie
wykonang termoizolacje, wykonac jg ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci
odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez Zamawiajgcego i Kierownika budowy. Protokdt powinien zawierad:
e nazwe inwestora lub zarzadcy obiektu,

e rodzaj i nazwe handlowg materiatu izolacyjnego, zgodnie z aprobatg techniczng,

e adresirodzaj obiektu oraz powierzchnie podlegajgcg termoizolacji,

e nazwe firmy wykonujgcej ocieplenie,

e date rozpoczecia i zakonczenia robét,

e oswiadczenie Kierownika robdt, ze wbudowat materiaty oznakowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoz.,

e ocene wynikow badan,

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e imiona i nazwiska, numery uprawnien budowlanych oraz podpisy Kierownika robét i Inspektora nadzoru
budowlanego ztozone przy udziale Zamawiajgcego.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy Zamawiajagcym

a Wykonawca.

26.40dbiér pogwarancyjny

Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu termoizolacji po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Wynik negatywny
jest podstawg do ewentualnego dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy powinien zgtosi¢ Wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach termoizolacyjnych.

27. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST. Ptatnos$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem
i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw.

Rozliczenie robét termoizolacyjnych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcy nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét termoizolacyjnych stanowi wartos¢
tych robdt obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe termoizolacji badz kwoty ryczattowe obejmujgce te roboty termoizolacyjne uwzgledniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

e zabezpieczenie wszelkich urzadzen technicznych przed dostepem oséb trzecich,
e obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowe] obstugi,
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kontrole pracownikéw w zakresie odpowiedniego, zgodnego z wymogami bhp, przygotowania sie do pracy,
ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét,
sprawdzenie zgodnosci opisu stanu istniejgcego izolowanych przestrzeni, zawartego w dokumentacji
projektowej, ze stanem faktycznym,

fotograficzng dokumentacje przebiegu prac termoizolacyjnych,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét termoizolacyjnych,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatéw w sposdb podany w SST,

likwidacje stanowiska roboczego.

Przepisy zwigzane

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania lub réwnowazne.

PN-EN ISO 10456:2004 Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okreslania deklarowanych i obliczeniowych
wartosci cieplnych lub réwnowazne.

PN-EN 1SO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspodtczynnik strat ciepta przez przenikanie. Metoda
obliczania lub réwnowazne.

PN-EN ISO 13788:2003 Cieplnowilgotnosciowe witasciwosci komponentéw budowlanych i elementéw budynku.
Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej wilgotnosci powierzchni
i kondensacja miedzywarstwowa. Metody obliczania lub réwnowazne.

PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwiekéw uderzeniowych lub réwnowazne.

PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplnowilgotnosciowe. Tabelaryczne wartosci
obliczeniowe lub réwnowazne.
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