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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
 
Przedmiar robót sporządzony jest dla przeciętnych warunków wykonywania robót i dla wybranych rozwiązań technologicznych. 
 
Ze względu na nieregularną formę architektoniczną obiektu oraz duże odchyłki elementów konstrukcji i ścian w płaszczyznie pionowej i
poziomej nie gwarantuję, że dane ujęte w przedmiarze nie zawierają uchybień lub błędów. Błędy te nie mogą być podstawą do jakichkol
wiek roszczeń pod moim adresem. Kosztorys należy traktować orientacyjne.
 
Ilości przedmiarowe, jak rownież zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych 
w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. Przed zakupem materiałów 
należy sporządzić indywidualny przedmiar robót zgodny z przyjętymi szczegółowymi rozwiązaniami technologicznymi dla danej inwesty
cji 
będącej przedmiotem kalkulacji kosztorysowej.
 
UWAGA !!! Przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić wzję lokalną, w celu 
zaznajomienia się z formą obiektu. 
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres prac termomodernizacyjnych segmentu "A" (budynek administracji) obejmują:
 
1) wykonanie izloacji termicznej przegród zewnętrznych poniżej poziomu terenu, w tym:
a) roboty zimeny - odkopanie ścian fundamentowych,
b) oczyszczenie ścian z pozostałości gruntu,
c) wykonanie izloacji przeciwwilgociowej i zamocowanie styropianu ekstrudowanego gr. 15cm
 
2) wykonanie izloacji termicznej przegród zewnętrznych powyżej poziomu terenu, w tym:
a) demontaż elementów i urządzeń umieszczonych na elewacji,
b) demontaż i montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
c) oczyszczenie i miejscowa naprawa ścian elewacji,
d) zamocowanie styropianu "grafitowego" gr. 25cm
e) wykonanie wyprawy tynkarskiej
f) montaż podokienników
g) czyszczenie i miejscowa naprawa mozaiki.
 
3) wykonanie izloacji termicznej stropodachu, w tym:
a) demontaż orynnowania i obrubek blacharskich,
b) demontaż starego pokrycia dachu,
c) przemurowanie kominów i uzupełnienie tynków na kominach,
d) wykonanie paroizolacji z mas polimerowych,
e) zamocowanie styropapy jednostronnie laminowanej papą,
f) wykonanie pokrycia papowego.
 
4) prace towarzyszące w zakresie:
a) demontaż i montaż posadzki na schodach zewnętrznych,
b) remont posadzki rampy,
c) demontaż i montaż balustrad,
d) demontaż i montaż instalacji odgromowej.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEBUDOWA POLEGAJ ĄCA NA DOCIEPLENIU ORAZ REMONT ELEWACJI BUDYNKU ADMI NISTRACJI OGÓLNOKSZTAŁC Ą-
CEJ SZKOŁY BALETOWEJ IM. LUDOMIRA RÓ ŻYCKIEGO W BYTOMIU - SEGMENT "A"

1 Roboty przygotowawcze i porz ądkowe
1

d.1
KNP 02
0318-01.03
analogia

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie przę-
seł- elementy gotowe (przyjęto wynajem ogrodzenia tymczasowgo na okres 3
m-cy)

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

2
d.1

KNP 02
0318-01.04
analogia

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbiórka m

poz.1 m 50.000
RAZEM 50.000

3
d.1

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny do gruzu (przyjęto okres trwania najmu 1m-c) m

10.0 m 10.000
RAZEM 10.000

4
d.1

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny do gruzu m

poz.3 m 10.000
RAZEM 10.000

5
d.1 kalk. własna

Ustawienie kontenera na odpady z budowy (przyjęto okres trwania najmu 3m-
ce)

konte-
ner.

1 konte-
ner.

1.000

RAZEM 1.000
6

d.1 kalk. własna
Wymiana kontenera na odpady 2 razy w miesiącu (przyjęto okres trwania naj-
mu 3m-ce)
Krotność = 2

konte-
ner.

1 konte-
ner.

1.000

RAZEM 1.000
7

d.1
KNR 13-26
0210-01

Odłączenie instalacji elektrycznej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

m3

poz.37+poz.65*0.025+poz.82*0.025+poz.92*0.008+poz.93*0.01+poz.62*
0.003*3

m3 13.224

RAZEM 13.224
9

d.1
KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 10 km

t

(poz.35*0.001*7900)/1000 t 0.063
RAZEM 0.063

10
d.1 kalk. własna

Opłata za składowisko i utylizację m3

poz.8+poz.62*0.003*3 m3 20.480
RAZEM 20.480

11
d.1

KNP1 1201
1201-01.01

Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu i resztek budowlanych m2

100 m2 100.000
RAZEM 100.000

2 Termomodernizacja ścian fundamentowych
12

d.2
KNR 4-01
0101-02

Zerwanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej m2

12.5*1.0 m2 12.500
RAZEM 12.500

13
d.2

KNR 19-01
0114-01

Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruntach su-
chych kat. I-II

m3

(12.5+110.0+43.5)*1.0*1.20 m3 199.200
RAZEM 199.200

14
d.2

KNR 4-01
0107-01

Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębo-
kość do 3 m

m2

(12.5+110.0+43.5)*1.20 m2 199.200
RAZEM 199.200

15
d.2

KNR 19-01
0639-03

Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwodostępnych przy użyciu
szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2 (oczyszczenie ścian fundamentowych
p.p.t.)

m2

poz.14 m2 199.200
RAZEM 199.200

16
d.2

KNP2 0702
0702-02.01

Izolacja pozioma ścian fundamentowych - wyrównanie muru gotową zaprawą m2

poz.14 m2 199.200
RAZEM 199.200

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34679



Bytom_Chorzowska_22_TERMO_ADMINISTRACJA_SEGMENT_A

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17

d.2
KNR 0-29
0641-02

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody
pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą elastyczną

m2

poz.14 m2 199.200
RAZEM 199.200

18
d.2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia-
nowych do ścian (styropian gr. 15cm)

m2

poz.14 m2 199.200
RAZEM 199.200

19
d.2

KNR 19-01
1021-01

Ręczne szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2 (wyrównanie powierzchni
płaszczyzny styropianu)

m2

poz.14 m2 199.200
RAZEM 199.200

20
d.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przyklejenie warstwy siat-
ki na ścianach
Krotność = 2

m2

poz.14 m2 199.200
RAZEM 199.200

21
d.2

KNR 0-29
0641-05

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - wykonanie wyobleń (fa-
set)

m

12.5+110.0+43.5 m 166.000
RAZEM 166.000

22
d.2

KNNR-W 3
0207-02

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem po-
wierzchni

m2

poz.14 m2 199.200
RAZEM 199.200

23
d.2

KNR AT-23
0218-02

Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej m

poz.21 m 166.000
RAZEM 166.000

24
d.2

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

poz.13-(poz.18*0.15) m3 169.320
RAZEM 169.320

25
d.2

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

110.0+43.5 m 153.500
RAZEM 153.500

26
d.2

KNR 2-01
0610-07

Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wyko-
pie z gotowego kruszywa

m3

(110.0+43.5)*0.50*0.15 m3 11.513
RAZEM 11.513

27
d.2

KNR 2-31
0105-01
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po
zagęszczeniu

m2

poz.12 m2 12.500
RAZEM 12.500

28
d.2

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

poz.12 m2 12.500
RAZEM 12.500

3 Termomodernizacja powy żej poziomu terenu
29

d.3
KNR 9-27
0101-01

Zabezpieczenie stolarki folią - założenie m2

1.92*1.65*13+1.6*3.85*3+(1.9+1.55)*2.10+2.55*1.0*6+1.6*2.2*2+1.82*1.85*4+
1.8*0.6+2.72*3.0+4.55*2.35+1.1*2.15+1.85*1.0+1.4*1.0+1.92*2.0*7+1.8*1.0*
4+2.15*1.0

m2 164.495

RAZEM 164.495
30

d.3
KNR 9-27
0101-02

Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie m2

poz.29 m2 164.495
RAZEM 164.495

31
d.3

KNR 4-03
1139-08
z.o.3.1.
9901-5 
z.o.3.1.9901-
5

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do
120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym - budo-
wle o wys.do 12 m

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

32
d.3

KNR 4-03
1137-04
z.o.3.1.
9901-5 
z.o.3.1.9901-
5

Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany nie beto-
nowej - budowle o wys.do 12 m

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
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33

d.3
KNNR 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

34
d.3

KNNR 9
0501-05
analogia

Demontaż opraw osprzętu alarmowego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.3

KNR 4-01
0354-14

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

36
d.3

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

40 szt. 40.000
RAZEM 40.000

37
d.3

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych (gzyms) m3

(28.7+30.0+43.5)*0.20*0.15 m3 3.066
RAZEM 3.066

38
d.3

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

39
d.3

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

22 m2 22.000
RAZEM 22.000

40
d.3

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych m

6*2.55+5*1.85+2.72+4.55+1.40+7*1.95+5*1.80+2.15+11.15*2+13*1.95+3*
1.60+11.2*2

m 132.870

RAZEM 132.870
41

d.3
KNNR-W 3
1208-02

Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń środkiem do usu-
wania wykwitów

m2

415+35+43.5*4.0 m2 624.000
RAZEM 624.000

42
d.3

KNNR-W 3
1208-01

Usuwanie zabrudzeń wodą pod ciśnieniem z dodatkiem środków powierzchnio-
wo-czynnych

m2

poz.41 m2 624.000
RAZEM 624.000

43
d.3

KNNR-W 3
1204-06

Zmywanie powierzchni porowatych ścian zmywaczami "Graffinet" pistoletem
natryskowym
Krotność = 2

m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

44
d.3

KNNR-W 3
1205-06

Zabezpieczenie powierzchni porowatych strukturalnych ścian przeciw "graffiti",
wykonanie powłok gruntujących pistoletem natryskowym

m2

poz.43 m2 35.000
RAZEM 35.000

45
d.3

KNNR-W 3
1206-06

Zabezpieczenie powierzchni porowatych strukturalnych ścian przeciw "graffiti",
nakładanie lakierów nawierzchniowych pistoletem natryskowym

m2

poz.43 m2 35.000
RAZEM 35.000

46
d.3

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków (przyjęto 60% powierzchni
całkowitej)

m2

poz.41*60% m2 374.400
RAZEM 374.400

47
d.3

KNR AT-26
0101-02

Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z
cegły

m2

poz.46 m2 374.400
RAZEM 374.400

48
d.3

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru m2

poz.46 m2 374.400
RAZEM 374.400

49
d.3

KNR AT-26
0101-05

Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły m2

poz.46 m2 374.400
RAZEM 374.400

50
d.3

KNR AT-26
0101-07

Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr.
1 cm

m2

poz.46 m2 374.400
RAZEM 374.400

51
d.3

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

m2
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1.0*0.50*4 m2 2.000

RAZEM 2.000
52

d.3
KNR 0-23
2614-11

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych za-
praw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej mas tynkarskich - zamocowanie listwy cokołowej

m

125+43.5 m 168.500
RAZEM 168.500

53
d.3

KNR 0-23
2614-02

Ocieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw
klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewa-
cyjnej z gotowej masy tynkarskiej (styropian grafitowy- gr. 25cm)

m2

poz.41 m2 624.000
RAZEM 624.000

54
d.3

KNR 19-01
1021-01

Ręczne szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2 (wyrównanie powierzchni
płaszczyzny styropianu)

m2

poz.41 m2 624.000
RAZEM 624.000

55
d.3

KNR AT-31
0505-01

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy-wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na
ścianach

m2

40.0 m2 40.000
RAZEM 40.000

56
d.3

KNR AT-31
0505-03

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany ręcznie na ścianach m2

poz.55 m2 40.000
RAZEM 40.000

57
d.3

KNR 2-02
0507-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z cynku (podo-
kienniki)

m2

11.20*0.30*2 m2 6.720
RAZEM 6.720

58
d.3

KNR 4-01
0321-02

Obsadzenie podokienników stalowych (zew.) ponad 1.5 m w ścianach z cegieł szt.

45 szt. 45.000
RAZEM 45.000

4 Termomodernizacja stropodachu
59

d.4
KNR 4-03
1140-07
z.o.3.1.
9901-5 

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na
dachu płaskim - budowle o wys.do 12 m

m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

60
d.4

KNR 4-03
1138-03
z.o.3.1.
9901-5 

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim
na papie na betonie - budowle o wys.do 12 m

szt.

100 szt. 100.000
RAZEM 100.000

61
d.4

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

(2*2.5+8.5+28.7+45.0+2*3.6+3.8+11.0)*0.20+90.0 m2 111.840
RAZEM 111.840

62
d.4

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

785+2.5*8.5 m2 806.250
RAZEM 806.250

63
d.4

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa
Krotność = 2

m2

poz.62 m2 806.250
RAZEM 806.250

64
d.4

KNR 4-01
0310-01

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 m3

5.50*0.60 m3 3.300
RAZEM 3.300

65
d.4

KNR 4-01
0728-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )

m2

30.0*0.60 m2 18.000
RAZEM 18.000

66
d.4

KNR 0-29
0640-01

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą poli-
merową

m2

poz.62 m2 806.250
RAZEM 806.250

67
d.4

KNR 2-02
0609-03
analogia

Izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na su-
cho - jedna warstwa (styropapa laminowana 1-stronnie w spadku gr. 30cm)

m2

poz.62 m2 806.250
RAZEM 806.250

68
d.4

KNR 0-23
2612-05
analogia

Mocowanie styropapy za pomocą łączników składajacych się z teleskopu,
wkręta oraz kołka rozporowego (6szt./m2)

szt.
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poz.62*6 szt. 4837.500

RAZEM 4837.500
69

d.4
KNR 2-02
0503-01
analogia

Pokrycie dachów papą na podłożu ze styropapy, papa podkładowa i papa w/k m2

poz.62 m2 806.250
RAZEM 806.250

70
d.4

KNR-W 4-01
0536-02

Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucz-
nych o średnicy 110 mm - odcinki pionowe

m

2*3.2+4*4.0 m 22.400
RAZEM 22.400

71
d.4

KNR-W 4-01
0544-04

Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe o średnicy 150 mm z tworzyw
sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami

m

2*2.5+8.5+45.0+11.0 m 69.500
RAZEM 69.500

72
d.4

KNR 2-02
0507-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z cynku m2

poz.61 m2 111.840
RAZEM 111.840

5 Stolarka otworowa
73

d.5
KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

74
d.5

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m2

7.9+7*5.40+2.15+4.55*2.35+1.92*1.65*13+1.6*3.85*3 m2 118.207
RAZEM 118.207

75
d.5

KNR 0-19
0928-11

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z
PCV o pow. ponad 2.5 m2

m2

2.55*1.0*6+1.82*1.85*4+11.5*2 m2 51.768
RAZEM 51.768

76
d.5

KNR 0-19
1023-08

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2

m2

1.8*0.6+1.40*1.0+1.8*1.0*4 m2 9.680
RAZEM 9.680

77
d.5

KNR 0-19
1023-09

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2

m2

1.85*1.0 m2 1.850
RAZEM 1.850

78
d.5

KNR 0-19
1023-10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2

m2

1.92*1.65*13+1.6*3.85*3+2.72*3.0+4.55*2.35+1.92*2.0*7+2.15*1.0 m2 107.547
RAZEM 107.547

79
d.5

KNR 0-19
0928-12

Demontaż i montaż drzwi z PCV m2

3.60*2+(1.9+1.55)*2.10 m2 14.445
RAZEM 14.445

80
d.5

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.1*2.15 m2 2.365
RAZEM 2.365

81
d.5

KNR 2-02
1204-05

Drzwi stalowe o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.10*2.15 m2 2.365
RAZEM 2.365

82
d.5

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

((1.92+2*1.65)*13+(1.6+2*3.85)*3+2*1.9+2*1.55+4*2.10+(2.55+2*1.0)*6+(1.6+
2*2.2)*2+(1.82+2*1.85)*4+1.8+2*0.6+2.72+2*3.0+4.55+2*2.35+1.1+2*2.15+
1.85+2*1.0+1.4+2*1.0+(1.92+2*2.0)*7+(1.8+2*1.0)*4+2.15+2*1.0)*0.30

m2 80.055

RAZEM 80.055
83

d.5
KNR 2-02
1505-07
z.sz.5.3 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su-
chych tynków z gruntowaniem

m2

poz.82 m2 80.055
RAZEM 80.055

6 Roboty uzupełniaj ące przy pracach termomodernizacyjnych budynku
84

d.6
KNR 5-08
0601-15

Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na dachu betonowym kry-
tym papą lub blachą

szt.

100 szt. 100.000
RAZEM 100.000

85
d.6

KNR 5-08
0601-11

Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na ścianie z cegły szt.

poz.32 szt. 16.000
RAZEM 16.000
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86

d.6
KNR 5-08
0606-01

Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio
zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim

m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

87
d.6

KNR 5-08
0606-03

Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio
zainstalowanych wspornikach na ścianie

m

poz.31 m 30.000
RAZEM 30.000

88
d.6

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

89
d.6

KNNR 5
0504-04

Oprawy oświetleniowe strugoodporne pyłoodporne przykręcane kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

90
d.6

KNR 2-02
1214-05

Poręcze do schodów stalowych m

(5.5+4.5+1.5)*2 m 23.000
RAZEM 23.000

91
d.6

KNP 05
0621-01.01

Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych o obwodzie do 800
mm

szt.

poz.36 szt. 40.000
RAZEM 40.000

92
d.6

KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju (schody zewnętrzne) m2

25.0 m2 25.000
RAZEM 25.000

93
d.6

KNR 4-01
0211-01
analogia

Skucie nierówności zaprawy klejowej przy głębokości skucia do 1 cm na ścia-
nach lub podłogach (schody zewnętrzne)

m2

poz.92 m2 25.000
RAZEM 25.000

94
d.6

KNR BC-02
0211-01

Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomej konstrukcji
betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm (scho-
dy zewnętrzne i rampa)

m2

poz.92+(5.0+4.0+1.5)*1.5 m2 40.750
RAZEM 40.750

95
d.6

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm (schody zewnętrzne i rampa)

m2

poz.94 m2 40.750
RAZEM 40.750

7 Rusztowania 
96

d.7
KNNR-W 2
W1401-01

Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10 m m2

pow.ru
szt.

62.0*6.5 m2

pow.ru
szt.

403.000

RAZEM 403.000
97

d.7
KNNR-W 2
W1402-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.96 m2 403.000
RAZEM 403.000

98
d.7

KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 10 m

m2

poz.96 m2 403.000
RAZEM 403.000

99
d.7

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:29,30,46,50,53,54)

100
d.7

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:85,87)
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