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ST-01.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1.
1.1

1.2.

1.3.
1.3.1.

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00

Specyfikacje Techniczne ST-00 zawierajg informacje oraz wymagania wspolne dotyczace
wykonania i odbioru Robot, ktére zostang zrealizowane w ramach budowy sieci
wodociggowej i1 kanalizacyjnej wraz z przytaczami na terenie gminy Koden.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w pkt. 1.1 jako cze$s¢ Dokumentacji Przetargowe;.

Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-01.01 Roboty ziemne

ST-01.02 Roboty montazowe sieci wodociaggowej

ST-01.03 Roboty montazowe sieci kanalizacyjnej wraz z przytagczami

Opis realizowanych obiektow na temat zakresu robot znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowe;.

1.3.2.

1.4.

W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych
norm i standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna
czes$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w
ktorych sa wymienione. Zaktada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich
zawartoscig 1 wymaganiami. Zastosowanie bg¢da mialy ostatnie wydania norm i
standardow wedlug stanu na 30 dni przed data zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie
stwierdzono inacze;j.

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

OKkreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢
w kazdym przypadku nastepujaco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,
Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, stuzace do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacja Kontraktu oraz ocena
jakos$ci Materiatow i Robot,

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robot zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej,

Wyceniony Przedmiar Rob6t — Przedmiar Robot wyceniony przez Wykonawce i
stanowiacy czes¢ jego Oferty

Kontrakt - przedmiot zamoéwienia realizowany przez Wykonawce¢ na podstawie umowy
zawartej z Zamawiajgcym




Certyfikat zgodno$ci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacja techniczng.

Deklaracja zgodnosci - os$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wylgczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb jest zgodny
ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie
robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w
trakcie wykonywania robdt, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych
dokumentow.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zesp6l czynnoSci
zmierzajacych do okreslenia przydatno$ci gruntdéw na potrzeby budownictwa oraz
parametrow geotechnicznych podtoza gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium.
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakosci i ilosci

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sa niezbedne dla Robot, Dziennik
Budowy i Ksiege Obmiaru, oraz Dokumentacj¢ Projektows i Specyfikacje Techniczne.
Na 7 dni przed przekazaniem terenu robot Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
wszystkie niezbedne dokumenty dotyczace kierownika budowy, umozliwiajace dokonanie
zgloszenia o rozpoczeciu robot.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja zataczona do Dokumentacji Przetargowej: Projekt budowlany budowy sieci
wodociagowej i kanalizacyjnej wraz z przylagczami

1.5.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu
Wykonawca otrzyma od Inwestora 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej. W okresie
przygotowywania ofert pelna Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wgladu
w siedzibie Zamawiajacego.

1.5.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce
1. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt
organizacji budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
robot.
2. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obshugi eksploatacji i dokumentacj¢
techniczno-ruchowg dla dostarczanych przez niego urzadzen technologicznych. Koszt tej
dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.
3. Kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
4. Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ powykonawcza. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.




1.5.5. Zgodnosé robdt 7 dokumentacjq projektowq i specyfikacjami technicznymi

1.5.6.

1.5.7.

1.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez
Inwestora sg istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte w
jednym

z tych dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich
dokumentach.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary okreslone liczba s wazniejsze od wymiaréw
okreslonych wedlug skali rysunku; poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane
w nastepujacej kolejnosci pod wzglgdem waznosci:

Specyfikacje Techniczne,

Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swag korzys¢ jakichkolwiek bteddéw lub brakow
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu
winien bezzwlocznie powiadomi¢ Inwestora, ktory zadecyduje o dokonaniu
niezbednych zmian lub uzupekien.

. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy powinny by¢ zgodne z planem

sytuacyjnym, rzutami, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich i
wymaganiami materialowymi, okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w
Specyfikacjach Technicznych.

. Cechy Materiatow i elementéw Robot powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska

zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami albo z warto$ciami $rednimi okreslonego
przedziatu tolerancji. Przedzial tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia
przypadkowych, nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie
nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materialy nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wplyw na niezadowalajaca
jako$¢ Robot, to takie Materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

1.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy
przez caly okres realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczecia az do Czasu Wykonania i
Przejecia Robot.

. Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykonaé lub dostarczy¢

tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki, $wiatta
ostrzegawcze, sygnaly. Wykonawca zapewni odpowiednie i stale — catodobowe
warunki widocznosci urzadzen zabezpieczajacych.

Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez
Inwestora przed ich ustawieniem.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
Robot.

Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem:

1.

Tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica bedzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania
tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robot. Tablica
informacyjna bedzie utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji Robot
w dobrym stanie.




1.5.8. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robot

1.

2.
a)

Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robot.

W szczegolnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

Migjsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewngtrzne bedg tak wybrane, aby
nie powodowaly zniszczen w Srodowisku naturalnym;

b) Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow wodnych 1 ciekow pylami, paliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

mozliwoscig powstania pozaru.

Praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowaé
zanieczyszczen w srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.

. Opfaty 1 ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm,

okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigza Wykonawce.

1.5.9. Ochrona przeciwpoZarowa

1.
2.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i sprz¢cie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
oraz bedg zabezpieczone przed dostepem 0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem
wywolanym w efekcie realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia

1.

2.

3.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia Materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym, niz dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty $wiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddzialywania tych materialéw na Srodowisko.

1.5.11 Wpymagania dotyczqce bezpieczenstwa i higieny pracy

1.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbac
o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikow i zapewni wtasciwe warunki pracy
1 warunki sanitarne.

. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony o0sob zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla

personelu pracujgcego na Terenie Budowy.

. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych

powyzej sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

1.5.12 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej oraz/lub prywatne;j.




1.5.13

1.5.14

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Roboét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swodj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong witasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartos¢ archeologiczna,

Wykonawca powiadomi Inwestora oraz wladze konserwatorskie i przerwie Roboty do
czasu otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje
podziemne i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez
te instytucje wszelkich niezbgdnych adaptacji i innych koniecznych rob6t w obrebie
Placu Budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie
przewidzianym w programie Robot. Wykonawca okaze wspolprace 1 ulatwi
przeprowadzenie wymienionych robot.

. Zaktada si¢, ze Wykonawca zapoznal si¢ z zakresem robdt wymienionych w pkt. 4

powyzej i ze planujagc swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z
tym roboty wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i w terminie
ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie mogg by¢ podstawa do zmiany terminu
realizacji przedmiotu umowy.

. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i/lub urzadzen

podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiednig instytucj¢ uzytkujacg lub bedaca wlascicielem tych instalacji i/lub
urzadzen,

a takze Inwestora. Wykonawca bedzie wspotpracowal w usunigciu powstatej awarii
z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez
Zamawiajacego/Inwestora i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang
usunigte na koszt Zamawiajgcego. W pozostalych przypadkach koszt naprawy
uszkodzen obcigza Wykonawcg.

Wymagania dotyczqce ruchu pojazdow

1.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem zwigzanym z wykonywaniem Robot i naprawi lub wymieni wszystkie
uszkodzone elementy na wlasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Opieka nad Robotami

1.

2.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie Materialy
1 Sprzet uzywany do Robot.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robdt lub ich elementu w zadawalajacym
stanie, to na Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pozniej, niz
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor moze
natychmiast zatrzyma¢ Roboty.

. W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejecia Robot Wykonawca odpowiada

za wlasciwe utrzymanie znakoéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki
Wykonawca naprawi lub odtworzy na wlasny koszt.

1.5.15 Przestrzeganie prawa

1.

2.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wtadz centralnych
i wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek
sposob sg zwigzane z realizacjg Robot lub moga wptywac na Roboty.

W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje
wymienione w pkt. 1 powyzej i stosowac si¢ do nich.




1.5.16 Prawa patentowe

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga si¢, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione,
uzycia rozwigzania projektowego, urzadzenia, materialu lub metody, ktore sa
chronione patentem lub innym prawem wlasnosci, to Wykonawca powinien spetnié¢
wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego
rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.

2. Wymagania okre$lone w pkt.1 powinny by¢ spetione przez Wykonawce przed
przystapieniem do robdt, w ktorych majg zastosowanie chronione rozwigzania,
urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowaé Inspektora o
uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich
kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje nastgpstwa
finansowe lub prawne, to w calo$ci obcigzg one Wykonawcg.

MATERIALY, URZADZENIA

Wymagania ogélne

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny:

by¢ nowe i nieuzywane,

odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisoOw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujacych norm i przepisow,

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatdw do Robot.

Inne wymagania:

2.2.

2.3.

Materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ certyfikaty zgodnosci z PN i1 dopuszczenie do
stosowania w budownictwie i atesty PZH.

Zastosowanie materialu lub wyrobu uzywanego do uzdatniania i dystrybucji wody, przed
wbudowaniem, wymaga uzyskania oceny higienicznej wlasciwego Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Zrodia uzyskiwania Materialow, Urzadzen

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem
jakichkolwiek Materialow 1 Urzadzen przeznaczonych do realizacji Robot, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia szczegdélowe informacje dotyczace ich
pochodzenia, odpowiednie S$wiadectwa, atesty, certyfikaty, $wiadectwa badan
laboratoryjnych i probki, zgodnie z wymaganiami.

Zatwierdzenie partii Materiatdéw, Urzadzen z danego zrodta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich Materiatléw z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
Materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodia speiniaja w sposob ciggly wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

Wszystkie Materialy muszg pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskiej.

Pozyskiwanie Materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskania pozwolen od wlascicieli i odno$nych wiladz na
pozyskanie Materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrddia
wskazane przez Inspektora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane
dokumenty przed przystapieniem do eksploatacji tych zrodet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wszystkich Materialow, Urzadzen uzytych do realizacji Robot.




2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Inspekcja wytworni Materialow

Wytwornie Materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inwestora i Inspektora
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W
celu sprawdzenia wiasciwosci Materiatéw moga by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych
inspekcji bedg podstawg akceptacji okreslonej partii Materiatdéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcj¢ wytworni, beda zachowane
nastepujace warunki:

W czasie inspekcji Inspektor bedzie miat zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta Materiatow,

Inspektor bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja Materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materialy, Urzgadzenia nie odpowiadajace wymaganiom

1. Materiaty, Urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Placu Budowy badZz ztozone we wskazanym przez Inspektora miejscu.
Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcey na uzycie tych Materiatdéw do innych Robdt niz
te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych Materialow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora. Kazdy element Robot, w ktérym znajduja si¢ nie
zbadane badz nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,
liczge si¢ z jego odrzuceniem i niezaplaceniem naleznosci.

Przechowywanie i skladowanie Materialéw, Urzadzen

1. Wykonawca zapewni, aby Materialy sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robot) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa
jako$¢ 1 wlasciwos$ci 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektor a.

2. Miejsca czasowego sktadowania be¢dg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Iub poza Terenem Budowy - w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robot
miejsca tymczasowego sktadowania materiatdéw beda doprowadzone przez Wykonawce
do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Wariantowe stosowanie Materialow

1. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosé
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu,
Urzadzenia to Wykonawca powiadomi Inspektora o swym zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj Materiatu, Urzadzenia nie moze by¢ podzniej zmieniony bez
zgody Inspektora.

SPRZET

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow
i jako$ci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ) Iub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Inspektora;
w przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢
uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora.




2. Liczba i wydajno$¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych
i wskazaniach Inspektora i w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzet, bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Roboét, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane
przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosé
uzycia sprz¢tu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej 3
tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzgt nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez zgody Inspektora.

6. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantuja zachowania warunkow Kontraktu,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do Robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i na wilasciwosci przewozonych
Materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Srodki transportu ktore nie odpowiadaja warunkom
Kontraktu, bgdg na polecenie Inspektora usunigte z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot oraz za jakos$¢ zastosowanych
Materiatow i wykonywanych Robot zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu Robot zostang poprawione, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, przez
Wykonawce na wlasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

5. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji badz odrzucenia Materiatow 1 Urzadzen lub
elementow Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i
wytycznych.

6. Polecenia Inspektora beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawceg nie
pOzniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod grozbg zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT




6.1.

6.2.

Program Zapewnienia Jakos$ci (PZJ)

1.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawienie do aprobaty
Inspektora programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robot, w ktorym zaprezentuje on
zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czgS¢ ogdlng podajaca:

organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

zasady BHP,

wykaz zespotdow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow Robot,

system (sposob 1 procedurg¢) proponowanej Kkontroli i1 sterowania jakoscig

wykonywanych Robot,

wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium

wlasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie

badan),

sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisow

pomiardw,

a takze wyciagganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji

Inspektorowi;

b) cze$¢ szczegdtowa, podajacy dla kazdego rodzaju Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci podczas
transportu,

- sposéb i1 procedure pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementow
Robot,

- sposOb postegpowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

Zasady kontroli jakos$ci Robot

1.

2.

Celem kontroli Robot bedzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakos$ci Roboét i jakosci Materiatow,
Urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan Materiatow oraz Robot.

. Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania Materialow oraz Robot z

czestotliwoscia  zapewniajaca stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje 1 odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych
okreslajacych procedury badan.

. Inspektor bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociggni¢ciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli




6.3

6.4.

6.5.

6.6.

niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynag¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatlow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow .

Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi
Wykonawca.

Pobieranie prébek

1.

2.
3.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek.

Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na polecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych
Materiatow, ktore budza jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
razie koszty te poniesie Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora begda opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez
Inspektora.

Badania i pomiary

1.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
stosownych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowa¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora.

. Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi

Inspektora
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi na pismie wyniki do jego akceptacji.

Raporty z badan

1.

2.

Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi kopie raportdéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia

jakosci.

Kopie wynikéw badan beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora

1.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania Materialow u zrédla ich wytwarzania;
Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

. Inspektor bedzie ocenial zgodnos¢ Materiatow, Urzadzen i Robot z wymaganiami

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

. Inspektor moze na wiasny koszt pobiera¢ probki Materiatow i prowadzi¢ badania

niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenia badan powtornych lub dodatkowych, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci Materiatow i Robot z Dokumentacjg
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtornych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesic Wykonawca.
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6.8.1.
6.8.2.
6.8.3.

Atesty jako$ci Materialéw, Urzadzen i Sprzetu

1. W przypadku Materiatow, Urzadzen, dla ktorych atesty sg wymagane, kazda partia
tych Materialéw dostarczona do Robot bedzie posiadata atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

2. Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

3. Inspektor moze dopusci¢ do uzycia wylagcznie Materialy posiadajace atest,
stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami kontraktu. Materialy posiadajgce
atesty,

a urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli
zostanie  stwierdzona niezgodno$¢ ich wlhasciwosci ze  Specyfikacjami
Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy

Pozwolenie na budowe

Dokumentacja projektowa

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia Rozpoczecia Robot do
konca Okresu Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialnosci za  Usterki).
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyly przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz spraw technicznych
1 administracyjnych na Placu Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy begdzie opatrzony data, podpisem osoby, ktdra
dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy
beda czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawecy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;,

- Date akceptacji przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramu
Robot,

- Terminy rozpoczgcia i ukonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

- Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora,

- Daty i przyczyny wstrzymania Robot,

- Zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow
czesciowych (jesli takie beda wystepowac) i koncowych,

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogoda,

- Zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i1 w trakcie
wykonywania Robot,

- Date dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robot,

- Dane dotyczace jakosci Materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan, z podaniem kto je przeprowadzat,

- Inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.
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6.8.5.

6.8.6

6.8.7.

7.2.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy musza by¢ podpisane przez
Wykonawce
z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajeciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajgcia stanowiska. Projektant
nie jest strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

Ksigga Obmiarow

Ksigga Obmiarow stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci
wykonanych Robét.

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly, w jednostkach przyjetych
w Wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje si¢ je do Ksiggi Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jakosci materiatow,
receptury, kontrolne wyniki badan, itp. bedg gromadzone w sposdb okreslony w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowi¢ beda zataczniki do Swiadectwa Przejecia
Robot.

Pozostale dokumenty budowy

1. Do dokumentow budowy zalicza si¢ — oprocz wymienionych powyzej
w pkt. 6.8.1. — 6.8.5. — nastepujace dokumenty:

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- Swiadectwa Przejecia Robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

1. Dokumenty budowy nalezy przechowywaé¢ na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

2. W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

3. Inspektor bedzie mial staly dostep do wszystkich dokumentow budowy. Nalezy tez je
udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego Zyczenie.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady Obmiaru Robot

1. Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie
z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach
okreslonych
w Wycenionym Przedmiarze Robot.

2. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiardw.

3. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia
wszystkich Robot. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora.

4. Obmiar wykonywanych Robét bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig wynikajaca
z platnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreSlonym w umowie lub uzgodnionym
przez Wykonawce i Inspektora.

Zasady okreslania ilosci Robot i Materialow
1. Dlugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.




7.3.

7.4

7.5

8.2

. Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robot nie podaja tego inaczej, to

objetosci beda wyliczane w m? - jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

. Tlosci, ktoére majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach -

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposdb zrozumialy 1 jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupeliane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksigdze
Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksigdze, szkice te beda dotagczone w formie
odrgbnego zatagcznika do Ksiggi. Wzdr takiego zalgcznika bedzie uzgodniony z
Inspektorem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1.

2.

3.

Urzadzenia i1 sprzet pomiarowy do obmiaru Robot wymagaja akceptacji Inspektora
przed ich uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Beda one
posiada¢ wazne Swiadectwa atestacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji Robot.

Wagi i zasady wazenia

1.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie on utrzymywaé te urzadzenia, zapewniajgc w
sposob ciggly zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora.

Termin i czestotliwos$¢ przeprowadzania pomiaréw

1.

2.
3.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym Przejgciem Robot,
a takze w przypadku wystgpowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robodt i/lub
zmianie Wykonawcy Robot.

Obmiary Robo6t zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.
Obmiary Robot ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbiorow

1.

W zalezno$ci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty

podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale

Wykonawcy

i przedstawiciela Zamawiajacego:

- odbidr Roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- odbiér odcinka lub/i calo$ci Robot (sporzadzenie protokotu odbioru Robdt
odpowiednio dla odcinka lub catosci Robot),

- odbiory przewodow kominowych ,instalacji i urzgdzen technicznych

- odbidr ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robot — wraz z protokotem odbioru
koncowego).

Dokumenty Przejecia Robot

1.

2.

Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Odbioru Robot jest Protokot Odbioru Robot

sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw Odbioru Robot Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

- Os$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do




8.3.

10.

nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z ulicy
sasiedniej ,budynku lub lokalu

Dokumentacje¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

dokumentacj¢ powykonawczg podang w pkt. 1.5.4 powyzej, w tym dokumentacje
geodezyjng umozliwiajacg naniesienie zmian na mape¢ zasadnicza, do ewidencji
gruntdw i budynkoéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej
W oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

Specyfikacje Techniczne,

uwagi 1 Polecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,

receptury i ustalenia technologiczne,

Dziennik Budowy i Ksigege Obmiarow,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

atesty, certyfikaty jakosciowe wbudowanych Materialow, Urzadzen, zgodnie
Z wymogami przepisOw prawa w tym zakresie.

opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiarow zatagczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

sprawozdanie techniczne,

instrukcje konserwacji 1 obstugi, dokumentacj¢ techniczno-ruchowa dla
dostarczonych urzadzen technologicznych,

instrukcje eksploatacji

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

zakres 1 lokalizacje wykonanych Robot,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Inspektora,

uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot,

Datg¢ Rozpoczgcia i Date Ukonczenia Robot.

Odbiér ostateczny - Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji

1. Sporzadzenie i podpisanie przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego
protokotu odbioru koncowego wraz z wystawieniem przez Wykonawce Gwarancji.

2. Ostateczne zatwierdzenie Robot po wygasnigciu Okresu Gwarancji  (okresu
odpowiedzialno$ci za usterki) nastgpi po usuni¢ciu wszystkich usterek odnotowanych
w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktére wystapity w Okresie Gwarancji.

3. Ostateczne zatwierdzenie Robot bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej
obiektu
z uwzglednieniem zasad omdwionych w pkt. 8.2 powyzej.

PODSTAWY PEATNOSCI

Zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie.

PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami

(PN)

1 przepisami obowigzujacymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach
powoluja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé
jako integralng czg¢s$¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby
tam one wystepowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich




11.

zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie b¢da miaty ostatnie wydania Polskich Norm
(datowane nie pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej.

Gdziekolwiek nastepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

UWAGI KONCOWE

Integralna cze$cig specyfikacji jest projekt techniczny, ktory okresla parametry
techniczne 1 jakosciowe z odwotaniem do aprobat i testow. Podane dane nalezy
uwzgledni¢ na etapic przygotowania oferty. Wszyscy oferenci winni wylistowaé
urzadzenia, ktore zamierzajg zastosowac oraz dolgczy¢ do oferty atesty PZH na kompletne
zestawy technologiczne. Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznej technologii
uzdatniania wody w stosunku do przyjetej w projekcie. W zwigzku z powyzszym w celu
wykazania réwnowaznosci nalezy dotaczy¢ do oferty karty katalogowe urzadzen
zamiennych. Niniejsze dokumenty musza w sposob jednoznaczny stwierdzaé
rownowazno$¢ proponowanej technologii w stosunku do przyjetej w projekcie ora zmusza
by¢ dotaczone do oferty.

Zgodnie z paragrafem 18 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (dz. U. z 2007r. Nr 61 poz.
417) nalezy stosowa¢ materiaty lub wyroby uzywane do uzdatniania i dystrybucji wody
z wymaganymi ocenami higienicznymi wlasciwego panstwowego powiatowego
inspektora sanitarnego.




ST-01.01 - ROBOTY ZIEMNE
45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD
BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5
1.5.1.

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot ziemnych przy wykonywaniu wykopoéw dla sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej wraz z przytaczami.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania rob6t ziemnych przy wykonywaniu
wykopoéw w gruncie piaski drobne z domieszkg zwiré6w oraz zasypek gruntem ziemig z
urobku i/lub dowieziong.

Zakres robét ziemnych w podanym powyzej pkt. 1.1. jest nastepujacy:

Wykopy wykona¢ jako ciagle, waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych
oszalowanych wypraskami stalowymi- konstrukcja stupowa, z odkladem urobku obok
wykopu i cze§ciowym wywozem nadmiaru.

Na czas budowy wykop zabezpieczy¢ zaporami z desek lub oznakowac tasmg PE
koloru biato-czerwonego. Istniejagce uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
zgodnie ze szczegotami zawartymi w czgéci graficznej opracowania.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacjg
Projektowg oraz ST-01.00.

Wymagania dotyczace Robot
Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robodt oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora. Ogolne
wymagania podano w ST-01.00.

1.5.2. Szczegélne wymagania dotyczace Robot

Na trasie projektowanej sieci wystepuja skrzyzowania z instalacjami
kanalizacyjnymi, wodociggowymi, kablami elektrycznymi i telefonicznymi. W miejscu
kolizji roboty nalezy prowadzi¢ sprzetem r¢cznym, chronigc istniejgce uzbrojenie od
uszkodzen mechanicznych.

Rury i kable krzyzujace si¢ z wykonywanymi wykopami nalezy zabezpieczy¢
poprzez ich podwieszenie.

MATERIALY
- grunt wydobyty z wykopdw i sktadowany na odktad
- grunt wydobyty z wykopow i sktadowany poza Terenem Budowy




3. SPRZET
- koparki,
- spycharki,
- niwelator, walce
- ubijaki,
- plyty i walce wibracyjne
1 inny sprzet — odpowiadajacy pod wzgledem typow i iloci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Samochod samowyladowczy i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod
wzgledem typow 1 iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Wymagania ogélne

Wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-01.00.

Wymagania te dotyczg nastepujacego zakresu Robot ziemnych:

(a) Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno-wysoko$ciowymi,
wymiarami istniejacych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie robdt ziemnych,
przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacych przewoddéw podziemnych),

(b) Wykonanie wykopow, odspojenie i odktad urobku, wywo6z nadmiaru gruntu z Terenu
Budowy na miegjsce uzgodnione z Inwestorem,

(c) Przygotowanie podloza,

(d) Zasypka i zageszczenie gruntu, obsypka.

5.2. Wymagania szczegolne
5.2.1. Przygotowanie do prowadzenia robot

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé prace przygotowawcze —zwigzane
z pomiarami, badaniem gruntu, organizacja robot, ustaleniem miejsc do odkladania ziemi
rodzimej, odwozeniem urobku, odprowadzeniem wody z wykopu itp., uzyska¢ zezwolenie na
rozpoczecie robot i komisyjnie przyjaé teren pod budowe wraz z niezbednymi reperami
geodezyjnymi.

Projektowana o$ kanatu (przewodu) nalezy oznaczy¢é w terenie w sposOb trwaly
1 widoczny z zaloZzeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca
drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co okoto 30-50 m. Na
kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija si¢ po dwu stronach
wykopu, tak aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w $cianach budynkéw w postaci hakow Iub bolcow.
Ciag reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperdéw sieci panstwowej. Przed przystapieniem do
robot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajagce nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caty czas trwania robot.

Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonywa¢, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu.
Obnizenia wod gruntowych nalezy przeprowadzaé tak, aby nie zostala naruszona
struktura w podtozu wykonywanego obiektu, ani tez w podtozu sgsiednich budowli.




5.2.2.

5.2.3.

Wykonywanie wykopow

1. Wykonywanie wykopow wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy przeprowadza¢
zgodnie z warunkami ogo6lnymi podanymi w niniejszym rozdziale, a w przypadkach
uzasadnionych na podstawie warunkow opracowanych dla danej budowy.

2. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odplyw
wody z wykopu, w dot po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig
rozpoczecie wykopu w innym punkcie.

3. Wykopy waskoprzestrzenne nalezy odeskowac z zastosowaniem rozpor.

4. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ lawy
celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych dna. Lawy celownicze nalezy montowaé nad wykopem na wysokosci
ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odstgpach wynoszacych ok. 30 m. Lawy powinny mie¢
wyrazne

i trwale oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie celownikow nalezy
ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg niwelatora. Potozenie
celownikow nalezy sprawdzaé codziennie przed rozpoczeciem montazu przewodow,

5. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
technicznej. Spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o ok. 5 cm. Przy wykopie wykonywanym me-
chanicznie sp6d wykopu ustala si¢ na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzg¢dnej
projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

6. Wykopy nalezy wykonywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach
spoistych wykop nalezy wykona¢ poczatkowo do glebokosci mniejszej od projektowanej
zgodnie z p.5, a nastgpnie poglebi¢ do wiasciwej glebokosci bezposrednio przed utozeniem
podsypki piaskowej lub elementéw dennych kanatu.

7. Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejagcej budowli na
glebokosci réwnej lub wickszej niz gleboko$¢ posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztalceniem.

8. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczaé¢ +-3 cm dla

gruntéw zwigzlych, +-5 cm dla gruntdéw wymagajacych wzmocnienia. Na-

tomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +-5 cm.

Przygotowanie podloza

1. Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

2. Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie.

Podtoze naturalne, ktore stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymato$ci nie mniejszej
niz w dokumentacji technicznej; jezeli warunek ten jest nie spetlniony, nalezy stosowac
podtoze wzmocnione.




3. Podloze naturalne lub podsypka podtoza wzmocnionego powinny umozliwic
wyprofilowanie ksztaltu spodu przewodu.

4. Podtoze naturalne stosuje si¢ na gruntach suchych (normalnej wilgotnosci) takich jak:
piaszczyste, zwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, gliniasto-piaszczyste, z
zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

5. Podtoze wzmocnione nalezy wykonywac jako:

- w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podloze naturalne dla
przewodow,

6. Odchylki grubo$ci podtoza wzmocnionego od dokumentacji technicznej nie moga
przekracza¢ 10 mm.

7. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podloza wzmocnionego od osi przewodu nie
moze przekraczaé:

- dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm,

8. Roznica rzgdnych wykonanego poditoza od rzednych przewidzianych w
dokumentacji technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci

+5 cm dla przewodow z tworzyw sztucznych. Wystepujace roznice nie moga

na zadnym odcinku przewodu spowodowac spadku przeciwnego ani tez jego
zmniejszenia do zera.

5.2.4 Wypelnianie wykopu i zageszczanie gruntu

Do wykonywania warstw wypehiajacych wykop, nalezy przystapi¢ natychmiast po dokonaniu
1 zatwierdzeniu czgsciowego odbioru robot w zakresie zakonczonego posadowienia rurociggu.

Wypehienie wykopu nalezy wykonywaé¢ w dwoch etapach:

I etap: wypehienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociagu do wysokosci
30 cm ponad wierzch rury.

II etap: wypehianie wykopu nad strefg ochronng rury, czyli tzw. zasypka rurociggu.

Obsypka rurociggu

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac si¢ do
ponizszych zalecen:

1. Obsypke wykonywa¢ z gruntu mineralnego, sypkiego (zwykle piasku lub zwiru), ktorego
wielkos¢ ziaren, w bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej
Srednicy rury.

2. Materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu.




3. W celu zapewnienia catkowitej stabilno$ci rurociggu, konieczne jest zadbanie o to, aby materiat
obsypki szczelnie wypelniat przestrzen nad rurg. Do ubijania warstw obsypki nad rurg mozna uzy¢
ubijakow drewnianych.

4. Obsypke wykonywa¢ warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazda warstwe zageszczajac.
Grubo$¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury lub nie powinna by¢ wigksza niz 30
cm.

5. Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw obsypki nalezy usuwaé ewentualne
odeskowanie wykopu, zwracajagc przy tym uwag¢ na staranne wypeklienie wykopu
1 zageszczenie przestrzeni zajmowane]j uprzednio przez umocnienie wykopu.

6. Nie nalezy usuwac $cianek szczelnych, zastosowanych ze wzgledu na warunki gruntowe
1 wysoki poziom wod gruntowych.

7. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gornego poziomu strefy ochronnej rurociagu, tj.
warstwy o grubosci po zaggszczeniu, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.

8. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na
rurocigg z samochodow wywrotek.

Zageszczanie gruntu

Wymagania dotyczace stopnia zageszczenia powinny by¢ podane w dokumentacji techniczne;.

Sposob osiagnigcia stopnia zageszczenia 85% - 90% oraz 98-99% w pasie drogowym (wartos¢
wg zmodyfikowanej proby Proctora), zalezy od rodzaju sprzetu i uzytego gruntu. W pasie
drogowym badania wskaznika zageszczenia wykona¢ co 50m.

Podczas wykonywania zaggszczenia nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

1. Przy r¢cznym zageszczaniu (przez ubijanie Iub udeptywanie) maksymalna grubo$¢ warstw
obsypki nie powinna by¢ wigksza niz 10-15 cm; przy zageszczaniu mechanicznym - maksymalna
grubos¢ warstw nie powinna przekraczac przyjetych wartosci.

2. Zaleca si¢ stosowanie sprzetu do zageszczania, ktdry moze pracowac jednoczesnie po obu
stronach przewodu.

3. Nalezy pamigta¢ o doktadnym zageszczeniu - podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociggu.

Podbijanie nalezy wykonywac przy uzyciu ubijakoOw drewnianych. Stosowanie ubijakow
metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci, co najmniej 10 cm od rurociaggu.




Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszczane bardzo ostroznie, by uniknaé
uniesienia si¢ rury. Po wykonaniu obsypki do 1/2 wysokosci rury, wszelkie ubijanic warstw
powinno by¢ wykonywane w kierunku od $cian wykopu do rurociaggu.

Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpocza¢ dopiero, gdy nad jej wierzchotkiem
zostala wykonana warstwa ochronna o grubosci minimalnej 0,5 m.

Zasypka wykopow

Do wykonywania wypelnienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystapi¢ po
dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Kontrola taka powinna by¢ przeprowadzona
przez uprawniona jednostke geotechniczng.

Zasypke¢ rurociggu nalezy wykonywaé z takiego materialu i w taki sposob, aby speiac¢
wymagania przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone).

Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego, o ile odpowiada warunkom podanym
w dokumentacji technicznej. Do zasypki nie nalezy uzywa¢ gruntu zawierajacego duze kamienie i

glazy.

Rozbiorka ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastgpowaé réwnolegle
z zasypka, przy zachowaniu szczegoélnej ostroznosci, ze wzglgdu na mozliwos¢ obsunigcia si¢
Scian wykopu.

5.2.5 Odwodnienia wykopow

Poziom zwierciadta wody gruntowej uzalezniony jest od warunkéw pogodowych w
ktorych wykonywane bedg roboty ziemne i montazowe. Przewidzie¢ ewentualne odwadnianie
wykopow.

Koszty odwodnienia wykopow nalezy wkalkulowa¢ w cene robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogolne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia Robdt podano w ST-01.00.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robét i uzytych
Materiatéw z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami
Inspektora.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogélne zasady obmiaru Robét

Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST-01.00.

Podczas obmiaru rob6t ziemnych zastosowanie b¢da miaty zasady okreslone w normie PN-68/B-
06050 (Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze). Lub norma rownowazna.




7.2.  Jednostki obmiaru

Jednostka obmiarowa robdt ziemnych jest m® odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub
dowiezionego i nasypanego z odpowiednim zaggszczeniem gruntu lub tez wywiezionego
nadmiaru - z doktadnos$cig do 0,1 m°.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogodlne zasady odbioru Robét

Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST-00.00.
8.2 Warunki szczegolowe

Odbioru robot ziemnych dokonuje si¢ zgodnie z PN-68/B-06050 lub norma rownowazna, i zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

Przed przystapieniem do wilasciwych robot montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty
pomocnicze 1 towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

- stan odeskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy
montazu,

- katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

- wykonanie niezb¢dnych zejs¢ do wykopdéw w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m).
Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i by¢ przymocowane do odeskowan, tak aby nie
grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.

9, PODSTAWA PEATNOSCI
Zgodnie z umow3g i zapisami SIWZ.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i

badania przy odbiorze. Lub norma rdwnowazna.

PN/B/10736. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania. Lub norma rownowazna.

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw. Lub
norma rownowazna.

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu. Lub norma rownowazna.

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania polowe. Lub norma rownowazna.

e BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. Lub norma
roOwnowazna.

e BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu. Lub norma réwnowazna.

e BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Lub norma rownowazna.

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”
lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie

prawodawstwo.




ST-01.03 - ROBOTY MONTAZOWE SIECI WODOCIAGOWEJ. WYMIANA ZASUW

45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW
I RUROCIAGOW DO ODPROWADZANIA SCIEKOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowa sieci wodociggowej oraz wymiang zasuw na sieci wodociagowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacja przedsigwzigcia wykonania i odbioru sieci
wodociggowej wraz z przylaczami w gminie Koden.

1.3. Zakres robot objetych SST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy sieci wodociggowej wraz z przytaczami. Zakres
stosowania dotyczy budowy sieci wodociagowej w gruntach nawodnionych i nienawodnionych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Przewod wodociggowy — rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

— wodocigg — zesp6l wspoélpracujacych ze soba obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemyshi w wodg,

— sie¢ wodociggowa zewngtrzna — uklad przewodow wodociagowych znajdujacy si¢ poza budynkiem
odbiorcow, zaopatrujacy w wodg ludno$¢ lub zaktady produkcyjne,

— przewod wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa — przewo6d wodociagowy doprowadzajacy
wode od stacji wodociggowej do przewodow rozdzielczych,

— przewod wodociggowy rozdzielcy — przewod wodociggowy doprowadzajacy wode od przewodu
magistralnego do odgalezien domowych i innych punktéw czerpalnych,

— odgalezienie domowe; polgczenie domowe — przewdd wodociggowy z wodomierzem faczacy siec
wodociggowa z wewngtrzng instalacja obiektu zasilanego w wodg.

— blok oporowy — betonowy — blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi
przemieszczeniami.

- woda do spoiycia przez ludzi — woda spetniajagca wymagania jakosciowe okreslone w RMZ z dnia
19.11.2002 w sprawie wymagan dotyczacych jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Dz.U.
203/02 poz. 1718.




- cisnienie robocze instalacji, prob., (lub poper) — obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zakltadanej trwalosci instalacji nie moze
by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

- ciSnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie
instalacji.

- cisnienie probne, pprobc — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

- cisnienie nominalne PN — cis$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymalo$¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia rownej 20 °C.

- temperatura robocza, trob — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona
w zadnym jej punkcie.

- Srednica nominalna (DN lub dn) — $rednica, ktora jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu rowna
$rednicy rzeczywistej (dla rur — $rednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztaltek — Srednicy wewngtrznej)
wyrazonej w milimetrach. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i
PN-82/M-01600 lub normami rownowaznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot:

Wykonawca zabezpieczy i1 oznakuje strefe robot zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.
Przed przystgpieniem do robdt projekt czasowej organizacji ruchu nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Drog
Powiatowych i Zarzadem Drog Wojewddzkich (w zaleznosci rodzaju drogi) i uzgodni¢ termin
wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtownych obiektu, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej 1 dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych
mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdélowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
zamawiajacego stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnos$¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych
warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona




odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uzywane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony roboét, wygody spotecznosci i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr¢bnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony
W ceng umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
0s0b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.




Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach 1 pojazdach. Materialy tatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ begdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.6. Ochrona i utrzymanie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.7. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za




przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeknienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.0. Ogo6lne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci wodociagowe;j
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Materiaty
majace kontakt z woda do picia musza posiada¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.1. Wymagania dotyczace stosowanych materialéw

Rury przewodowe — rodzaj rur, ich $rednice zalezne sg od istniejacych przewoddéw i zostaly uzgodnione
w projekcie budowlanym.

Do wykonania sieci stosuje si¢ nastepujace materiaty:

— rury i ksztattki wodociggowe z PE powinny spetnia¢ wymogi normy PN —EN -1452-1: - 5:2000. Lub
norma rownowazna.

Beton — beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-
62/6738-07 1 PN-88/B-06250. Lub norma réwnowazna.

Zaprawa cementowa — zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501. Lub
norma rbwnowazna.

Kruszywo na podsypke — pod rurociagi moze by¢ wykonane z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN - B - 11111. Lub normami rownowaznymi.

Armatura odcinajgca — nalezy stosowac: — zasuwy zeliwne klinowe z migkkim doszczelnieniem z obudowa
wg. PN-EN 1074. Lub norma rownowazna.

Elementy montazowe — nalezy stosowac: — zltacza kielichowo-kotnierzowe zeliwne dla rur PVC i PE oraz
Taczniki rurowe systemu producenta rur.

Hydranty — nalezy stosowa¢ hydranty o $rednicy nominalnej 80 mm odpowiadajace wymaganiom normy
PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04. Lub norma rownowazna.

2.2. Skladowanie materialow

Rury przewodowe — nalezy przechowywac w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podlozu, w sposob




gwarantujagcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spelnienie
warunkow BHP. Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PVC) nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby stykaly sie
one z podlozem na catej swej dlugosci. Mozna je skladowac na gesto utozonych podktadach. Wysokosé
sterty rur PVC nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie
dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé
300C.

Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty) Armatura zgodnie z normg PN-92/M-
74001 lub normg ré6wnowazng powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

Kruszywo — skladowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociggu. Podloze skladowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Cement — sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych. Sktadowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢
dtuzszy niz 3 miesiace.

3.SPRZET
3.0.0godlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie speilnial normy ochrony s$rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja
mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.0. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.




Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez
podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami,
mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

4.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z obwigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nalezy taczy¢
w jednostki tadunkowe i uktada¢ je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie
sprz¢tu mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktore nie spowoduja:

— segregacji sktadnikéw,

— zmiany sktadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych oraz zapewnia
wlasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidlowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca zapewni $srodki
transportowe w ilo§ci gwarantujacej ciagtos¢ dostaw materiatow, w miar¢ postepu robot.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement
przed wilgocia.




5. WYKONANIE ROBOT

5.0. Ogolne zasady wykonania robdét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatbw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéow robot
okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub przekazanych na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt beda
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robot i
trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkéw i kotkéw krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rz¢dnymi
sprawdzanymi przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wlascicieli i uzytkownikéw
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajagc warunki wykonywania robot w
strefie tych urzadzen. W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda wypompowywang z wykopow
Iub z opadéw atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nast¢pujace
warunki:

a) gorne krawedzie bali przySciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy
teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu;

¢) w razie koniecznosci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wode na bezpieczng odleglosé.

5.1.1. Prace rozbiorkowe

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykonane z elementéw mozliwych do powtérnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i odwiezione w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru. Bezuzyteczne elementy i materialty powinny by¢ wywiezione na
wysypisko miejskie. W przypadku skladowania tych materialdéw poza pasem wywtaszczenia Wykonawca
powinien uzyskac na to pisemng zgode¢ wilasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usunigtych budowlach lub ich
elementach, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonywane
wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w
nich wody opadowej. Jezeli budowle przeznaczone do usunigcia stanowig elementy uzytkowanego uktadu
komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze przystapi¢ do prac rozbiorkowych dopiero
po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.




5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwos$¢ spuszczenia wody z rurociaggdw nie mniej
jednak niz 0,1%.

Glegbokos¢ ulozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkow zabezpieczajacych
podtoze i przewodd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu
przewodu do powierzchni projektowanego terenu bylo wigksze niz glgboko$¢ przemarzania gruntow hz, wg
PN-81/B-03020, lub réwnowazng, o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm.

I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi¢:

—w strefie 0 hz=1,0 m, hn = 1,4 m — w tym projekcie minimalne przykrycie 1,6m

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje si¢
powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna
by¢ zgodna z dokumentacja.

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewodd powinien by¢ tak utozony na podlozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci co
najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi.

Poszczegodlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i
mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywaé w sposéb nastepujacy:

— rury z tworzyw sztucznych PVC poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.

— ksztaltki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi dostarczonymi w
komplecie przez producenta rur.

— ksztaltki zeliwne kothierzowe przez skrecenie kotnierzy srubami z podktadka i nakrgtka w wykonaniu
odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim zatozeniu uszczelki gumowe;j
pomigdzy taczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w przypadkach, gdy
kat nachylenia w stopniach przekracza nastgpujace wielkosci:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalnej strzatki
ugiecia przewodu podana w warunkach technicznych wytworni,

b) dla pozostalych przewodow, gdy wielkos¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na polgczeniu rur




(ztaczu kielichowym) przekracza 20 kata odchylenia.

Wykonawca jest zobowiagzany do ukladania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +300C.

5.4.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢
zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczaé: przy
koncowkach, odgalezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku:

— dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylna §$ciang opieral si¢ o grunt nienaruszony. W
przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng $ciang bloku a
gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15. Odleglo$¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu
wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy
zala¢ betonem klasy B15 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé¢ dowolna metoda, natomiast ponizej — do rzednej
spodu bloku — wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem. Wykop w miejscu
wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociagowego.

5.4.4. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejscia przewodu pod jezdnia powinny zosta¢c wykonane w rurze ochronnej. Konce rury
ochronnej powinny by¢ usytuowane poza korpusem drogowym w odleglosci min. 0,5 m od krawedzi jezdni.

Konce rury ochronnej nalezy zakonczy¢ pierScieniami uszczelniajacymi. Maja one za zadanie
zabezpieczenie wolnej przestrzeni migdzy przewodem a rurg ochronng przed dostaniem si¢ do jej wngtrza
wody lub innych zanieczyszczen oraz przed wydostaniem si¢ na zewnatrz w niekontrolowany sposéb wody
pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

5.4.5. Armatura odcinajgca

Armatur¢ odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:

— na weztach wodociagowych (przy odgal¢zieniach),

— na odgalezieniu do hydrantu,

— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

5.4.6. Hydranty nadziemne

Hydranty nalezy umieszczac:

— w terenie zabudowanym w odleglo$ci zgodnej z dokumentacja projektowa,




— w najnizszych (dla odwodnienia) i najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci wodociggowej
rozdzielczej,

— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

5.4.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos¢ warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla przewodéw z rur PVC — 0,3 m.

Materialem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i §rednioziarnisty wg PN-B-02480 lub réwnowazna.

Material zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje
to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci
osiagnigcia wskaznika zaggszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapi¢ gorng warstwg¢ zasypu
wzmocniong podbudowa drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.0. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdéw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawey w celu
ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplywac ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$§¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robdt ponosi
Wykonawca.




6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

— zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreSlenie stanu terenu,

— ustalenie sktadu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— ustalenie metod wykonywania wykopow,

— ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czgstotliwoscia zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych na placu budowy statych
punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materialow i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworcg,

— badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie,

— badanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym gloéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodno$ci z okreslonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych Iub warunkami technicznymi wytworni materiatdbw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,




— badanie glgbokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,

— badanie ulozenia przewodu na podtozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przed korozja,

— sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw i hydrantow,

— badanie szczelno$ci catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia
poszczegodlnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegltosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢
wigcej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubos$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ £3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

— réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla przewodow z
tworzyw sztucznych £+ 5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na lawach celowniczych nie powinny przekroczy¢
dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢ dla
przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani zmniejszenia jego do zera,

— stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.




7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru be¢da
wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pi§mie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czgsto$cig wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglgdnia nizej wymienione
elementy skladowe, obmierzone wedtug innych jednostek: — rozbiérka nawierzchni w m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robodt

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z przebudowy linii wodociggowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

— przygotowanie podtoza,

— roboty montazowe wykonania rurociggow,

— proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zaggszczenie wykopu.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania og6lnego postepu robot.

Dhugo$¢ odcinka robdét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosic¢




okoto 300 m dla przewodow z tworzywa sztucznego PVC bez wzglgdu na sposob prowadzenia wykopow.

Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym,
ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona
wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru roboét zanikajacych.

8.3. Odbidr koncowy
Odbiorowi koncowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych),

— badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy calkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725 lub réwnowazna.),

— badanie jako$ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokdtu, szczegdtowo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzoér techniczny oraz cztonkow komisji
przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru konicowego nalezy uznaé¢ za
doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci calego przewodu) zostaly
spetnione. Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spelnione, nalezy
oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnos$ci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zapisami umowy na wykonanie robot
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewngetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia. Lub
norma rownowazna.

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie Lub norma réwnowazna.

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociaggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania Lub norma réwnowazna.

4. PN-88/B-06250 Beton zwykly Lub norma rownowazna.
5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu Lub norma rdwnowazna.

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka Lub




norma rownowazna.

7. PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze Lub norma
réwnowazna.

8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte Lub norma rownowazna.

9. PN-86/H-74374 Potaczenia kolierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne Lub norma réwnowazna.

10. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdélne wymagania i badania Lub norma réwnowazna.

11. PN-83/M- 74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe zeliwne. Wymagania i
badania Lub norma rdéwnowazna.

12. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych Lub norma
réwnowazna.

13. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 Mpa Lub norma
réwnowazna.

14. PN-86/H-74374 Potaczenia kotierzowe. Uszczelki. Wymagania og6lne. Lub norma réwnowazna.

15. PN-EN 1452-2 Sytemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania
wody. Rury. 2000r. Lub norma rownowazna.

16. PN-EN 1452-3 Sytemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania
wody. Ksztattki. 2000r. Lub norma réwnowazna.

17. PN-EN 12201 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE) Lub norma réwnowazna.

18. ZAT/97-01-001 Rury i ksztaltki z polietylenu PE i elementy taczace w rurociggach cisnieniowych do
wody. Lub norma rownowazna.

10.2. Inne dokumenty

1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych — 2001 r.

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagéow z tworzyw sztucznych
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — tom I rozdz.
IV, Arkady 1989 r. —




ST-01.02 - ROBOTY MONTAZOWE SIECI 1T PRZYLACZY KANAIZACYJNYCH.
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

45231300-8 Roboty budowlane w  zakresie budowy Kkanalizacji i rurociagow
do odprowadzania $ciekow

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnej z przytaczami oraz oczyszczalni Sciekow.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza sieci sanitarnych z uwzglgednieniem ponizszych
uwag ogo6lnych:

. Grunt rodzimy na terenie prowadzenia Robdt stanowig piaski i gliny piaszczyste.

. Wykopy dla sieci bedacych  przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  ujete  sa
w ST-01.01 - ROBOTY ZIEMNE.

. Krzyzujace si¢ z wykonywanymi wykopami rury i kable nalezy przy wykonywaniu robot
zabezpieczy¢ podwieszajac je.

. Uktad przewodow pokazuje Dokumentacja Projektowa

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja
Projektowa oraz ST-00-00.

1.4.1 Definicje podstawowych pojeé dla potrzeb niniejszych warunkow

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow bytowo —
gospodarczych

Przewod kanalizacyjny grawitacyjny - rurociag stuzacy do bezci$nieniowego transportu $ciekow lub wod
deszczowych.

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna — obiekt inzynierski wystepujacy na sieci kanalizacyjnej (na dtugosci
przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanalu i wykonania prac eksploatacyjnych majacych
na celu utrzymanie prawidlowego przeplywu - moze mie¢ $rednic¢ mniejsza od 1,0 m.

Studzienka kanalizacyjna wlazowa - obiekt inzynierski wystepujacy na kanatach przetazowych (na dtugosci
kanatu lub w wezle) umozliwiajacy wejscie do kanatu.

Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna laczaca kanaty dochodzace na roznych wysokosciach, w
ktorej Scieki lub wody opadowe spadaja bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewngtrzny
odciazajacy przewod pionowy.

Kineta - czg$¢ studzienki kanalizacyjnej lub kanatlu uformowana w ksztalcie koryta wzdhluz kierunku
przeptywu $Sciekdéw.

Odbior techniczny czesciowy - odbior techniczny poszczegodlnych faz robdt podlegajacych zakryciu, a
mianowicie: podtoza wzmocnionego, odcinka przewodu i studzienek na eksfiltracje i infiltracje.




Odbior techniczny koncowy — odbior techniczny calkowitego przewodu po zakonczeniu jego budowy, przed
przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy moze by¢ on wczesniej oddany do
eksploatacji.

Eksfiltracja — przenikanie ( ubytek) wod lub $ciekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.

Infiltracja — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

1.5Wymagania dotyczace Robét

1.5.1.0g6lne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora. Ogolne
wymagania podano w ST-00.00.

1.5.2. 'Wymagania ogélne majace wplyw na proces budowy i eksploatacji przewodéow

Elementy, z ktorych maja by¢ wykonane sieci kanalizacyjne i ich uzbrojenie (studzienki, wpusty itp.),
powinny charakteryzowac si¢ odpowiednia wytrzymatoscia mechaniczna na obciazenia, odpornoscia
chemiczng, termiczng i biologicznag na wplywy $rodowiska gruntowego oraz odpowiednia trwatoscia.
Wymagania powyzsze powinny by¢ udokumentowane decyzja dopuszczenia do stosowania w

budownictwie, wydang przez jednostk¢ upowazniong przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa lub ze zgodno$cia z odpowiednimi normami.

1.5.3. 'Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Budowa przewodow sieci kanalizacyjnej powinna odbywac si¢ na podstawie aktualnej dokumentacji
projektowej sporzadzonej w oparciu o ogolnie obowiazujace zasady
z uwzglednieniem lokalnych wymagan i mozliwo$ci inwestora.

Istotnym warunkiem przy budowie przewodow z tworzyw termoplastycznych, gléwnie ze wzgledu na
naprezenia i odksztalcenia w przewodzie, jest dobra znajomo$¢ warunkow gruntowych.

1.6. Nazwy i kody robot

CPV:45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

4523400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych
2. MATERIALY

2.1. Wymogi ogolne dotyczace materialow i urzadzen

2.1.1. Zrédia uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow 1 odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.




Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca  zobowigzany  jest do  prowadzenia badan w  celu  udokumentowania,
ze materialy uzyskane 2z dopuszczonego zrodta w  sposob ciagly spelniaja wymagania
ST w czasie postgpu robot.

2.1.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrédet miejscowych wilaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego 1 jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrddta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty Z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowanag przez siebie metode wydobycia i1 selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materiatdéw do robot.

Humus 1 nadklad czasowo =zdjgte z terenu wykopow, ukopéw 1 miejsc pozyskania piasku
i zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzié
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w dokumentach
umowy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.1.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie  materialtbw  moga  by¢  okresowo  kontrolowane przez Inspektora  nadzoru
w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, beda zachowane
nastgpujace warunki:

a) Inspektor nadzoru bgdzie miat zapewniong wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji,




b) Inspektor nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czg¢éci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.1.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy  nie  odpowiadajace = wymaganiom  zostang  przez =~ Wykonawcg — wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektor nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialtdow do innych robét, niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.1.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu, gdy beda one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly SW0j3 jakos$¢
i wlasciwos¢ do robot i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.1.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Ponadto  materiaty powinny odpowiada¢  wymogom  Polskich norm  wyszczeg6lnionych
w pkt. 10., a wurzadzenia powinny posiada¢ atesty techniczne Ilub deklaracje zgodnosci
z unormowaniem Unijnym, zgodnym z odno$nymi dyrektywami dotyczacymi rozpatrywanego zakresu
wymogow.

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sq:

2.2.Rury kanalowe

2.2.1. Rury kanalizacji sanitarnej
Przewody zbiorcze kanalizacji grawitacyjnej oraz przylacza kanalizacyjne wykona¢ z rurkanalizacyjnych o
nastgpujacych parametrach:

-Rury PVC lite klasy S PVC@200x5,9mm, oraz PCV @160x4,7mm klasy S, o sztywno$ci minimum SN8
typ WK z uszczelka montowang automatycznie w fazie produkcji. Uszczelka sklada si¢ z:

* pier§cienia uszczelniajacego wykonanego z elastomeru

* pier§cienia mocujacego wykonanego z PP wzmocnionego wtoknem szklanym




Rury i ksztattki z powinny , uniemozliwia¢ wyjecie uszczelki z wydluzonego kielicha (zapobiega to dostaniu
si¢ zanieczyszczen pod uszczelke oraz gwarantuje szczelno$¢ potaczenia na eksfiltracje Sciekow i infiltracje
wod gruntowych). Rury od wewnatrz powinny mie¢ znakowanie ($rednica, klasa, sztywnos¢, itp.) w celu
identyfikacji podczas inspekcji telewizyjne;j.

Przewody tloczne nalezy wykona¢ z rur o nastgpujacych parametrach:

Rura PE HD 100 SDR 17 - Stosowa¢ rury lite w catosci z tworzywa PE 100 RC lub rury dwuwarstwowe z
zewnetrzng warstwg ochronng z tworzywa PE 100 RC z wewngtrzng PE 100 SDR 17.

2.2.2. Laczniki rur i ksztaltek

Potaczenie rur na uszczelki gumowe. Dla rur docinanych na placu budowy niezbg¢dne sg dodatkowe taczniki:

- tuleje ptaskoszczelne i gumowe uszczelki, rury PE - zgrzewanie doczotowe

2.2.3. Przejscia przez $ciany

Przejscie przez $ciany studni na uszczelke gumowa z doktadnym obetonowaniem przejsécia pierscieniem lub
pierscieniem uszczelniajacym dostarczonym od producenta rur wraz z odcinkiem przejscia.

Studzienki kanalizacyjne

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej stanowi¢ beda studzienki z krggow zelbetowych o $rednicy
wewngtrznej 1200mm Kazdy element studzienki musi by¢ trwale oznakowany, oznakowanie musi zawierac
co najmnej nastgpujace informacje: nazwa producenta, symbol elementu, wskaznik nosnosci dla plyt
zelbetowych, klas¢ betonu.

Beton stosowany do wyrobu elementéw studzienki musi spelnia¢ wymagania

-Klasa C45/55 wg PN-EN 206-1 lub réwnowazne;j

-Wodoszczelno$¢ W8

-Nasigkliwos$¢ do 5%

-Podwyzszona odpornos$¢ chemiczna w tym na korozj¢ siarczanowa

-Mrozoodpornos¢ F 150

-Stopnie zeliwne powlekane w kolorze zottym lub pomaranczowym

-Podstawa studni musi by¢ wykonana jako monolityczna z jednoczesnym uformowaniem kinety w fazie
produkcji. Wszystkie elementy taczone na uszczelki DIN. Zwieficzeniem studzienki jest pokrywa typu
cigzkiego z otworami wlazowymi $rednicy 625mm i obnizeniem gorej plaszczyzny na montaz wiazu
zeliwnego, taczona na uszczelkg klinows.

Wiazy kanatowe:




Produkt wykonany zgodnie z norma PN — EN — 124:2000 Iub réwnowaznej, potwierdzony certyfikatem

Materiat:

pokrywa — zeliwo szare EN—GJL-200, zgodnie z normg PN — EN — 1561, lub rownowazna;

korpus — zeliwo szare EN-GJL-200, zgodnie z normg PN — EN —1561, lub rownowazna;

Pokrywa i korpus — specjalna konstrukcja zebrowana, zapobiegajaca klinowaniu si¢ pokrywy z korpusem;

Klasa wytrzymatosci: D400;

Przeswit — Srednica otworu: > @600 mm;

Wysoko$¢ korpusu — 150 mm

Pokrywa standardowo z zabezpieczeniem przed obrotem lub niewtasciwym utozeniem

(z pozycjonowaniem);

Mocowanie pokrywy za pomoca rygli — zabezpieczenie przeciw kradziezowe,

otwieranie/zamykanie za pomoca klucza nasadowego do $rub z tbem kwadratowym;

Korpus wlazu przystosowany do kotwienia w podtozu podczas montazu;

2.4.Studzienki PCV

Studzienki systemowe z PP OD/DN 400 lub OD/DN 425 z rurg trzonowa karbowana stanowiaca przewod
pionowy o sztywnosci obwodowej minimum SN 8. Zwieniczeniem studzienek bedzie wlaz Zeliwny na rurze
teleskopowej typu cigzkiego kl D400 w ciagach jezdnych oraz A 15 poza ciagami komunikacyjnymi. Na
przylaczach studzienki systemowe PP OD/DN 315 z rurg trzonowa karbowana stanowiacg przewod pionowy
o sztywnosci obwodowej minimum SN 2. Zwienczeniem studzienek bedzie wlaz zeliwny na rurze
teleskopowej typu cigzkiego kl D400 w ciggach. Wszystkie studzienki systemowe wyposazone beda w

pierscienie odcigzajace zelbetowe z betonu minimum C 40/55 o wymiarach minimum 500x500/12cm.

Pokrywa zeliwna powinna by¢ zlicowana z pierscieniem zelbetowym.

Wtazy w gruntach rolnych i terenach zielonych wynie$¢ 15¢cm ponad istniejacy teren,

a w terenach zalewowych (w miejscach ustalonych z inwestorem) min. 60cm ponad teren.

Posadowienie podstawy studni betonowych wg rysunkow szczegétowych zawartych

w projekcie konstrukcyjnym. Posadowienie studzienek z tworzyw sztucznych wg instrukcji

producenta.




Caly system rur, studzienek i ksztaltek musi pochodzi¢ od jednego producenta .

2.5. Armatura

Armatura do ptukania kanatu powinna by¢ obustronnie zabudowana zasuwami klinowymi .
Zasuwy zeliwne

Zasuwa klinowa kotnierzowe, krotka PN 10/PN 16 z migkkim uszczelnieniem klina.

Z mozliwo$cia wymiany uszczelnienia trzpienia pod cisnieniem, korpus i pokrywa wykonana z zeliwa
sferoidalnego GGG-50.. Zasuwa z pelnym przelotem, przylacze kotnierzowe wg ISO 7005-2 (EN 1092-
2:1997, DIN 2501), PN 10 i PN 16. klin z zeliwa sferoidalnego ze stala nakretka klina, catkowicie
nawulkanizowany guma EPDM. Petny przelot przez klin. Dodatkowa nalewka z gumy w dolnej cze¢$ci klina
umozliwiajaca zamykanie si¢ klina przy dostaniu si¢ pod klin zanieczyszczen statych, trzpien ze stali
nierdzewnej 1.4021, gwint walcowany, wyposazony w pierscien oporowy, uszczelnienie trzpienia sktada si¢
z: uszczelki wargowej z gumy EPDM, 4 o-ringdw z gumy NBR umieszczonych na mosi¢znej tulei i
pierscienia zgarniajaco uszczelniajacego- zgarniajacego z gumy NBR,

Zasuwy taczone z rura poprzez tuleje koinierzowe. Trzepien zasuwy teleskopowy z mozliwoscia regulacji.
Na przytaczach stosowaé skrzynki zeliwne min 120mm z obrukiem betonowym

UWAGA — Wszystkie $ruby i nakretni ze stali nierdzewnej ASI 304
Cata armatura musi by¢ od jednego producenta.
2.6. Prefabrykowane przepompownie

Wykonawca zastosuje prefabrykowane zbiorniki pompowe wykonane z polimerobetonu wyposazone w
zatapialne pompy zgodnie z dokumentacjg techniczng, akceptacjg Inspektora.

2.7. Zaprawa cementowa

Przy  wykonywaniu polaczen kregow 1 plyt stosowaé zaprawe cementowa  zgodnie
z wymaganiami PN-B-14501 lub réwnowaznej. Cement do betonu i zapraw wg. PN-B19701 lub
rownowaznej. Stosowa¢ cement marki 35.

2.8. Skladowanie materialow
2.8.1. Rury kanalowe

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stojacej. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy ulozy¢ na podktadach drewnianych.
Podktady drewniane nie mniejsze niz 0,1 m i w odstepach 1 do
2 metra. Nie przekracza¢é wysokosci sktadowania 1 m, dla rur o S$rednicy do 315 mm
i wysokos$ci 2 m dla rur o $rednicy powyzej 315 mm. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane
oddzielnie, a gdy to jest nie mozliwe, to rury o $rednicach wigkszych i grubszych $ciankach powinny




znajdowac si¢ na spodzie. Ksztaltki, zlaczki powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany z
zachowaniem $rodkoéw ostroznosci. Nalezy zachowac szczegodlna ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych
temperaturach zewngtrznych, poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych
znacznie wzrasta. Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem pochodzacymi od podioza, na ktorym sg
sktadowane, zabronione jest stosowanie niewltasciwych narzedzi i metod przeladunkowych. W czasie
pobierania rur do montazu nie dopuszczaé¢ do zrzucenia, wleczenia pojedynczych rur lub wigzania rur. Rury
chroni¢ przed nadmierna dlugotrwalg ekspozycja stoneczng i nadmiernym nagrzaniem od sztucznych zrédet
ciepla. W miejscu sktadowania zwrdci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo pozarowe

Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca  jest zobowigzany uklada¢ rury wedlug poszczegdlnych  grup, wielkosci
i gatunkdw w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stosow lub
pojedynczych rur.

2.8.2. Kregi betonowe

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegolnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.8.3. Wiazy kanalowe i stopnie

Wtazy kanatowe moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni nie utwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
na grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Wiazy kanalowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji
dzialajacych korodujace. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

Stopnie zlazowe sktadowac w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych
i zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi.

2.8.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. Kruszywa chroni¢ przed
zanieczyszczeniami.

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; ustalen w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.




Liczba 1 wydajno$¢  sprzgtu  bedzie  gwarantowaé  przeprowadzenie  robdt,  zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢
pbézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia, nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Sprzet wykorzystywany do wykonania instalacji sanitarnych musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
obowiazujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i spetnia¢ wymagania
technologiczne wykonania i montazu elementow.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

—  zurawi budowlanych samochodowych,

—  koparek podsiebiernych,

—  spycharek kotowych lub gasiennicowych,

—  sprz¢tu mechanicznego do zaggszczania gruntu
—  sprzetu reeznego do zageszczenia gruntu,

—  weciagarek mechanicznych,

—  betoniarki kotowej

—  beczkowozow

—  ubijarki wibracyjnej lub wstrzasarki ptytowe

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone




przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Srodek transportu Wykonawca dostosuje do rodzaju przewozonego materialu
i wytycznych producenta.

Srodki transportowe musza spetniaé wymagania wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepisow, jak
réwniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw drog oraz pracownikdw na terenie budowy.

Ponadto musza zapewni¢ warunki prawidlowego transportu materialow, gwarantujagce zachowanie ich
wymaganej jakosci.

Wykonawca zapewni sprzgt dostawczy:
—  samochod dostawczy do 0,91
—  samochod skrzyniowy do 51 samochod beczkowo6z do 41 przyczepa dtuzycowa do 101

4.2. Transport rur kanalowych i studzienek systemowych

Rury z tworzywa sztucznego moga by¢ przewozone pojazdami odpowiedniej dtugosci, tak aby wolne konce
wystajace poza skrzyni¢ tadunkowg nie byly dluzsze niz 1,0 m. Wykonawca zabezpieczy rury przewozone
w pozycji poziome;j przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wpltywem sil bezwladnosci wystepujacych podczas ruchu pojazdu. Przy uktadaniu
wielowarstwowym rur, gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3
$rednicy zewnetrznej rury. Pierwsza warstwe rur uklada¢ na podkladach drewnianych szeroko$ci, co
najmniej 0,1 m i wysokosci, co najmniej 0,06 m. Poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobodw
nalezy przekltada¢ materialem wysciotkowym (tektura, folia). Laczniki do rur przewozi¢ w skrzyniach.
Studzienki uktada¢ jednowarstwowo, na utwardzonym podtozu.

4.3. Transport kregéw

Transport kregow powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i1 opuszczanie krggdw o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Kregi o mniejszych srednicach podnosi¢ i opuszczac za pomocg dwoch lin.
4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegtla kanalizacyjna moze by¢  przewozona dowolnymi srodkami transportu
w jednostkach tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na $rodkach transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegly




transportowane luzem nalezy uktada¢ na §rodkach przewozowych Scisle jedne obok drugich, w jednakowej
liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu. Wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci
burt.

Cegly luzem moga by¢ przewozone s$rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania
opinek.

Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywa¢ mechanicznie za pomoca
urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy Iub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow
przewozonych luzem powinien odbywac si¢ recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

4.5. Transport wlazéw kanatowych

Wtazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po
10 szt. i faczy¢ tasma stalowa.

4.6. Transport wpustéw deszczowych

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
w sposob zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu. Zaleca si¢ transport na paletach
drewnianych z zabezpieczeniem drutem lub ta§ma stalowa

4.7.Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowoduja
segregacji sktadnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

Czas transportu powinien spetnia¢é wymogi zachowania dopuszczalnej konsystencji mieszanki uzyskanej po
jej wytworzeniu. Transport powinien by¢ zgodny z BN-88/6871-08 lub rownowazng.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 lub rownowazng. Miejsca
przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:

a) dla cementu workowanego:
—  sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone przed opadami),
—  magazyny zamknigte (budynek o szczelnym dachu i §cianach)




b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe. W kazdym ze zbiornikéw nalezy
przechowywac¢ cement jednego rodzaju i marki, pochodzace od jednego dostawcy (producenta).

4.10. Transport stali i jej przechowywanie

Stal zbrojeniowa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami w warunkach zabezpieczajacymi przed
powstaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi. Sktadowanie
i przechowywanie stali w sposob izolowany od podioza gruntowego z zabezpieczeniem przed wilgocia,
odksztalcaniem i za nieczyszczeniami.

4.11. Transport drewna i elementow deskowania

Drewno 1 elementy deskowa wykopéw 1  konstrukcji  betonowych nalezy przewozié
w warunkach chronigcych przed przemieszczaniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie:

1.Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturach otoczenia od 0°do +30°. Potaczenia rur wykonywaé¢ w
temperaturach nie nizszych niz w wytycznych producenta rur.

2Sposob montazu przewodu powinien zapewni¢ utrzymanie kierunkow i spadku zgodnie z dokumentacja
projektowa.

3.Rury opuszcza¢ na dno wykopu sposobem r¢cznym, po wezesniejszym sprawdzeniu na powierzchni ich
stanu technicznego

4. Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac si¢ tylko na przygotowanym podtozu. Podloze powinno by¢
profilowane w miar¢ uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzysta¢ do stabilizacji utozonej juz czesci
przewodu po obu stronach rury (obsypki).

50sie taczonych odcinkéw muszg sie pokrywac.
6.Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podloza na catej swej dtugosci
7.Z%acze powinno by¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci.

8.Przewody musza by¢ ukladane ze spadkami podanymi w dokumentacji projektowej. Minimalne spadki nie
moga by¢ mniejsze jak. 0,4 % dl $rednic od 400 i 0,1 % dla kanalow przelotowych (wyjatkowo 0,005 %).
Spadki maksymalne nie moga przekroczy¢ 23 do 45 % dla $rednicy 200 mm 1 13,3 % do 26 % dla $rednicy
300 mm oraz 9% do 17 % dla $rednicy 400 i wigkszych.

9. Nie wolno wyrownywacé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementow
jak: kawalki drewna, kamieni, wyrobow betonowych itp.

10.0dchylenie utozonego przewodu do ustalonego w dokumentacji projektowej kierunku nie powinno
przekracza¢ 1 cm.




11. Laczenie elementow rurowych w odcinkach 6-cio metrowych na taczniki dostarczone przez producenta
Wraz z rurami.

12.Laczenie  odcinkéw  krotkich  dokona¢ po docigciu rur do  wymaganej odlegtosci,
z frezowaniu jej koncowek i natozeniu potaczen wraz z utozeniem zgodnie z pkt. 4.

13.Sfrezowanie rur powinno mie¢ kat 15 °© w stosunku do osi rur i dlugos¢ roéwna
2-krotnej grubosci rury.

14.Gleboko§¢  posadowienia  rurociaggu  zgodna z  dokunlentacja  projektowa i  zgodnie
z PN-B-10735 lub rownowazng.

15.W przypadku ulozenia przewoddéw na mniejszych glebokosciach stosowad ocieplenie warstwa zuzla
zgodnie z dokumentacja projektowa. Rurociagi przed dociepleniem zuzlem owing¢ 2-krotnie folig
poliwinylowa. Obudowe z betonu stosowa¢ wylacznie pod nawierzchniami drog.

16.Wlaczenie kanatu do istniejacej studni wykonaé w dno tej studni z wyrobieniem kanalika
5.1. Rury kanalowe

1.Rury i ksztattki stosowane w kanalizacji powinny posiada¢ certyfikaty i by¢ oznakowane: czynnik
transportowy nazwa producenta rodzaj materiatu oznaczenie $rednicy i grubosci $cianki date produkcji - rok,
miesigc, dzien, obowigzujace normy

2.Rury nalezy montowac i uklada¢ zgodnie z dokumentacja techniczna, wytycznymi podanymi w pkt. 5.5.,
instrukcja montazu rur dostarczong przez producenta i zgodnie z .Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych" wydanymi przez Polska Korporacj¢ Techniki Sanitarne;j,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej z 1996 r.

3. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w
temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

4.Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego
kanatu przed zamuleniem.

5.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow nalezy
przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie i pionie (z wyjatkiem
lukow dla podiaczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podiaczeniach do kanatu
ogolnosplawnego),

- spadki przykanalikow powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 %o z tym, ze przy
spadkach wigkszych od 250 %0 nalezy stosowac rury zeliwne,

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu
zbiorczego,

- wlaczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90°
(optymalnym 60°),




- wlaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienk¢ potaczeniowa nalezy dokonywaé
tak, aby wysokos¢ spadku przykanalika nad podloga studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku
koniecznosci wlaczenia przykanalika na wysokosci wigkszej nalezy stosowa¢ przepady (kaskady)
umieszczone na zewnatrz poza $cianka studzienki,

5.3. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych powinny by¢ zgodne ze Srednicami okreslonymi w
tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kolowych

Minimalna $rednica studzienki rewizyjnej kotowej [m]

Srednica  przewodu
odprowadzajacego

[m] Przelotowej Potaczeniowej Kaskadowej

1,20 1,20 1,20

W uzgodnieniu z inwestorem dopuszcza si¢ wykonanie studzienek rewizyjnych jako studzienki systemowe
wykonane z tworzywa sztucznego o $rednicy ¢ 400 mm

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych
nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

—  studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpowiednich
odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m 1 70 m przy $rednicach powyzej 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanatu,

—  studzienki polgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego Ilub dwodch kanatow
bocznych,

—  wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w 0§ (w studzienkach krytych),

—  studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg thucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

—  studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystgpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

—  w przypadku gdy roznica rz¢dnych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac
studzienki spadowe-kaskadowe,

—  studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40 m powinny mie¢ przelew o
ksztatcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na
kanatach o $rednicy do
0,40 m wiacznie powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Réznica
poziomdw przy tym rozwigzaniu nie powinna przekraczaé 4,0 m.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w
Katalogu Budownictwa 0znaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8),
a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementow drogowych" opracowanym przez ,,Transprojekt”
Warszawa. Studzienki rewizyjne sktadajg si¢ z nastgpujacych czesci:

—  komory roboczej,

—  komina wlazowego,

—  dna studzienki




—  wlazu kanatowego,
—  stopni zlazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienck ptytkich (kiedy
glebokos¢ utozenia kanalu, oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalaja zapewni¢ ww. wysokosci)
dopuszcza si¢ wysoko$¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory nalezy obudowac¢ i uszczelni¢ materialem plastycznym
ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Komin wlazowy powinien by¢é wykonany z  kregéw  betonowych lub  zelbetowych
o srednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 lub rownowaznej. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie
zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej na kregu stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wlazu
znajdowala si¢ nad spocznikiem o najwickszej powierzchni.

Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominéw wilazowych, wowczas bezposrednio na komorze
roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynke wtazowa wg PN-H-74051 Iub rownowazng.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowana kinets. Kineta w dolne;j
cze¢$ci (do wysokosci rownej potowie Srednicy kanatu) powinna mie¢ przekroj zgodny z przekrojem kanatu,
a powyzej przedtuzony pionowymi §ciankami do poziomu maksymalnego napeinienia kanahi. Przy
zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztalt luku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w
przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 0,3 % w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obciazenia
dynamiczne)powinny mie¢ wilaz typu cigzkiego wg. PN-H-74051-02 lub rownowaznej. W innych
przypadkach mozna stosowaé wilazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 lub rownowaznej.

Poziom wlazu w  powierzchni utwardzonej powinien by¢é z nig réwny, natomiast
w trawnikach krawedz zielencach gérna krawedz wlazu powinna znajdowaé si¢ na wysokos$ci min. 8 cm
ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowe stopnie ztazowe w
dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.4. Studzienki systemowe

Z tworzyw sztucznych o S$rednicy wewnetrznej ¢ 315 - 425. Wykonawca wykona z materiatow
spetniajacych wymogi okreslone w punkcie 2.4 niniejszej specyfikacji. Montaz studni nalezy prowadzi¢ na
wstepnie wyrownanym i odpowiednio réwnym podtozu w sposdb zgodny z instrukcjg producenta studni
oraz wymogami Inwestora.

5.5. Przepompownie $ciekow

Przepompownie $ciekow Wykonawca zmontuje z gotowych elementéw studziennych wykonanych z
polimerobetonu lub zelbetu ¢1200 na zelbetowym fundamencie grubosci zgodnej z wymogami
dokumentacji projektowej oraz ustaleniami Inspektora Nadzoru. Posadowienie przepompowni nalezy
wykonaé zgodnie z uwagami okreslonymi ST - 01.01.
Przepompownie zostang wyposazone w zatapialne pompy, wlazy kanatowe, drabinki ztazowe z uwagami




okreslonymi w punkcie 2.6. niniejszej ST. Przepompownie wykonawca wyposazy w pracujace
naprzemiennie 2 pompy zatapialne o wydajnosci i wysokosci podnoszenia, oraz mocy zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Do kolan sprzggajacych zapewniajacych automatyczne polaczenie pompy z pionem tlocznym wykonawca
wykona umocowane prowadnice rurowe oraz armatur¢ hydrauliczng. Piony wykonawca wyposazy w
Zawory zwrotne kulowe, Zasuwy z klinem gumowanym,
a wszystkie zfacza gwintowane wykona ze stali kwasoodpome;.

Przepompownie wykonawca wyposazy w pomost obslugowy i drabing zejSciowa. Zastosowane wyroby
powinny odpowiada¢ nast¢pujacym normom:

PN-83/Z-08200 Ochrona pracy. Maszyny i urzadzenia produkcyjne. Ogolne wymagania bezpieczenstwa, lub
réwnowazna.

PN-84/Z-08203 Ochrona pracy. Maszyny i urzadzenia produkcyjne. Ogdlne wymagania dla stanowisk
pracy, lub rownowazna.

PN-83/Z-083000chrona pracy. Procesy produkcyjne. Ogélne wymagania bezpieczenstwa, lub rownowazna.

PN-83/Z-082010chrona pracy. Ostony mechaniczne urzadzen. Ogolne wymagania, lub rownowazna.

PN-84/Z-082020chrona pracy. Elementy sterownicze maszyn i urzadzen. Ogélne wymagania, lub
rownowazna.

PN-92/N-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy, lub rownowazna.

PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa, lub rownowazna.

PN-93/N-01 256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy, lub réwnowazna.

PN-IEC 79-1 O/Z 1997r. Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem, lub
réwnowazna.

PN-70/N-01270 Wytyczne znakowania rurociggéw. Barwy ostrzegawcze 1 uzupelniajace, lub
rownowazna.PN-83/N-74002 Armatura przemystowa. Znakowanie i rozpoznawcze malowanie, lub
roOwnowazna.

PN-80/E-08502 Elektroenergetyczny sprzgt ochronny, lub rownowazna.

PN-89/N-42007 Automatyka i pomiary przemystowe. Oznaczenia na schematach, lub rownowazna.

PN-88/N-74575 Podstawowe symbole graficzne. Postanowienia ogdlne, lub rownowazna.

Rozporzadzenie MGPiB z dnia 1.10.1993 r. w sprawie BHP w oczyszczalniach $ciekow (Dz. U. nr 96 poz.
438)

Rozporzadzenia MGPiB z dnia 1.10.1993 r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnej (Dz. U. nr 96 poz. 437)




Artykut 215, 216, 217 kodeksu pracy (ustawy z dnia 26.06.1974 r. Dz. U. nr 24 poz. 144 z pdzniejszymi
zmianami; Dz. U. z 1986 nr 24 po6z. 110)

5.6. Izolacje

Zabezpieczenie studzienek 1 komor z zewnatrz izolacja bitumiczna np. ,,Abizol - R" oraz np. ,,Abizol -P".
Izolacja zewngtrzne obudowy betonowej kanatu przez zabezpieczenie np. Bitizol R+P.

5.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubo$ci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien
by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wykopy pod jezdnig i chodnikiem
zasypac piaskiem gruboziarnistym jak okreslono
w ST — 01.01. W terenie nieutwardzonym zasypanie i zaggszczenie wykopéw, tak jak pod drogami.
Wskaznik zageszczenia gruntu w kazdej warstwie powinien by¢ nie mniejszy niz 1,0 pod drogami i 0,95 w
terenie nieutwardzonym maksymalnego zaggszczenia wg. Normalnej proby Proctora. Wszelkie zmiany i
odstepstwa, nalezy uzgadniac.

Catlo$¢ robot wykona¢ zgodnie ze standardami wykonania robot okreslonymi przez:

—  ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdot budowlano-montazowych. Czgs¢ 1L
Instalacje sanitarne i przemystowe"

—  Warunkami technicznymi okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury

—  Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690

5.8. Przej$cia pod drogami

Przejscia  pod  drogami nalezy  wykona¢ metoda  bezwykopowa —  przecisk.
Zastosowac rury ochronne stalowe. Prace wykona¢ zgodnie z warunkami Zarzadu Drég Wojewddzkich w
Lublinie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.00.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robét

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos$¢ wykonanych Robdt i uzytych Materiatow z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora.

— badanie glebokosci ulozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sasiadujacych
iich zabezpieczenia,

—  badanie utozenia przewodu na podtozu i lokalizacji studzienek

—  badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

—  badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,

—  badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

—  badanie zabezpieczenia przed korozja i pradami btadzacymi,

—  badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie (w tym: badanie podtoza, sprawdzenie
zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja,

—  sprawdzenie  przej$¢  rurociaggow  przez  §ciany, sprawdzenie = montazu  przewodow
i armatury,

—  proba szczelnosci

—  badanie szczelno$ci rurociagdw i studzienek, na eksfiltracje i infiltracje




6.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— roznice rzgdnych w profilu (dopuszczalne odchylenie spadku) ulozonego przewodu od
przewidzianego w dokumentacji nie powinny przekracza¢ w kazdym jego punkcie + lcm.

—  odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m

—  odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinno przekracza¢ £ 5 cm

—  odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé + 5%
projektowanego spadku

—  rz¢dne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do £ 5 mm.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady obmiaru Robot

Ogodlne zasady obmiaru Roboét podano w ST-00.00.

7.2.Jednostki obmiaru

Jednostka obmiaru Robot jest:
—  rurociagi, ocieplenia — mb, z doktadnoscig do 1,0 m
—  ksztattki, potaczenia, armatura, studnie — sztuki.

8.ODBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru Robdt

Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST-00.00.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Préby szczelnosci przewodu

Przewdd powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelno$ci eksfiltracje Sciekéw do gruntu i
infiltracj¢ wod gruntowych do kanatlu. Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdlnymi
wymaganiami podanymi w normie. Sposréd wymienionych wymienionych w tej normie wymagan na
szczegolna uwage zashuguja:

—  odpowiednie przygotowanie odcinka kanatlu migdzy studzienkami

—  nalezy zamkna¢ wszystkie odgalt¢zienia

—  przy badaniu na eksfiltracj¢, zwierciadto wody gruntowej powinni by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m
ponizej dna wykopu

—  przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadto wody w studzience wyzej potozonej, powinien mieé¢
rzedng nizsza o co najmniej 0,5 m od w stosunku do rzgdnej terenu w miejscu studzienki nizszej

—  podczas badania na  eksfiltracje,- po  ustabilizowaniu sie zwierciadla  wody
w studzienkach- nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej, w czasie:

* 30 min. na odcinku o dlugosci do 50 m




* 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m

—  podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji,
jak przy badaniu na eksfiltracje

—  wyniki préb szczelnoSci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

8.3. Odbiory techniczne przewodu
W procesie realizacji budowy maja miejsce odbiory cze¢$ciowe i odbiory koncowe.

Odbiory cze$ciowe odnosza si¢ do poszczegdlnych etapéw robot przed zakonczeniem budowy kolejnych
odcinkow przewodu, a w szczegdlnosci robot podlegajacych zakryciu.
W zwigzku z czym ich zakres obejmuje:

—  sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym
w szczego6Inosci zastosowanych materiatow

—  sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot ziemnych, a w szczeg6lnosci podtoza, obsypki, zasypki,
glebokosci ulozenia przewodu, odeskowania

—  sprawdzenie prawidlowos$ci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku i
spadku, potaczen, zmian kierunku

—  sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczen odcinka przewodu, a w szczegélnosci przy przej$ciach przez
przeszkody, wzmocnienia i bloki oporowe

—  sprawdzenie prawidlowosci wykonania studzienek, wpustéw i innych elementow

—  przeprowadzenie proby szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje.

—  przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru koncowego,
ktory polega na:

—  sprawdzeniu protokotéw z odbiorow czeSciowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich
postanowien, usunigciu usterek i innych niedomagan,
w szczegblnosci sprawdzeniu protokotdw z prob szczelnosci,

—  sprawdzeniu  aktualno$ci  dokumentacji  technicznej, uwzgledniajac  wszystkie  zmiany
i uzupehienia

—  sprawdzeniu prawidlowego i zgodnego z dokumentacja zamontowania studzienek, wpustow i innych
elementow,

Odbiory, czeSciowy 1 koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone wiasciwymi protokotami. Jezeli w
trakcie odbioru jakie§ wymagania nie zostaly spelnione lub tez nie ujawnily si¢ jakie§ usterki, nalezy
uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z zapisami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- ,,Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych”,

tom [I - Instalacje sanitarne i przemystowe - Warszawa 1988r.
—  ,,Warunki techniczne wykonywania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” - wydane przez
Polska Korporacje Techniki Sanitarne;j, Grzewczej, Gazowej

i Klimatyzacyjnej — Warszawa 1994 r.
—  Wytyczne eksploatacji do projektowania sieci i1 urzadzen sieciowych, wodociaggowych i
kanalizacyjnych - opracowane przez BPC WiM ,,Cewok”




i BPBBO ,,Miastoprojekt” Warszawa, zaakceptowane i zalecane do stosowania przez Zespot Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego, powotany przez Prezydenta m. st. Warszawy — sierpien 1984 r.

—  Biuletyn Informacyjny ,,Melioracje Rolne” Nr 1/72

— Normy i wytyczne podane powyzej w niniejszej ST lub  odpowiednie normy
i przepisy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

10.1 Normy:

—  PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze, lub
réwnowazna.

—  PN-91/B-10729. Studzienki kanalizacyjne, lub rownowazna.

—  PN-74/C-89200. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary, lub réwnowazna.

—  PN-81/C-89203. Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu, lub rownowazna.
—  PN-85/C-89205. Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu, lub rownowazna.

—  PN-87/B-01070.Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia, lub
roOwnowazna.




