
 

Załącznik nr 11 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
 
 
Dane podstawowe 

Temat projektu : PROJEKT ZABEZPIECZENIA RUIN ZABYTKOWEGO DWORU RODZINY 
KOCHANOWSKICH WRAZ Z DRENAŻEM OPASKOWYM I ODPROWADZENIEM WODY 
DO TYMCZASOWEGO ZBIORNIKA   
REALIZOWANY W RAMACH ZADANIA BUDŻETOWEGO PN. PRZEPROWADZENIE 
PRAC ZABEZPIECZAJĄCYCH BUDYNEK DWORU RODZINY KOCHANOWSKICH. 

Lokalizacja 
inwestycji: 

(95-020) GMINA ANDRESPOL, NOWY BEDOŃ, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 15 ; 
OBRĘB NOWY BEDOŃ, DZ. NR 174/17 

Zamawiający : Gmina Andrespol 

Adres inwestora: (95-020) Andrespol, ul. Rokicińska 126 

 

 
1. LOKALIZACJA INWESTYCJI 
(95-020) Gmina Andrespol, Nowy Bedoń, Ul. Henryka Sienkiewicza 15 ; Obręb Nowy 
Bedoń, Dz. Nr 174/17 
 
2. OPIS OGÓLNY OBIEKTU –obecnie w ruinie 
 Istniejący budynek mieszkalny (obecnie w ruinie)  to obiekt dwu kondygnacyjny z 
nieużytkowym poddaszem z podpiwniczeniem w całym obrysie parteru. Budynek 
wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, z drewnianymi stropami (fragmentarycznie 
płyta Klein) oraz drewnianą więźbą dachową – najprawdopodobniej krokwiowo płatwiową. 
Część podziemna murowana z cegły pełnej, ściany fundamentowe kamienne, obrabiane 
licowo. W piwnicach sklepienia kolebkowe  z cegły układane w jodełkę. 
 Budynek został wybudowany na przełomie XIX i XX wieku.  
 
3. ZAKRES PRAC BUDOWLANO- KONSERWATORSKICH 
 

3.1 Roboty wstępne  
 Przed przystąpieniem do  robót budowlanych  wykonać: 

• Kompleksowe oczyszczenie budynku z gruzu roślinności , pozostałości organicznych i 
śmieci 

• Prace w zakresie zabezpieczenia drzewa (pomnik przyrody) na czas przeprowadzania 
prac, zgodne ze sztuką ogrodniczą.  

• Zagospodarowanie placu budowy, ogrodzenie terenu, wykonanie dróg dojazdowych do 
obiektu, zapewnienie we własnym zakresie zasilania w energię i wodę.  

 
3.2 Prace demontażowe, prace rozbiórkowe 

• Rozbiórka ceglanych i żelbetowych konstrukcji zgodnie z rysunkiem. Pozyskany 
materiał ceglany poddać selekcji. 

• Rozbiórka stropu „Kleina” nad piwnicą w cz. dobudowanej 

• Rozbiórka schodów i tarasów  

• Demontaż pozostałości wewnętrznej i zewnętrznej stolarki okienno- drzwiowej. 
Konstrukcje zachować i poddać ostatecznej inwentaryzacji w celu umożliwienia prac 
rekonstrukcyjnych. 

• Demontaż stalowych konstrukcji balkonowych 

• Demontaż obróbek blacharskich, rur spustowych, parapetów, 

• Demontaż elementów przeznaczonych do rekonstrukcji 

• Skucie, odspojonych wtórnych tynków wraz z usunięciem starych powłok malarskich  

• Demontaż istniejącego utwardzenia terenu  

• Demontaż i rozbiórka ścianek działowych  

• Demontaż warstw posadzkowych  



 

• Demontaż wtórnych okładzin ściennych  

• Demontaż i utylizacja pokryć papowych, resztek drewnianych konstrukcji dachu 
 

3.3 Prace naprawcze (wzmocnienia konstrukcji) 

• Wzmocnienia zarysowanych ścian  konstrukcyjnych oraz nadproży łukowych w 
technologii zszywania za pomocą wklejanych prętów spiralnych. 

• Wykonanie tymczasowych konstrukcji zabezpieczających dla ścian i stropów  
 

3.4 Roboty konstrukcyjne  

• Rekonstrukcja ścian ceglanych nadziemia 

• Wykonanie rekonstrukcji nadproży ceglanych i stalowych 

• Realizacja nowoprojektowanych konstrukcji stropowych 

• Wykonanie drewnianej więźba dachu  
 

3.5 Roboty ogólnobudowlane, instalacyjne 

• Remont ścian piwnicznych od strony zewnętrznej ( w trakcie wykonywania wykopów 
dla drenażu opaskowego) 

• Pozioma izolacja wodochronna i przeciwwilgociowa ścian ceglanych powyżej 
fundamentu kamiennego . 

• Wykonanie zewnętrznych wypraw tynkarskich na  elewacjach 

• Tymczasowe zamurowania zewnętrznych i wewnętrzne otworów okiennych i 
drzwiowych wraz z montażem kratek wentylacyjnych 

• Zasypanie cz. piwnicznej wraz z wykonaniem posadzki 

• Wykonanie pokrycia dachu  

• Wykonanie parapetów zewnętrznych 

• Montaż tymczasowych zabezpieczeń wejść do budynku. 

• Montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

• Montaż stolarki okiennej poddasza (2 szt.) 

• Wykonanie drenażu opaskowego fundamentów wraz z montażem tymczasowego 
zbiornika na wody opadowe 

• Montaż instalacji odgromowej  
 

3.6 Prace konserwatorsko –budowlane  

• Demontaż i zabezpieczenie pozostałości stolarki otworowej (stolarkę poddać 
inwentaryzacji ) 

• Dezynfekcja istniejącego, pozostałego wątku ceglanego.  

• Rozbiórki, uzupełnienia, naprawy ścian ceglanych na zaprawach wapiennych 
(technologie murowe ). 

• Wykonanie  wypraw tynkarskich w strefie cokołowej na  elewacjach 
 
Uwaga: Wszelkie prace konserwatorskie należy wykonać w sposób opisany w 
dokumentacji pod stałym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia i 
doświadczenie w wykonywaniu prac konserwatorskich.  
 W przypadku zamiaru zastosowania innych technologii niż zostały przewidziane w 
ofercie propozycję zmian należy uzgodnić z projektantem. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 


