Zalacznik nr 8 do SWZ

Umowa nr....

zawarta W dniu ..........cceeeeveeennennns w Dhutowie, pomiedzy:
Gmina Dhlutéow, z siedzibg w Dhutowie, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dhutéw, NIP: 731-191-43-26,
REGON: 590647960, reprezentowang przez:
Lukasza Szatana — Wjta Gminy Dhutow,
przy kontrasygnacie Katarzyny Olkusz - Skarbnika Gminy Dhutow,
zwang dalej w tek§cie umowy ,,Zamawiajacym”,

zwang/ym dalej w tek$cie umowy ,,Wykonawcg”,

w wyniku rozstrzygnigtego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z p6zn. zm.) zawarto umowe o nast¢pujace;j
tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajagcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach
zadania pn.: ,,Budowa $wietlicy w m. Pawtowek”.
2. Zakres robot przewidzianych do wykonania obejmuje, w szczegolnosci:

1) wybudowanie drewnianej §wietlicy wraz ze wzmocnieniem jednej ze $cian pustakami silka 18
cm, wraz z przylaczami wody, energii elektrycznej i kanalizacji zakonczonej szambem
o pojemnosci ok. 10 m®,
2) zagospodarowanie terenu poprzez Sciezki, podjazdy, trawniki, nasadzenia krzewow, itp.
3. Szczegdtowy zakres rzeczowy robot, stanowigcych przedmiot umowy, okreslaja:

1) dokumentacja projektowa,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
3) przedmiary robot,

4) pozwolenia na budowe.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami okreslonymi
w postanowieniach ninigjszej umowy, z dokumentacja projektowa, specyfikacja warunkow
zamowienia, specyfikacjg technicznag wykonania i odbioru robdt budowlanych, pozwoleniem
na budowe, poleceniami Zamawiajacego oraz zlozong w postepowaniu przetargowym oferta.

5. Wykonawca jest zobowigzany  do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami prawa i normami, sztuka budowlang, zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej, nalezytg staranno$cig w ich wykonaniu, bezpieczenstwem, dobrg jakoScig 1 wlasciwg
organizacja robot.

6. Wykonawca zobowigzany jest wypelni¢ wszystkie szczegdélowe obowiagzki okres$lone
w pozwoleniu na budowe.

7. Ponadto przedmiot umowy obejmuje nizej wymienione czynnosci i roboty:

1) wykonania  wszelkich niezbednych robdt  przygotowawczych,  towarzyszacych
i zabezpieczajacych, koniecznych do wykonania przedmiotu zamowienia a wynikajgcych
Z umownego zakresu zamowienia,



2) pelng obstuge geodezyjna, ktora obejmuje m.in. tyczenie i inwentaryzacje powykonawcza,

3) przygotowania placu i zaplecza budowy,

4) zapewnienia porzadku i tadu na placu budowy,

5) zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia na czas budowy,

6) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robot oraz w okresie gwarancji
i rekojmi,

7) ubezpieczenia budowy, rob6t i mienia na placu budowy,

8) poniesienia odszkodowan za ewentualnie wyrzadzone szkody,

9) wykonania  wszelkich zalecen wynikajacych m.in. z dokumentacji projektowej
i Zamawiajgcego,

10) dostawg wszelkich materiatow budowlanych i pomocniczych oraz urzadzen zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej,

11) skompletowanie dokumentacji odbiorowej pozwalajacej na ocen¢ prawidtowosci wykonania
przedmiotu umowy,

12) uzyskania  wszelkich  przewidzianych  prawem  decyzji, w tym pozwolenia
na uzytkowanie/zawiadomienia o zakonczeniu robdt, uzgodnien, opinii, zezwolen wlasciwych
organdéw do realizacji przedmiotu umowy, jezeli beda konieczne.

8. Przedmiot umowy obejmuje rowniez wykonanie wszelkich prac zwigzanych z wymogami BHP,
p-poz, ochrona srodowiska, organizacja i realizacja umowy bez zaktocen, zgodnie z dostarczonym
przez Wykonawce planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa.

9. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia tak robdt budowlanych, by nie wystapily zadne
uszkodzenia infrastruktury podziemnej i nadziemnej poza elementami, ktére sg przewidziane
do rozbudowy, wymiany, przebudowy lub remontu.

10. Zamawiajacy dopuszcza takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robot przepisami,
wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

11. Wykonawca po zakonczeniu robot budowlanych zobowigzany jest uzyska¢ w imieniu
Zamawiajacego decyzje pozwolenia na uzytkowanie obiektu/zawiadomienia o zakonczeniu robot
(jesli beda wymagane obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego).

12. Wykonawca o§wiadcza, iz:

1) prowadzi dzialalno§¢ w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy oraz posiada
doswiadczenie, niezbedna wiedze techniczng do realizacji przedmiotowych prac a takze
wykazuje pltynnos¢ finansowa, umozliwiajaca mu w szczegbélnosci terminowe wykonanie
zobowigzan finansowych, a takze posiada kapital obrotowy oraz potencjal niezbedny
do wykonania robdt i w zwiazku z tym zawiera z Zamawiajacym niniejszg umowe,

2) przed podpisaniem umowy dokonat wizji terenu, na ktéorym be¢da wykonywane roboty
budowlane,

3) zapoznat si¢ z warunkami lokalnymi, warunkami pracy na budowie, warunkami i zakresem
realizacji zamoéwienia, warunkami realizacji prac, przyjmuje zamowienie do wykonania bez
zastrzezen i zobowigzuje si¢ wykona¢ je zgodnie z umowa, Prawem Budowlanym, zaleceniami
Zamawiaja¢ego, normami, w sposob gwarantujacy poprawne funkcjonowanie przedmiotu
umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami w zakresie ochrony S$rodowiska oraz innymi powszechnie obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi wykonywania prac, za umowione wynagrodzenie ryczattowe.



13. Zamawiajacy informuje, iz zadanie pn.: ,,Budowa Swietlicy w m. Pawtowek” dofinansowana
jest z budzetu Wojewddztwa L.odzkiego na rok 2024 w zakresie rozwoju infrastruktury
w sotectwach ,,Swietlica sotecka na plus”.

§2
Obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) wspolpracy z Wykonawcg w niezbednym zakresie,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia
zawarcia umowy. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy, Wykonawca
az do chwili wykonania przedmiotu umowy, ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za przekazany
teren budowy,

3) przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej inwestycji w dniu protokolarnego
przekazania terenu budowy,

4) wyznaczenia terminu odbioru koncowego, ktory powinien rozpoczal si¢ w terminie nie
przekraczajacym 7 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce
o gotowosci do odbioru,

5) dokonania odbioru, o ktorych mowa w pkt 4,

6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

2. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych niniejsza umowa do przystapienia do:

1) odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

2) odbior koncowy catosci robot,

2) odbioru gwarancyjnego,

3) odbioru pogwarancyjnego.

3. Odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych dokonuje Zamawiajacy oraz gestorzy sieci.

§3
Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) przedtozenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy harmonogramu terminowo-rZeczowo-
finansowego wykonania przedmiotu umowy do akceptacji przez Zamawiajacego.
Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy Wykonawca opracuje w wersji papierowej,
w sposob czytelny z uwzglednieniem kolejnosci robdt i czynno$ci stanowiacych przedmiot
umowy, w jakiej Wykonawca zamierza je prowadzi¢, daty rozpoczgcia czynnosci lub robot,
czas na ich wykonanie, daty ich zakonczenia oraz wartosci planowanych do wykonania robot.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu terminowo-rZeczowo-
finansowego, Wykonawca zobowigzuje si¢ uwzgledni¢ wskazane uwagi i1 przedlozyé
poprawiony harmonogram terminowo-rzeczowo-finasowy w terminie kolejnych 3 dni,

2) terminowej realizacji robot zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajacego harmonogramem
terminowo-rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w pkt 1,

3) rozpoczgcia robot budowlanych w ciggu 7 dni roboczych od przekazania placu budowy,

4) realizacji przedmiotu zamowienia zgodnie z zakresem n/n specyfikacji, dokumentacji
projektowej, pozwoleniem na budowg, wymogami specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych, wiedza techniczna, sztukg budowlang oraz obowigzujacymi
normami, przepisami prawa, warunkami technicznymi, nalezyta starannoscia 1 wymogami
SWZ i umowy, a takze wytycznymi i zaleceniami Zamawiajgcego,

5) protokolarnego przejgcia terenu budowy oraz dokumentacji technicznej od Zamawiajacego,



6) zakupu i zarejestrowania dziennika budowy w Wydziale Architektury i Budownictwa
w Starostwie Powiatowym w Pabianicach oraz dokonania zgloszenia rozpoczgcia robot
budowlanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pabianicach (jesli bedzie
wymagane obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego),

7) ustanowienia Kierownika budowy, Kierownika robot branzy sanitarnej, Kierownika robot
branzy elektrycznej oraz przekazania oswiadczenia o przyjeciu obowigzkow Kierownika
budowy, Kierownik robot branzy sanitarnej, Kierownika robot branzy elektrycznej wraz
z dokumentami potwierdzajagcymi stosowne uprawnienia,

8) =zapewnienia obecnosci na placu budowy Kierownika budowy przez caly okres trwania
realizacji przedmiotu umowy oraz zapewnienia obecnosci na placu budowy uprawnionego
Kierownika danej branzy w czasie realizacji robot oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego lub
Wykonawcy,

9) zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi umowsg przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

10) zapewnienia kompetentnych pracownikéw oraz specjalistycznego sprzetu w zakresie
zapewniajacym prawidlowe pod wzgledem jakoSciowym i terminowym wykonania przedmiotu
umowy, zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi przepisami
w tym zakresie, a w szczego6lnosci przepisami techniczno — budowlanymi, normami oraz
zasadami 1 przepisami BHP 1 przeciwpozarowymi, przez wykwalifikowang kadre
z odpowiednimi uprawnieniami 1 nalezyta staranno$cig oraz wyposazenia personelu
w wymagany sprzgt ochrony osobistej 1 podstawowe narzgdzia niezbedne do nieprzerwanej
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i p.poz.,

11) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robdt oraz w okresie
gwarancji,

12) wykonania przedmiotu umowy z materialow, wyroboéw i urzadzen stanowigcych wiasnosc
Wykonawcy,

13) materiaty, o ktorych mowa w pkt 12, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Prawa
budowlanego, a takze wymogom dokumentacji projektowej. Proponowane materiaty, wyroby
1 urzadzenia powinny by¢ fabrycznie nowe, dobrej klasy i jakosci, trwale i odporne na korozje,

14) przedstawienie osobie wskazanej przez Zamawiajacego, na kazde jego zadanie, przed
wbudowaniem materiatow odpowiednich dokumentow, potwierdzajacych ich jako$¢
i dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie: atesty, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub Aprobata
Techniczng, informacje o wyrobie, itp.,

15) Scistej wspolpracy z Zamawiajacym,

16) uzgodnienia organizacji robot z Zamawiajgcym,

17) stosowania technologii i sprz¢tu nie powodujacego przekroczen dopuszczalnych norm
zapylenia i natezenia hatasu,

18) wykonania  wszelkich  niezbednych  robdt  przygotowawczych,  towarzyszacych
1 zabezpieczajacych koniecznych do wykonania przedmiotu zamowienia a wynikajacych
Z umownego zakresu zamowienia,

19) zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej, ktéra obejmuje m in. tyczenie i inwentaryzacje
powykonawcza oraz przekazanie jej Zamawiajacemu,

20) zabezpieczenia znakéw geodezyjnych oraz odtworzenia punktow poligonowych,
w przypadku ich uszkodzenia w trakcie prac,

21) prowadzenia na biezgco dziennika budowy i udostepniania go Zamawiajagcemu celem kontroli,

22) poinformowania wiascicieli lub zarzadcow sieci o przystgpieniu do wykonywania robodt
i dokonywania inwentaryzacji istniejgcej infrastruktury, regulacja, zabezpieczenie i przebudowa
urzadzen podlega odbiorowi przez ich wiascicieli badz zarzadcow, koszty zwigzane z nadzorami
branzowymi ponosi Wykonawca, Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i sieci urzadzen podziemnych,



23) zorganizowania i nalezytego zabezpieczenia miejsca realizacji przedmiotu umowy wraz
z zapleczem w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo osob przebywajacych na terenie obiektu
1w jego obrebie, jak réwniez przed dostepem osob trzecich,

24) urzadzenia terenu budowy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy oraz koordynowanie
robot,

25) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, pomieszczen shuzacych do przechowywania
materialow, maszyn i urzadzen Wykonawcy oraz jego podwykonawcow. Ponadto, Wykonawca
zapewni swoim pracownikom pomieszczenie socjalno-sanitarne, z ktérego beda mogli
korzysta¢ w okresie realizacji inwestycji,

26) zapewnienia catlodobowego dozoru mienia, a takze wiasciwych warunkow bezpieczenstwa
i higieny pracy na terenie prowadzonych robot,

27) umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego, ktorzy
wykonuja czynno$ci kontrolne okreslone ustawa Prawo Budowlane oraz udostepnienia im
danych i informacji wymaganych ta ustawa oraz umozliwienia wstgpu na teren budowy
pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Zamawiajacego,

28) niezwlocznego przerwania robdt na zgdanie Zamawiajacego i zabezpieczenia wykonanych
robét przed ich zniszezeniem lub uszkodzeniem,

29) niezwlocznego informowania Zamawiajagcego 0  problemach  technicznych lub
okolicznosciach, ktore moga wplynaé na jakos¢ rob6t lub termin zakonczenia robot,

30) informowania pisemnie Zamawiajacego o:

1) koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac protokot
konieczno$ci okreslajacy zakres robot oraz ich warto$¢. Protokdt koniecznosci winien by¢
sporzadzony przy wspotudziale Zamawiajacego. Do realizacji prac zamiennych lub zamiany
materiatow Wykonawca moze przystapi¢ po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu
koniecznosci, gdy ich zakres nie bedzie wymagat istotnej zmiany w tre$ci zawartej
umowy podstawowej. Gdy zakres prac zamiennych wymagal bedzie dokonania istotnej
zmiany w tre$ci zawartej umowy podstawowej, Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji
prac zamiennych po zawarciu stosownego aneksu do umowy,

2) zagrozeniach, ktore mogg mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot,
op6znienie planowanej daty zakonczenia robot oraz do przedstawienia Zamawiajgcemu
propozycji przedsigwzie¢ zapobiegajacych zagrozeniom,

31) realizowania przedmiotu umowy w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem sgsiednich
nieruchomosci,

32) utrzymania terenu budowy w tadzie i porzadku oraz w stanie wolnym od zbednych przeszkod
oraz gromadzenia wszelkich urzadzen pomocniczych i materialéw w sposob nie powodujacy
kolizji,

33) biezacego usuwania zanieczyszczen powstatych w trakcie wykonywania robot,

34) wywoz ewentualnego nadmiaru ziemi lub dowéz ziemi wraz z jej zakupem jezeli taka
konieczno$¢ wystapi lub ewentualna wymiana gruntu i jego zaggszczenie, zagospodarowania
1 utylizacji ewentualnych odpaddéw powstatych w trakcie robdt we wlasnym zakresie i na
wlasny koszt zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

35) demontazu, napraw, montazu oraz likwidacji innych uszkodzen obiektow istniejgcych
i elementéw zagospodarowania terenu,

36) poniesienia ewentualnych kosztoéw wylaczen energii elektrycznej,

37) usuwania wszystkich ewentualnych kolizji wystepujacych w trakcie realizacji robot i pokrycia
kosztéw z tym zwigzanych,

38) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czes$ci badz urzadzen w toku realizacji —
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

39) wykonania zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia terenu,

40) wszelkie prace nad czynnymi sieciami, w szczegolnosci kolizje Wykonawca bedzie
wykonywat za uprzednim powiadomieniem gestorow sieci, na ich warunkach i na swoj koszt,
41) zapewnienie w razie konieczno$ci na wilasny koszt obstugi saperskiej, archeologicznej

i konserwatorskiej,



42) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow
pracownikow i 0séb trzecich powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami,

43) poniesienia odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia i szkody wyrzadzone zaréwno
Zamawiajacemu, jak i osobom trzecim podczas wykonywanych robot w obrebie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig oraz ich naprawienia,

44) przyjecia podczas trwania robot odpowiedzialnosci dotyczacej nastgpstw i wynikow
dziatalnosci w zakresie: organizacji rob6t budowlanych, ochrony $rodowiska, warunkéw BHP
i p-poz, zabezpieczenia terenu budowy,

45) ponoszenia odpowiedzialno$ci za dziatania podwykonawcow jak za dziatania wiasne,

46) poniesienia odpowiedzialno$ci za zanieczyszczenia drog przez Wykonawcg. Wykonawca
zobowiazuje si¢ do czyszczenia kot samochodowych aut wyjezdzajacych z placu budowy,

47) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, pozostawienia
obiektu czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania, jak réwniez terendw sasiednich zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wlasny koszt renowacji zniszczen lub
uszkodzen terendw, instalacji itp.,

48) w przypadku zniszczen lub uszkodzen w toku realizacji umowy wykonanych robdt, ich czesci,
obiektow budowlanych sasiadujacych lub znajdujacych si¢ na terenie budowy lub terenie
przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen — naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego,

49) skompletowania i przedstawienia na dzien umownego zakonczenia wszystkich zadanych
dokumentow pozwalajacych na ocene prawidlowosci wykonania przedmiotu zamoéwienia,

50) opracowania dokumentacji powykonawczej, w formie papierowej, z naniesieniem wszystkich
zmian dokonanych  w toku budowy,

51) dostarczenia niezbednych  dokumentow, potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatdéw 1 urzadzen w tym np. protokoty techniczne, atesty,
aprobaty techniczne, deklaracje, itp.,

52) zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy i brania udzialu w wyznaczonym
terminie w odbiorze przedmiotu zaméwienia,

53) terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych
w czasie odbioru oraz w czasie obowigzywania gwarancji,

54) uwzglednienia kosztoéw innych czynnoéci, niezbednych do wykonania przedmiotu
zamoOwienia,

55) uzyskania we wlasnym zakresie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajagcego na podstawie
stosownego upowaznienia wszelkich przewidzianych prawem decyzji, uzgodnien, opinii,
zezwolen wlasciwych organow do realizacji przedmiotu umowy, jezeli beda konieczne,

56) uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie badz ztozenia zawiadomienia o zakonczeniu
robot budowlanych do wlasciwego organu, tj. do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w Pabianicach jezeli beda konieczne i wymagane obowiazujacymi przepisami
prawa budowlane,

57) wykonania i zamontowania w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego tablicy
informacyjnej zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem, o tresci uzgodnionej z Zamawiajgcym.

2. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajacych

i ulegajacych zakryciu z 3-dniowym wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie. Jezeli
Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie, zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty lub wykonad
rozbiorke, a nastgpnie przywrdcic je do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Zamawiajagcemu informacji dotyczacych realizacji

umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonania.

4. Wykonawca zobowigzany jest posiadaé przez caly okres obowigzywania umowy wazne

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci gospodarcze;j,
odpowiadajace przedmiotowi umowy, na kwote okreslong w SWZ.

5. Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z obowigzujacymi

przepisami w zakresie zapobiegania COVID-109.



§4
Osoby do kontaktéow

1. Osoba odpowiedzialno$¢ ze strony Zamawiajacego bedzie: ............ooiiiieiiiiiiiiiiiiiiieann,
2. Obowiazki Kierownika Budowy z ramienia Wykonawcy petni¢ bedzie: .........ccoocoviriencniininicninnnens
3. Obowigzki Kierownika robodt branzy sanitarnej z ramienia Wykonawcy petnic bedzie: ...............
4. Obowiazki Kierownika robdt branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy petni¢ bedzie: ............
5. Powotanie i zmiany os6b wyznaczonych do sprawowania funkcji okreslonych w ust. 1, 2, 3, 4 - nie

wymagaja pisemnego aneksu do niniejszej umowy pod warunkiem pisemnego powiadomienia

strony umowy.

§5
Terminy realizacji umowy

1. Strony postanawiaja, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do 35 dni od daty
zawarcia umowy.

2. Za dat¢ zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ dat¢ zakonczenia calosci robot
budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obicktu/zawiadomienia
o zakonczeniu robdt budowlanych (jesli bedzie wymagane obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego) oraz ztozeniem Zamawiajagcemu wraz z pisemnym zawiadomieniem o gotowosci do
odbioru kompletnych dokumentow, o ktérych mowa w § 6 ust. 2. W przypadku kiedy w trakcie
odbioru koncowego stwierdzone zostanie, ze przedmiot umowy nie osiagnat gotowosci do odbioru
lub obarczony jest wadami uniemozliwiajacymi uzytkowanie przedmiotu umowy, za termin
wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ datg sporzadzenia protokotu odbioru zdawczo-
odbiorczego bez zastrzezen ze strony Zamawiajgacego.

3. W przypadku zagrozenia zachowania terminu realizacji zadania, Wykonawca zobowiazuje si¢
prowadzi¢ prace w systemie zmianowym lub innym, zapewniajagcym dotrzymanie terminu
wykonania przedmiotu umowy.

§6
Odbiory
1. Po zakonczeniu robot, Wykonawca zawiadomi Zamawiajagcego o gotowosci do odbioru
koncowego robdt budowlanych.
2. Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru koncowego robot Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

1) dokumentacj¢ powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
budowy, potwierdzonymi i uzasadnionymi przez Kierownika Budowy i Projektanta, jezeli
mialy miejsce,

2) oryginal dziennika budowy (jesli bedzie wymagany obowigzujagcymi przepisami prawa
budowlanego),

3) inwentaryzacje powykonawcza - 2 egz. - zarejestrowang w Wydziale Geodezji i Kartografii
Starostwa Powiatowego w Pabianicach lub o$wiadczenie geodety o wykonaniu inwentaryzacji
powykonawczej 1 ztozeniu jej w w/w wydziale, mape z pomiaru powykonawczego Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu niezwlocznie po jej uzyskaniu,

4) o$wiadczenie Kierownika Budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na
budowe, obowiazujacymi przepisami i Polskimi Normami,

a) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku placu budowy i terendéw sgsiednich, jezeli
w trakcie prac konieczne byto wejscie na nie i korzystania z nich,

b) wbudowaniu materiatow i wyrobow budowlanych zgodnie z projektem budowlanym



1 ustawg o wyrobach budowlanych,

5) o$wiadczenie geodety o odtworzeniu zniszczonych punktow osnowy geodezyjnej — opcjonalnie,

6) dokumenty wymagane przez art. 57 ustawy Prawo budowlane, np. protokoty odbiorow
technicznych, protokoty badan, prob, opinie, uzgodnienia lub zezwolenia wlasciwych organow,
gestorow sieci,

7) zestawienie wbudowanych materiatbw, wyrobow wraz z dokumentami potwierdzajacymi
dopuszczenie do stosowania na terytorium RP, np. atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, itp.,

8) kosztorys powykonawczy,

9) decyzje pozwolenia na uzytkowanie/zawiadomienie o zakonczeniu robdt (jesli bedzie
wymagane obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego).

. Niedostarczenie wraz z zawiadomieniem, w terminie ustalonym w umowie dokumentéw, o ktorych
mowa W ust. 2 jest rownoznaczne z brakiem gotowosci do odbioru koncowego co skutkuje
wstrzymaniem dalszej procedury odbiorowej. W przypadku nieprzedlozenia stosownej
dokumentacji do zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego przyjmuje sig, iz Wykonawca
nie ukonczyt prac budowlanych przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 do czasu ztozenia
kompletnych dokumentéw przez Wykonawce.

. Odbior koncowy zostanie dokonany po calkowitym zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych

wraz z pozwoleniem na uzytkowanie obiektu/zawiadomieniem o zakonczeniu robot (jesli bedzie

wymagane obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego).

. Odbiodr catego przedmiotu umowy lub odrgbnych jego czeséci okreslonych w umowie nastapi

protokolarnie w terminie 5 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce o zakonczeniu

i gotowosci odbioru robdt koncowego pod warunkiem przekazania przez Wykonawce

dokumentow, o ktérych mowa w ust. 2.

Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego robdt stanowigcych

przedmiot umowy w ciagu 5 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o gotowosci do

odbioru pod warunkiem przekazania przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 2.

Odbiodr koncowy bedzie przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajacego i upowaznionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie

wstrzymuje czynnosci odbioru. Wykonawca traci jednak prawo do zgloszenia swoich zastrzezen

1 zarzutow w stosunku do wyniku odbioru

Z przeprowadzonego odbioru robodt sporzadzony zostanie protokot koncowy odbioru robot, ktory

potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego przedmiotu umowy.

. Odbiorom begdg podlegaty rowniez roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu, z tym, ze odbidr tych

robot przez Zamawiajacego nastagpi w terminie bezzwlocznym po zgloszeniu ich przez

Wykonawce, nie dtuzszym jednak niz 3 dni robocze.

10. Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca odkryje lub wykona otwory w czesciach robot, ktore nie

zostaty zgloszone do odbioru zgodnie z ust. 9. Koszt odkrycia lub wykonania otworéw ponosi
Wykonaweca, o ile uprzednio nie informowal Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu.

11.Roboty budowlane, dla ktorych strony ustalg odbiory elementow, Wykonawca kazdorazowo zglosi

wpisem do dziennika budowy (jesli bedzie wymagany), a Zamawiajacy dokona ich odbioru
bezzwlocznie, tak, aby nie spowodowaé przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania
odbioru elementu Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu niezbedne dokumenty dotyczace
odbieranego elementu robot, a w szczegdlnosci: $§wiadectwa jakos$ci, certyfikaty, $wiadectwa
wykonanych préb, atesty, itp.

12.Zamawiajacy odmowi odbioru przedmiotu umowy, jezeli nie zostat wykonany pelny zakres robot

budowlanych i montazowych lub zostanie stwierdzone istnienie takich wad, ktore uniemozliwiajg



uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub obowigzujacymi przepisami, az do czasu

usunigcia tych wad, albo gdy Wykonawca nie dostarczy wymaganych dokumentoéw i oswiadczen,

o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

13.Jezeli w toku czynno$ci odbioru roboét, przedmiot umowy nie osiagnat gotowosci do odbioru
z powodu niezakonczenia robot Iub zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia — strony
ustalaja termin usuni¢cia wad z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym
zwigzanych,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru  zgodnie
Z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze ustali¢ odpowiednie obnizenie wynagrodzenia
o0 utracong warto$¢ uzytkowa i techniczna,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania
przedmiotu umowy.

14.W przypadkach okreslonych w ust. 13 pkt 1 i 2 lit. b za termin wykonania przedmiotu umowy
przyjmuje si¢ date sporzadzenia protokotu odbioru bez uwag ze strony Zamawiajacego.

15.W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wspomnianych wad w trybie okreslonym ust. 13,
to Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ usunigcia tych wad stronie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania sadowego upowaznienia, a koszty z tym zwigzane
pokryje w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy
kwota ta okaze si¢ niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu
kosztow na zasadach ogolnych.

16.Zamawiajacy wyznaczy termin przegladu przedmiotu umowy po odbiorze, w okresie gwarancji,
a w razie stwierdzenia wad ustali w porozumieniu z Wykonawca termin ich usunigcia. Odbior
pogwarancyjny dokonany zostanie przed uptywem okresu udzielonej gwarancji jakos$ci.

17.Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza
umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materialy badz wykonanie robot jest
niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

§7
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Wykonawcy przystuguje

wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie z oferta w wysokoSci ...........coovviviiiinnnnn. 7zt netto
(stownie: ........ccooeiiininnnn, zb) plus nalezny podatek VAT ................. % w kwocie .........
zh tj. facznie ...l zhbrutto (stownie: ... zh).

2. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi wynagrodzenie za calosé¢
zamoOwienia i obejmuje wszelkie koszty niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,
w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem § 14 ust. 6.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu wykonania przedmiotu umowy obejmuje kazda ustuge
i prac¢ konieczng do terminowego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym
w szczegolnosci: robocizny, materialow, pracy sprzetu, srodkow transportu, utrzymania i likwidacji



placu budowy, sporzadzenia dokumentacji powykonawczej oraz dokumentéw wymaganych art. 57
Prawa budowlanego, utylizacji opadow, koszty prowadzenia kierownictwa robo6t oraz innych
ustug/robot wynikajacych z niniejszej umowy, niezbednych do osiagnigcia rezultatu umowy.

4. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia naleznego mu wynagrodzenia z tytulu realizacji
przedmiotu umowy, chociazby w chwili zawarcia umowy nie mogt przewidzie¢ rozmiaru oraz
kosztoéw prac, albo koszty okazaly si¢ wieksze niz przewidywal, z wylaczeniem uzgodnien miedzy
stronami koniecznoéci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych. Wynagrodzenie to nie
ulegnie zmianie i obejmuje wszelkie koszty robot, ustug, materiatow i §wiadczen niezbednych do
wykonania cato$ci prac objetych niniejsza umowa w sposob zgodny z wszelkimi normami
prawnymi i technicznymi majgcymi zastosowanie w budownictwie oraz przepisami Prawa
budowlanego, przy dochowaniu nalezytej starannosci oraz wedlug najlepszej i profesjonalnej
wiedzy, z zastrzezeniem § 14 ust. 6.

5. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nastgpi
na podstawie faktury koncowe;j.

6. Wyplata wynagrodzenia nastagpi po wystawieniu przez Wykonawce faktury. Podstawa do
wystawienia faktury bedzie protokot odbioru, podpisany przez strony umowy, stwierdzajace
niewadliwe wykonanie przedmiotu umowy.

7. Faktur¢ Wykonawca wystawi na: Gmina Dhutéw, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dtutow,
NIP: 731-191-43-26.

8. Naleznos¢ Wykonawcy wynikajaca z wystawienia faktury ptatna bedzie przez Zamawiajacego,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawey nr: ....................... , w terminie 30 dni liczac od
dnia dorg¢czenia Zamawiajgcemu prawidtowo i zasadnie wystawionej faktury.

9. Wykonawca oswiadcza, iz rachunek bankowy wskazany w ust. 8 jest rachunkiem udostgpnionym
w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z przepisami
ustawy o podatku od towarow i ushug.

11. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania mu we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
z zachowaniem terminoéw ptatnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo, z zastrzezeniem
ust.13.

12. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, o ktéorej mowa w ust. 11 wraz z fakturg koncowa
wykonanych robot Wykonawca dotaczy pisemne o§wiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz
dalszych podwykonawcow potwierdzajace, ze ptatnosci z tytutu prac objetych niniejsza umowa na
ich rzecz zostaty dokonane, z zastrzezeniem ust. 131 14.

13. Wykonawca moze zwolni¢ si¢ z obowiazku przedlozenia wraz z fakturg koncowa robot
oswiadczen podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcoéw o dokonanych ptatnosciach poprzez
przedtozenie kopii faktur podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow, potwierdzen ich
zaplaty oraz zestawienia tych faktur.

14. Zamawiajacy, po odbiorze koncowym robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy, moze
dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory =zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozona
Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi,
w przypadku uchylania si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane lub na uzasadniony wniosek
Wykonawcy.

15. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13 i 14, dotyczy wylacznie naleznoSci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, Iub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
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kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi zwigzane z realizacjg

niniejszej umowy.

16. Bezpo$rednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag w terminie 7 dni od daty doreczenia informacji dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 14.

18. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaplaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktéorej mowa w wust. 14, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20. Maksymalna suma wynagrodzen przystugujacych podwykonawcom nie moze przekroczy¢ kwoty
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 przyslugujacego Wykonawcy robot za realizacjg przedmiotu
umowy.

21. Rozliczenie za roboty dodatkowe i zamienne bedzie dokonywane w sposob nastepujacy:

1) w przypadku wystgpienia robot dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca sporzadza
kosztorys na podstawie cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym
przedstawionym w ofercie,

2) jezeli wystapig roboty dodatkowe lub zamienne, ktore nie wystepuja w kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe wustalenie ich ceny jednostkowej na podstawie ceny
jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacjg, Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia ceny takg metoda,

3) w przypadku wystapienia robot nieuwzglednionych w przedmiarze robdt oraz
niewycenionych w kosztorysie ofertowym, ktore sa niezbedne do wykonania umowy,
w  zakresie okreslonym w projekcie budowlanym, wynagrodzenie Wykonawcy
za wykonanie tych robot zostanie ustalone z zastosowaniem obowigzujacych w dniu ich
rozliczenia czynnikdbw cenotworczych nie wyzszych od $rednich, publikowanych
w  Wydawnictwie SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie rozliczeniowym
dla wojewodztwa todzkiego,

4) w przypadku wstgpnej akceptacji przez Zamawiajacego wykonania robot dodatkowych
lub zamiany Wykonawca przygotuje zamienng dokumentacj¢ projektowa, specyfikacje
techniczng oraz wycen¢ zamiany. Zamienna dokumentacja projektowa 1 specyfikacja
techniczna musza zawiera¢é wykaz zmian w stosunku do poprzedniej wersji
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

22. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane) sposob
obliczenia kwoty, ktora bedzie potracona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstapienia od catego elementu robot okreslonego w kosztorysie ofertowym
nastapi odliczenie wartosci tego elementu od ogolnej wartosci przedmiotu umowy,

2) w przypadku odstapienia od cze$ci robot z danego elementu okreSlonego w kosztorysie
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ofertowym obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastapi na podstawie ustalenia przez
Zamawiajacego i Wykonawce procentowego stosunku niewykonanych robdt i odliczone od
ogolnej wartosci przedmiotu umowy, w przypadku gdy ten sposéb wyliczenia bylby za bardzo
niedoktadny, dopuszcza si¢ takze mozliwos¢ obliczenia niewykonanej czg¢éci danego elementu
na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce w oparciu o KNR-y lub KNNR-y
oraz rynkowe ceny materialdow, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonego przez
Zamawiajacego.

§8
Zabezpieczenie wykonania umowy
. W celu pokrycia roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
przed jej zawarciem, Wykonawca wnidst w formie ................ooiiiiiiiiiii
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % umownego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, tj.: ................ zh (stownie: ... ).
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy strony ustalajg jako nieodwotalne, bezwarunkowe
1 platne na pierwsze pisemne wezwanie w terminie 14 dni od dnia jego zgloszenia.
. Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z Zamawiajacym ostateczng tres¢ dokumentow
gwarancyjnych dotyczacych zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, takze w przypadku
przektadanych aktualizacji, w terminie zapewniajacym ciggtos¢ zabezpieczenia.
. Strony uzgadniaja, iz Zamawiajacy zwroci 70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia 1 uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Pozostate 30% wysoko$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi
za wady lub gwarancji na wykonane roboty oraz wbudowane/zamontowane materiaty/urzadzenia
1 zostanie zwrdcone nie pozniej niz w 15-stym dniu po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji
okreslonego w § 11 ust. 2.
. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmiany
jego wysokosci, bez koniecznos$ci uzyskania sgdowego upowaznienia.
. W przypadku gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie tracilo waznos¢
Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia nowego badz przedluzenia dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowny, w taki sposob aby obejmowato takze przedtuzenie
terminu realizacji umowy z zachowaniem ciagltosci i bez zmniejszenia jego wynagrodzenia. Koszty
whniesienia nowego zabezpieczenia badz przedtuzenia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.
. Zamowienie bedace przedmiotem niniejszej umowy zostanie uznane za nalezycie wykonane
po podpisaniu protokotu odbioru na okoliczno$¢ usunigciu wszystkich wad wskazanych
w protokole odbioru koncowego przedmiotu umowy.
. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym,
za wszelkie szkody, wydatki, koszty postgpowan oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy
beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce Iub jego podwykonawce.

§9
Zatrudnienie
. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce os6b wykonujacych wszelkie czynnosci wchodzace
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w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdéw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Tak wigc wymog ten dotyczy osob, ktore wykonujg czynnosci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot objetych przedmiotem zamodwienia, czyli tzw.
pracownikéw ogodlnobudowlanych. Wymog nie dotyczy wigc, migdzy innymi osob kierujacych
budowa, wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcow materiatow budowlanych.

2. Wykonawca zobowiazany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujagce podwykonawcow do zatrudnienia na umowe¢ o prace wszystkich o0sob
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1.

3. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu
o$wiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sOb wykonujacych czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 1 na druku zgodnym z treécia zalacznika nr 1 do umowy.

4. W trakcie realizacji zaméwienia Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
w odniesieniu do pracownikow, o ktorych mowa w ust. 1 zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego przedstawi¢ o§wiadczenia i/lub dokumenty w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, tj. w szczegdlnosci kopi¢ umoéw o pracg lub
zgloszen ZUS-owskich w terminie nie dluzszym niz 7 dni od wezwania do ich przedtozenia, przy
czym kopie te winny zosta¢ zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikow, stosownie do obowigzujacych przepisOw prawa. Anonimizacji podlegaja dane, ktore
sa niezbedne do potwierdzenia zatrudnienia danej osoby, w szczegdlnosci adres i nr PESEL
pracownikow. Informacje, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczeg6lnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace, stanowisko 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

5. Nieztozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
dokumentow lub o§wiadczen w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawceg, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1
cZynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowag
Inspekcje Pracy.

§ 10
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia podwykonawcy/podwykonawcom.

2. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czeSci zamowienia.

3. Zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca zamowienie wykona sam, za wyjatkiem
robot/ustug w zakresie..............coooiiiiiiiiiii , ktore zostang wykonane przy
udziale podwykonawcy(éw) w tym, na ktérego(ych) zasoby Wykonawca powolywal sie, na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania
spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 125 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywal si¢, na zasadach okre§lonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa
w art. 125 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca jest obowiazany wykazaé
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia
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je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane objete niniejsza umowa, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamodwienia, do przedlozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

6. Zamawiajacy w ciagu 10 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktérej mowa w ust. 5 zglosi
pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciw, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w§5ust. 1,

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy
lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisOw warunkujacych podpisanie
tych umow od:

a) akceptacji przez Zamawiajacego projektow umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sa roboty budowlane,

b) uzyskania i przekazania Zamawiajacemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z jej projektem,

c) dostarczenia Zamawiajacemu poswiadczonych przez przedkladajacego za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d) obowigzku przekazywania Zamawiajagcemu poswiadczonych przez przedktadajacego
za zgodno$¢ z oryginalem kopii uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sa dostawy lub ustugi,

5) brak jest zastrzezenia, ze Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy za wykonane roboty do wysokosci cen ofertowych Wykonawcy,

6) umowa nie zawiera cen (rowniez jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla
podmiotéw innych niz Zamawiajacy,

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po pisemnej akceptacji projektu
przez Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez podwykonawcg moze nastgpié
wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong przez przedktadajacego za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyltaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi.
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10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 6 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz 3 dni od otrzymania informacji,
pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow jak za wilasne dziatania i zaniechania.

12. Przepisy ust. 5 — 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

§11
Gwarancja i rekojmia na roboty budowlane

1. Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego zadania i obejmuje wszystkie wykonane roboty oraz wszystkie wbudowane
materialy 1 urzadzenia bedace przedmiotem niniejszej umowy.

2. Okres gwarancji wynosi ... miesigcy liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego
robot.

3. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone
Zamawiajacemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywania przedmiotu umowy lub
jej czgsel.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy
ma wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub
wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma wlasciwosci,
ktore zgodnie z dokumentacja robot posiada¢ powinien lub zostat wydany w stanie niezupelnym.

5. W okresie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowiazany do bezptatnego usuwania wad
na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od momentu doreczenia
takiego wezwania, za$ termin usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
wynosi¢ bedzie 14 dni od ich protokolarnego stwierdzenia, chyba ze w trakcie odbioru strony
postanowig inaczej.

. Wady bedg usuwane w obiekcie Zamawiajacego, chyba ze sprzeciwia si¢ temu charakter naprawy.

[ep]

7. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt. Na okolicznosc
usuniecia wad sporzadzony zostanie protokot odbioru.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania na ich
usuniecie, to Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady stronie trzeciej na koszt, ryzyko
i niebezpieczenstwo Wykonawcy, bez konieczno$ci uzyskiwania sgdowego upowaznienia w tym
zakresie. W tym przypadku koszty usuni¢gcia wady beda pokrywane z  kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy. Powyzsze dziatania nie skutkuja utrata uprawnien
z tytutu udzielenia przez Wykonawce gwarancji.

9. Przed uptywem okresu gwarancji przeprowadzony zostanie przeglad wykonanego przedmiotu
umowy przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy. Nieobecno$¢ przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy
protokot z przeprowadzonego przegladu wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okre§lonym przez Zamawiajgcego terminie.

10. Odbidr pogwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usunigcia wad, sporzadzanym
po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po uptywie termindéw
gwarancji, jezeli reklamowat wade przed uptywami tych terminow.
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12. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego 1 podpisanie pozytywnego protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowiazan wynikajacych z umowy
dotyczacych usuwania wad.

13. Do gwarancji udzielonej przez Wykonawcg, w sprawach nieuregulowanych u umowie
odpowiednie zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego.

14. W przypadku dokonania wymiany lub istotnej naprawy elementu w ramach uprawnien
gwarancyjnych Zamawiajgcego, termin gwarancji na wymieniony lub naprawiony element biegnie
od nowa od daty obioru prac gwarancyjnych.

§12
Kary umowne
1. Strony postanawiajg, ze obowiazujaca je forma odszkodowania beda kary umowne z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy. Kary te beda naliczane

Wykonawcy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) za zwlok¢ w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu zaméwienia tj. przekroczenie
terminu, o ktorym mowa § 5 ust. 1 —w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwloki;

2) za zwloke w rozpoczeciu robot budowlanych — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien zwloki,

3) za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji - W
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia
nastgpnego po dniu, w ktorym uplywa termin wyznaczony przez Zamawiajagcego do usuni¢cia
wad,

4) za wykonanie prac zamiennych lub zmiany materialow bez zgody Zamawiajacego — 2000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek;

5) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto,

6) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezgcych po stronie
Zamawiajacego - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto,

7) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy
dzien zwloki,

8) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt brutto, za
kazdy dzien od daty jej popisania przez strony do dnia przedtozenia umowy Zamawiajacemu,

9) z tytutlu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt brutto, za kazdy dzien od daty jej
popisania przez strony do dnia przedtozenia umowy Zamawiajgcemu,

10) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci
500,00 zt brutto, za kazdy dzien zwloki liczony od daty wskazanej w informacji, o ktorej mowa
w § 10 ust. 10,

11) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy — w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy stwierdzony
przypadek,

12) za nie wniesienie nowego zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 8 lub jego nieprzedtuzenie gdy
zabezpieczenie utraci waznos¢ — w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy taki przypadek.

2. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie ewentualnych kar umownych z naleznosci za wykonanie
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przedmiotu umowy.

3. Zaptata kar umownych okre§lonych w niniejszej umowie, za wyjatkiem kary okre§lonej w ust. 1
pkt 6 nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogolnych odszkodowan
przewyzszajacych wysoko$¢ kar umownych.

5. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, z kazdego tytulu osobno, jak i tacznie z kilku lub
wszystkich tytulow, nie moze przekroczy¢ 50% warto$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
o ktorym mowa w § 7 niniejszej umowy.

6. Wszelkie uchybienia mogace mie¢ wptyw na przyznane Zamawiajagcemu dofinansowania zadania,
powstate z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, obcigza¢ beda Wykonawceg do wysokosci
poniesionej przez Zamawiajacego szkody.

§13
Odstapienie od umowy

1. Oprocz przypadkdéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, Stronom przystuguje prawo odstapienia
od umowy. W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze stron, Wykonawca powinien
natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ nie zakonczone roboty oraz plac budowy.

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w nastgpujacych przypadkach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie przedmiotu
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie
30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zada¢ wyltacznie wynagrodzenia nalezytego z tytutu wykonania czgsci umowy,

2) zaprzestania wykonywania przez Wykonawce dziatalnosci gospodarczej,

3) wydanie orzeczenia sgdu lub innych wilasciwych organdéw nakazujacych zajecia majatku
Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajacym wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawce,

4) ztozenia do sadu wniosku o ogloszenie upadlosci Wykonawcy,

5) gdy Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn lub przerwal roboty
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego i nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego przez okres dluzszy niz 7 dni,

6) gdy Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowg i dokumentacja techniczng lub tez
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot,

2) Zamawiajacy zawiadomil Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzialnych
okolicznosci nie bedzie mdgt spelni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie. Stosowne oswiadczenie winno zosta¢ ztozone
przez Zamawiajacego lub Wykonawce w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia wystgpienia
okolicznosci o ktorych mowa w ust. 2 lub ust. 3.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obciazaja nastepujace
obowigzki szczegolowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien odstgpienia,
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2) Wykonawca zabezpieczy niezwlocznie przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, ktéra byla powodem odstapienia od umowy,

3) w przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje zobowigzania wskazanego w pkt 2 w terminie
5 dni od dnia przerwania robot, Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia ich zabezpieczenia
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy,

4) Wykonawca niezwlocznie, ale nie pdzniej niz w ciaggu 14 dni od daty odstgpienia od umowy
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy
zobowigzany jest do przystapienia do odbioru robot wykonanych do dnia odstgpienia od umowy,
zaptaty wynagrodzenia za prawidlowo wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia od
Wykonawcy pod swoj dozor placu budowy.

. W razie odstgpienia od umowy w okolicznosciach opisanych w ust. 2 Zamawiajacy ma prawo

do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robdot bez udzialu Wykonawcey, jezeli

w wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystapit do czynnoSci zinwentaryzowania

wykonanych roboét. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawa do rozliczenia wykonanych

robot, a zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty nastgpuje po zmniejszeniu wynagrodzenia

o nalezne Zamawiajgcemu kary umowne.

. Wykonawca udzieli gwarancji na roboty wykonane do dnia odstgpienia. W takim przypadku

postanowienia § 12 stosuje si¢ odpowiednio.

§14

Zmiany umowy

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy przewidzianych w art. 455

ustawy Pzp, w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod

rygorem niewaznos$ci i beda dopuszczone w granicach unormowania przepisow ustawy Prawo

zamowien publicznych.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany tre$ci umowy wskutek wystapienia okolicznos$ci,

ktorych nie dato si¢ przewidzie¢ na etapie postgpowania o udzielenie zamdwienia i na etapie

podpisywania umowy lub wystgpienie ktorych nie zalezy od woli stron umowy w sprawie
zamowienia publicznego, albo zmiany te sa korzystne dla Zamawiajacego, a w szczegdlnosci

w wypadku:

1) wynagrodzenia umownego pod warunkiem, ze zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego lub
zmiany te beda spowodowane wystapieniem koniecznosci wykonania dodatkowych robot
budowlanych, robot zamiennych albo ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, badz gdy
konieczno$¢ zmiany zwigzana jest ze zmiang powszechnie obowigzujacych przepisow prawa
(np. w zakresie zmiany wysokosci stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego),

2) terminu wykonania zamoéwienia, w przypadku:

a) wystapienia zamowien dodatkowych,

b) wystgpienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych,
terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjetych w projekcie
budowlanym lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, warunki terenowe,
w szczegolnoscei istnienia podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentéw budowli, obiektow
infrastrukturalnych lub ich czesci, a takze pozaru lasu — utrudniajgcych terminowe
lub prawidlowe wykonanie zamowienia,

C) wystgpienia warunkow i zdarzen losowych niezawinionych przez Wykonawce lub
Zamawiajacego o charakterze nadzwyczajnym np.: natrafienia na niewybuchy, wykopaliska
czy inne niezinwentaryzowane przeszkody, ktore uniemozliwityby wykonanie
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przedmiotowej umowy zgodnie z jej trescia,

d) wystgpienia w trakcie wykonywania zamoéwienia odkrycia, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie
konserwatora zabytkéw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby
zorganizowania i przeprowadzenia badania archeologicznego,

e) wystapienia sity wyzszej,

f) wystgpienia zmian w obowigzujgcych przepisach prawa,

g) dzialania lub zaniechania organdéw wladzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany
urzedowych interpretacji przepisow dotyczacych wykonywania lub finansowania robot
budowlanych,

h) przedtuzajacych si¢ procedur uzyskania uzgodnien, postanowien i decyzji wydanych przez
organy administracyjne, gestorow sieci oraz innych podmiotéow ktérych uzgodnienie
sa niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,

i) przerwy w wykonywaniu robot budowlanych na skutek zdarzen niemozliwych
do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

J) wystapienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych lub innych robot, w tym robot
dodatkowych, niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

K) wprowadzenia przez projektanta, w trybie nadzoru autorskiego, zmian w projekcie
budowlanym Iub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét w celu wykonania
robot budowlanych,

I) wystapienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznosciag dokonania
poprawek lub uzupehlien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje
okreslonego rodzaju robot,

m)wydania  postanowienia lub  decyzji o  wstrzymaniu robot  budowlanych,
w przypadkach okreslonych w przepisach ustawy Prawo budowlane.

3) zaistnienia innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$ci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktoéra zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze SWZ -
Zamawiajacy dopuszcza wowczas mozliwo$¢ zmiany umowy, w szczegdlnosci terminu
realizacji umowy,

4) gdy zaistniejg okolicznosci powodujace, ze przedmiot umowy nie moze zosta¢ zrealizowany
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

5) konieczno$ci wykonania robot zamiennych, niewykraczajacych poza zakres zamowienia
zawarty w ofercie, w przypadku:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajacego,

b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

C) zaprzestanie produkcji materiatow budowlanych,

d) zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

6) podwykonawcow, pod warunkiem, ze zmiana wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3. Zamawiajacy dopuszcza nieistotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
4. Warunki dokonania zmian umowy:

1) zmiana postanowien zawartej umowy moze nastagpi¢ pod rygorem niewaznosci
za zgoda obu stron, wyrazong na pismie. Zamawiajgcemu przystuguje prawo jednostronnej
zmiany niniejszej umowy polegajacej na ograniczeniu zakresu rzeczowego. Powyzsze
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ograniczenie nie moze spowodowac obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego
w § 7 ust. 1 o wigcej niz 15%.
2) strona wystepujaca o zmian¢ postanowien zawartej umowy musi spelni¢ nastepujace
warunki:
a) opisze zaistniate okolicznosci, uzasadniajgce zmiany umowy,
b) uzasadni i udokumentuje zaistnienie powyzszych okolicznosci,
C) obliczy koszty zmiany, je§li zmiana bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,
d) opisze wplyw zmian na harmonogram prac oraz na termin wykonania umowy,
3) wniosek o zmiane postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
. Zmiany termindow okreSlonych w ust. 1 musza nastgpi¢ w formie pisemnych aneksow,
po zatwierdzeniu zaistnienia tych zdarzen przez Zamawiajacego i Kierownika Budowy oraz za
zgoda Zamawiajgcego w sporzadzonym na t¢ okolicznos¢ protokole koniecznosci.

§15
Postanowienia koncowe

. Strony zobowiazuja si¢ do zapewnienia ochrony danych osobowych w zwiazku z wykonywaniem
umowy, w tym do stosowania si¢ do wymogdéw wynikajacych z rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamowien publicznych oraz inne wlasciwe ze wzgledu na przedmiot umowy
obowigzujace przepisy prawa powszechnie obowigzujacego.

. Strony umowy zgodnie ustalaja, iz Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci nie moze dokona¢ na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej umowy.

. Wszelkie ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy, strony poddaja pod
rozstrzygnigcie Sadu wilasciwego dla siedziby Zamawiajacego. Przed wszczeciem sporu strony
zobowiazuja si¢ do podjecia mediacji zmierzajacych do zaistnialego migdzy nimi sporu
wybranemu przez Zamawiajagcemu mediatorowi wpisanego na liste uprawnionych mediatorow
przez Sad Okregowy.

. Dokumenty stanowiace zalaczniki do niniejszej umowy nalezy traktowa¢ jako wzajemnie
objasniajace si¢ 1 uzupetniajgce, ktore stanowig jej integralng czgsé.

. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 1

Wzor o$wiadczenia

Oswiadczam/my, ze zgodnie z ponizszym wykazem o0so6b przy realizacji zadania
pn.: ,,.Budowa $wietlicy w m. Pawtéwek”, czynno$ci wymienione w opisie przedmiotu zamdwienia
polegajace na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z pdzn. zm.) bede realizowane przez zatrudnionych

na podstawie umowy o pracg pracownikow:

Lp. Stanowisko Data zatrudnienia Rodzaj umowy

(miejscowosc) (podpis i piecze¢ Wykonawcy lub Petnomocnika)

21




