Zleceniodawca:

GMINA DLUTOW

ul. Pabianicka 25
95-081 Dhutow

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNYM
PAWLOWEK dz. nr ewid. dz. 5/3 obr. 0003 Dabrowa, 95-081 Diutow

OPRACOWANIE:

CDU Maciej Krzesinski
95-082 Chechto Pierwsze,
ul. M. Konopnickiej 13

e-mail; krzesinskil @vp.pl
tel. 669 708 669

AUTOR:

Maciej Krzesinski

Chechto Pierwsze, sierpien 2024 roku

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNYM
PAWELOWEK dz. nr ewid. dz. 5/3 obr. 0003 Dabrowa, 95-081 Dhutéw



DM.

DM.

DM.
DM.
DM.
DM.
DM.
DM.
DM.
DM.
DM.
DM.
DM.
DM.
DM.
DM.
DM.
DM.
DM.

DM.
DM.
DM.

DM.
DM.
DM.

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

00.00.00 — CZESC OGOLNA
00.00.01 - SLOWNIK POJEC PODSTAWOWYCH

01.00.00 — CZESC SZCZEGOLOWA — ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
01.01.00 - ROBOTY ZIEMNE

01.02.00 - LAWY, STOPY, PLYTA I SCIANY FUNDAMENTOWE

01.03.00 — IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE

01.04.00 - KONSTRUKCJE SCIAN ZEWNETRZNYCH I WEWNETRZNYCH
01.05.00 - KONSTRUKCJE ZELBETOWE I BETONOWE MONOLITYCZNE
01.06.00 - KONSTRUKCJE DREWNIANE SCIAN I DACHU

01.07.00 — STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

01.08.00 — DOCIEPLENIE SCIAN COKOLOWYCH I KONDYGNACIJI NAZIEMNYCH
01.09.00 — DOCIEPLENIE DACHU I STROPU DREWNIANEGO

01.10.00 — PRACE DEKARSKIE

01.11.00 — TYNKI I OKLADZINY WEWNETRZNE

01.12.00 — POSADZKI, WYKEADZINY POSADZKOWE

01.13.00 — SUFITY PODWIESZANE

01.14.00 - ROBOTY MALARSKIE

01.15.00 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

01.16.00 - RUSZTOWANIA

02.00.00 — CZESC SZCZEGOLOWA — ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH
02.01.00 - BUDOWA INSTALACJI WOD-KAN
02.05.00 - BUDOWA PRZYEACZA WODOCIAGOWEGO

03.00.00 — CZESC SZCZEGOLOWA — ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
03.01.00 - BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIA I GNIAZD
03.02.00 — PRZYLACZE ENERGETYCZNE WLZ

23

24
24
33
47
53
69
93
102
108
118
123
129
147
159
169
180
196

199
199
209

218
218
245

BUDOWA'BUDYNKU SWIETLICY WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNYM
PAWLOWEK dz. nr ewid. dz. 5/3 obr. 0003 Dabrowa, 95-081 Diutow
str. 2



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DM. 00.00.00 - CZESC OGOLNA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST Specyfikacja Techniczna

OST Ogolna Specytikacja Techniczna

SST — Szczegoélowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ  — Program Zapewnienia JakoS$ci

BHP — Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia i uczestnicy procesu inwestycyjnego w fazie projektowania

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.14.

1.1.5.

Nazwa zamoéwienia
Budowa Budynku Swietlicy wraz z zapleczem socjalnym w Pawtowku

Inwestor
Gmina Dhutow
ul. Pabianicka 25, 95-081 Diutow

Zleceniodawca
Gmina Diutow
ul. Pabianicka 25, 95-081 Dlutéw

Biuro projektow
1.1.4.1. Mirostaw Ksigzek — Projekt Architektoniczno Budowlany
1.1.4.2.ECO-FLOW Inzynieria Sanitarna Adam Lewandowski, ul. Sosnowa 16, 95-200
Pabianice - branza sanitarna
1.1.4.3.ELPRO Zaklad Wykonawstwa-Projektowania Instalacji Elektrycznych oraz
Pomiaréow Przemystowych, ul. Poprzeczna 7, 95-200 Pabianice — branza elektryczna

Dokumentacja projektowa
% Tytut opracowania: Projekt Budowlany
,Budowa Budynku Swietlicy wraz z zapleczem socjalnym w Pawléwku”

Architektura, konstrukcja:
Autor:

mgr inz. arch. Mirostaw Ksigzek
nr upr.6/71/LW

¢ Tytul opracowania: Projekt Zagospodarowania terenu
,Budowa Budynku Swietlicy wraz z zapleczem socjalnym w Pawtéwku”

Architektura:

Autor:

mgr inz. arch. Mirostaw Ksigzek
nr upr.6/71/LW

Branza Sanitarna:

Autor:

mgr inz. Adam Lewandowski
nr upr. LOD/2823/PWBS/16

Branza Elektryczna:
mgr inz. Janusz Smiatowski
nr upr.127/91/WL

¢ Tytul opracowania: Projekt Techniczny
,Budowa Budynku Swietlicy wraz z zapleczem socjalnym w Pawtéwku” — branza sanitarna
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1.2

1.3.

1.4.

Branza Sanitarna:

Autor:

mgr inz. Adam Lewandowski
nr upr. LOD/2823/PWBS/16

¢ Tytul opracowania: Projekt Techniczny
»Wewnetrznej 1 zewnetrznej instalacji elektrycznej i instalacji odgromowe;j”

Branza Elektryczna:
mgr inz. Janusz Smiatowski
nr upr.127/91/WL

Przedmiot i zakres robot budowlanych objetych specyfikacja techniczna

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku $wietlicy wraz z zapleczem sanitarnym w
Pawltowku. Przedmiotowy budynek $wietlicy wiejskiej bedzie uzytkowany do celow spotkan
(zebran) sotectwa Pawlowek. Budynek ten w swoim pierwszym etapie nie bedzie uzytkowany
do celéw komercyjnych, tzn. nie beda w nim organizowane imprezy zewngtrzne. Dopiero po
zrealizowaniu rozbudowy $wietlicy taka opcja bedzie brana pod uwage. Budynek $swietlicy
wiejskiej z zapleczem sanitarnym zostal zaprojektowany na dzialce nr ewid. 5/3, bedzie
parterowy 1 bedzie posiadal trzy pomieszczenia: sale spotkan, tazienke ogolnodostepng oraz
aneks kuchenny. W projektowanej wiacie ( II etap inwestycji) odbywac si¢ beda spotkania
plenerowe. Wiata ta rowniez begdzie stanowi¢ szkielet pod przyszta rozbudowe swietlicy.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Pracami towarzyszacymi w robotach wykonczeniowych sg wszelkie prace przygotowawcze i
pomocnicze jak pomiary, transport, przygotowanie materiatow

1 przygotowanie powierzchni konstrukcji przed rozpoczeciem robdt wykonczeniowych.
Pracami towarzyszacymi sg wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniem budowy przed
wplywami atmosferycznymi, zabezpieczeniem wykonanych robot oraz roboty porzadkowe.
Wyszczegblnienie podstawowych prac towarzyszacych i pomocniczych;

- niezbgdne pomiary,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- obstluge sprzetu nie wymagajacego etatowej obstugi,

- zabezpieczenie elementéw wczesniej wykonanych,

- przygotowanie podtozy,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow i usuniecie odpadow, materialow zbednych z
placu budowy,

- likwidacja stanowiska roboczego.

Informacje o terenie budowy
Budynek nie znajduje si¢ w strefie wplywu eksploatacji gorniczej. Projektowane prace nie
wnoszg istotnych ograniczen ani utrudnien komunikacyjnych.

1.4.1. Opis terenu i polozenie

Na dzialce nr ewid. 5/3 projektuje si¢ budynek Swietlicy wiejskiej wraz z zapleczem
sanitarnym. Budynek bedzie parterowy, niepodpiwniczony. Projektowany budynek z dachem
dwuspadowym nie bedzie si¢ wyrdzniat architekturg od istniejacej zroznicowanej zabudowy w
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sasiedztwie. Budynek bedzie kryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci dachowe;j
20° (37%). Do budynku projektowane jest przytacze wodociggowe (zrealizowane zostanie w
oparciu o art. 29a ustawy prawo budowlane — wg odrgbnego opracowania), zewnetrzna
instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z szczelnym, bezodptywowym zbiornikiem na
nieczystosci ciekle oraz zewnetrzna instalacja elektroenergetyczna. Wszystkie wymienione
wyzej inwestycje realizowane beda w I etapie. W II etapie zrealizowana zostanie wiata do
spotkan plenerowych, stanowigca podstawe pod przyszia rozbudowe budynku swietlicy.
Projektowane doj$cia i dojazd do budynku utwardzone zostang kostka betonowa grubosci 8cm.
na podlozu grubosci 10cm. z piasku stabilizowanego cementem po uprzednim usunigciu
warstwy humusu. Projektowane miejsca postojowe (4 sztuki — w tym jedno dla osoby
niepetnosprawnej) projektuje si¢ z kostki azurowe;.

Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publiczne;.

1.4.2. Stan istniejacy
Nad terenem planowane] inwestycji znajduje si¢ napowietrzna linia elektroenergetyczna
$redniego napigcia i zgodnie z zapisami planu ustala si¢ strefe ochronng od tejze linii o szerokos$ci
16m, po 8 m w kazda stron¢ od osi linii, w zasi¢gu ktorej obowigzuje m.in. zakaz lokalizacji
budynkow

1.4.3. Dojscia i dojazdy
Uktad utwardzonych dojazdéw i doj$¢ dostgpnych poprzez istniejacy zjazd z drogi publicznej.

1.4.4. Warunki gruntowo-wodne
Nie dotyczy.

1.4.5. Projektowane zagospodarowanie dzialki — rozwiazania przestrzenne

Na dziatce nr ewid. 5/3 projektuje si¢ budynek swietlicy wiejskiej wraz z zapleczem sanitarnym.
Budynek bedzie parterowy, niepodpiwniczony. Projektowany budynek z dachem dwuspadowym
nie bedzie si¢ wyrdzniat architekturg od istniejacej zrdznicowanej zabudowy w sagsiedztwie.
Budynek bedzie kryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci dachowej 20° (37%). Do
budynku projektowane jest przylacze wodociggowe (zrealizowane zostanie w oparciu o art. 29a
ustawy prawo budowlane — wg odrgbnego opracowania), zewnetrzna instalacja kanalizacji
sanitarnej wraz z szczelnym, bezodptywowym zbiornikiem na nieczystosci ciekle oraz zewngtrzna
instalacja elektroenergetyczna. Wszystkie wymienione wyzej inwestycje realizowane beda w I
etapie. W Il etapie zrealizowana zostanie wiata do spotkan plenerowych, stanowigca podstawe pod
przyszta rozbudowe budynku $wietlicy.

Projektowane dojscia 1 dojazd do budynku utwardzone zostang kostkg betonowa grubosci 8cm. na
podtozu grubosci 10cm. z piasku stabilizowanego cementem po uprzednim usunig¢ciu warstwy
humusu. Projektowane miejsca postojowe (4 sztuki — w tym jedno dla osoby niepetnosprawnej)
projektuje si¢ z kostki azurowe;.

1.4.6. Projektowany uklad komunikacyjny
Nie dotyczy.

1.4.7. Wplyw na srodowisko
Wykonawca ma obowiazek stosowaé wszelkie przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska
naturalnego:
— utrzymywac teren budowy bez wody stojacej,
— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

BUDOWA'BUDYNKU SWIETLICY WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNYM
PAWLOWEK dz. nr ewid. dz. 5/3 obr. 0003 Dabrowa, 95-081 Diutow
str. 6



1.4.8.

— unikac¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla osob trzecich lub wiasnos$ci spotecznej 1 innych, a
nie wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego

Kody CPV (grup robot, klas robét, kategorii robot)

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45321000-3 Izolacja cieplna

45261320-3 Ktadzenie rynien

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

45442100-8 Roboty malarskie

45110000-1 Roboty ziemne

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45321000-3 Izolacja cieplna

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, procedura, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi,
dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet SST, poda lokalizacj¢
budynku objetego pracami.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong prze Wykonawce.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym
z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich wazno$ci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacji budowlane;j,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory spowoduje wniesienie
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci, podane na rysunku wymiary sg wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkow.
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1.5.4.

1.5.5.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowsa
1 SST.

Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow 1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, wymaganiami rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST
1 wptynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a wykonane elementy obiektu rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Ponadto przy realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji
1 zastosowania si¢ do nast¢pujacych wytycznych niezbednych do prawidlowego wykonania
robdt budowlanych 1 przyjecia ich przez Zamawiajacego.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i1 ostatecznego odbioru robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatéw
1 elementéw wyposazenia uzytych podczas budowy. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich
elementy beda utrzymywane w sposob satysfakcjonujacy zamawiajacego. Moze on wstrzymac
realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki
konserwacyjne.

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych oraz urzadzen
znajdujacych si¢ w obregbie placu budowy. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i
urzadzenia zostaty wilasciwie oznaczone i1 zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje zamawiajacego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej prowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiajacego (element dokumentacji projektowej).

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie¢, ze jest
wlaczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osoéb lub wilasnosci spotecznej 1 innej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem wszystkie drzewa znajdujace si¢ na terenie
budowy nie przeznaczone do usunigcia.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne be¢da skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie drog ewakuacyjnych w przypadku awarii,
pozaru i innych zagrozen.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot b¢da miaty aprobatg techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagcg brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatdéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych ich wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materialdow od wilasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatoéw szkodliwych dla na wyrazne zadanie Zamawiajacego, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenia §rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz b¢dacych witascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu
ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktéore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy 1 powiadomi¢ Inwestora 1 wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajacej wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zaznajomi wszystkich pracownikéw fizycznych i umystowych o rodzaju i
sposobie kolejnosci realizacji robot budowlanych 1 ewentualnych zagrozen, ktéore moga
wystapic.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przed
przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie umowne;.

Rusztowania do robdt elewacyjnych, fasadowe (np. typu Bauman-Mostostal), elementy
rusztowania stalowe ocynkowane ogniowe. Diugo$¢ podstawy <3.07 m, dopuszczalne
obcigzenie pomostow roboczych 2.0 kN/m?. Przekazanie rusztowania do uzytkowania
protokotem odbioru technicznego. Rusztowania na catej wysoko$ci wyposazone od strony
zewngtrznej w siatki i plandeki ochronne.

Bariery ochronne odgradzajace strefy szczegdlnego zagrozenia od ciggdéw komunikacyjnych o
wysokosci 1,10 m wyposazone w stojaki utrudniajace ich przesunigcie i przewrocenie.
Tablice informujace o prowadzeniu rob6t na rusztowaniach, zakazujace wstgpu na teren robot
osobom niezatrudnionym, wyznaczajace strefe bezpieczng dla ruchu pieszego lub ruchu
pojazdow, wyznaczajace drogi i kierunki ewakuacji.

Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt 1 przekazania obiektu
Zamawiajacemu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé wykonane elementy robdt do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie wykonanych elementow robét,
to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot: np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003 roku, nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997
roku w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 roku, nr
169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
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lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Inspekcja wytworni materialow
Wytwoérnie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg
akceptacji okreslonej partii materialdow pod wzglgdem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda
zachowane nastepujace warunki:
a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspdlprace 1 pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzenia inspekc;ji,
b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czg¢sci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym
Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych roboét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwos¢ do robdt 1 byty dostepne do kontroli Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych prze Inspektora nadzoru. Wybrany
1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony

1 zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajno$¢ sprzegtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i1 nie dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobowigzany do stalego dozoru i1 utrzymywanie sprawnosci dzwigow
budowlanych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone do ruchu.
Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé si¢ z czeSci opisowej
1 graficznej

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

— Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST, PZJ, projektu organizacji robodt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w SST, a takze w normach i1 wytycznych.

Polecenie Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie
robodt zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:

6.1.1. Cze$¢ ogolna opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

— system (sposoéb i procedur¢) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscia
wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru.

6.1.2. Czes¢ szczeglolowq opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje 1 ilo$¢ $srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.

— sposdb zabezpieczenia 1 ochrony tadunkow przed utratg ich wilasciwosci w czasie
transportu,

— sposéb 1 procedure pomiarow 1 badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i1 sprawdzenie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

— sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary 1 badania materialdbw oraz robot
z czgstotliwosdcig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej 1 SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okres§lone w SST, normach
1 wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggni¢cia te bedg tak powazne, ze moga
wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow, dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materialow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary be¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania 1 zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdow 1 prowadzi¢ badania niezalezne od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W
takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i1 pobierania probek
poniesione zostang prze Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy begdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden za drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajagcego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i

harmonograméw robot,
— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,
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6.8.2.

6.8.3.

6.8.4.

6.8.5.

— przebieg robot, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw roboét zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych ich opisem w dokumentacji
projektowej,

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robot,

— dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

— inne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy obmiaréw nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Ksi¢ga obmiarow

Ksigga obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST 1 wpisuje si¢ do ksiggi obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokument te stanowig
zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) — (3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokotly z narad i ustalen,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
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Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektor nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacijg
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.
Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w §lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czg¢stoscig wymagang do celu okresowych
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

Zasady okreslania iloSci robot i materialow
Zasady okres$lania obmiarow robdt 1 materiatlow zgodnie z zasadami KNR lub specyfikacji
technicznych wtasciwych dla danych robot.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumiaty 1 jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotagczone w formie oddzielnego zalacznika do ksiggi obmiardéw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Zamawiajgcym.

BUDOWA'BUDYNKU SWIETLICY WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNYM
PAWLOWEK dz. nr ewid. dz. 5/3 obr. 0003 Dabrowa, 95-081 Diutow
str. 17



8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg¢sci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakos$ci 1 wartoSci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Zamawiajacego.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i1 przyjecia dokumentow,
dokumentow ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy
udziale Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowag 1 SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja rozpozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot uzupetniajacych i poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetiajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacjg projektowg 1 SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
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8.4.2.

1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, ocenia¢ pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujagce dokumenty:
— dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie realizacji robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi (jesli takowe zaistnieja),
— szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i
ewentualnie uzupehiajace lub zamienne),
— protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych,
— protokoty odbiorow czgsciowych,
— recepty 1 ustalenia technologiczne,
— dzienniki budowy i ksiegi obmiarow (oryginaty),
— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
1 ewentualnie PZJ,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z
SST 1 PZJ,
— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoly odbioru
1 przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Odbidr po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usuni¢ciem wad, ktore ujawniaja si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbior ostateczny (koncowy)
robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenie ogolne

Dla robo6t rozliczanych obmiarowo podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana
przez Wykonawce za jednostke obmiarowi ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robdt beda obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
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— warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne OST
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i1 wymagan ogoélnych zawartych
w niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, dokumentach nie
wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.
1.

2.

10.
11.

10.2.

Ustawy

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku,
nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.
z 2000 roku, nr 71, poz. 838 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 roku,
nr 19, poz. 177 z pdézn. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92,
poz. 881),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z 2002 roku, nr 147, poz. 1229),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku o dozorze technicznym (Dz. U. z 2004 roku, nr 122, poz.
1321 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 roku, nr 62,
poz. 627 z p6ézn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 roku, nr 62, poz. 628
z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz. U. z 2001 roku, nr 72, poz. 747 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. z 2002 roku, nr 169, poz. 1386),
Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobow zawierajgcych azbest
(jednolity tekst Dz. U. z 2004 roku, nr 3, poz. 20).

Rozporzadzenia

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku, nr 75,
poz. 690 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajqcego dane dotyczqce
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 roku, nr 108, poz. 953),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz. U. z 1998 roku, nr 113, poz. 728),
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 grudnia 2002 roku w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z
2002 roku, nr 209, poz. 1779),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 grudnia 2002 roku w sprawie okreslenia

polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
z 2002 roku, nr 209, poz. 1780),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 roku,
nr 169, poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny  pracy  podczas  wykonywania  robot  budowlanych  (Dz.  U.
z 2003 roku, nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczqcej  bezpieczenstwa i  ochrony  zdrowia oraz  planu  bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku, nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 roku w sprawie sposobow
bezpiecznego uzytkowania oraz warunkow usuwania wyrobow zawierajqcych azbest (Dz. U. z
1998 roku, nr 138, poz. 895),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 02 kwietnia 1998 roku w sprawie
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych
azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U.
z 1998 roku, nr 45, poz. 280),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994
roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 roku, nr 8,
poz. 38 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 roku
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U.
z 1998 roku, nr 126, poz. 839),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 roku, nr
202, poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.
U. 22003 roku, nr 121, poz. 1138),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych (Dz. U. z 2003 roku,
nr 121, poz. 1139),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. z 2004 roku, nr 198, poz. 2041),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 roku zmieniajgce
rozporzqdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczqce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2004 roku, nr 198, poz. 2042),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001 roku
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 roku, nr 38, poz. 455).

BUDOWA'BUDYNKU SWIETLICY WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNYM
PAWLOWEK dz. nr ewid. dz. 5/3 obr. 0003 Dabrowa, 95-081 Diutow
str. 21



10.3. Normy

PN-83/B-03430 , Wentylacia w  budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania”™

PN-83/B-02151/03 ,,Izolacyjnos¢ przegrod w budynkach i izolacyjnos¢ akustyczna przegrod
budowlanych”

PN-79/B-06711 ,, Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”

PN-92/P85010 ,, Tkaniny szklane”

BN-91/6363-02 ,, Tworzywa sztuczne porowate. Phty styropianowe”

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat ciepla przez
przenikanie. Metoda obliczania.

PN-EN ISO/6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspolczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen kubaturze
600 m’ .

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzqdzen. Wymagania i badania odbiorcze .

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczqce jakosci wody

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury (wraz ze zmiang Bl) .
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne .

PN-EN 442-2 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-84-B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.
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DM. 00.00.01 - SLOWNIK POJEC PODSTAWOWYCH

1.1 Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST (w specyfikacji technicznej) jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca calo$¢  techniczno-uzytkowa wraz z  instalacjami
1 urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
1 dach.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa albo jego czes¢
stanowigcg odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej 1
wystawowe, przekrycia namiotowe i1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okre§lonym
miejscu.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ dokumenty, rysunki, obliczenia i opisy
wraz z wymaganymi uzgodnieniami, zatwierdzone przez Inwestora.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot.

kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzenie budowy.

ksiega obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inzyniera ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materialow oraz robot.
materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa
1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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odpowiedniej (bliskiej) zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonywanych robot
z dopuszczonymi tolerancjami, jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
Inspektorze nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczna lub prawng wyznaczong przez
Zamawiajacego do nadzorowania robot i podejmowania decyzji dotyczacych budowy, w
zakresie uzgodnionym z Inwestorem.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie —nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

przedsiewzigciu budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ kompleksowa realizacje.
przetargowe] dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ cz¢s¢ dokumentacji
projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot. Dokumentacja przetargowa powinna jednoznaczne okresla¢ zakres robot,
w stopniu umozliwiajagcym ich prawidlowa wyceng.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie 1 przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji budowy lub zadania
budowlanego.

terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane i znajduja si¢ urzadzenia zaplecza budowy.

zadaniu budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ cze¢$¢ przedsiewziecia budowlanego,
stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego
spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowa.

wykonawcy — nalezy przez to rozumie¢ osobg¢ lub organizacj¢ wykonujaca roboty budowlane.
procedurze — nalezy przez to rozumie¢ dokument zapewniajacy jako$¢, okreslajacy zasady
nadzoru 1 kontroli poszczegdlnych operacji roboczych podany w specyfikacjach technicznych,
procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne
1 praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w Rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzniejszymi zmianami).

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegolowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych
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