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1. Kody robót według wspólnego słownika zamówień (CPV) 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 
71222000-0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni 
71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 
71246000-4 Określenie i spisanie ilości do budowy 
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 
71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego                                      
i zagospodarowania terenu 
71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 
71500000-3 Usługi związane z budownictwem 
71510000-6 Usługi badania terenu 
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 
71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy 
71540000-5 Usługi zarządzania budową 
71541000-2 Usługi zarządzania projektem budowlanym 

45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112714-3 Roboty w zakresie kształtowania cmentarzy 
45113000-2 Roboty na placu budowy 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45212314-0 Roboty budowlane w zakresie pomników historycznych lub miejsc pamięci 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 
45233228-3 Roboty budowlane w zakresie krycia powierzchni 
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 
45233251-3 Wymiana nawierzchni 
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45453100-8 Roboty renowacyjne 
77300000-3 Usługi ogrodnicze 
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
77314000-4 Usługi utrzymania gruntów 
77315000-1 Usługi w zakresie siewu 



2. Część opisowa programu funkcjonalno–użytkowego 

2.1.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne dotyczy Renowacji zbiorowej mogiły wojennej               
w miejscowości Krobonosz. Mogiła zlokalizowana jest na działce nr 4/1 w obrębie Krobonosz-
Kolonia przy drodze powiatowej nr 1805L relacji: Okszów – Przysiółek – Pniówno – Olchowiec – 
Kulik. 

2.1.1 Cel opracowania 

Program funkcjonalno – użytkowy pozwoli określić wszystkie wymagania dotyczące 
wykonania dokumentacji projektowej, a także renowacji w systemie „zaprojektuj – wybuduj”. 
Projektowanie obejmuje wykonanie niezbędnych projektów oraz uzyskanie uzgodnień na rzecz 
Zamawiającego w celu wykonania zamówienia. Roboty budowlane obejmują realizację zamierzenia 
zgodnie z opracowanym projektem budowlanym oraz wykonawczym. 

2.2 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Tematem opracowania jest renowacja zbiorowej mogiły wojennej w miejscowości Krobonosz. 
Prace będą obejmowały teren działki nr 4/1 w obrębie Krobonosz-Kolonia, o powierzchni 97.69 m2 . 
Obszar opracowania zaznaczono na poniższej mapie (rys. 1). 

 
 
 
 
 

 

Rysunek 1 Lokalizacja zbiorowej mogiły wojennej w Krobonoszy 



2.3 Charakterystyczne parametry określające cechy obiektu oraz zakres prac 
budowlanych 

Obecnie stan mogiły można określić jako dostateczny, dzięki dotychczasowemu 
zaangażowaniu lokalnej społeczności. Teren jest ogrodzony metalowym, czarnym ogrodzeniem              
(zdj. 1). Po zewnętrznej stronie wysypany jest drobny, szary kamień, zaś po wewnętrznej kostka 
brukowa. Przeważającą część mogiły zajmuje cokół zastępujący dużą płytę nagrobną wykonany                  
z kostki brukowej. W środkowej części zlokalizowany jest leżący kamienny szary krzyż (zdj. 2).                      
W tylnej centralnej części działki znajduje się kamienny pomnik z dwiema czarnymi tablicami  na 
których widnieją nazwiska zamordowanych (zdj. 3). Po jego lewej i prawej stronie rosną po dwa 
średniej wielkości drzewa.  

Przed ogrodzeniem od strony południowej zlokalizowano tablicę informacyjną(zdj. 4). 
 

 

Zdjęcie 1 Widok na zbiorową mogiłę w całości 
 

 

Zdjęcie 2 Cokół wraz z krzyżem i tablicą 



 

Zdjęcie 3 Mogiła z bliska 

 
  

Zdjęcie 4 Tablica informacyjna 



2.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

2.4.1 Uwarunkowania formalno – prawne 

Nieruchomość w obrębie której prowadzone będą pracę stanowią własność Gminy Sawin                 
i zajmują powierzchnię 97.69 m2. 

2.4.2 Uwarunkowania planistyczne 

Teren opracowania objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy 
Sawin. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin 
uchwalonego uchwałą Rady Gminy Sawin nr XVII/94/2004 z dnia 31.08.2004 r. ogłoszoną                        
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego dnia 16.11.2004 r. nr 200, poz. 2677, teren 
opracowania oznaczony jest na rysunku planu symbolem 8ZCz – zbiorowa mogiła wojenna z 1942 
r., objęta ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, obowiązuje §20 ustaleń ogólnych. 

Zapisy dla §20: „Obiekty objęte ewidencją prowadzoną przez Gminę - podlegają pośredniej 
ochronie konserwatorskiej. Dopuszcza się zmiany adaptacyjne obiektów po uprzednim uzgodnieniu               
z wojewódzkim konserwatorem zabytków.” 

2.4.3 Uwarunkowania w zakresie komunikacji 

Dostęp do terenu opracowania zapewnia droga powiatowa nr 1805L relacji: Okszów – 
Przysiółek – Pniówno – Olchowiec – Kulik o klasie drogi zbiorczej.  

2.4.4 Zieleń istniejąca 

Na terenie opracowania zlokalizowane są 4 tuje, które należy usunąć i w ich miejsce wykonać 
nowe nasadzenia z drzew brzozowych. 

2.4.5 Uwarunkowania związane z ochroną zabytków 

Planowana inwestycja dotyczy obiektu wpisanego do gminnej ewidencji zabytków pod nr. 
Karty 2.3.11. Mogiła w Krobonoszy ma status grobu wojennego. W myśl przepisu art. 5 ustawy z dnia 
23 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2337) przeprowadzenie 
robót ziemnych, wznoszenie pomników i innych urządzeń na cmentarzach i grobach wojennych 
wymaga zezwolenia wojewody. 

Ponadto zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2023 r. poz. 102) 
Prezes IPN opiniuje pod względem historycznym wnioski o trwałe upamiętnienie miejsc i wydarzeń 
historycznych, a także wybitnych postaci związanych z dziejami walk i męczeństwa. 

2.5 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego renowacja ma na celu zagwarantować realizację 
podstawowych zadań obiektu – miejsce kultywowania pamięci o zamordowanych mieszkańcach wsi 
Krobonosz w okresie II wojny światowej, dlatego winien być zaplanowany oraz zrealizowany                   
z należną tej funkcji starannością i uwagą. 

Projekt i realizacja robót zostanie zlecona wykonawcy posiadającemu odpowiednie 
doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór wykonawców odbędzie się zgodnie z Ustawą 
Prawo Zamówień Publicznych. Zadanie będzie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy: 



 opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz 
umożliwiającym realizację robót budowlanych, 

 opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zaakceptowanym projektem, 

 udzielenia minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonane prace. 

2.5.1 Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych i materiałowych 

Zamawiający zakłada utrzymanie obecnych dyspozycji funkcjonalnych terenu objętego 
renowacją. 

2.5.2 Wymagania dotyczące materiałów wykończeniowych 

Prace renowacyjne będą zgodne z wytycznymi Lubelskiego Konserwatora Zabytków. W skład 
prac i materiałów wchodzą: 

 wyprostowanie całej mogiły równolegle względem drogi powiatowej, 

 ukształtowanie mogiły w sposób narastający, tak że wejście jest możliwie najniżej zaś 
koniec mogiły najwyżej, 

 zachowanie betonowych obrzeży od strony drogi, usunięcie drobnego kamyczka                   
i ułożenie  w jego miejscu kostki granitowej stylem i charakterem nawiązującej do 
istniejących obrzeży, 

 pozostawienie metalowego ogrodzenia, wykonanie nowej podmurówki, prace                   
w obrębie ogrodzenia obejmują prace konserwacyjne zapewniające odpowiednie 
zabezpieczenie elementów przed erozją i odmalowanie konstrukcji, 

 Rozbiórkę płyty nagrobnej i zastąpienie jej 4 nowymi, umiejscowionymi na 
pochyłych cokołach z zaktualizowaną inskrypcją, 

 Usunięcie istniejącej tablicy i umieszczenie w jej miejscu dębowego krzyża                         
z drewnianą kapliczką wzorowaną na historycznych kapliczkach powiatu 
chełmskiego, 

 Wykonanie alejki do kapliczki i krzyża w centralnej części pomiędzy 4 płytami 
nagrobnymi z  kostki granitowej wokół której wysypana będzie naturalnie 
stabilizowana, przepuszczalna, nawierzchnia mineralna, prowadząca do samego 
wejścia na teren mogiły i w centralnej części przed płytami 

 Na pozostałym nieutwardzonym terenie w obrębie mogiły należy zasadzić barwinek 

 Istniejącą tablicę informacyjną umieszczoną przed ogrodzeniem należy wymienić na 
nową, wielkością i formą niekonkurującą z mogiłą i tablicą nagrobną,  

 Istniejące tuje usunąć z pola mogiły i w ich miejsce wykonać nasadzenia z drzew 
brzozowych. 

Wstępna wizualizacja stanowi załącznik do niniejszego opracowania. Wszelkie 
zaproponowane ustalenia mogą ulec zmianie na etapie uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem              
w Lublinie oraz innymi organami właściwymi do uzgadniania. 

2.5.3 Parametry techniczne 

 Powierzchnia działki: 97.69 m2 

 Długość ogrodzenia: 29,40 m 

 Wysokość ogrodzenia: 0,80 cm 

 Powierzchnia kostki brukowej do rozbiórki: 97.69 m2 



 Wymiary dębowego krzyża: 300,00 cm x 200,00 cm 

 Wymiary 4 tablic:150,00 cm x 120,00 cm 

 Szacowane wymiary pola grobowego 1000,00 cm x 400,00 cm 

 Szacowany wymiar alejki do tablicy nagrobnej 150,00 cm x 100,00 cm 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wymiarów poszczególnych nowych 

elementów mogiły na etapie projektu. 

2.5.4  Zagospodarowanie terenu 

Zamawiający zakłada utrzymanie obecnego układu komunikacyjnego oraz układu 
przestrzennego. 

2.6 Wymagania wynikające z ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

2.6.1 Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu 

Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana przez Wykonawcę w ramach umowy                           
i przyjmuje się, że uzyskanie oraz sporządzenie poniższych opracowań włączone jest w cenę 
wykonania usługi. 

Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje następujące elementy: 

 uzyskanie mapy do celów projektowych, w skali 1:500; 

 sporządzenie projektu budowlanego renowacji; 

 przekazanie Zamawiającemu dokumentacji formie drukowanej w 5 egzemplarzach 
oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (.doc, .pdf, .kst, .xls); 

 sporządzenie projektu wykonawczego, 

 sporządzenie przedmiaru robót, 

 sporządzenie kosztorysu inwestorskiego. 

 a także wszystkich innych niezbędnych dokumentów do prawidłowego wykonania 
zadania 

Projekt renowacji mogiły podlega uzgodnieniu z Wójtem Gminy Sawin przed uzyskaniem 
wszelkich uzgodnień i pozwoleń. 

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z warunkami określonymi                   
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.) oraz                     
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 ze. 
zm.) Wykonawca dołączy do dokumentacji oświadczenie, że projekt został sporządzony zgodnie                   
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę oraz pozwolenia Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac 
na obiekcie zabytkowym pozostaje w kompetencjach Wykonawcy. Do obowiązków Wykonawcy 
należy uzyskanie zezwolenia wojewody na przeprowadzenie robót ziemnych, wznoszenie pomników                      
i innych urządzeń na grobie wojennym a także uzyskanie pozytywnej opinii od Prezesa Instytutu 
Pamięci Narodowej. 

2.6.2 Projekt budowlany 

Projekt budowlany należy przygotować zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 września 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679). Projekt powinien być kompletny z punktu widzenia celu, 



któremu ma służyć. Projekt budowlany należy wykonać w formie drukowanej w 5 egzemplarzach oraz 
w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej. 

2.6.3 Projekt wykonawczy 

Projekty wykonawcze należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju                 
i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego.  

Projekt wykonawczy należy wykonać w formie drukowanej w 5 egzemplarzach oraz                            
w 1egzemplarzu w wersji elektronicznej. 

2.6.4 Przedmiar Robót 

Przedmiar robót należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju                           
i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego.  

Przedmiar robót należy wykonać w formie drukowanej w 5 egzemplarzach oraz                              
w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej. 

2.6.5 Kosztorys Inwestorski 

Kosztorysy inwestorski należy opracować w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych oraz 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym. 

Kosztorys inwestorski należy wykonać w formie drukowanej w 3 egzemplarzach oraz                                   
w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w programie Norma lub kompatybilnym. 

2.6.6 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

Powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju                           
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego. 

Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu specyfikacje w wersji 
elektronicznej na płycie CD w formacie pdf. 

2.6.7 Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa 

Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość oraz zgodność wykonania robót                      
z dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz sztuką 
budowlaną. 

Roboty renowacyjne powinny być wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych               
z zachowaniem właściwego dla poszczególnych robót reżimu technologicznego. W obrębie mogiły 
prace remontowe muszą być prowadzone ze szczególnym poszanowaniem dla miejsca pochówku. 

Zamawiający zakłada bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.  



2.7 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Podstawą wykonania i odbioru robót budowlanych będzie dokumentacja projektowa 
opracowana w ramach umowy. 
Zamawiający zakłada bieżącą kontrolę wykonywanych prac projektowych poprzez: 

 zatwierdzenie przyjętych rozwiązań technicznych i materiałowych; 

 kontrolę rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym, projekcie 
wykonawczym oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych              
w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno – użytkowym oraz warunkami umowy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową oraz sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa. 

Wykonawca będzie również zobowiązany do poniesienia kosztów dostawy mediów 
niezbędnych do przeprowadzenia remontu. 

2.8 Zakres robót 

2.8.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych wykonania                           
i odbioru robót. 

2.8.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową 

Podstawą realizacji zamierzenia jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i projekt 
wykonawczy) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, a wymagania określone                     
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty.                   
W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentacji, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami prawa. 
Dane określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów                          
i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz 
obowiązujące przepisy prawa. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat 
technicznych, świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, 
Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. W przypadku, gdy 
materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
realizacji, to dopuszcza się zastąpienie tych materiałów innymi, równoważnymi. 

W przypadku, gdy roboty budowlane nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową           
i wpłynie to na niezadowalającą jakość realizacji, to elementy budowli zostaną rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 



2.8.3  Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
zamierzenia, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Prace powinny odbywać się                          
w uzgodnieniu z Zarządem Dróg powiatowych w Chełmie, w związku z bezpośrednim sąsiedztwem 
drogi powiatowej z mogiłą. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie 
inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez 
umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę               
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę wykonania usługi. 

2.8.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie         
i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych  
i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

2.8.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami 
tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 

2.8.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie wykonania usługi. 



2.8.7 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Wykonawca będzie utrzymywać 
roboty do czasu odbioru końcowego. 

2.9 Materiały 

Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać 
wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że zostały 
one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają 
wymagane parametry. 

2.9.1 Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów jak również odpowiednie atesty, aprobaty, 
dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie 
okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

2.9.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby materiały, do czasu ich wykorzystania do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości.  

2.9.3 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie sprawnie funkcjonującego sprzętu. Liczba                      
i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie 
konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

2.9.4 Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie sprawnie funkcjonujących środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

2.9.5 Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 



jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi                                    
w dokumentacji projektowej. 

2.9.6 Kontrola jakości robót 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót                          
w  zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją 
projektową. 

Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 

 stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 

 wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich 
parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 
sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 
wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

2.9.7 Dokumenty budowy 

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 

 decyzja o pozwoleniu na budowę (jeżeli jest wymagana), 

 projekt budowlany stanowiący załącznik do decyzji o pozwoleniu na budowę, 

 projekt wykonawczy, 

 dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa 
Budowlanego, 

 badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie (jeżeli są wymagane), 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 

 wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych 
budowy, 

 dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

 protokoły prób i badań, 

 dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

 dokumentacja powykonawcza, 

 dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji 
(wg zapisu pozwolenia na budowę), 

 protokoły odbiorów. 

3. Odbiór robót 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 odbiór dokumentacji projektowej, 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 



 odbiór końcowy 

 odbiór ostateczny po okresie gwarancji 
Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 

 użyte materiały i wyroby, 

 jakość wykonania i dokładność robót, 

3.1. Odbiór dokumentacji projektowej 

Dokumentacja projektowa będzie przekazana Zamawiającemu w ilościach i formie wskazanych w 
PFU. 

Dokumentacja projektowa będzie wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia funkcji i 
celu, któremu ma służyć oraz powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań a Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu pisemne oświadczenie o jej kompletności z punktu widzenia funkcji i celu jakiemu 
ma służyć i wykonaniu zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, w terminie określonym w 
niniejszej umowie. Dokumentacja projektowa winna umożliwić:  

1) określenie parametrów jakościowych i ilościowych wykonywanych robót budowlanych 
będących podstawowymi kryteriami odbioru robót budowlanych;  

2) prawidłowe zrealizowanie na ich podstawie robót budowlanych. 
Wykonawca opracuje dokumentację projektową zgodnie z przepisami prawa, przez osoby 

posiadające stosowne uprawnienia, a w szczególności spełniać ona będzie wymagania wskazane w 
PFU.  

Zamawiający stanowi podmiot zobligowany do stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. 
Prawo zamówień publicznych (dalej pzp) w związku, z czym dokumentacja powinna zostać 
przygotowana w sposób, który nie będzie utrudniał uczciwej konkurencji w myśl pzp. 

3.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt                             
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 

3.3 Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbioru końcowego. Odbioru 
końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych                       
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 



 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów 
częściowych, 

 dzienniki budowy, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

 oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, 
warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 

 rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości 
ogółem netto, 

 Operat odbioru końcowego powinien zawierać dokumenty oznaczone kolejną numeracją                    
i wpięte w segregator. Do operatu odbioru końcowego Wykonawca sporządzi oddzielny 
załącznik, zawierający: 

 wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagany 
przez pozwolenie na budowę), 

 wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego                              
z kompletem wymaganych załączników w zależności od wymagań pozwolenia na 
budowę. 

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni od 
daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. 

Zakończenie odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia 
odbioru. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

 jeżeli wady nadają się do usunięcia , może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć 
odpowiednio wynagrodzenie, 

  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 
może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

3.4 Odbiór ostateczny 

Ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 


