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Nazwa obiektu budowlanego 

 
 

Poprawa infrastruktury technicznej Pływalni Miejskiej im. Stefana 

Komendy w Busku-Zdroju 

 

Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w formule  

„zaprojektuj i wybuduj” 

 
Adres obiektu budowlanego 
 

28-100 Busko-Zdrój, ul. Grotta 3a 

dz. nr ewid. gr. 495/10, 493/6, 493/5, 496/5, 492/6 obr. 0006 Busko-Zdrój 
 
Nazwa i adres inwestora 
 

Gmina Busko-Zdrój  

28-100 Busko-Zdrój, al. Mickiewicza 10 

 
 

Branża 

 

Sanitarna, elektryczna, budowlana 
 
 

 

Zamawiający: 

Gmina Busko-Zdrój  

al. Mickiewicza 10 

28-100 Busko-Zdrój 

 

Busko-Zdrój, 08.2024r.  
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Zawartość Programu Funkcjonalno-Użytkowego 

 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.1. Przedmiot zamówienia 

 

1. Zaprojektowanie i wykonanie wymiany wyeksploatowanych urządzeń i instalacji 

technologicznych w pomieszczeniu węzła cieplnego. 

2. Zaprojektowanie i wykonanie remontu istniejącej instalacji elektrycznej  

w filtrowni. 

3. Zaprojektowanie i wykonanie remontu instalacji technologicznej uzdatniania wody 

basenowej w pomieszczeniu filtrowni. 

4. Zaprojektowanie i wykonanie remontu instalacji wodnej studni głębinowej. 

5. Zaprojektowanie i wykonanie wymiany instalacji elektrycznej oświetlenia 

podwodnego basenu sportowego i brodzika. 

6. Zakup odkurzacza podwodnego (wersja automatyczna). 

7. Zakup i montaż stojaków rowerowych przed budynkiem Pływalni Miejskiej. 

 

2. DOKUMENTY POPRZEDZAJACE ROZPOCZĘCIE BUDOWY – PROJEKT 

BUDOWLANY I TECHNICZNY/WYKONAWCZY  

 

3. ZALECENIA DLA WYKONAWCY 

 

4. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

5. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
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1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1.1.  Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: 

 

Poprawa infrastruktury technicznej Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-

Zdroju realizowane w ramach projektu pn. „Remont urządzeń uzdatniania wody na Pływalni 

Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju”. 

 

Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przez 

Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach 

Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 

2023. 

 

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA: 

 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury technicznej Pływalni Miejskiej im. 

Stefana Komendy w Busku-Zdroju polegająca na remoncie urządzeń uzdatniania wody  

i wymianie infrastruktury strefy podbasenowej na Pływalni Miejskiej im. Stefana 

Komendy w Busku-Zdroju w trybie „zaprojektuj i wykonaj”. 

 

Zakres prac planowanych do zaprojektowania i wykonania: 

 

1. Zaprojektowanie i wykonanie wymiany wyeksploatowanych urządzeń i instalacji 

technologicznych w pomieszczeniu węzła cieplnego poprzez demontaż zużytych 

urządzeń i wymianę na nowe zgodnie z wykazem urządzeń zawartych w Tabeli 1, 

Tabeli 2:  

Tabela 1. 

L.P. 
Lokalizacja 

urządzenia, 

pomieszczenie 

Typ urządzenia przeznaczonego do wymiany 

1. Węzeł cieplny-solarny. 
Pompy obiegowe układu solarnego – 3 szt. (istniejąca 

pompa firmy WILO) 

2. Węzeł cieplny-solarny. Sterownik elektrozaworów ciepłej wody. 

3. Węzeł cieplny-solarny. 
Sterownik układu solarnego (istniejący sterownik firmy 

UNITRONICS). 
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Tabela 2. 

L.P. Lokalizacja 

urządzenia, 

pomieszczenie 

Typ urządzenia przeznaczonego do wymiany 

1. Węzeł cieplny Zawory mosiężne DN 65 – 4szt. 2,5" 

2. Węzeł cieplny Zawory przy wymienniku ciepła 2 szt.  

3. Węzeł cieplny Zawór automatycznego napełniania basenu. 

4. Węzeł cieplny Zawór DN 125 5" - 1 szt. 

5. Węzeł cieplny Zawory przelotowe D50 1,5" - 2 szt. 

6. Węzeł cieplny Zawory D63 2" DN 50 – 4 szt. 

7. Węzeł cieplny Zawory zwrotne DN 150 - 5 szt. 

8. Węzeł cieplny Zawory zwrotne DN 200 – 1 szt. 

9. 
Węzeł cieplny 

Zawory zwrotne pomp obiegowych brodzika DN 110 - 2 

szt. 

10. Węzeł cieplny Zawór dmuchawy D 125-140 5" – 1szt. 

11. 
Węzeł cieplny 

Zawór dmuchawy DN 65 – 2 szt. (istniejące zawory firmy 

EBRO) 

12. Węzeł cieplny Zawór zwrotny atrakcji D 75 - 2 szt. 

 

Zakres przedmiotu zamówienia dotyczy: 

- wykonania dokumentacji projektowej na wymianę obecnie istniejących urządzeń na 

urządzenia nowego typu energooszczędne z falownikami, kompatybilne z resztą 

podzespołów 

- kompleksowego montażu, konfiguracji i uruchomienia zaprojektowanych urządzeń.  
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Poglądowa dokumentacja fotograficzna: Węzeł cieplny - solarny 
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Poglądowa dokumentacja fotograficzna: Węzeł cieplny 
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2. Zaprojektowanie i wykonanie remontu istniejącej instalacji elektrycznej  

w filtrowni, polegającego na wymianie systemu zasilania i sterowania wraz  

z okablowaniem oraz wprowadzeniem funkcji automatycznej pracy instalacji 

filtracji i uzdatniania chemicznego wody basenowej. 

Specyfikacja istniejących urządzeń określona jest w Tabeli 3. 

  

3. Zaprojektowanie i wykonanie remontu instalacji technologicznej uzdatniania 

wody basenowej w pomieszczeniu filtrowni, polegającego na wymianie zużytych 

urządzeń na nowe z doposażeniem ich w osprzęt umożliwiający wprowadzenie 

automatycznego systemu sterowania pracą filtrów np. napędy pneumatyczne lub 

elektryczne zgodnie z wykazem urządzeń zawartym w Tabeli 3: 

 

Tabela 3 

L.P. 

Lokalizacja urządzenia, 

pomieszczenie Typ urządzenia, marka, przeznaczonego do wymiany. 

1. Filtrownia Pompy obiegowe podłogówki – 2 szt (istniejące pompy firmy 

Grundfos) 

2. Filtrownia Zasilacze oświetlenia podwodnego PVS 301 - 10 szt. 
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3. Filtrownia Zasilacz oświetlenia podwodnego brodzika. 

4. Filtrownia Tablica rozdzielcza zasilania pomp obiegowych basenu. 

5. Filtrownia Tablica rozdzielcza zasilania pomp obiegowych brodzika. 

6. Filtrownia Tablica rozdzielcza zasilania studni głębinowej. 

7. Filtrownia Pompy obiegowe basenu – 3 szt.  (istniejące pompy firmy 

UNIBAD) 

8. Filtrownia Pompa obiegowa zjeżdżalni – 1szt. (istniejąca pompa firmy 

UNIBAD) 

9. Filtrownia Zawory filtra F4 DN 110 – 5 szt. (istniejące zawory firmy 

EBRO) 

10. Filtrownia Zawory filtra F3 DN 80 – 10 szt. (istniejące zawory firmy 

EBRO) 

11. Filtrownia Zawór DN 125  – 1 szt. (istniejący zawór firmy EBRO) 

12. Filtrownia Zawory DN 100 – 2 szt. (istniejące zawory firmy EBRO) 

13. Filtrownia Zawory DN 150  - 9 szt. (istniejące zawory firmy EBRO) 

14. Filtrownia Zawory PCVU DN 110 4" – 6 szt. 

15. Filtrownia Zawory PCVU DN 90 3" – 4 szt. 

16. Filtrownia Zawory PVCU DN 63-75 2,5" – 1szt. 

17. Filtrownia Zawór PVCU DN160 6" - 1 szt. 

18. Filtrownia Zawór reg. Ciepła - 2 szt. (istniejące zawory firmy Honeywell) 

19. Filtrownia Siłownik sterujący zaworu Honeywell – 2szt. (istniejące zawory 

firmy Honeywell) 

20. Filtrownia Wymienniki ciepła typu– 2 szt. (istniejące wymienniki firmy 

JAD) 

21. Filtrownia Zawory mosiężne DN 65 – 4szt. 2,5" 

22. Filtrownia Zawory przy wymienniku ciepła 2 szt.  

23. Filtrownia Zawór automatycznego napełniania basenu. 

24. Filtrownia Zawór DN 125 5" - 1 szt. 

25. Filtrownia Zawory przelotowe D50 1,5" -2 szt. 
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26. Filtrownia Zawory D63 2" DN 50 – 4 szt. 

27. Filtrownia Zawory zwrotne DN 150 - 5 szt. 

28. Filtrownia Zawory zwrotne DN 200 – 1 szt. 

29. Filtrownia 
Zawory zwrotne pomp obiegowych brodzika DN 110 2 szt. 

30. Filtrownia Zawór dmuchawy D 125-140 5" – 1szt. 

31. Filtrownia Zawór dmuchawy DN 65 EBRO – 2 szt. 

32. Filtrownia Zawór zwrotny atrakcji D 75 - 2 szt. 

33. Filtrownia Zawór zwrotny atrakcji D 90 – 1szt. 

34. Filtrownia Zawór zwrotny atrakcji D110 – 1szt. 

35. Filtrownia 
Wentylator boczno kanałowy z filtrem i zaworem 

przeciążeniowym - 1 szt. (istniejący wentylator firmy 

Venturelndustries) 

36. Filtrownia 
Wykonanie węzła ogrzewania wody basenowej ze stali 

nierdzewnej. 

37. Filtrownia Zawory przy zasileniu wodą miejską 2" - 4 szt. 

38. Filtrownia Zawory przy zasileniu wodą miejską 2,5"- 1 szt. 

39. Filtrownia Elektrozawór automatycznego napełniania brodzika. 

40. Filtrownia 
Zawór trójdrożny sterowany elektrycznie atrakcji brodzika 

EO412/S4 

41. Filtrownia Zawory filtrów I i II Model ZO11, DN200, 14szt. (istniejące 

zawory firmy EBRO) 

42. Filtrownia Pompka dozująca koagulant 2szt. (istniejące pompki firmy 

Dinotec) 

43. Filtrownia Pompa atrakcji 2szt. (istniejąca pompa firmy ASTRAL Poll 

Victoria Plus) 

44. Filtrownia Pompa obiegowa brodzika 3szt. (istniejąca pompa firmy Astrall 

Poll MAXIM) 

45. Filtrownia Pompa TYP DWO 400 (istniejąca pompa firmy EBARA) 
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46. Filtrownia 

Wymiana istniejącego systemu zasilania i sterowania z 

wprowadzeniem funkcji automatycznej pracy filtrów i układów 

dozowania.  Szafa sterownicza automatyki basenowej umożliwi 

zasilanie i sterowanie: pompami obiegowymi, zaworami orurowania 

filtrów, dozowaniem środków chemicznych, płynną regulacją 

wydajności instalacji wg zadanych algorytmów, węzłem solarnym. 

Ilość układów sterowania – 2 komplety (model szaf zostanie 

uwzględniony po wcześniejszym wglądzie w obecną bazę elektryczna 

uprawnionej osoby przy uwzględnieniu nowo projektowanych 

elementów pływalni tj. brodzik, strefa saunowa). System sterowania 

musi mieć możliwość zdalnego podglądu poprzez sieć internetową. 

47. Filtrownia 

Wymiana złoża filtracyjnego wraz z wyminą dysz filtracyjnych 

(filtr nr 1, nr 2, nr 3, nr 4). Należy zastosować nowe 

wielowarstwowe złoża filtracyjne  

z aktywowanym złożem szklanym (AFM). 

 
ZŁOŻE SZKLANE 

Wszystkie zbiorniki filtracyjne należy wypełnić aktywowanym 

złożem szklanym  w proporcjach licząc od dna dyszowego: 

  * 25 %                  - 2,0 – 4,0 mm 

  * 25%                   -  0,7 – 2,0 mm 

  * 50%                   -  0,4 – 0,8 mm 

Sumaryczna wysokość złoża filtracyjnego 1,2m. 

Złoże szklane musi spełniać następujące kryteria: 

 * granulacja: 

warstwa filtrująca (0,4 – 1,0) 

warstwa pośrednia (1,0-2,0) 

warstwa podtrzymująca (2,0 – 4,0) 

  * twardość >7 mohs 

  * zanieczyszczenie organiczne < 50 g/tonne 

  * czynna powierzchnia adsorpcyjna złoża – 50  000 m2/m3 

  * ścieralność cząstek (po 100 godzinach płukania wstecznego) 

< 1% 

  * kolorowe szkło (zielone/ bursztynowe) > 98% 

 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie złoża zeolitowego – do 

uzgodnienia na etapie projektowania, spełniającego następujące 

parametry:  
ZŁOŻE ZEOLITOWE z WĘGLEM AKTYWOWANYM 

Filtry wypełnione są złożem o wysokości 1,2 m. Złoże 

filtracyjne stanowi od góry: 

- węgiel aktywny (z łupin orzechów kokosowych) o granulacji 

0,5÷2,5mm (≈20 cm), 

- zeolit o granulacji 0,4-0,8mm (≈70cm), 

- żwir o granulacji 1,0 ÷ 2,0 mm (≈15 cm), 

- żwir o granulacji 3,0÷5,0 mm (≈15 cm). 
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Zakres przedmiotu zamówienia dotyczy: 

- wykonania dokumentacji projektowej na wymianę obecnie istniejących urządzeń na 

urządzenia nowego typu energooszczędne z falownikami, kompatybilne z resztą 

podzespołów (dotyczy to w szczególności pomp obiegowych).  

- kompleksowego montażu i uruchomienia zaprojektowanych urządzeń.  

Poglądowa dokumentacja fotograficzna: Filtrownia 

 

 



15 
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4. Zaprojektowanie i wykonanie remontu instalacji wodnej studni głębinowej, 

polegającego na wymianie pompy głębinowej na pompę wykonaną ze stali 

nierdzewnej oraz wykonaniu nowej instalacji z rur PCV. 

Istniejąca pompa głębinowa wielostopniowa z zatopionym silnikiem elektrycznym typ 

SP 14A-7. 

Ilość rur do wymiany: ok. 40 mb 

Średnica rur: 2 cale 

Wymagane parametry pompy: 

- wydajność min. 10m³ na godzinę 

- wysokość podnoszenia min. 40 m 

- zamontowana na przewodzie tłocznym Ø63 

 

5. Zaprojektowanie i wykonanie wymiany instalacji elektrycznej oświetlenia 

podwodnego basenu sportowego i brodzika, w zakresie dotyczącym wymiany lamp 

(opraw) oświetleniowych podwodnych na oprawy energooszczędne typu LED 

włącznie z zasilaczami oraz wymiany niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 

oświetlenia elementów instalacji elektrycznej. 

 

Oświetlenie podwodne Led: Lampa standard 14,5W Led. Standardowa lampa basenowa  

z ramką z białego ABS, lampa z fabrycznie zamontowaną żarówką ledową PAR 56 o mocy 

14,5 W (12V) w komplecie z plastikową niszą do osadzenia w ścianie basenu, posiadająca 

kabel o dł. 25 m i przekroju 2x1,5m (w komplecie). Nisza lampy ma być zamontowana 

tak, aby wymienić żarówkę Led bez spuszczania wody. Zasilanie transformatorem 

basenowym toroidalnym (tzw. transformator bezpieczny). Transformator basenowy 

300VA, przeznaczony do żarówek Led jak i żarówek halogenowych o napięciu 

wyjściowym 12 V AC i mocy maksymalnej 300 Watt.  

Basen sportowy – 10 szt. lamp wraz z transformatorami. 

Brodzik - 3 szt. lamp wraz z transformatorami. 

 

6. Zakup odkurzacza podwodnego (wersja automatyczna), posiadającego następujące 

minimalne parametry:  

Minimalne wymagane dane techniczne dla urządzenia: 
- wydajność pompy min. 48m³/ godz. 800 l / min 
- ciężar 15 kg (+/- 0,5 kg) 
- ciężar w wodzie min. 10 kg 
- szerokość toru odkurzania: min. 630 mm 
- wymiary 630 x 410 mm ( szer. x dł. ) 
- napięcie robocze 42V lub 24 V 
- zasilanie: 400 V prądu trójfazowego 
- moc min. 650 W 
 

7. Zakup i montaż stojaków rowerowych  

Stojak rowerowy zewnętrzny na 4 stanowiska rowerów wykonany ze stali nierdzewnej. 
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2.  DOKUMENTY POPRZEDZAJĄCE ROZPOCZĘCIE BUDOWY – PROJEKT 

BUDOWLANY I TECHNICZNY/WYKONAWCZY  

 

2.1.Projektant musi posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej  

 w budownictwie w odpowiedniej specjalności. Wykonawca zapewnia Projektanta  

 w specjalnościach m.in. sieci i instalacje sanitarne, sieci i instalacje elektroenergetyczne i  

inne jeśli będą wymagane przepisami odrębnymi; 

2.2. Wykonawca będzie odpowiedzialny i poniesie wszystkie koszty związane  

z opracowaniem projektu, uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji, opinii 

i innych niezbędnych dokumentów, opracowań i upoważnień.  

 Przed przystąpieniem do projektu Wykonawca ma obowiązek wykonać inwentaryzację 

  budynku w zakresie niezbędnym do projektowania.  

 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy uzyskać wszystkie wymagane 

przepisami decyzje, uzgodnienia i opinie - w przypadku konieczności ich uzyskania.  

 

W tym celu należy opracować i uzyskać w szczególności: 

- aktualną mapę do celów projektowych - w przypadku konieczności jej 

opracowania 

- projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-

budowlany, projekt techniczny/wykonawczy i inne wymagane przepisami) wraz  

z informacją BIOZ – w 4 egz. 

- niezbędne decyzje, uzgodnienia i badania 

- wymagane prawem decyzje o pozwoleniu na budowę lub potwierdzenie zgłoszenia robót 

ze Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju 

- projekty wykonawcze wszystkich branż – w 3 egz. 

- kosztorys ofertowy wraz z przedmiarami robót – w 1 egz.   

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla zakresu robót 

objętego dokumentacją projektową -  w 1 egz.  

- zapis całości opracowania na  nośniku elektronicznym (płyta CD, DVD) w tym: 

 Dokumentacja projektowa oraz STWiORB w formacie .dwg, .pdf, .doc; 

 Kosztorys ofertowy wraz z przedmiarem robót w formacie .ath oraz .pdf 
 

Wykonanie dokumentacji projektowej obejmuje: 

W zakresie wykonania ZADANIA 1  

Lp. Rodzaj 

dokumentacji 

Termin 

realizacji 

dokumentacji 

Uwagi 

1 Koncepcja 

projektowa 

W terminie do 

14 dni od dnia 

podpisania 

umowy 

1. Koncepcja musi obejmować opisy, schematy i inne niezbędne 

parametry dotyczące zakresu opisanego w PFU PKT. ZAKRES 

ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM 

ZAMÓWIENIA 

Koncepcje należy opracować w formie opisu, schematu, 

propozycji doboru istniejących urządzeń na urządzenia nowego 

typu. 

2. Koncepcja musi być uzgadniana z Zamawiającym. 
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Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia uwag 

Zamawiającego, jeżeli nie sprzeciwiają się temu obowiązujące 

przepisy prawa i zasady sztuki projektowej.   

2 Projekt 

budowlany 
(1)

, 

techniczny / 

wykonawczy 

wraz z 

kosztorysem 

ofertowym, 

przedmiarem i 

STWiORB wraz 

z potwierdzeniem 

złożenia wniosku 

stanowiącego 

podstawę 

uzyskania 

pozwolenia na 

budowę/ 

zgłoszenia robót 

budowlanych. 

W terminie do 

20 dni od 

akceptacji 

koncepcji przez 

Zamawiającego  

1. Projekt musi zostać wykonany we wszystkich niezbędnych 

branżach, w tym branży sanitarnej, elektrycznej i budowlanej 

jeśli wymagana. 

2. Kosztorys robót wykonany na podstawie projektu oraz 

przedmiar robót. 

3. Dokumentacja powinna posiadać pełny zakres opinii, 

uzgodnień, sprawdzeń rozwiązań projektowych  

i technologicznych w zakresie wynikającym z przepisów 

4. Zatwierdzona przez Starostwo Powiatowe dokumentacja 

projektowa musi być przekazana Zamawiającemu w  

1 egzemplarzu w wersji papierowej i w jednym egzemplarzu w 

wersji elektronicznej 

3 Dokumentacja 

powykonawcza  

W dniu 

zgłoszenia do 

odbioru  

Dokumentacja musi być przekazana Zamawiającemu w 3 

egzemplarzach w wersji papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji 

elektronicznej 

 

(1) W przypadku braku konieczności uzyskania na zakres dot. Zadania 1 decyzji o pozwoleniu na 

budowę, Wykonawca przekaże Zamawiającemu tylko projekt wykonawczy.  

 

Zamawiający ustanowił ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 

w tym m.in. koszty urządzeń, wyrobów i materiałów użytych do realizacji robót opisanych w PFU 

wraz z kosztami transportu i magazynowania, dokumentacji technicznych i budowlanych, uzgodnień, 

pomiarów, badań, zarówno na etapie realizacji jak i przeglądów w okresie gwarancyjnym. 

 

Jeżeli na etapie projektowania okaże się, że wymagane są dodatkowe opracowania, nie wymienione  

w niniejszym opracowaniu należy je wykonać oraz uzyskać wszystkie wymagane uzgodnienia, 

umożliwiające realizację inwestycji a następnie odbiór do użytkowania obiektu.  

Na roboty budowlane, które nie wymagają pozwolenia na budowę, a wchodzą w zakres zamówienia, 

należy uzyskać stosowne zgłoszenia i poprzedzające je uzgodnienia.  
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3. ZALECENIA DLA WYKONAWCY 

3.1. W celu oszacowania i wyceny zakresu robót przedmiotu zamówienia zaleca się kierować: 

a) wynikami opracowań własnych, 

b) zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 

3.2. Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że ilości i rodzaje robót według programu funkcjonalno-

użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegółowe 

rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie 

będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

3.3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy 

Prawo budowlane, innych ustaw i rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej 

i sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z terenem planowanych robót 

oraz zapisami obowiązujących dla przedmiotowego terenu aktów prawa miejscowego. 

 

4. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

4.1. Wymagania materiałowe 

Wymagania ogólne: 

a) zastosowane materiały muszą być zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami 

bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym 

bezpieczeństwie produktów. 

b) wszelkie materiały i elementy budowlane zastosowane w projekcie są 

dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz posiadają stosowne polskie 

certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia ITB, PZH, 

odpowiadają Polskim Normom, odnośnie przepisów w zakresie ich zastosowania 

oraz spełniają warunki dopuszczenia zgodne z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.   

4.2. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót i wymagania dodatkowe  

1. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za skutki 

działalności w zakresie: 

a) organizacji robót budowlanych; 

b) organizacji placu budowy oraz zabezpieczenia terenu budowy przed wtargnięciem osób 

trzecich; 

c) zabezpieczenia własnym staraniem i na własny koszt zaplecza budowy oraz materiałów, 

urządzeń i sprzętu zgromadzonych na terenie budowy; 

d) zabezpieczenia interesów osób trzecich; 

e) ochrony środowiska; 

f) warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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Inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj-wybuduj” w zakresie objętym 

Programem Funkcjonalno-Użytkowym.  

 

Do obowiązków Wykonawcy należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem 

zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ma uwzględniać 

zagadnienia obsługi komunikacyjnej terenu, rozwiązywać zagadnienia komunikacji pieszej  

i samochodowej, a w szczególności: 

a) opracowania projektu budowlanego, projektów wykonawczych i stosownie do potrzeb 

innych projektów 

b) objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy 

c) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

d) wykonania i odbioru robót budowlanych 

e) nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych przez osoby o odpowiednich 

kwalifikacjach zawodowych 

 

Podstawą rozpoczęcia robót budowlanych jest decyzja – pozwolenie na budowę lub 

potwierdzenie zgłoszenia robót budowlanych (w przypadku konieczności ich uzyskania) 

wydane przez właściwy terytorialnie organ administracji państwowej na podstawie 

zatwierdzonego projektu budowlanego. 

Rozpoczęcie robót następuje z chwilą podjęcia przez Wykonawcę robót prac 

przygotowawczych na terenie budowy, którymi w szczególności są:  

a) zapewnienie dostawy na potrzeby budowy energii elektrycznej, wody oraz odbioru 

nieczystości 

b) zapewnienie dojazdu, w tym dowozu materiałów i sprzętu, powiązań komunikacyjnych, 

parkingów dla potrzeb budowy itp.  

c) Ogrodzenie, zabezpieczenie i oświetlenie terenu budowy 

d) Urządzenie pracownikom wydzielonych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, tj.: ustęp, 

umywalnia oraz socjalnych: szatnia, jadalnia 

e) Umieszczenie na budowie, w widocznym miejscu tablicy informacyjnej budowy oraz 

tablic informacyjnych o źródłach dofinansowania zadania 

f) Zagospodarowania terenu budowy. 

 

2. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

3. Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: 

a) rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej przed ich 
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skierowaniem do realizacji robót budowlanych, w aspekcie ich zgodności  

z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy; 

b) stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności z danymi zawartymi 

w specyfikacjach technicznych; 

c) wyroby budowlane wytwarzane lub zakupywane przez Wykonawcę będą 

poddawane sprawdzianom zgodności z kartami katalogowymi; 

d) sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności z projektem 

budowlanym i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

4. Po wykonaniu robót, przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, należy 

uporządkować teren budowy i teren przyległy. Chodniki, teren zieleńców i nasadzeń 

należy oczyścić z zanieczyszczeń budowlanych (gruz, beton) oraz poddać pracom 

naprawczym. 

5. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

a) odbiór dokumentacji, 

b) odbiory częściowe - robót zanikowych i ulegających zakryciu, 

c) odbiór końcowy. 

 

5. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

5.1. Informacje ogólne 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić harmonogram prac z Zamawiającym oraz 

Użytkownikiem obiektu, tj. Dyrektorem Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku-

Zdroju, ul. Grotta 3a, 28-100 Busko – Zdrój 

 

5.2. Przepisy prawne 

     1. Zamierzenie budowlane musi spełniać wymagania odnośnych przepisów, w tym: 

 Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725), 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 tj. 

z dnia 15.04.2022r.), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 

września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 

z 2022 r. poz. 1679 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 

2021 r. poz. 2454) 
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 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458) 

 Ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U.2021.222 

tj. z dnia 22.01.2022r.), 

 Wszystkie pozostałe przepisy szczególne i obowiązujące normy, mające zastosowanie i 

wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania projektowego oraz docelowe 

bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych. 

 Wytycznymi zawartymi w innych tematycznych przepisach szczegółowych  

i Polskich Normach oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczno-budowlanej. 

 

5.3. Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

2. W zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi 

wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa obiektów objętych niniejszym zamówieniem 

w aspekcie zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy. 

3.  Oferta Wykonawcy powinna zawierać cenę wynagrodzenia ryczałtowego brutto za realizację 

przedmiotu zamówienia, w tym pozycje cenotwórcze, takie jak: 

a) koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, stanowiące nie więcej niż do 4% 

łącznego wynagrodzenia, 

b) koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z projektów, kosztorysów ofertowych 

oraz szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

c) koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymanie zaplecza 

budowy, ewentualne koszty podłączenie wody i odprowadzenia ścieków, energii elektrycznej, 

dozór budowy i ubezpieczenie budowy), 

d) koszty badań geologicznych (w przypadku konieczności ich wykonania, obsługi geodezyjnej, 

wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych robót), 

e) koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania, jak i przy odbiorze robót oraz inne, 

niewymienione wyżej koszty, ponoszone tytułem realizacji przedmiotu zamówienia. 

f) koszty związane z pełnieniem nadzoru autorskiego. 

 

 UWAGA ! 

1. Elementy przeznaczone do rozbiórki i demontażu takie jak: gruz itp. - Wykonawca 

zdemontuje i zutylizuje na swój koszt. 

2. Elementy tj. zawory, pompy i inne urządzenia, które są sprawne zostaną przekazane 

do Zarządcy obiektu tj. Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

3. Roboty budowlane należy wykonywać po uprzednim gruntownym zabezpieczeniu 

wszelkiego ewentualnego wyposażenia pozostawionego w obiekcie. 

4. Utylizacja i złomowanie materiałów pochodzących z demontażu a nie przekazane  do 

BOSIR należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. Zysk uzyskany ze 

sprzedaży złomu Wykonawca winien uwzględnić w przygotowaniu oferty. Dokumenty 

 z przeprowadzenia przedmiotowych czynności Wykonawca przedstawi wraz  

z dokumentacją odbiorową.  
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Wykonawca umieści przy wjeździe na teren budowy: 

- tablicę informacyjną budowy, 

- tablicę informacyjną o źródle współfinansowania zadania, 

- trwałą tablicę pamiątkową po zakończeniu budowy,  

W/w tablice należy wykonać zgodnie z: 

- „Wytycznymi w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych 

obowiązującymi beneficjentów programów dofinansowanych z budżetu państwa 

lub z państwowych funduszy celowych”  (dostępnymi pod adresem 

https://www.gov.pl/web/premier/promocja) 

Wykonawca jest zobowiązany do kontrolowania stanu technicznego i wizualnego tablicy 

informacyjnej o źródle współfinansowania zadania,  przez okres realizacji zamówienia oraz  

w okresie obowiązującej gwarancji. W przypadku jej uszkodzenia lub zniszczenia - 

Wykonawca jest zobowiązany do jej odtworzenia na własny koszt. 

 

https://www.gov.pl/web/premier/promocja
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