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Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
Roboty wykopaliskowe

Ustugi zwigzane z budownictwem

Ustugi badania terenu

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Rehabilitacja terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Roboty remontowe i renowacyjne

Roboty Instalacyjne elektryczne

Modernizacja sieci

Urzadzenia sieciowe

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych



SPIS ZAWARTOSCI:

l. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO — UZYTKOWEGO

.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest zagospodarowanie terenu plebanii zlokalizowanej w zespole
Kosciota Kolegiackiego z Domem Dtugosza i remontem konserwatorskim budynkéw
gospodarczych, muréw odrodzeniowych i urzadzen terenowych znajdujacych sie w
potudniowej czesci dziatki nr 437 w Wislicy, usuniecie wysokich drzew grozgcych ztamaniem,
renowacje zieleni, nowe nasadzenia i rewaloryzacje dziedzirica w kierunku nadania mu
charakteru wyizolowanego wnetrza rekreacyjno-kontemplacyjnego w typie wirydarza z
nowymi nawierzchniami pieszo-jezdnymi, w tym odtworzenie studni Jana Dtugosza, wraz z
modernizacjg infrastruktury sieci zewnetrznych i budowg systemu wspomagania zasilania
Kolegiaty panelami fotowoltaicznymi.

Ze wzgledu na wpisanie obiektéw i obszaru do Rejestru Zabytkéw Nieruchomych oraz
Rejestru Zabytkéw Archeologicznych Wojewddztwa Swietokrzyskiego: Zespét Kosciota
Kolegiackiego pw. NMP, Dzwonnica, Plebania (tzw. Dom Dtugosza) nr rejestru 85/1-3 z dnia
15.05.2008 r., oraz Miasto Wislica - miasto-osada Wislica, jako miasto starodawne; nr rej. 84 z
15.05.2008 roku, a takze jego uznanie za Pomnik Historii na podstawie Rozporzadzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2418) ,Wislica -
zespot kolegiaty pod wezwaniem NNMP wraz z reliktami kosciota pod wezwaniem $w.
Mikofaja oraz grodzisko” wszystkie prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu plebanii
muszg by¢ poprzedzone wykonaniem prac badawczych okreslonych we wniosku z dnia
22.02.2024 znak ZN.AiB.5142.43.2024 i na podstawie programu konserwatorskiego
zatwierdzonego przez SWKZ. Dopiero na podstawie wynikdw tych badan i wytycznych
konserwatorskich moze zostaé sporzgdzony PB przedtozony do SWKZ z wnioskiem o wydanie
pozwolenia konserwatorskiego, a nastepnie do Wydziatu Architektury Starostwa
Powiatowego w Busku z wnioskiem o decyzje o pozwolenie na budowe.

Zakres zamoéwienia oznaczono na zatgczonym schematycznym planie sytuacyjnym i orientacji
zatgczonych ponize;j.
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.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Poza wymienionym powyzej w p-cie |.1. niezbednym zakresem dokumentacji, Inwestor
powinien posiadac¢ prawne umocowanie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane oraz zleci¢ wykonanie mapy sytuacyjno- wysokosciowej do celéw projektowych w
skali 1:500 obejmujgcej obszar otaczajgcy teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m,
sporzadzonej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
w sprawie i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z pdzn. zm., aktualizacja z dnia 16 kwietnia 2020 r.)
gdzie wprowadzono definicje mapy do celéw projektowych.

Przed przystgpieniem do prac wyprzedzajacych, badawczych i robét budowlanych
podejmujacy wykonanie przedmiotu zaméwienia winien teren budowy zabezpieczy¢ i
oznakowac oraz zapewni¢ wyposazenie w niezbedny sprzet i narzedzia wynikajace z zasad i
przepisOw organizacji placu budowy. Zasady organizacji placu budowy oraz zapewnienia
bezpieczenstwa odbywajgcych sie tam robdt budowlanych okreslajg Kodeks pracy oraz
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, jedno w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 roku, nr 47, poz. 401), a drugie w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku, nr 120, poz. 1126).

1.3. ZAKRES ROBOT

1.3.1. Przewidywany zakres dokumentacji

Nalezy wykona¢ aktualizacje wytycznych konserwatorskich zawartych w opracowaniach:

- Ekspertyza budowlana stanu technicznego ogrodzenia murowanego przy Bazylice mniejszej
w Wislicy, ul. Dtugosza autorstwa Andrzeja Siemienca (luty 2019),

- Ekspertyza stanu zachowania muru ogrodzeniowego posesji Dtugosza wraz z ocena jego
wartosci jako zabytku w zespole kolegiaty w Wislicy autorstwa Stanistawa Karczmarczyka
(Krakéw, wrzesien 2020),

- Mur ogrodzenia zespotu zabudowarn kosciota kolegiackiego w Wislicy. Opis obiektu i
dokumentacja fotograficzna autorstwa Joanny Szczepanik-tukasiewicz i Anny Ktosowskiej
(Krakéw, tuty 2020)

sporzgdzonych w oparciu o planowane badania terenu metodg GPR - ground penetrating
radar pozwalajgcej na uzyskanie serii profili georadarowych i przeprowadzenie
postprocesingu (interpretacji wynikow). W badaniach GPR wymagane jest zastosowanie
anteny o czestotliwosci min. 300 MHz pozwalajgcej na uzyskanie dobrej jakosci pomiaru
(rozdzielczosci) na gtebokos$¢ od powierzchni do ok. 5-6 metrow, oraz ze wzgledu na specyfike
terenu i jego historyczne przeksztatcenia oraz komparatystyczna weryfikacja badan GPR
metodg elektrooporowg z zastosowaniem techniki tomografii elektrooporowej ERT (Electrical



Resistivity Tomography). Wytyczne konserwatorskie nalezy zatwierdzi¢ przez SWKZ w
Kielcach.

W ramach prac projektowych nalezy takze sporzadzi¢: wykonanie uproszczone;j
inwentaryzacji budynkéw gospodarczych, inwentaryzacje zieleni i ekspertyze dendrologiczna
oraz opis stanu technicznego budynkdéw gospodarczych z zastosowaniem techniki
termowizyjnej, pomiaréow wilgotnosci ze wskazaniem niezbednych prac ratowniczych i
zabezpieczajgcych warunkujgcych sposob dalszego uzytkowania.

Podstawg do prowadzenia robot budowalnych musi by¢ Projekt Budowlany i decyzja o
pozwoleniu na budowe uzyskana na podstawie dokumentacji j.w. uwzgledniajgcy rozwigzania
w zakresie konserwacji zabytkowego muru wzdtuz ul. Dtugosza, i jego uzupetnield w granicy
planowanej inwestycji, sposobu docelowej aranzacji przestrzeni pomiedzy Domem Dtugosza
a budynkami gospodarczymi (w tym takze programy wymaganych prac remontowo-
konserwatorskich dla tych budynkéw) oraz jej wyposazenia w ciagi pieszo-jezdne, elementy
matej architektury (studnia Jana Dtugosza, altana rekreacyjna, oSwietlenie terenu) i
wyposazenie zielone.

I.3.2. Roboty wyprzedzajgce i badawcze

W pierwszej kolejnosci nalezy uzyskac zgode na wycinke drzew grozacych ztamaniem oraz
krzewdw przewidzianych do usuniecia, a takze usungc z terenu budowy gruz, kamien
rozbiérkowy oraz inne elementy ruchome.

Na oczyszczonym terenie budowy w potudniowej czesci dziatki nr 437 nalezy przeprowadzic
przy udziale specjalistycznego podwykonawcy badania terenowe

metoda GPR — ground penetrating radar dla uzyskania serii profili georadarowych do
gtebokosci co najmniej 5 metréw oraz dokonaé ich interpretacji, a nastepnie przeprowadzié
komparatystyczng weryfikacje badan GPR metodg elektrooporowg z zastosowaniem techniki
tomografii elektrooporowej ERT (Electrical Resistivity Tomography). Na podstawie
poréwnania i analizy badan GPR i ERT w pasie wzdtuz wewnetrznej sciany muru
ogrodzeniowego przy ul. Dtugosza i wzdtuz potudniowej oraz wschodniej granicy dziatki od
strony ul. Batalionéw Chtopskich, w niezbednym zakresie zostang wytyczone wezty
badawcze pod sondaze archeologiczno-budowlane. Celem tych sondazy bedzie rozpoznanie
podziemnych obiektédw infrastruktury podtoza takich jak kable, rury (réwniez PCV i PP)oraz
archeologicznych obiektéw antropogenicznych oraz stanu technicznego partii muréw ponizej
poziomu terenu.

Nalezy przewidzieé¢ wykonanie min. 5 wykopdw o wymiarach 100x150 cm i gtebokosci max.
350-400 cm, ktérych wstepna lokalizacje wskazano na zatgczonym planie sytuacyjnym.
Wszystkie wykopy jak i prace ziemne muszg by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego
archeologa i dokumentowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

1.3.3. Roboty budowlano - montazowe



Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich robét budowlano - montazowych, do
ktorych w szczegdlnosci zalicza sie:

W pierwszej kolejnosci nalezy przeprowadzié zabieg usuniecia tynkdw cementowych, ktére sg
szkodliwe dla watkéw historycznych i przeprowadzi¢ zarazem analize watkéw kamienno-
ceglanych w mozliwie najszerszym zakresie po obu stronach muru wzdtuz ul. Dtugosza (mur
1), nastepnie przeprowadzi¢ inwentaryzacje fotogrametryczng i sporzadzi¢ dokumentacje
cyfrowa obu elewacji muru.

Przeprowadzi¢ wzmocnienie strukturalne wskazanych w dokumentacji podziemnych i
nadziemnych fragmentow watkdw kamienno-ceglanych z zastosowaniem iniekgcji i
»,cerowania” eksponujgc wybrane, najbardziej cenne fragmenty watkéw kamienno-ceglanych
i zabezpieczajgc pozostate watki tynkiem renowacyjnym. Przeprowadzi¢ reperacje i
wzmocnienie otworu bramnego do ul. Dtugosza oraz renowacje drewnianej bramy. Wykona¢é
naprawe i renowacje nakrywe korony muru z dachéwki ceramiczne;j.

Przedtuzy¢ odcinek muru wzdtuz ul. Dtugosza do naroznika budynku nr 20 — na fundamencie
z betonu wodoszczelnego o wskazniku > W8, do gtebokosci przemarzania wykona¢ mur o
grubosci 38 cm izolowany poziomo od fundamentu z cegty petnej o wytrzymatosci min. 15
MPa i wysokosci 200 cm, tynkowany obustronnie tynkiem renowacyjnym.

Zrekonstruowac odcinek muru historycznego (mur nr 2) na odcinku pomiedzy istniejgcym
potudniowym naroznikiem zabytkowego muru wzdtuz ul. Dtugosza a potudniowo-zachodnim
naroznikiem budynku gospodarczego ,,A”. Uzupetni¢ i utrwalié istniejgcy fundament oraz
wykona¢ mur z rozbidrkowych ciosdw kamiennych uktadanych warstwowo w obu licach i
zalewanych zaprawg cementowo-wapienng z gruzem kamiennym.

Odtworzy¢ odcinek muru historycznego (mur nr 3) na odcinku pomiedzy potudniowo-
wschodnim naroznikiem a budynkiem gospodarczym , A” pozostawiajgc przeswit bramny od
strony Domu Dfugosza. Mur wykonac analogicznie jak mur nr 2.

I.3.4. Roboty instalacyjne

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania napraw sieci instalacyjnych w przypadku
stwierdzenia ich uszkodzenia.

Nalezy wykonac instalacje fotowoltaiczng na czesci dziatki wzdtuz granicy z nieruchomosciami
o numerach 439, 443, 444 i 445 oraz poprowadzié ruraz pod sie¢ elektryczng zasilajgca z tej
instalacji do Domu Dtugosza.

Nalezy wykonac sie¢ elektryczng zasilajgcag system oswietlenia dziedzirica, oraz przeprowadzic
montaz lamp ogrodowych i naswietlaczy wzdtuz ciggdw pieszo-jezdnych.

1.3.5. Roboty nawierzchniowe

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nawierzchni pieszo-jezdnych w czesci
potudniowo-wschodnie]j dziatki 437 w petnym zakresie jako nawierzchni brukowanej



przewidzianej dla ruchu samochodowego i parkowania pojazddw, oraz w czesci potudniowo-
zachodniej dziatki 437 w ograniczonym zakresie jako $ciezki parkowe np. nawierzchnia Hanza
Way Standard, a na odcinku pomiedzy bramg od ul. Dtugosza a wewnetrznym przeswitem
bramnym z zastosowaniem geokraty parkingowej. Pozostata nawierzchnia ma by¢ wykonana
jako trawnik wzbogacony nowymi nasadzeniami krzewdw i drzew niskopiennych. W miejscu
wskazanym w badaniach archeologicznych nalezy wykona¢ rekonstrukcje studni Jana
Dtugosza lub jej replike w zaleznosci od stanu zachowania oryginatu.

I.3.6. Roboty wykoriczeniowe

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w budynku ,,A” prac osuszajgcych mury,
zatozenia izolacji poziomej i pionowej, przeprowadzi¢ naprawe murdéw, wykonad iniekcje
peknie¢, uzupetni¢ tynki oraz przeprowadzi¢ wzmocnienie lub wymiane skorodowanych
elementow wiezby dachowej oraz naprawe pokrycia dachu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w budynku ,,B” przeprowadzi¢ wzmocnienie lub
wymiane skorodowanych elementéw wiezby dachowej oraz naprawe pokrycia dachu.

W budynku ,,C” nie przewiduje sie robét budowlano-montazowych.

Uwaga: roboty wyszczegdlnione w p. |.3 nalezy wykona¢ w trzech etapach:

Etap 1

Realizowany w ramach inwestycji Tysigcletnia Wislica- sladami przesztosci, promesa
NR Edycja2022/8195/PolskilLad

- prace ratunkowo-konserwatorskie w prezbiterium bazyliki,

- wymiana instalacji elektrycznej,

- montaz ogrzewania w Bazylice i Domu Dtugosza,

- rekonstrukcja muru i jego otoczenia oraz architektury sredniowiecznej w sgsiedztwie
Bazyliki i domu Dtugosza w tym studni Jana Diugosza,

Etap 2

Realizowany w ramach inwestycji Tysigcletnia Wislica—$ladami przesztosci- etap II,
promesa NR Edycja2RP0Z/2023/5032/PolskiLad

- prace ratunkowo - konserwatorskie w prezbiterium bazyliki,

- wymiane instalacji elektrycznej oraz montaz ogrzewania w Bazylice i Domu Dtugosza,

- restauracje budynkdw historycznych w sgsiedztwie Bazyli i Domu Dtugosza, w tym studni
Jana Dtugosza,

- montaz paneli fotowoltaicznych przy zespole Kosciota Kolegiackiego,

- prace renowacyjne i konserwacyjne w prezbiterium kosciota, posadzki oraz wejscia do
podziemi i samych podziemi,



Etap 3

Realizowany w ramach inwestycji Rewitalizacja Domu Dtugosza wraz z jego otoczeniem,
promesa NR Edycja2RP0Z/2023/5052/PolskiLad

- przeprowadzenie badan archeologicznych

- opracowanie dokumentacji technicznej, programu prac konserwatorskich i
archeologicznych,

- prace rewitalizacyjne zwigzane z przebudowg muru,

- rewitalizacja terenu przy Domu Dtugosza, w tym utwardzenie nawierzchni,

- nadzor archeologiczny i architektoniczno-konserwatorski,

- nadzor inwestorski.

.4. WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

Nie przewiduje sie zmiany sposobu uzytkowania budynkow.

1.5. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Ogolne wymagania bedg dotyczyty najwyzszej staranno$ci prac projektowych oraz
budowlano-konserwatorskich, oraz szczegdlnej uwagi na dobdér materiatéw posiadajgcych
wymagane atesty uzytkowo-jakosciowe ze wzgledu na ustawowe zasady ochrony zabytkéw i
opieki nad zabytkami.

I.5.1. Cze$¢ Projektowa — Wymagania dotyczgce przygotowania dokumentacji technicznej

Wykonanie programu konserwatorskiego zatwierdzonego przez SWKZ w Kielcach oraz
Projektu Zagospodarowania Terenu w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia
konserwatorskiego oraz pozwolenia na budowe przy uprzednio uzyskanych wymaganych
opiniach, sprawdzeniach i zatwierdzeniach w tym uzgodnienia z Zamawiajacym;
Dokumentacja powinna by¢ wykonane przez osoby posiadajgce niezbedne uprawnienia, w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami i niniejszym Programem Funkcjonalno - Uzytkowym.
Dokumentacje nalezy opracowac w 2 egzemplarzach w formie tradycyjnej (papierowej) oraz
na nosniku elektronicznym z zapisem na CD/DVD w formacie ogdélnodostepnym, w tym
opracowania tekstowe w formacie *.pdf z mozliwoscig wyszukiwania, opracowania graficzne
w formacie Auto CAD, *.pdf, *.jpg wysokiej rozdzielczosci.

I.5.2. Cze$¢ Realizacyjna — Wymagania dotyczgce czesci realizacyjnej: konserwatorsko-
budowlanej i instalacyjno-montazowe;j:

Realizacja przedmiotu zaméwienia obejmuje:

a) roboty przygotowawcze oraz organizacje placu budowy i zaplecza budowy. Z uwagi na
prace prowadzone w czynnym obiekcie nalezy na czas wykonywanych robét, bezwzglednie



zabezpieczy¢ teren budowy. Kazdorazowo zarowno w trakcie prowadzenia prac jak i po ich
zakonczeniu dbaé o biezgce, codzienne uprzatniecie otoczenia i obszaru placu budowy.
Wymaga sie prowadzenia prac w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownikdéw obiektu.
Zabezpieczenia obszaréw pod realizacje zadania inwestycyjnego nie moga wytgczac z
uzytkowania terenéw zewnetrznych powigzanych funkcjonalnie z uzytkowanym obiektem
(parkingi, drogi wewnetrzne). Szczegdlnie uciazliwe prace zwigzane z przerwami w dostawie
energii elektrycznej, hatasem, wysoka emisjg kurzu i pytu powinny by¢ prowadzone poza
godzinami pracy ww. urzeddéw tj.: w dni powszednie: od 17.00 do 7.00 oraz w soboty i
niedziele. Wykonawca jest zobowigzany z 48 godzinnym wyprzedzeniem kazdorazowo
powiadomié Zamawiajgcego o szczegdtowym, planowanym terminie przeprowadzenia ww.
prac.

b) wykonanie robot budowlanych zgodnie z opracowang przez Wykonawce i uzgodniong
przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg z dbatoscig o wysokg estetyke wykonanych
elementdw majgc na uwadze reprezentacyjny i prestizowy charakter budynku.

c) petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg robét.

d) wykonanie prac wykonczeniowych przywracajgcych pierwotny stan i estetyke budynku
(wewnatrz) z dbatoscig o wysokg estetyke wykonanych prac,

e) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

f) zgtoszenie do koricowego odbioru prac i realizacja protokolarnego odbioru prac przez
Zamawiajgcego.

g) Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia protokotu i uzyskania zatwierdzenia i
odbioru wykonania prac przez Zamawiajgcego.

h) Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego informowania Zamawiajgcego o postepie prac.
Procedura dotyczaca terminéw i sposobow wypetnienia niniejszego obowigzku zostanie
opracowana i uzgodniona pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym po podpisaniu umowy.
Zamawiajgcy wymaga wykonania prac na podstawie projektu technicznego.

Wymagania ogdlne dotyczgce prowadzenia prac.

a) Wszelkie roboty muszg by¢ prowadzone w sposdb nie kolidujgcy z innymi pracami
realizowanymi w budynku (o ile takie bedg wystepowac).

b) W przypadku uszkodzenia przez Wykonawce elementéw istniejgcych instalacji i innych
elementdow budynku, nie objetych modernizacjg, musi on niezwtocznie naprawi¢ szkode, na
wiasny koszt.

c) Po zakoniczeniu prac wynikajgcych z realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca
niezwtocznie wykona prace wykornczeniowe i porzgdkowe w zakresie niezbednym dla
przywrdécenia stanu technicznego i uzytkowego pomieszczen sprzed przystgpienia do
realizacji zamodwienia.

d) Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezgco na wtasny koszt odpaddéw i $mieci
powstatych w trakcie wykonywania robét.



Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow: odbiér dokumentacji i odbior koricowy.
Kazdy z nich bedzie potwierdzony odrebnym protokotem odbioru sporzgdzonym dla kazdej ze
stron. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg,
b) pozytywne wyniki pomiaréw sieci,

c) atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw, ich deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub inne dokumenty potwierdzajgce
dopuszczenie zastosowanych wyrobéw budowlanych,

d) swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, atesty dostarczonych oraz zamontowanych
pasywnych i aktywnych urzadzen sieciowych.

Wymagania w zakresie dokumentacji powykonawcze;j.

a) Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej i
przekazania jej Zamawiajagcemu w dwdch egzemplarzach w jezyku polskim w formie
papierowej oraz w dwéch egzemplarzach w formie elektronicznej w ogdlnie
przyjetym standardzie plikdw typu *.pdf, oraz w postaci plikdw umozliwiajgcych
edycje dokumentacji z rozszerzeniem doc, dwg.

b) Dokumentacja powykonawcza musi by¢ wykonana zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego i zawieraé co najmniej:

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atestéw
jakosci wbudowanych materiatéw,

e lokalizacje przebic przez Sciany i podtogi/stropy,

¢ niezbedne protokoty odbioréw dokonane przez inne jednostki;

¢ DTR (dokumentacje techniczo-ruchowe), gwarancje, instrukcje na zamontowane
urzadzenia, potwierdzajgce osiggniecie zaktadanych projektéw parametrow i
wydajnosci;

o certyfikaty, atesty i deklaracje na wbudowane materiaty;

¢ poswiadczenia/potwierdzenia 0séb posiadajgcych uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie realizacji
poszczegdlnych robdt (Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29
kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, z pézn. zm.) lub uprawnieniami
uzyskanymi na podstawie wczesniejszych przepiséw obejmujgcych zakres uprawnien
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi o specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych biorgcych udziat w realizacji projektu.

¢ inne dokumenty wskazane w umowie.

I.6. DZIAtANIA OKRESU GWARANCII, REALIZOWANE ZGODNIE Z KARTA GWARANCYINA
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zwigzane z usuwaniem wad i usterek dokumentacji technicznej, rob6t wykonanych w ramach
realizacji zamédwienia oraz:

a) usuwanie zgtaszanych przez Zamawiajgcego wad i usterek zauwazonych w ciggu
zadeklarowanych w ofercie 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego
robot.

b) dokonywanie raz na 12 miesiecy przegladdéw gwarancyjnych.

1. Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady lub usterki w ciggu
5 dni od daty otrzymania wezwania od Zamawiajgcego (lub daty sporzadzenia Protokotu
Przeglagdu Gwarancyjnego) oraz usung¢ wade lub usterke zidentyfikowane lub zgtoszone,.

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada lub usterka ogranicza lub uniemozliwia dziatanie
czesci lub catosci przedmiotu umowy, a takze, gdy ujawniona wada lub usterka moze
skutkowac zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem srodowiska,
wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub oséb trzecich, jak rowniez w
innych przypadkach niecierpigcych zwtoki (o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce w
wezwaniu), Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady lub
usterki niezwtocznie i dokonaé naprawy nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od chwili
otrzymania wezwania lub od chwili sporzgdzenia Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego.

3. W przypadku gdy dana rzecz wchodzgca w zakres przedmiotu Umowy bytg juz dwukrotnie
naprawiana Zamawiajgcy bedzie miat prawo zgda¢, a Wykonawca zobowigzany bedzie
wymienic te rzecz na nowga, wolng od wad.

4. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo po dokonanej naprawie, usunieciu wady i
usterki powiadomi¢ Zamawiajgcego o zakoniczonych pracach i odpowiednio aktualizowaé
statut danego przypadku w rejestrze zgtoszen i przeprowadzonych prac.

.7. TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Termin wykonania czesci dokumentacyjnej wynosi ... dni kalendarzowych od daty zawarcia
uUmMOoWwYy ha jej opracowanie.

Wykonawca zobowigzany jest do zakonczenia realizacji umowy w terminie ... dni
kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

1.8. UWARUNKOWANIA DOTYCZACE SPORZADZANIA DOKUMENTACII PROJEKTOWEI

Prace projektowe nalezy wykonaé w petnym zakresie niezbednym do realizacji zaméwienia.
Opracowanie projektowe wielobranzowe powinno obejmowac caty zakres realizowanego
zadania inwestycyjnego.

Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
oraz spetnia¢ wymagania i ustalenia okreslone prawem.
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Na dokumentacje projektowa ( wersji papierowej) sktadajg sie w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany w zakresie PZT 2 egz.,

b) ewentualne inne opracowania niezbedne do wykonania projektow, np. opinie techniczne,
ekspertyzy geologiczne, budowlane, p.poz itp. - 2 egz.,

c) zestawienie zastosowanych materiatéw i urzadzen - 2 egz.,

d) szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla poszczegdlnych
rodzajéw prac oraz informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - 2 egz.

e) przedmiary i kosztorysy — 2 egz.,

f) pozostate opracowania, ekspertyzy, opinie, harmonogramy itd - 2 egz

1.9. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych nalezy w
szczegolnosci:

a) terminowe wykonanie robét budowlanych zgodnie z projektem technicznym i PFU,
obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz przepisami BHP i ppoz.

b) sporzgdzenia Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia;

c) aktualizacja harmonogramu rzeczowego budowy oraz ZPRS, sporzgdzonego w ramach
dokumentacji projektowej i uzgadnianie kazdorazowej aktualizacji z Zamawiajgcym;

d) zabezpieczenie obszaru budowy przed dostepem osdb trzecich oraz oznaczenie tablicg
informacyjna terenu budowy;

e) wykonanie rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy z materiatéw wtasnych oraz
przy uzyciu wtasnych maszyn i urzadzen (materiaty i urzgdzenia powinny odpowiadac co do
jakosci wymogom dopuszczajgcym je do obrotu i stosowania w budownictwie — zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, na zgdanie nadzoru inwestorskiego Wykonawca jest
zobowigzany okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, aprobate techniczng lub inny
dokument normalizacyjny)

f) przygotowanie dokumentacji powykonawczej na dzien odbioru koncowego;

g) wykonanie robét budowlanych objetych przedmiotem umowy przy pomocy osob
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisdw bhp i ppoz.
oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez;

h) zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanymi robotami budowlanymi w osobie
Kierownika Budowy tj. osoby posiadajgcej odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowq oraz stosowne uprawnienia budowlane, wykonujgcej samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie;

i) zabezpieczenie we wtasnym zakresie warunkéw socjalnych i innych przypisanych prawem
warunkow i $wiadczen dla swoich pracownikéw

j) utrzymanie ogdlnego porzadku na budowie poprzez ochrone mienia, nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienie bezpieczenstwa przeciwpozarowego,
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usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy i wykonanie zabezpieczen w rejonie
prowadzonych robdt;

k) prowadzenie dziennika budowy i realizowanie inwestycji zgodnie dokumentacja
projektows;

W czasie planowania, organizacji, realizacji i wykonywania przedmiotu Zamowienia
Wykonawca powinien uwzgledni¢ nizej wymienione szczegdlne warunki wykonania
zamowienia, wynikajgce z lokalizacji budynku, jego funkcji i specyfiki obecnego sposobu
uzytkowania:

a) W budynkach jest prowadzona dziatalnos¢ administracyjno-biurowa i duszpasterska,
budynki bedg normalnie uzytkowany w czasie realizacji zaméwienia.

b) Realizacja prac bedzie przeprowadzona zgodnie z przedstawionym przez Wykonawce (i
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego) harmonogramem realizacji zaméwienia.

c) W zakres przygotowania terenu prowadzenia robét wchodzg m.in. takie prace jak:
ogrodzenie i oznakowanie terenu robdt, organizacja ruchu na czas robot, doprowadzenie
mediow do miejsca prowadzenia robdt zgodnie z okre$lonym przez Wykonawce
zapotrzebowaniem, wyznaczenie miejsca do postoju sprzetu budowlanego oraz sktadowania
materiatdw do wbudowania oraz materiatow z demontazu;

d) Prace wewnatrz budynku i na zewnatrz budynku moga by¢ prowadzone :

- w zakresie robét instalacyjno-budowlanych, ktérych wykonywanie nie bedzie powodowaé
wystgpienia jakichkolwiek ucigzliwosci dla uzytkownikéw obiektu — we wszystkie dni z
terminu przewidzianego na ich realizacje (dni robocze, soboty, niedziele i Swieta),

- roboty ucigzliwe (powodujgce: nadmierny hatas, zapylenie - kurz budowlany, mogg by¢
wykonywane tylko po godzinach pracy Zamawiajacego (tj. od 17:00 do 7.00) w dni robocze
oraz we wszystkich godzinach w pozostate dni, lecz zawsze po wczesniejszym pisemnym ich
uzgodnieniu z Zamawiajacym),

- roboty elektryczne powodujgce wystgpieniu zaktdcen i przerw w zasilaniu elektrycznym dla
pomieszczen i budynkéw — tylko w uzgodnione pisemnie z Zamawiajgcym weekendy (sobota,
niedziela), przy spetnieniu odrebnie ustalonych warunkow.

e) Wykonawca powinien w sposdb szczegdlny mie¢ na uwadze wszelkie instalacje istniejgce w
budynku w sgsiedztwie prowadzonych prac;

f) Zamawiajgcy wymaga prowadzenia prac w sposdb jak najmniej ucigzliwy dla otoczenia;

g) Wykonawca zobowigzany jest, kazdego dnia po zakonczeniu prac budowlanych i
montazowych do uporzadkowania terenu budowy;

h) Wykonawca jest zobowigzany, przy realizacji robot, do przestrzegania obowigzujgcych
przepisdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania przepisOw z zakresu bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Jezeli bedzie to
konieczne, Wykonawca wyposazy teren budowy w sprzet przeciwpozarowy oraz bedzie
zobowigzany do utrzymania tego sprzetu w gotowosci, zgodnie z zaleceniami i odpowiednimi
przepisami z zakresu bezpieczenstwa przeciwpozarowego;

i) Zamawiajacy udostepni nieodptatnie Wykonawcy mozliwos¢ poboru energii elektrycznej i
wody w zakresie niezbednym do przeprowadzenia prac budowlanych i instalacyjnych;
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j) Gruz, materiaty, urzadzenia i elementy pochodzace z demontazu Wykonawca bedzie
zobowigzany wtasnym staraniem i na wtasny koszt wywiez¢ poza teren nieruchomosci i
zutylizowag;

k) Zamawiajacy udostepni Wykonawcy obiekt czysty i uporzgdkowany, dlatego oczekuje, ze
po wykonaniu wszystkich czynnosci Wykonawca uporzadkuje miejsca prowadzenia robét oraz
pozostawi je w stanie czystym i nadajgcym sie do uzytkowania;

[) Miejsca prowadzenia robét Wykonawca bedzie zobowigzany skutecznie zabezpieczy¢ przed
dostepem oséb nieupowaznionych oraz przed roznoszeniem sie pytu i kurzu na powierzchnie
sgsiadujace;

m) Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia klatek schodowych przed
uszkodzeniem - w przypadku uszkodzenia posadzek na klatce schodowej, schoddw, Scian
wewnetrznych itp. — wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt dokona niezbednych
napraw, uzupetnien tynkéw i posadzek, pomalowania powierzchni uszkodzonej itp.;

n) Zamawiajacy zapewni teren do zorganizowania zaplecza budowy, w lokalizacji uzgodnione;j
w wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej;

o) Transport materiatow i urzadzen bedzie odbywat sie w sposéb, drogami i na warunkach
uzgodnionych po przeprowadzaniu wizji lokalnej z Zamawiajgcym.

Wykonawca wyznaczy kierownika budowy. Kierownikiem budowy musi by¢ osoba wskazana
w ofercie Wykonawcy, na potwierdzenie spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamdéwienia publicznego, ktdra posiada uprawnienia budowlane do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen. Zakres zadan, obowigzkdéw i uprawnien
kierownika budowy okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 .
poz. 1332).

Wykonawca ma obowigzek zapewnié staty, ciggty, nadzér techniczny i osobowy nad
prowadzonymi robotami i podlegtymi pracownikami, poprzez w szczegdlnosci statg obecnosc
kierownika budowy lub kierownika robét.

1.9.1. Dokumenty budowy

Obowigzujgcym dokumentem umownym zamdwienia w zakresie realizacji budowy jest
Dziennik Budowy prowadzony przez Kierownika budowy od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakoriczenia roboét. Zapisy do dziennika budowy bedg
prowadzone na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robét i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzagdzaniem budowa.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do Dziennika Budowy powinny by¢
przejrzysScie numerowane, oznaczane i datowane.

Do innych istotnych dokumentéw budowy zalicza sie ponadto:

a) dokumentacje projektowg wraz z wymaganymi uzgodnieniami,
b) dokumenty wchodzgce w sktad umowy,

c) protokot przekazania terenu budowy Wykonawcy,

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
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e) sprawozdania ze spotkan i narad koordynacyjnych na budowie,

f) protokoty odbioru robot,

g) korespondencja dotyczgca budowy,

h) protokoty z préb, badan i pomiaréw,

i) dokumenty dotyczgce jakosci i pochodzenia materiatéw,

j) dokumenty rozliczen finansowych dokonywanych w trakcie realizacji zadania,
k) dokumenty dotyczgce wszystkich rodzajéw odbioréw robét.

1.9.2. Odbiory

Roboty i urzadzenia dostarczone w ramach zamdwienia podlegajg nastepujagcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego, przy
udziale Wykonawcy tj.: odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorowi
czesciowemu, odbiorowi koncowemu robét oraz odbiorowi pogwarancyjnemu, tj. po okresie
gwarangji.

1. W trakcie prowadzenia przez Wykonawce robdt budowlano — montazowych i
instalacyjnych Zamawiajgcy bedzie odbierat roboty zanikajgce i podlegajgce zakryciu oraz
dokona odbioru kocowego.

2. Do odbioru koricowego robét zwigzanemu z odbiorem, Wykonaweca przygotuje wszystkie
niezbedne dokumenty, spetniajgce wymagania ustawy Prawo Budowlane.

3. Roboty budowlane bedg odbierane, przez Inspektora Nadzoru i komisje powotang przez
Zamawiajgcego, na podstawie protokotdw odbioru. W trakcie realizacji zamowienia
wystepowad bedg nastepujgce rodzaje odbiorow:

a) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbidr koncowy robét,

d) odbidr pogwarancyjny.

4. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu:

a) odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu;

b) bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robdt;

c¢) odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego;

d) gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru;

e) jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentdw zawierajgcych komplet badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows i uprzednimi ustaleniami.

5. Odbiér czesciowy robot

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
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a) Wykonawca zgtasza ilosci roboét, dla ktérych uzyskat odbiér inspektora nadzoru
inwestorskiego potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy oraz przedstawia inspektorowi
nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe (wykaz rob6t wykonanych czesciowo).

b) Odbidr czesciowy nastepuje w drodze protokotu odbioru czesciowego (tzw. protokotu
zaawansowania dostaw/robot) w terminie 3 dni roboczych liczagc od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru lub od dnia zgtoszenia przez Zamawiajgcego potrzeby
dokonania takiego odbioru.

c) Jezeli zajdzie potrzeba okreslenia wartosci robét objetych odbiorem czesciowym, wartos¢
zostanie oszacowana na podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robét wykonanych czesciowo (wg ZPRS), wykaz
robdt, jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie
oceny ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

6. Odbior koricowy roboét.

Odbidr korncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

a. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jako$ciowe;j i iloSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg

b. Dokumenty do odbioru koricowego robét

c. Podstawowym dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru koricowego roboét jest
protokdt odbioru koricowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
7. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami (jesli wystapity) w 2
egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej
obejmujacej: catos¢ dokumentacji w formie pliku pdf oraz w postaci plikdw umozliwiajgcych
edycje dokumentacji z rozszerzeniem doc, dwg) ,

b) szczegdtowq specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét,

c) dziennik budowy,

d) recepty i ustalenia technologiczne,

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe
wbudowanych materiatéw,

f) niezbedne protokoty odbioréw dokonane przez inne jednostki,

g) DTR (dokumentacje techniczno-ruchowe), gwarancje, instrukcje na zamontowane
urzadzenia, potwierdzajgce osiggniecie zaktadanych projektowo parametréw i wydajnosci,
h) certyfikaty, atesty i deklaracje na wbudowane materiaty,

i) inne dokumenty wskazane w umowie.

8. W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koicowego
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Wady ujawnione w trakcie czynnosci odbioru robot:

Jezeli w toku czynnosci odbioru robét zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcy ma prawo:
a) nakazac usuniecie stwierdzonych wad, wyznaczajgc termin na ich usuniecie — jezeli
stwierdzone wady mogg by¢ usuniete; z czynnosci tych zostanie sporzgdzony przez
Zamawiajgcego odpowiedni protokét;

b) termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja i stwierdza ich
wykonanie;

c) odstgpi¢ od umowy lub nakaza¢ ponowne wykonanie przedmiotu umowy (lub jego czesci)
w okreslonym terminie, w przypadku kiedy stwierdzone wady nie mogg zostac usuniete; z
czynnosci tych zostanie sporzadzony przez Zamawiajgcego odpowiedni protokét.

d) Po usunieciu przez Wykonawce wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub ponownym
wykonaniu przedmiotu umowy (lub jego czesci), Wykonawca dokona zawiadomienia
inspektora nadzoru i Zamawiajgcego celem dokonania ponownego odbioru robét.

e) Wady stwierdzone w trakcie odbioru zostang usuniete kosztem i staraniem Wykonawcy.
9. Po zakonczeniu okresu gwarancji wskazanego w ofercie Wykonawcy zostanie dokonany
odbidr pogwarancyjny:

a) Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbior ten bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej elementéw
przedmiotu zamdwienia z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego robét.

b) Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny Komisji wyznaczonej przez
Zamawiajgcego. O terminie, miejscu pracy Komisji, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce. W
protokole odbioru pogwarancyjnego strony okreslg zakres wad, jesli takie zostang
stwierdzone i termin dla ich usuniecia

1.9.3. Zasady przygotowania oferty przez Wykonawce

Przed ztozeniem oferty Wykonawca powinien:

a) zapoznac sie z Programem funkcjonalno-uzytkowym,

b) dokona¢ wizji lokalnej miejsca inwestycji,

c¢) wyjasni¢ ewentualne watpliwosci co do zakresu robét opisanego w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym

Staranne przygotowanie oferty powinno obejmowac:

a) wykonanie czynnosci wymienionych w SIWZ,

b) analize zadania w celu okreslenia czy w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym zawarta jest
dostateczna ilo$¢ informacji do zaprojektowania niezbednych robét budowlano —
instalacyjnych do realizacji przedmiotu zamédwienia.

Ponadto Wykonawca winien przewidzie¢ i wykona¢ wszelkie inne roboty budowlane,
dostawy i ustugi konieczne oraz wymagane pod wzgledem technicznym, technologicznym i
prawnym, dla uzyskania kompletnosci realizacji przedmiotu zamdwienia, niezbedne do
oddania w uzytkowanie windy. Jezeli doswiadczenie i wiedza Wykonawcy wskazuje, ze
wymagania Zamawiajgcego sg niewystarczajgce dla osiggniecia zamierzonego celu, to winien
on w swojej ofercie i cenie ujg¢ takie rozwigzania wraz z uzasadnieniem.
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Dzieto umowne, w ramach ryczattowej wartosci umownej, musi by¢ kompletne z punktu
widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

W ofercie nalezy uwzgledni¢ w szczegdlnosci :

a) koszt dokumentacji projektowej;

b) koszt budowy oraz innych robét budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu
zamowienia;

c) koszt przeniesienia istniejgcych instalacji kolidujacych z robotami wykonywanymi w ramach
umowy;

d) koszty wszystkich prac towarzyszacych niezbednych do wykonania przedmiotu
zamowienia;

1.9.4. Pozostate Wymagania

a. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dane kontaktowe w odniesieniu do realizacji Czesci
A zamowienia do: kierownika budowy/zastepcy kierownika budowy/inzyniera
budowy/osdb/projektantéw odpowiedzialnych za wykonanie poszczegdlnych czesci
dokumentacji projektowej oraz wykonanie przedmiotu zamowienia (imie nazwisko, nr
telefonu kontaktowego, adres email), a takze dyspozytora oraz osoby odpowiedzialnej za
dziatania zwigzane z wypetnieniem zobowigzan okreslonych wynikajgcych z udzielnej
gwarancji i rekojmi na okres zawarty w Ofercie Wykonawcy.

b. W | Etapie -realizacji umowy Wykonawca opracuje dokumentacje techniczng i uzyska
akceptacje Zamawiajgcego w kontekscie jej zgodnosci z ustaleniami Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego i zawartej umowy.

c. W Il Etapie realizacji umowy Wykonawca wykona petng realizacje zadania na podstawie
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentac;ji technicznej i PFU;

d. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje
powykonawczg z wszystkimi niezbednymi protokotami z wykonanych préb, testow i
pomiarow oraz atesty i aprobaty, kody, nastawy, programy dyspozycyjne, instrukcje ruchowe
itp. - w 2 egz.

e. Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane i instalacyjne byty wykonane na wysokim
poziomie jako$ciowym.

f. Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlano-instalacyjnych,
muszg spetnia¢ wymagania polskich przepisow. Wykonawca musi dysponowaé dokumentami
potwierdzajgcymi, ze wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i posiadajg wymagane parametry techniczno-uzytkowe.

g. Zgodnie z wzorem umowy, Zamawiajgcy okreslit wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu zamodwienia jako wynagrodzenie ryczattowe.

h. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych, nieprzewidzianych
na etapie sporzadzania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego lub dokumentacji technicznej,
Wykonawca zobowigzany jest wykonac te roboty, jakby stanowity jeden z elementdow
zawartej umowy. Uznaje sie, ze wynagrodzenie za tego typu nieprzewidziane prace miesci sie
w catkowite] cenie ryczattowej okreslonej w umowie, nie powodujac jej podwyzszenia.

i. Wykonawca przyjmie ryzyko zwigzane z nieprawidtowym dziataniem w zakresie:
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e - zabezpieczenia interesdw 0sdb trzecich,

e - ochrony srodowiska,

e - warunkéw bezpieczenstwa pracy,

e - zabezpieczenia mienia wiasnego i Zamawiajacego w czasie wykonywania zamowienia,

e - ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy. j. Zamawiajgcy wymaga, aby roboty
budowlane i instalacyjne byly wykonane na wysokim poziomie jakosciowym.

k. Zamawiajgcy zastrzega, ze czesci zamienne/zapasowe/eksploatacyjne. oraz serwis
dostarczonych urzadzen (podzespotéw) muszg byé dostepne na terenie Polski. Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu stosowne informacje dotyczgce profesjonalnych podmiotow (w
ilosci co najmniej 3), ktére mogg swiadczy¢ ustuge dostawy czesci
zamiennych/zapasowych/eksploatacyjnych oraz serwis i konserwacje dostarczonych w
ramach zamdwienia urzadzen, po zakonczeniu swiadczenia ustug przez Wykonawce.

|. Zamawiajgcy wymaga, aby zastosowane przez Wykonawce urzgdzenia nie ograniczaty
konkurencji w zakresie petnienia ustug konserwacyjnych w okresie pogwarancyjnym, w
szczegblnosci Zamawiajgcy dopuszcza tylko i wytgcznie zastosowanie przez Wykonawce
urzadzen sterujgcych z wolnym dostepem (bez: kodéw—haset, koniecznosci stosowania
specjalistycznych urzgdzen dostepu do danych).

m. Wykonawca zobowigzany jest do wspierania, wspétpracy z podmiotami, ktére moga
zosta¢ wskazane przez Zamawiajgcego, ktérych dziatania i wykonywanie dziatania w obiekcie
takiej wspétpracy lub wsparcia mogg wymagac.

n. Wykonawca powinien zatozy¢, ze posiadane i udostepniane przez Zamawiajgcego
dokumenty wymagajg aktualizacji staraniem i na koszt Wykonawcy, a informacje
przekazywane przez Zamawiajgcego w formie pisemnej i ustnej wymagajg zweryfikowania
przez Wykonawce ze stanem faktycznym w toku ogledzin i ustalen wtasnych Wykonawcy.

0. W przypadku nieposiadania lub nie udostepnienia przez Zamawiajgcego dokumentow
niezbednych do wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany bedzie
uzyskac je wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

p. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatéw. Zamawiajgcy
moze kontrolowac¢ dostarczane na budowe materiaty i urzgdzenia, zeby sprawdzi¢, czy sg one
zgodne pod wzgledem jakoSciowym i uzytkowym z wymaganiami norm, przepiséw prawa i
wytycznymi Zamawiajgcego. Ewentualne koszty takich kontroli bedzie ponosi¢ Wykonawca.
g. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos$é wykonywanych robét oraz na srodowisko.

r. Wszystkie dokumentacje dostarczone Zamawiajgcemu, m.in. dokumentacje dla
konserwatora obiektu i dokumentacje techniczno-ruchowa, niezbedne instrukcje itp., majg
by¢ sporzadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i napisane w jezyku polskim

Il. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO — UZYTKOWEGO
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