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I. WPROWADZENIE.

Prace planowane do przeprowadzenia w latach 2024-2025 obejmg korytarz oraz
pomieszczenie salki katechetycznej na parterze, a takze strop korytarza w piwnicy. W
pomieszczeniach na parterze wykonane juz zostaly w 2022 roku prace wstepne — usunigto
wtérne nawarstwienia 1 odstonieto pozostalosci gotyckich wypraw wraz ze szczatkami
pierwotnej dekoracji.

Planowany remont to kolejny etap kompleksowej konserwacji Domu Dilugosza
rozpoczete] w roku 2011. Obiekt znajdowal si¢ w daleko posuni¢tym stanie destrukcji,
bgdacym w duzym stopniu wynikiem braku izolacji $cian piwnic. W latach 2011-2012
wykonano kompleksowe prace hydroizolacyjne w wyniku czego zostala wyeliminowana
gléwna przyczyna niszczenia obiektu, a tym samym zaistnialy okolicznosci umozliwiajace
przeprowadzenie prac konserwatorskich na elewacjach 1 wewnatrz obiektu, dajac
jednocze$nie gwarancje ich skutecznosci i trwatosci. W roku 2011 kompleksowej konserwacji
poddana zostata takze najbardziej zniszczona elewacja zachodnia budynku. W roku 2013 i
2014 przeprowadzono prace przy elewacji poinocnej, w roku 2015 przy elewacji wschodniej,
a w latach 2016 — 2018 przy elewacji potudniowej. W roku 2018 rozpoczeto réwniez prace
wewnatrz budynku — przeprowadzono konserwacje sieni na S$cianach ktoérej odkryto i
wyeksponowano nawarstwienia gotyckie, renesansowe i barokowe. Prace kontynuowano w
roku 2019 w ktérym wykonano konserwacje pomieszczen jadalni, korytarza i spizarni. W
roku 2022 rozpoczeto prace w skrzydle zachodnim i wykonano etap konserwacji techniczne;j

w pomieszczeniach salki katechetycznej i korytarza na parterze.

II. DANE HISTORYCZNE.

Kompleks gotyckich zabudowan w Wislicy (kolegiata wraz z dzwonnicg oraz budynek
wikariatu zwany Domem Dlugosza) nalezy do jednych z najcenniejszych gotyckich zespolow
architektonicznych w Polsce.

Dom Dhugosza jest péznogotycka budowla wzniesiong w latach1460-1467, przez mistrza
Marcina Proszko i mistrza Jana, z inicjatywy 1 staraniem kanonika Jana Diugosza.

W 1471 roku odnotowano odbudowe po pozarze, pdzniej jeszcze kilkukrotnie budynek byt
badany i odnawiany (1873, 1919-26, 1930, 1960, 1984, 1993-94).

Pomimo tych ingerencji budynek przetrwal do dzi§ w niemal niezmienionej formie

architektonicznej, co stanowi o jego wyjatkowej wartosci.



Kolejne dziatania nie sa dobrze udokumentowane, stgd kalendarium stanowi tylko wstep do

dalszych badan.

KALENDARIUM DZIALAN KONSERWATORSKO-ARCHITEKTONICZNYCH

PODEIMOWANYCH W DOMU DLUGOSZA
1873: brak danych
1919-26: ingerencja zwigzana z dzialalnoscig Adolfa Szyszko-Bohusza w Wislicy,
kiedy to czg¢sSciowo zrekonstruowano portale zewngtrzne i obramienia okien Domu
Dtugosza
1930: brak danych
1960: konserwatorskie badania poszukiwawcze na obecnos$é polichromii w sali
parteru!
1984: badania podtoza gruntowego, badania konstrukcyjne stanu zachowania i stopnia
zniszczenia Konstrukcji no$nej budynku oraz ekspertyza mikologiczna elementéw
drewnianych?
1993: ekspertyza stanu technicznego budynku oraz prace zwigzane z wymiang
poszycia i wiezby dachowe;j’
2001-03: prace remontowo-budowlane 1 konserwatorskie przy malowidtach
Sciennych, drewnianym stropie i elementach architektury sali parteru oraz w sieni
traktowe] 1 zejsciu do piwnicy (wykonawca Sima arf) — odstonigto i wstgpnie
zabezpieczono wszystkie malowidla $cienne w sali na parterze, wykonano pelng
konserwacje drewnianego stropu w tym pomieszczeniu, polgczona z czgs$ciowg
wymiang elementéw konstrukcyjnych stropu
2008 (sierpien-wrzesien): interwencyjne prace konserwatorskie przy polichromii w
sali parteru, prowadzone przez Miedzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji
Dziet Sztuki z siedzibg w Krakowie
2008 (pazdziernik-listopad): wymiana stolarki okienne;j

2009: prace remontowo-budowlane w gotyckim korytarzu na parterze

1

Odkrycie malowidel w Domu Diugosza w Wislicy [w:] Sprawozdanie Zespotu badar nad polskim Sredniowieczem Uniwersytetu

Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej., Wiadystaw Zalewski, Warszawa 1961, s. 51-55

2 Orzeczenie konstrukcyjne w zakresie oceny stanu zachowania technicznego i stopnia zniszczenia konstrukcji nosnej budynku z podaniem
sposobu wzmocnienia ,,Domu Diugosza” w Wislicy, Janusz Podolski, Krzysztof Buksifiski, 1984, Archiwum Swietokrzyskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Kielcach

s Ekspertyza techniczna dotyczgca stanu technicznego budynku ,,Domu Dfugosza” w Wislicy, Roman Gromniak, Jerzy Amerek, 1993,
Archiwum Swietokrzyskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw w Kielcach
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e 2010: konserwacja techniczna czterech gotyckich portali w korytarzu gotyckim na

parterze

e 2011: prace konserwatorskie przy elewacji zachodniej budynku i hydroizolacja piwnic

$ciany zachodniej i czeéci $ciany potnocnej

e 2012:
e 2013:
o 2014:
o 2014:
e 2015:
e 2016:
e 2017:
e 2017:
e 2018:
e 2019:
e 2022:

hydroizolacja piwnic Domu Dlugosza

prace konserwatorskie przy elewacji pdinocnej budynku (etap I)

prace konserwatorskie przy elewacji péinocnej budynku (etap II)

prace badawcze w sieni parteru

prace konserwatorskie przy elewacji wschodniej budynku

prace konserwatorskie przy elewacji poludniowej wraz z przyporg (etap I)
prace konserwatorskie przy elewacji poludniowej budynku (etap II)

prace badawcze w jadalni i w korytarzu

prace konserwatorskie przy elewacji potudniowej budynku (etap I1I)
prace konserwatorskie we wnetrzach: jadalnia, korytarz, spizarnia

wstepne prace w salce katechetycznej 1 korytarzu na I pigtrze

I11. OPIS OBIEKTU I ZAKRES PRAC.

I

3

iy \___ el 54

Rzut parteru Domu Dlugosza z zaznaczony zakresem prac.

Dom Dtugosza to budynek pietrowy, zbudowany na planie wydluzonego prostokata,

dwuskrzydlowy, z sienig na przestrzal. Skrzydlo zachodnie ma uktad trzytraktowy. Posrodku

znajduje sie korytarz, po bokach za$ dwa réwnolegte rzedy pomieszczen — pierwotnie byty po



cztery pomieszczenia (zapewne cele mieszkalne wikariuszy). Cze$¢ wschodnia jest
dwutraktowa.

Prace planowane w roku 2024 obejma pomieszczenie na parterze oznaczone nr 1 w
ktorym znajduje si¢ salka katechetyczna oraz pomieszczenia 2, 4 1 7 stanowigce korytarz.

Prace obejmg réwniez strop korytarza w piwnicy.

IV. STAN ZACHOWANIA.
POMIESZCZENIA NA PARTERZE — SALKA KATECHETYCZNA [ KORYTARZ

Obecnie pomieszczenia sa po wykonaniu wstepnych prac technicznych, ktore
przeprowadzono w roku 2022. Usuni¢to wtérne nawarstwienia tynkoéw i przemalowan
odstaniajgc gotyckie wyprawy tynkarskie wraz z pobiatami i reliktami warstwy malarskie;j.
Wykonano konieczne naprawy watkéw kamiennych — przemurowania i uzupetnienia. Watki
wzmocniono strukturalne w zabiegu impregnacji. Zabezpieczono zachowane gotyckie
wyprawy tynkarskie poprzez zatozenie opasek z zaprawy wapienno-piaskowej oraz iniekcje
mineralne. Sciany pomieszczen sg przygotowane do przeprowadzenia kolejnych etapéw prac

konserwatorskich.

Stan techniczny drewnianej podlogi w salce katechetycznej jest zty, jest wielokrotnie

przemalowana, poszczegdlne deski sa mocno zniszczone, rozeschnigte, popgkane z ubytkami.

Drzwi prowadzace z salki do przedsionka, dwuskrzydlowe z nad$wietlem sg w ztym
stanie zachowania, wielokrotnie przemalowane i reperowane. Skrzydta drzwi sa wypaczone,
zdeformowane 1 nieszczelne. Ze wzgledu na warto$¢ historyczng konieczne jest ich

zachowanie i poddanie kompleksowej konserwacji.

Drzwi zewngtrzne z lat 60-tych XX wieku prowadzace z przedsionka na podworze

potudniowe sg w stanie katastrofalnym i planowana jest ich rekonstrukcja.

Portale kamienne w Korytarzu zostaty wstepnie oczyszczone w 2022 roku i wymagajg

dalszych prac konserwatorskich polegajacych na konsolidacji pudrujgcej si¢ polichromii
gotyckiej.

Strop w korytarzu na parterze zostat oczyszczony w 2022 roku metodg strumieniowo-

écierng. Widoczne jest miejscowe zaatakowanie struktury drewnianych elementéw przez



owadzie szkodniki drewna. Widoczne sa pekniecia, ubytki i stare repei

przeprowadzenia kolejnych etapéw kompleksowej konserwacji.

KORYTARZ W PIWNICY — STROP DREWNIANY

Stan stropu w piwnicy jest katastrofalny. Cata powierzchnia jest oardzo mocno
zabrudzona, widoczne jest zaatakowanie catej struktury drewnianych elementéw przez
owadzie szkodniki drewna. Drewno jest mocno spgkane, rozwarstwia si¢, odpadajg cate
zewnetrzne platy belek. W ubytkach widoczna jest dezintegracja struktury drewna przezarta
przez larwy owadow. Stan stropu wymaga pilnych prac przede wszystkim o charakterze

konstrukcyjnym.

V. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

A. WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE.

W pierwszym etapie odstonigte w roku 2022 fragmenty zabytkowych wypraw
tynkarskich, pobiat i warstw malarskich w korytarzu i salce katechetycznej poddane zostang
w razie koniecznosci uzupelniajacej konserwacji technicznej obejmujacej konsolidacje
warstw malarskich, pobial i tynkéw, wykonanie zastrzykow podtynkowych i podklejenie
odspojen. W nastepnej kolejnosci zaklada si¢ uzupelienie ubytkéw tynkéw oraz pobialy
wapiennej a takze ewentualne scalenie kolorystyczne.

W partiach $cian, gdzie nie zachowaly si¢ zabytkowe wyprawy tynkarskie zakiada sig
rekonstrukcje tynkéw w zaprawach mineralnych, a w dolnych partiach $cian w zaprawach
renowacyjnych, solochtonnych.

Planowane jest rowniez wyburzenie zamurowanego przejScia z Kkorytarza do
pomieszczenia muzeum. Prace muszg byé przeprowadzone z niezwyklg ostroznoscig ze
wzgledu na zachowane w sali muzealnej gotyckie polichromie.

Oczyszczony w roku 2022 drewniany strop w korytarzu na parterze zostanie poddany
zabiegowi dezynsekcji i impregnacji strukturalnej, wykonane réwniez zostang konieczne
naprawy, uzupetnienia i scalenie kolorystyczne.

Kompleksowej konserwacji poddane zostang drzwi prowadzace z salki katechetycznej do

przedsionka a zdewastowane drzwi zewnetrzne zostang zrekonstruowane.



Drewniana podloga w salce Kkatechetycznej zostanie odczyszczona, warstwy

przemalowan zostang usuniete. W razie koniecznosci pojedyncze deski zostang wymienione,

ubytki zostang uzupelnione, a powierzchnia desek zostanie zabezpieczona preparatami

dobranymi drogg prob.

Kompleksowej konserwacji poddany zostanie strop w korytarzu piwnicy, ktory zostanie

oczyszczony poddany zabiegowi dezynsekcji i impregnacji strukturalnej, wykonane réwniez

zostang konieczne naprawy, uzupelnienia i scalenie kolorystyczne.

Wszystkie decyzje beda podejmowane komisyjnie z udziatem przedstawicieli WUOZ w
Kielcach.

Wszystkie etapy prac beda udokumentowane fotograficznie i opisowo.

B. PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE.

Koryvtarz na parterze

Wykonanie dokumentacji fotograficznej wszystkich elementéw przed konserwacja.

Partie $cian z pozostatoscia tynkow gotyckich

W razie koniecznosci podklejenie odspojen tynkow metodg iniekcji z zastosowaniem
preparatow mineralnych np. Ledan TB1 lub PLM-A.

W razie koniecznosci podklejenie odspojonej warstwy malarskiej wraz z pobialg z
zastosowaniem preparatdw opartych na nanoczgsteczkach wapna np. Nanorestore
Uzupehienie ubytkow zabytkowych wypraw z zastosowaniem gotowych tynkow
wapiennych np. firmy KEIM (KEIM NHL-Kalkputz-Grob i KEIM NHL-Kalkputz-
Fein) lub z zastosowaniem tradycyjnej zaprawy wapienno-piaskowej z
zastosowaniem ciasta wapiennego np. Romanit-Sumpfkalk firmy Keim i plukanego
piasku.

Uzupelnienie ubytkow pobiaty z zastosowaniem pobiaty wapiennej np. Romanit-
Sumpfkalk firmy Keim dobarwionej pigmentami proszkowymi firmy Kremer.
Ewentualnie scalenie kolorystyczne. np. z zastosowaniem 3% roztworu Paraloidu B

82 w alkoholu etylowym i pigmentéw proszkowych firmy Kremer.

Partie $cian bez zabytkowych wypraw tynkarskich




W dolnych partiach $cian, do wysokosci ok 2m. wykonanie tynkow renowacyjnych
Proponuje si¢ zastosowanie gotowych tynkéw szerokoporowych np. KEIM Porosan
zgodnie z wymaganiami WTA:

o Wykonanie obrzutki z zaprawy trasowo-cementowej KEIM Porosan Trass
Zementputz na ok 50 % powierzchni muru.

o Polozenie dwoch warstw tynku renowacyjnego KEIM Porosan Trass Sanierputz o
tgcznej grubosci do 4 cm, (wierzchnia warstwa min. 1 cm grubodci) z
zachowaniem odpowiednich przerw technologicznych. Nalezy zwréci¢ uwage na
konieczno$¢ zlicowania z tynkami w wyzszych partiach $cian.

W wyzszych partiach $cian rekonstrukcja tynkéw z zastosowaniem gotowych tynkow

wapiennych np. KEIM NHL-Kalkputz-Grob. Nalezy zwrécié uwagg na koniecznosé

zlicowania z tynkami renowacyjnymi w dolnych partiach $cian.

Wykonanie na calej powierzchni zrekonstruowanych tynkéw cienkowarstwowej

szlichty wapiennej np. z zastosowaniem gotowego drobnoziarnistego tynku Kalkputz-

Fein firmy Keim.

Impregnacja tynkéw np. z zastosowaniem gruntu Soliprim firmy Keim.

Scalenie kolorystyczne z zastosowaniem farba mineralnych po wykonaniu préb (np.

Innotop lub Restauro Lasur firmy Keim).

Gotyckie polichromowane portale

Miejscowe utrwalenie warstwy malarskiej z zastosowaniem nanoczgsteczek wapna np.
Nanorestore.
Ewentualnie wykonanie miejscowo uzupetniefi kamienia z zastosowaniem gotowych

kitow mineralnych np. Restaurienmortel firmy Remmers.

drewniany strop

Wykonanie zabiegu profilaktycznej dezynsekcji metoda iniekcji z zastosowaniem
srodka biobdjczego na bazie Permytryny.

Wykonanie miejscowo zabiegu impregnacji strukturalnej np. z zastosowaniem
Paraloidu B 72 w kompozycji rozpuszczalnikéw organicznych.

Wykonanie koniecznych napraw — klejenie, fleki, kity, ewentualna wymiana

najbardziej zniszczonych fragmentow.



e Retusz uzupekien.

e Zabezpieczenie powierzchni z zastosowaniem materiatow i metod ustalonych
komisyjnie.

Salka katechetyczna

Partie $cian z pozostaloscia tynkow gotyckich

e W razie koniecznos$ci podklejenie odspojeni tynkdéw metodg iniekcji z zastosowaniem
preparatéw mineralnych np. Ledan TB1 lub PLM-A.

e W razie koniecznosci podklejenie odspojonej warstwy malarskiej wraz z pobialg z
zastosowaniem preparatow opartych na nanoczasteczkach wapna np. Nanorestore

e Uzupekienie ubytkéw zabytkowych wypraw z zastosowaniem gotowych tynkow
wapiennych np. firmy KEIM (KEIM NHL-Kalkputz-Grob i KEIM NHL-Kalkputz-
Fein) lub z zastosowaniem tradycyjnej zaprawy wapienno-piaskowej z
zastosowaniem ciasta wapiennego np. Romanit-Sumpfkalk firmy Keim i plukanego
piasku.

e Uzupelnienie ubytkow pobialy z zastosowaniem pobialy wapiennej np. Romanit-
Sumpfkalk firmy Keim dobarwionej pigmentami proszkowymi firmy Kremer.

e Ewentualnie scalenie kolorystyczne. np. z zastosowaniem 3% roztworu Paraloidu B

82 w alkoholu etylowym i pigmentéw proszkowych firmy Kremer.

Partie scian bez zabytkowych wypraw tynkarskich

¢ W dolnych partiach $cian, do wysokosci ok 2m. wykonanie tynkéw renowacyjnych

Proponuje si¢ zastosowanie gotowych tynkow szerokoporowych np. KEIM Porosan

zgodnie z wymaganiami WTA:

o Wykonanie obrzutki z zaprawy trasowo-cementowe] KEIM Porosan Trass
Zementputz na ok 50 % powierzchni muru.

o Polozenie dwbch warstw tynku renowacyjnego KEIM Porosan Trass Sanierputz o
lacznej grubosci do 4 cm, (wierzchnia warstwa min. 1 cm grubodci) =z
zachowaniem odpowiednich przerw technologicznych. Nalezy zwréci¢ uwage na

konieczno$¢ zlicowania z tynkami w wyzszych partiach $cian.
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e W wyzszych partiach $cian rekonstrukcja tynkdw z zastosowaniem gotowych tynkow
wapiennych np. KEIM NHL-Kalkputz-Grob. Nalezy zwréci¢ uwage na konieczno$¢
zlicowania z tynkami renowacyjnymi w dolnych partiach $cian.

e Wykonanie na catej powierzchni zrekonstruowanych tynkow cienkowarstwowe;j
szlichty wapiennej np. z zastosowaniem gotowego drobnoziarnistego tynku Kalkputz-
Fein firmy Keim.

e Impregnacja tynkéw np. z zastosowaniem gruntu Soliprim firmy Keim.

Scalenie kolorystyczne z zastosowaniem farba mineralnych po wykonaniu prob (np.

Innotop lub Restauro Lasur firmy Keim)

Sciana dzialowa wykonana w technologii G-K (regips)

e Zagruntowanie powierzchni ptyt G-K.

e Na laczeniach ptyt osadzenie siatki z widkna szklanego.

Wykonanie tynkow z zastosowaniem gotowych zapraw mineralnych zbrojonych
wioknami szklanymi np. Turado lub Uniwersalputz Fein firmy KEIM.
e Zaimpregnowanie catej powierzchni np. gruntem Soliprim firmy KEIM.

e Malowanie z zastosowaniem farby mineralnej np. Innotop firmy KEIM.

Strop podwieszany

e Zlikwidowanie nierownosci poprzez potozenie szlichty wyréwnujacej z
zastosowaniem gotowych tynkow mineralnych zbrojonych wiéknami szklanymi np.
Turado lub Uniwersalputz Fein firmy KEIM.

e Zaimpregnowanie calej powierzchni np. gruntem Soliprim firmy KEIM.

e Malowanie z zastosowaniem farby mineralnej np. Innotop firmy KEIM.

Drzwi wewnetrzne dwuskrzydlowe prowadzace z salki do przedsionka

e Demontaz skrzydel drzwiowych celem przeprowadzenia prac w warunkach pracowni.
Prace przy elementach, ktorych nie da si¢ zdemontowa¢ beda prowadzone in situ.
e Demontaz zamkéw i innych elementéw metalowych polaczony z doktadng

inwentaryzacjg poszczegolnych elementow.

11



e Usunigcie przemalowan i oczyszczenie drewna za pomocg Srodkdéw i metod
dobranych droga préb (do préb zastosowane zostang min. preparaty do usuwania
powlok olejnych np. Scansol strong lub inne np. firmy Remmmers, metoda
strumieniowo-$cierna, metody chemiczne, mechaniczne, opalanie)

e Usunigcie wadliwych napraw, wstawek, kitow itd.

e W razie koniecznosci dezynsekcja drewna z zastosowaniem preparatéw biobdjczych
na bazie Permytryny metoda powlekania i iniekcji.

e Utwardzenie oslabionej struktury drewna np. z zastosowaniem zywicy akrylowe;j
Hekol 1-50 w octanie etylu lub Paraloid B 72 w kompozycji rozpuszczalnikéw
organicznych.

e Pozostawienie impregnowanych elementéw do odparowania w atmosferze par
benzyny lakowe] na ok 3 tygodni w celu opdznienia odparowania i umozliwienia
réwnomiernego roztozenia zywicy w strukturze drewna.

e Uzupehienie ubytkéw metoda flekowania z zastosowaniem odpowiedniego gatunku
sezonowanego drewna oraz z zastosowaniem gotowych kitéw trocinowych.

e Wykonanie napraw konstrukcyjnych z zastosowaniem tradycyjnych polaczen
stolarskich.

e Sklejenie pgknig¢ z zastosowaniem np. kleju na bazie polioctanu winylu lub kleju
poliuretanowego.

e Odtworzenie warstwy malarskiej w kolorze dobranym na podstawie badan
stratygraficznych z zastosowaniem farb do drewna np. firmy Adler lub Remmers.

e Montaz zdemontowanych elementéw.

Rekonstrukeja drzwi zewnetrznych (zastgpienie zdewastowanych drzwi z lat 60-tych XX

wieku)

e Drzwi zostang zrekonstruowane wg zachowanych wzoréw 1 dostosowane
kolorystycznie do obecnej stolarki w Domu Dlugosza (drewno debowe, lakierowane

transparentnie)

Drewniana podloga

e Oczyszczenie powierzchni i usuniecie warstw przemalowan metodami dobranymi po

wykonaniu prob.
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e Wykonanie koniecznych napraw — klejenie, fleki, kity, ewentualna wymiana
najbardziej zniszczonych desek.

e Retusz uzupetnien.

e Zabezpieczenie powierzchni z zastosowaniem materiatow i metod ustalonych

komisyjnie.

Strop drewniany w korytarzu w_piwnicy

e Oczyszczenie powierzchni metodami mechanicznymi i chemicznymi odpowiednio
dobranymi po wykonaniu préb.

e Usuniecie pozostalosci wtornych przemalowan, zachlapan farbami i tynkiem.

e Wykonanie zabiegu dezynsekcji z zastosowaniem wybranej metody w zaleznosci od
stopnia infestacji..

e Utwardzenie ostabionej struktury drewna np. z zastosowaniem zywicy akrylowej
Hekol I-50 w octanie etylu lub Paraloid B 72 w kompozycji rozpuszczalnikow
organicznych.

e Wykonanie koniecznych napraw — klejenie, fleki, kity, ewentualna wymiana
najbardziej zniszczonych fragmentéw.

e Retusz uzupehien.

e Zabezpieczenie powierzchni z zastosowaniem materiatow i metod ustalonych

komisyjnie.

C. WYKAZ PRAC DO REALIZACIJI W LATACH 2024-2025

L.p. Element P owierzczhn ia
wm
1 | Korytarz na parterze, tynki do uzupehienia 84,1
2 |Korytarz na parterze, tynki gotyckie do konserwacji 49,6
3 |Korytarz na parterze, strop drewniany do konserwacji 53,1
4 |Korytarz w piwnicy, strop drewniany do konserwacji 61,72
5 | Salka katechetyczna na parterze, tynki do uzupeinienia 56
6 |Salka katechetyczna na parterze, tynki gotyckie do 5
konserwacji
7 | Salka katechetyczna na parterze, tynki na podwieszonym 24,14
stropie
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8 | Salka katechetyczna na parterze, §ciana dzialowa z regipsu 10,54

9 | Salka katechetyczna, konserwacja podlogi drewnianej 24,14

10 [Salka katechetyczna, konserwacja drzwi wewnetrznych 2

11 |Salka katechetyczna na parterze, rekonstrukcja drzwi 2
zewnetrznych

12 |Konserwacja gotyckich portali kamiennych 4
polichromowanych w korytarzu na parterze

13 |Dokumentacja konserwatorska oraz nadzér konserwatorski

Joanna Szczepaniktukasiewicz
KONSERWATOR DZIEL SZTUKI

Upr. kons. PSOZ 3/98
tel. 502 709 780
, r
e —

wepuassl
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Fot. 2. Salka katechetyczna na parterze. Stan po I etapie prac w 2022 roku.

* Dokumentacja fotograficzna wykonana w lipcu 2024. Autor fotografii: J. Szczepanik-Lukasiewicz
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Fot 3. Salka katechetyczna na parterze.Stan po I etapie prac w 2022 roku. Fragment
ygoinalnej dekoracji malarskiej. Widocze opaski zabezpieczajgce.

¥

Fot. 4. Salka katechetyczna na parterze. Nisza odkryta i odstonieta w trakcie prac w roku
2022.
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Fot 5. Korytarz na parterze. Stan po I etapie prac w 2022 roku. Widoczne pozostatosci
zabytkowych wypraw tynkarskich.
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Fot. 6. Korytarz na parterze. Stan po I etapie prac w 2022 roku. Widoczne pozostatosci
zabytkowych wypraw tynkarskich w gornej partii $cian.
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Fot. 7. Korytarz na parterze. Stan stropu po oczyszczeniu w 2022 roku. Widoczne
pozostatosci zabytkowych wypraw tynkarskich w gérnej partii $cian.
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