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Zat. nr 6

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (PPU)

Zawarta W dniu ..eeeeeeeeeeeennennenes w Suszcu pomiedzy Gming Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec
NIP: 638-17-92-968,
reprezentowang przez :

Pana Mariana Pawlasa - Wéjta Gminy Suszec
zwang w dalszej czesci umowy ,ZAMAWIAJACYM”,

a

[\ || N REGON: .....cccovveirenncnnnnenne

zwang w dalszej tresci umowy ,,WYKONAWCA”,
o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

W wyniku postepowania o zamdwienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym, na podstawie
art. 275 pkt 1 wg zasad okreslonych w Ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (j.t. Dz. U.
z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej ustawg, ZAMAWIAJACY powierza, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania
zamoOwienie pn.: ,ROBOTY BUDOWLANE PRZY BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO W SUSZCU”, zwane dalej
zamoOwieniem lub przedmiotem umowy, w zakresie i na warunkach okreslonych w specyfikacji warunkéw
zamoOwienia wraz z zatgcznikami, dokumentacji projektowej i STWIOR okreslonej w pkt. 4.7 SWZ, ofercie
WYKONAWOCY i niniejszej umowie, ktore stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy.

Zamodwienie, o ktorym mowa w ust. 1 jest dofinansowane w ramach programu: Rzgdowy Fundusz Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych.

§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzien przekazania terenu budowy WYKONAWCY.
Przekazanie terenu budowy WYKONAWCY nastgpi nie pdzniej niz 7 dni od podpisania niniejszej umowy, na
okolicznos$¢ czego zostanie spisany protokot.
Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ zamdwienie w_terminie 12 miesiecy od dnia podpisania umowy, tj. do
(o T I= r

WYKONAWCA zgtasza pisemnie ZAMAWIAJACEMU gotowos¢ do odbioru koncowego wykonanych robot
w terminie nie pdiniej niz 14 dni roboczych przed wyznaczonym w ust. 3 terminem zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy.

§3
OBOWIAZKI STRON

ZAMAWIAJACY zobowigzany jest do:

a) protokolarnego przekazania terenu budowy WYKONAWCY w terminie okreslonym w §2 ust. 2 umowy,

b) przekazania WYKONAWCY dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,
C) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy,

d) odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy,

e) zaptaty wynagrodzenia WYKONAWCY za nalezycie wykonany przedmiot umowy, wolny od wad.

WYKONAW(CA zobowigzany jest do:
a) protokolarnego przejecia terenu budowy od ZAMAWIAJACEGO w terminie okreslonym w §2 ust. 2 umowy,
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nalezytego wykonania przedmiotu umowy, w szczegélnosci zgodnie z:

- dostarczong dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot,

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

- obowigzujgcymi przepisami prawa,

- zasadami sztuki budowlanej,

- obowigzujgcymi normami technicznymi i technologicznymi,

- obowigzujgcymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa,

- najwyzszg starannoscia.
stosowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie, posiadajacych
odpowiednie atesty, certyfikaty, aprobaty i deklaracje zgodnosci,

stosowania sie do planu BIOZ, zgodnie z informacjg stanowigcg czes¢ dokumentacji projektowej, jezeli
dotyczy,

przed przystgpieniem do montazu, instalacji urzadzen, materiatéw, wyrobow itp., Wykonawca
zobowigzany bedzie do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajagcemu
dokumentow (atestow, kart technicznych, autoryzacji producenta, wynikow badan laboratoryjnych,
aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci, deklaracji wtasciwosci uzytkowych wystawionych przez
producenta lub przez jego upowainionego przedstawiciela itp.), ktére pozwolg na ocene zgodnosci
wyrobow z projektem oraz ofertag Wykonawcy, a jednoczesnie potwierdza dopuszczenie tych wyrobow do
sprzedazy w Polsce i legalnego obrotu, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr
305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiajagcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobéw budowlanych i uchylajgcym dyrektywe Rady 89/106/EW. Inspektor nadzoru na tej podstawie
wydaje zgode na przystgpienie do danego zakresu robét; W przypadku, gdy wykonawca zamontuje bez
zgody zamawiajgcego produkty niespetniajgce zatozenn dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, bedzie zobowigzany do ich zdemontowania i zastosowania wyrobow zgodnych
z wymaganiami okreslonymi przez zamawiajacego i przez niego zatwierdzonych na koszt i ryzyko
wykonawcy, bez mozliwosci wysuwania roszczen ze strony wykonawcy w tym zakresie,

zapewnienia wymaganych nadzoréw branzowych i pokrycia kosztéw z tego wynikajacych,

prowadzenia ksigzki obmiaréw, w ktérej Wykonawca bedzie na biezgco dokonywat wpiséw szczegdtowych
obmiaréw wykonanych robdt, potwierdzonych odpowiednimi wyliczeniami, szkicami, wykorzystujgc opis
pozycji i jednostki uzyte w danym formularzu przedmiaru robét (kosztorysie ofertowym wykonawcy — zat.
1.A do umowy) — zwanym rowniez przedmiarem robdt. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca,
po powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru.
Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksigzki obmiaru, ktore akceptuje inspektor nadzoru inwestorskiego,

utrzymywania miejsca robét w porzadku oraz do biezgcego usuwania odpadow w tym niebezpiecznych
zgodnie z obowigzujgcymi aktualnymi przepisami prawa,

do prowadzenia prawidtowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji niniejszej umowy oraz
do przestrzegania zasad ochrony srodowiska (m.in. nalezy zapobiega¢ powstawaniu odpaddw, ograniczac ich
ilos¢ iich negatywne oddziatywania na zdrowie i zycie ludzi oraz Srodowisko, zapewni¢ ich odzysk oraz
prawidtowe unieszkodliwienie),

do zabezpieczenia placu budowy, wszelkich materiatdw, urzgdzen i narzedzi pozostawionych lub
sktadowanych na terenie placu budowy na wtasny koszt i ryzyko,

natychmiastowego powiadomienia ZAMAWIAJACEGO o wypadkach lub zagrozeniach na budowie,

umozliwienia ZAMAWIAJACEMU w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli dokumentéw i realizowanych
robot budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobéw oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych realizacji
zamowienia,

przerwania robot na zgdanie ZAMAWIAJACEGO oraz zabezpieczenia terenu zgodnie z przepisami prawa,
przestrzegania przepiséw prawa, a w szczegdlnosci przepiséw BHP i ppoz,

biezgcego zgtaszania inspektorowi nadzoru robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikowi, ktére bedg odbierane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

przed przekazaniem terenu budowy ZAMAWIAJACEMU, do usuniecia we wtasnym zakresie i na wtasny koszt
wszelkich szkdd wyniktych w trakcie realizowanych robét lub do pokrycia kosztéw ich usuniecia,

zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koricowego,



m POLSKI 3 O
tAD - BGK

r) przekazania ZAMAWIAJACEMU dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajgcymi na ocene
prawidtowego wykonania robot zgtaszanych do odbioru (wszelkie dokumenty, atesty, instrukcje obstugi
i eksploatacji muszg by¢ sporzgdzone w jezyku polskim lub przettumaczone na jezyk polski przez Wykonawce
i na jego koszt),

S) nieodptatnego uczestniczenia w czynnosciach odbioru koficowego, przegladach gwarancyjnych, czynnosciach
konserwacyjnych, w ramach rekojmi, w okresie gwarancji i rekojmi za wady na wezwanie ZAMAWIAJACEGO,

t) usuniecia stwierdzonych wad, nadajacych sie do usuniecia, ujawnionych w okresie odbioru koricowego oraz
w okresie i w ramach gwarancji i rekojmi za wady — w terminach wyznaczonych w umowie i protokotach
przeglagdéw gwarancyjnych i w ramach rekojmi,

u) zwrotu otrzymanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
W niezniszczonym stanie po uptywie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w §2 ust. 3 umowy,

V) uczestniczenia w wyznaczonych przez Zamawiajgcego spotkaniach w celu omdwienia spraw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy.

Za szkody powstate w zwigzku z nieprzestrzeganiem przepisow BHP oraz innych obowigzujgcych przepisow prawa
dotyczacych wykonania przedmiotu umowy oraz za wszelkie inne szkody powstate przy wykonywaniu przedmiotu
umowy, o ktéorym mowa w §1 niniejszej umowy odpowiedzialno$¢ ponosi WYKONAWCA.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych
pracownikéw i 0séb trzecich oraz mienia, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym
takze z ruchem pojazdéw mechanicznych.

Zgodnie z przepisem art. 95 ustawy Zamawiajgcy okresla w opisie przedmiotu zamodwienia wymagania
zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane
przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U.
z 2023 r. poz. 1465 ze zm.).

Stosownie do wymogu okreslonego w przepisach powotanej ustawy:

1) Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wszelkie czynnosci zwigzane z realizacjag zamdwienia, wchodzace w tzw. koszty bezposrednie.
Wymoég ten dotyczy tzw. pracownikéw fizycznych, ktdérzy wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane
z wykonywaniem m.in.:

a) robdt ogdlnobudowlanych, instalacyjnych i montazowych (w tym zwigzanych z obstugg sprzetu i
urzadzen), niezbednych do realizacji zakresu robét objetych zat. 1.A do SWZ.
(PowyzZszy wymdg nie dotyczy osob fizycznych prowadzgcych dziatalnos¢ gospodarczq w zakresie, w jakim
bedg wykonywaé osobiscie w/w czynnosci, w tym osob: kierujgcych budowgq, dostawcéw materiatéw
budowlanych itp. ).

2) W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 5.1). Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich
oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3) W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce o0sdb
wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 5.1) w trakcie realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé
w szczegolnosci:
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- doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

- date ztozenia oswiadczenia,

- wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace,

- wykaz (lista) oséb, ktérych dotyczy oswiadczenie wykonawcy, tj. imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika wraz ze wskazaniem daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace, wymiaru etatu i
zakresu obowigzkéw pracownika,

- podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

w przypadku powziecia przez Zamawiajgcego watpliwosci co do tresci przedstawionego mu o$wiadczenia,
o ktérym mowa w pkt. 5.3) lit. a), Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajacego przedtozy¢
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.
z22019r. poz. 1781), a takze rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj.
w szczegblnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw, wynagrodzenia).

Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw
pracownika i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

Sankcje z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia:

a)

b)

c)

w przypadku nie przedstawienia zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie informacji o ktorych mowa
w ust. 5.3 a), wykonawca bedzie ptacit kazdorazowo zamawiajgcemu kare w wysokosci 2.000,00 zt;

w przypadku nie przedstawienia zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie informacji o ktérych mowa
w ust. 5.3 b), wykonawca bedzie ptacit kazdorazowo zamawiajagcemu kare w wysokosci 2.000,00 zi;

w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafstwowa Inspekcje
Pracy;

w przypadku dwukrotnego niewywiazania sie z obowigzku wskazanego w ust. 5.3 a) lub 5.3 b),
zamawiajacy ma prawo od umowy odstgpié¢ i naliczy¢ kare w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §8 ust. 1 umowy; Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego
terminie zqdanych przez zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

§4
PRZEDSTAWICIELE STRON

WYKONAWCA na swaj koszt ustanawia:

kierownika budowy do kierowania robotami ogdlnobudowlanymi, objetymi przedmiotem zamowienia,
W SPECjalN0SCi voerverveererceensennnnes , W 0SODIE eeeeneeerceerenneenene ,

za ktorego dziatania i zaniechania odpowiada jak za swoje wtasne.

a)

Kierownik, o ktorym mowa w ust. 1, wskazany w ofercie wykonawcy, dziata w imieniu i na rachunek
WYKONAWCY.

Ewentualna zmiana kierownika wymaga pisemnej zgody ZAMAWIAJACEGO.

ZAMAWIAJACY ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego:

a)

................... , posiadajgcego uprawnienia w specjalnosci .....ccccceeeeeenennne... - do nadzorowania robot
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5. Inspektor nadzoru, jak réwniez osoba/by okres$lona/ne w ust. 6, reprezentuja ZAMAWIAJACEGO wobec
WYKONAWCY dziatajgc w imieniu inarachunek ZAMAWIAJACEGO. ZAMAWIAJACY, w razie uzasadnionych
potrzeb, moze ustali¢ dodatkowe osoby do nadzoru realizacji robét budowlanych objetych przedmiotem umowy,
na co wykonawca wyraza zgode.

6. Do biezagcych konsultacji i uzgodnien w trakcie realizacji robét ZAMAWIAJACY wyznacza rdéwniez

7. W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu umowy, strony zobowigzujg sie dziataé
niezwtocznie, przestrzegajac obowigzujacych przepiséw prawa i ustalonych zwyczajow.

8. Strony os$wiadczaja, ze osobom, o ktédrych mowa w niniejszym paragrafie przekazane zostaty informacje,
okreslone w art. 14 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie
danych).

§5
PODWYKONAWCY
ZASADY ROZLICZEN WYKONAWCY Z TYT. UDZIAtU PODWYKONAWCOW W REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zamowienia sitami wtasnymi, poza nastepujgcymi robotami,
ktére wykona za pomocy podwykonawcy:

Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zamowienia.

2. W przypadku gdy:

a) wykonawca (zgodnie z oswiadczeniem zawartym w formularzu oferty) wskazat, ze w trakcie realizacji
zamoOwienia zamierza korzystac¢ z podwykonawcy i polega na jego zasobach w celu potwierdzenia spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu w zakresie wymaganego doswiadczenia, jest zobowigzany przed
terminem podpisania umowy dostarczy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy z tym podwykonawcq wraz z czescig
dokumentacji dotyczqgcej wykonania robdt okreslonych w umowie o podwykonawstwo, zgodnie
z postanowieniami okreslonymi w lit. d);

b) wykonawca w trakcie realizacji zamowienia, zgodnie z trescig oferty, zamierza skorzysta¢ z podwykonawcy
(ale nie polega na jego zasobach w celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu w
zakresie wymaganego doswiadczenia), bedzie zobowigzany przed przystgpieniem do wykonania wskazanego
zakresu dostarczy¢ projekt umowy z podwykonawcq wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robot
okreslonych w umowie o podwykonawstwo, zgodnie z postanowieniami okreslonymi w lit. d);

c¢) wykonawca na etapie sktadania oferty nie wskazat podwykonawcy do realizacji zadnej z czesci zamodwienia,
jednak w trakcie wykonywania umowy bedzie chciat skorzystaé¢ z jego pomocy, bedzie zobowiqgzany przed
przystgpieniem do wykonania wskazanego zakresu dostarczy¢ projekt umowy z podwykonawcqg wraz z czesciq
dokumentacji dotyczqcej wykonania robot okreslonych w umowie o podwykonawstwo, zgodnie
z postanowieniami okreslonymi w lit. d);

d) umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo (a takze odpowiednio projekty tych
umoéw) na roboty budowlane, przedktadana przez wykonawce zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy
lub w trakcie realizacji zamoéwienia, powinna zawierac co najmnie;j:

1) oznaczenie stron, pomiedzy ktorymi zawierana jest umowa o podwykonawstwo;

2) zakres i wartosc¢ realizowanych w ramach umowy podwykonawczej robot, doktadny opis zakresu
podzlecanych robdt budowlanych wraz z czesciqg dokumentacji dotyczqgcqg wykonania robdt okreslonych w
umowie o podwykonawstwo (projekcie umowy o podwykonawstwo) z podwykonawcq (dalszym
podwykonawcq); przy uwzglednieniu, ze wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
za wykonanie danej czesci zamdwienia nie moze przekraczaé wynagrodzenia, jakie zaoferowat
Wykonawca Zamawiajgcemu za tq czesc;
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3) termin wykonania powierzonego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy zakresu robét,
z zastrzezeniem, Ze termin ten nie moze byc¢ dtuzszy niz przewidziany dla tych robdt niniejszq umowg;

4) warunki ptatnosci, w tym termin ptatnosci zgodny z postanowieniami okreslonymi w ust. 5 niniejszego
paragrafu;

5) zobowigzanie podwykonawcy do udzielania pisemnych wyjasnien Zamawiajgcemu, na kazde jego
pisemne zqdanie, dotyczqcych prawidfowosci wyptacania przez Wykonawce wynagrodzenia, oraz
przedktadania w tym zakresie odpowiednich dokumentdw (tj. oswiadczen, czytelnych kopii dokumentow
ksiegowych: faktur, potwierdzen, przelewdw, rachunkdw itp.);

6) zobowigzanie podwykonawcy do jednoczesnego doreczania Zamawiajgcemu kopii wszystkich
dokumentow kierowanych do Wykonawcy zwigzanych z nieterminowym regulowaniem wynagrodzenia;

7) informacja o braku mozliwosci uzyskania zgody Zamawiajgcego na cesje praw wynikajgcych z umowy
podwykonawstwa;

8) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krdtszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

9) zobowigzanie podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy do wykonania przedmiotu umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika
z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

Do uméw z podwykonawcq i dalszym podwykonawcq zastosowanie majq postanowienia okreslone

w pkt. 7.6 SWZ oraz dalsze postanowienia zawarte w niniejszej umowie.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 2, udziat podwykonawcy w realizacji czesci zamowienia i zgoda
ZAMAWIAJACEGO na wprowadzenie podwykonawcy do umowy, bedzie mozliwa dopiero po akceptacji przez
ZAMAWIAJACEGO projektu umowy z podwykonawcg, na zasadach okreslonych w ust. 4 - 33 niniejszego
paragrafu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moie by¢ diuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Uwaga:

Termin zaptaty faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej nie moze przekroczy¢ terminu pfatnosci
wynagrodzenia wykonawcy okreslonego w §8 ust. 15 umowy, z zastrzezeniem zachowania warunkéw wypftaty
wynagrodzenia wykonawcy wskazanych w §8 ust. 14 - 15 i 172 umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajacym a wykonawca.

Zamawiajacy, w terminie 10 dni od przedstawienia mu przez wykonawce projektu umowy z podwykonawca,
o ktdrej mowa w ust. 4, zgtasza w formie pisemnej po rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku gdy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ;
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5,
c) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 6.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez zamawiajgcego.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Uwagi zamawiajgcego wniesione do
projektu przedmiotowej umowy, muszg byé wniesione do zawartej umowy o podwykonawstwo (o ile zostaty
whniesione).
Zamawiajacy, w terminie 10 dni od przedstawienia mu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, po rygorem niewaznosci, sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 pkt a),
b) i c). Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, we wskazanym terminie, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdét budowlanych zobowigzany jest przedstawié
Zamawiajacemu poswiadczone za zgodnosé z oryginatem kopie zawartych umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Nie podlegajg obowigzkowi
przedktadania Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo w zakresie wszelkich dostaw i ustug o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamodwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo, o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.
W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 5,
zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptfate kary umownej, §10 ust. 1 lit. e).
Postanowienia okreslone w ust. 3 - 13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawecy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wyfacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 15. Zamawiajgcy poinformuje wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni
od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptfaty lub podmiotu, ktdremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 15, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 15, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamodwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamowienia publicznego przez zamawiajgcego.
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Zamawiajacemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi Wykonawca.

Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami
zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajagcy ma prawo wglagdu w dokumenty finansowe
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw potwierdzajgce uregulowanie naleznosci wynikajgcych z umowy
pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg badz dalszym podwykonawcy i przedstawiania na kazde Zzgdanie
Zamawiajgcego dowodoéw zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez Wykonawce wobec zatrudnionych,
a nie zgtoszonych do wykonania robot objetych przedmiotem niniejszej umowy lub nie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego podwykonawcoéw zgodnie z niniejszg umowa.

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest obowigzany natychmiast usungc z terenu budowy wszelkie osoby,
ktorych przebywanie na terenie budowy w jego ocenie jest niezgodne z postanowieniami Umowy lub narusza
przepisy prawa.

Wykonawca zobowigzany jest na Zzadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczgcych
podwykonawcéw.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,
wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak za witasne dziatania lub zaniechania.
Jezeli Zamawiajacy bedac do tego zobowigzanym na podstawie ustawy lub czynnosci prawnej, dokona zaptaty
podwykonawcy naleznosci z tytutu wykonanego przedmiotu zamdwienia przez podwykonawce, Strony ustalaja, iz
w kwocie dokonanej zaptaty, roszczenie Wykonawcy o wynagrodzenie automatycznie wygasa.

Podwykonawca i/lub dalszy podwykonawca bedzie zobowigzany do ztozenia o$wiadczenia, ze roboty budowlane
s3 wykonywane przy zastosowaniu materiatéw (produktéw, urzadzen itp.), do ktérych podwykonawca posiada
prawo witasnosci lub ma prawo korzystania, uzywania i ze prawo to nie jest obcigzone prawami oséb trzecich w
sposob wykluczajgcy wykorzystanie ich przy wykonaniu niniejszej umowy oraz ze nie toczy sie w zwigzku z tym
zadne postepowanie sgdowe lub egzekucyjne.

Wykonawca przed przejeciem terenu budowy zobowigzany jest podac, o ile sg juz znane, Zamawiajgcemu nazwy,
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi zaangazowanych w
roboty budowlane. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekaza¢ informacje na temat nowych
podwykonawcdw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

Do solidarnej odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytutu wykonanych robdét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny,
jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze;j.

Do niniejszego paragrafu majg zastosowanie postanowienia zawarte w pkt. 18 SWZ.

§6
PRZYGOTOWANIE ODBIORU ROBOT

WYKONAWCA zgtasza pisemnie ZAMAWIAJACEMU gotowos¢ do odbioru korncowego wykonanych robot
w terminie nie pdzniej niz 14 dni roboczych przed uptywem terminu okreslonego w §2 ust. 3 umowy.

Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koricowego rob6t WYKONAWCA przekaze ZAMAWIAJACEMU kosztorys
powykonawczy dla zakresu robdt okreslonego w zat. 1.A, o ktérym mowa w §8 ust. 9 oraz dokumentacje
powykonawczg wraz z dokumentami pozwalajagcymi na ocene prawidtowego wykonania robét zgtaszanych do
odbioru, podpisanych przez kierownika budowy, wymagane ustawg Prawo budowlane.
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§7
ODBIOR ROBOT

ZAMAWIAJACY przystapi do czynnosci odbioru koricowego w terminie do 2 roboczych dni, liczac od daty
otrzymania pisemnego zgtoszenia przez WYKONAWCE gotowosci do odbioru koricowego.

Poprzez zakonczenie petnego zakresu robot stanowigcego przedmiot umowy nalezy rozumie¢ dokonanie
ostatecznego odbioru robét budowlanych bez wad stwierdzone protokotem zatwierdzonym przez przedstawicieli
ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCY oraz inspektora nadzoru i kierownika budowy, najpdzniej w terminie
okreslonym w §2 ust. 3.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to ZAMAWIAJACEMU przystugujg nastepujgce

uprawnienia:

a) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia — Zamawiajagcy moze odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad,

b) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, lecz umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem — ZAMAWIAJACY moze obnizy¢ wynagrodzenie przystugujgce WYKONAWCY o taki procent,
o jaki wada obniza wartos¢ przedmiotu umowy,

c) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia oraz uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem — ZAMAWIAJACY moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi.

Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, ZAMAWIAJACY wyznaczy WYKONAWCY termin technicznie mozliwy na ich

usuniecie. WYKONAWCA nie moze odmdéwic¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

Gdy wady zostang usuniete, potwierdzenie usuniecia wad nastepuje w formie pisemnej w ciggu 3 dni roboczych
od dnia zgtoszenia ich usuniecia przez WYKONAWCE.

W przypadku nieusuniecia przez WYKONAWCE zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie, ZAMAWIAJACY moze
usung¢ wady lub zleci¢ ich usuniecie w zastepstwie WYKONAWCY, na jego koszt i ryzyko, po uprzednim pisemnym
powiadomieniu WYKONAWCY. WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU koszty usuniecia tych wad w terminie 14
dni od daty wystawienia noty obcigzeniowe;j.

§8
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 umowy ustala sie wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie
netto: ............. zt, stownie Netto: .cceeeiiiiiiiiiiii e , a wraz z naleznym podatkiem VAT: .... %, brutto:
...................................................... zt, stownie brutto: ..., Zg0dnie ze stanowigcymi
integralng czesc¢ oferty i niniejszej umowy - formularzami przedmiaru robot (kosztorysem ofertowym wykonawcy
—zat. 1.A).

Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1, wynika wprost z zakresu robot ujetego w zatgczniku 1.A do SWZ.
W/w wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbedne do wykonania robdt wymaganej jakosci,
W wymaganym terminie, wtgczajgc w to koszty bezposrednie, a w szczegdlnosci:
- koszty wynikajgce z zakresu opisanego w pkt. 4 SWZ,
- koszty ogélne budowy, w tym: koszty zatrudnienia; w tym umowy zlecenia i umowy o dzieto,
- koszty wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych, projektu organizacji placu budowy wraz
z jego podziniejsza likwidacja,
- koszty utrzymania zaplecza budowy, transportu, sktadowania materiatéw,
- koszty dostawy, robocizny, montazu urzadzen oraz innych niezbednych elementéw zwigzanych
wykonaniem w/w przedmiotu zamowienia,
- koszty zwigzane z utrzymaniem udzielonej zgodnie z ofertg gwarancji, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 4.3.3) SWZ,
- koszty nadzoréw branzowych,
- koszty przygotowania tymczasowej organizacji ruchu, jezeli bedzie wymagana,
- zabezpieczenie terenu budowy w trakcie prowadzenia robat,
- koszty zwigzane z odtworzeniem wszystkich naruszonych elementéw zagospodarowania, np.
chodniki, place, drogi, itp.
- jezeli s3 wymagane, koszty asysty gestoréw sieci;
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- koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,

- wszystkie inne koszty niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia wynikajgce
z postanowien SWZ, dokumentac;ji projektowej, STWiOR oraz niniejszej umowy,

- koszty uwzgledniajgce ryzyko obcigzajgce wykonawce i kalkulowany przez wykonawce zysk,

- ewentualne upusty oferowane przez wykonawce muszg by¢ zawarte w cenach jednostkowych,

- nalezny podatek VAT;

WYKONAWOCY nie przystuguje wynagrodzenie za roboty niewykonane i/lub uznane przez ZAMAWIAJACEGO jako
zbedne w trakcie realizacji zamdéwienia i/lub niewykonane z tytutu koniecznos$ci zastosowania innych rozwigzan
niz przyjeto w dokumentacji projektowej. O wartos¢ tych robdot ZAMAWIAJACY obnizy wynagrodzenie
WYKONAWCY, o ktérym mowa w ust. 1 na podstawie kosztorysu powykonawczego, o ktérym mowa w ust. 9.
Obnizenie wynagrodzenia WYKONAWCY wynikajace z tego tytutu zostanie uwzglednione przy ustalaniu
wynagrodzenia zgodnie z ust. 11.

Warto$¢ wykonanych robét zostanie rozliczona obmiarowo.

Projekt budowlany bedzie miat zawsze charakter nadrzedny nad projektem wykonawczym i przedmiarem robdt.
Oznacza to, ze roboty opisane w projekcie budowlanym wchodzg w zakres zamdwienia podstawowego i nie
stanowig robot dodatkowych, nawet jezeli nie zostaty ujete w projekcie wykonawczym i/lub przedmiarze, bgdz
tez zachodzg inne rozbieznosci pomiedzy tymi dokumentami a projektem budowlanym. Roboty nieprzewidziane
w projekcie budowlanym, nie bedg uznane za roboty objete zamdéwieniem podstawowym.

W zwigzku z ust. 5, w przypadku wystgpienia jakiejkolwiek rozbieznosci miedzy projektem budowlanym
a projektem wykonawczym, zamawiajgcy uzna, iz projekt wykonawczy jest obarczony btedem i nalezy go
doprowadzi¢ do zgodnosci z projektem budowlanym. W konsekwencji koniecznosé wykonania robét, ktére zostaty
przewidziane w projekcie budowlanym, ale nie zostaty ujete w przedmiarze robdt (lub zostaty ujete w mniejszym
zakresie), nie wymaga zawarcia z wykonawcg aneksu do umowy podstawowej, ani tez umowy na roboty
dodatkowe, z zastrzezeniem ust. 11.

Konieczno$¢ dokonania nieistotnych zmian projektu budowlanego (okreslonych w art. 36a ust. 5a ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane), wynikajgca z zasad wiedzy technicznej, lecz nie wykraczajgca poza zakres
zamoOwienia podstawowego przewidziany w projekcie budowlanym, nie stanowi zmiany przedmiotu niniejszej
umowy.

Dla robét, ktére zostaty ujete w projekcie budowlanym, ale nie zostaty uwzglednione w przedmiarze, ustala sie
nastepujgce zasady ich wyceny:
a) ceny jednostkowe przyjete do rozliczenia tych robdt nie moga byé wyzsze niz ceny jednostkowe
przyjete w formularzu przedmiaru robét,

b) do rozliczenia robdt, dla ktérych nie zostaty okresSlone w formularzu przedmiaru robdt ceny
jednostkowe, WYKONAWCA zastosuje sktadniki cenotwdrcze do kosztorysowania nie wieksze, jak
przy opracowywaniu oferty oraz ceny jednostkowe sprzetu i materiatéw, nie wyzsze od $rednich cen
rynkowych dla okresu wykonywania tych robdt, a w razie ich braku — nie wyzsze od $rednich cen
SEKOCENBUD dla okresu wykonywania tych robét.

Po zrealizowaniu przedmiotu umowy, wykonawca przedstawi zamawiajgcemu kosztorys powykonawczy
wykonanych robdt (dla zakresu robot okreslonego w zat. 1.A), w ktérym ceny jednostkowe zostang przyjete
z formularza przedmiaru robot (kosztorysu ofertowego) a ilosci wykonanych robot z ksigzki obmiaru, ktérg
WYKONAWCA jest zobowigzany przedstawic do rozliczenia. Kosztorys powykonawczy zostanie zatwierdzony przez
inspektoréw nadzoru izamawiajgcego. Kosztorys powykonawczy winien zawiera¢ wartosciowe i rzeczowe
(obmiarowe) zestawienie robét zbednych i/ lub niewykonanych i/lub zwiekszajgcych obmiar (w zwigzku
z zaistnieniem okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3, 5-7).

Rdéznice obmiarowe, uzasadnione i przyjete do rozliczenia, ktore wynikng pomiedzy przedmiarem a ksigzka
obmiaru i ktére podwyiszajg wartos¢ wynagrodzenia wykonawcy nie stanowig robét dodatkowych, o ktérych
mowa w ust. 12.

W przypadku, gdy ostateczna warto$¢ wykonanych robdt, uzasadniona i przyjeta do rozliczenia, okreslona
kosztorysem powykonawczym, o ktérym mowa w ust. 9, bedzie miata wptyw na wartos¢ wynagrodzenia (na jego
wzrost lub obnizenie), zawarty zostanie aneks do umowy, podpisany przez strony umowy.
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W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot i niemozliwych do przewidzenia na etapie sporzgdzenia oferty i podpisania
umowy, a koniecznych do prawidtowego wykonania zamdwienia, WYKONAWCY nie wolno ich realizowac¢ bez
uzyskania zamoOwienia na podstawie aneksu do niniejszej umowy zawartego zgodnie z przepisami ustawy
i zgodnie z ustaleniami okreslonymi w ust. 13. Wszelkie dyspozycje inspektora nadzoru w tym zakresie beda
bezskuteczne. Rozliczenie robét dodatkowych zostanie dokonane na podstawie:

a) zatwierdzonego przez strony protokotu koniecznosci,

b) kosztorysu robot dodatkowych, sporzgdzonego przez WYKONAWCE w oparciu o dane i zasady
do kosztorysowania, o ktérych mowa w ust. 8, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru
i zamawiajgcego,

c) aneksu do umowy na roboty dodatkowe, podpisanego przez strony umowy.

O koniecznosci wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 12, WYKONAWCA informuje niezwtocznie
ZAMAWIAJACEGO za posrednictwem inspektora nadzoru. Roboty te mogg by¢ realizowane tylko i wytacznie za
zgodg lub na polecenie ZAMAWIAJACEGO.

Rozliczenie petnego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy nastgpi w oparciu o dwie faktury, po dokonaniu
ostatecznego odbioru robét bez wad za protokotem, o ktérym mowa w §7 ust. 2:

- 1 faktura wynikajaca z rozliczenia koricowego zostanie wystawiona na kwote, ktora nie moze przekroczy¢
..... % wysokosci wynagrodzenia brutto wykonawcy, okreslonego w §8 ust. 1 umowy - wypfata srodkow
z budzetu Zamawiajgcego — udziat wtasny w finansowaniu inwestycji;

Ostateczna warto$¢ wynagrodzenia wykonawcy i procentowy udziat wiasny w finansowaniu inwestycji
zostanie ustalony na podstawie protokotu powykonawczego, o ktérym mowa w ust. 9, z zastrzezeniem
postanowien wskazanych w ust. 11.

- 2 faktura wynikajaca z rozliczenia korncowego zostanie wystawiona na kwote, ktdra nie moze przekroczyc
kwoty Promesy udzielonej Zamawiajagcemu z Rzgdowego Funduszu Polski tad).

Faktury, o ktérych mowa w ust. 14, prawidtowo wystawione przez WYKONAWCE, ptatne bedg w terminie

w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez ZAMAWIAJACEGO, ale nie diuzszym niz 35 dni od dnia

odbioru inwestycji przez Zamawiajgcego, wskazanego w protokole, o ktorym mowa w §7 ust. 2 umowy, w formie

przelewu na rachunek nr: ........coovvvieescnscinnnannnens .

Datg zaptaty jest data obcigzenia konta ZAMAWIAJACEGO.

Podstawg do wystawienia faktur przez WYKONAWCE za roboty wykonane, bedzie dostarczone przez
WYKONAWCE oswiadczenie podwykonawcy/6w potwierdzajgce prawidtowe rozliczenie sie WYKONAWCY
z podwykonawcg/ami lub dalszym podwykonawcag/ami wraz z dowodami zaptaty przez wykonawce na rzecz
podwykonawcy/6w kwot im naleznych (jezeli wykonawca korzysta przy realizacji zamoéwienia z podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcdéw, o ktérych mowa w §5 umowy).

W zwigzku z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz 1666
ze zm.) Zamawiajacy informuje, iz jest mozliwos¢ ztozenia e-faktury za posrednictwem: Platformy Elektronicznego
Fakturowania.

Zaptata bedzie dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérej mowa w art. 108a ustawy
o podatku od towardw i ustug.

Wykonawca oswiadcza, ze jest posiadaczem rachunku wskazanego w ust. 15, rachunek widnieje w wykazie
podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b Ustawy o podatku od towardw i ustug oraz ze zostat dla niego utworzony
wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j.

ZAMAWIAJACY zastrzega, iz nie wyraza zgody na cesje praw wynikajgcych z umowy (np. na cesje na rzecz banku
z tytutu kredytowania).

Do postanowien niniejszego paragrafu, stosuje sie postanowienia okreslone w §5 niniejszej umowy.
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§9
GWARANCIA | REKOJMIA

Na wykonany przedmiot zaméwienia obejmujacy na roboty budowlane, materialy, urzadzenia, systemy,
instalacje, WYKONAWCA udziela JEDNOLITEJ: ............. — MIESIECZNEJ GWARANCII, niezaleznie od rekojmi, liczac
od daty podpisania protokotu odbioru korncowego przedmiotu umowy bez wad, o ktérym mowa w §7 ust. 2.

Jezeli okres gwarancji udzielony przez Producenta jest dtuiszy niz okres gwarancji udzielony przez
WYKONAWCE, wszelkie prawa wynikajace z gwarancji producenta przejmuje ZAMAWIAJACY. Na tg okoliczno$¢
wykonawca przekaze Zamawiajgcemu stosowne oswiadczenie i dokumenty konieczne do korzystania
z gwarangji producenta.

Gwarancja obejmuje zakres przedmiotu umowy wyszczegolniony w §1:

a) w przypadku gdy wady ujawnig sie w terminie trwania gwarancji okreslonym w §9 ust. 1 WYKONAWCA
zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad fizycznych lub do dostarczenia i zamontowania wolnego od
wad przedmiotu umowy. Zamawiajacemu przystuguje zadanie dostarczenia przedmiotu umowy (lub jego
czesci) wolnego od wad, jezeli w terminie gwarancji dokonane zostaly co najmniej 2 naprawy danego
zamowienia, a przedmiot dostawy jest nadal wadliwy.

b) w przypadku zaistnienia wad WYKONAWCA zobowigzuje sie do usuniecia wady na miejscu jej wystgpienia,
ajezeli to nie bedzie mozliwe do odebrania wadliwego przedmiotu zamodwienia i jego naprawy oraz
dostarczenia i ponownego zamontowania po usunieciu wad na swéj koszt.

c) Kazda naprawa wydtuza czas gwarancji na kazdy element o okres od wystgpienia wady do czasu jej usuniecia
i potwierdzenia naprawy przez Zamawiajgcego.

e) Jedynie w przypadku stwierdzenia, ze przyczyng byta dewastacja lub wandalizm koszty usuniecia szkody nie
bedy obcigzaty Wykonawcy, a naprawa takiej usterki nie wydtuza okresu gwarancji. W pozostatych
przypadkach Wykonawca wykonuje naprawy na swaj koszt.

f)  Wszelkie koszty zwigzane z realizacja gwarancji, w szczegdlnosci: dojazdéw lub dostarczenia przedmiotu
zamowienia, robocizny, ponosi Wykonawca.

Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien nabywcy wynikajgcych z niezgodnosci
przedmiotu sprzedazy z umowa.

Uprawnienia ZAMAWIAJACEGO z tytutu rekojmi za wady robot i materialdw wygasajg nie wczesniej,
niz 3 miesigce po uptywie okresu gwarancji, przewidzianego w ust. 1.

Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakonczony, dopdki nie zostang usuniete przez Wykonawce wady i
usterki zgtoszone do czasu uptywu terminu gwarancyjnego oraz nie wygasnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581
par.1 Kodeksu cywilnego, a potwierdzeniem zakorczenia bedzie podpisany przez obie strony protokét odbioru
pogwarancyjnego.

Po okresie gwarancji serwis moze by¢ prowadzony przez WYKONAWCE na podstawie oddzielnej umowy.

§ 10
KARY UMOWNE

WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU kary umowne w nizej okreslonych wysokosciach, w nastepujacych
przypadkach:
a) za kaizdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w §8 ust. 1,
b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przez ZAMAWIAJACEGO przy odbiorze lub w ramach rekojmi
i gwarancji za wady, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §8 ust. 1, za kazdy dzien
zwitoki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu okreslonego przez ZAMAWIAJACEGO do usuniecia
wad,
c) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego
w §8 ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek,
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d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §8 ust. 1, za kazdy stwierdzony
przypadek,

e) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w §8 ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek,

f) za niedokonanie zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym wykonawca zawart
umowe w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §8 ust. 1, za kazdy stwierdzony
przypadek, w przypadku wystgpienia okolicznosci okreslonych w §11 ust. 2.4),

g) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w & 8 ust. 1 niniejszej
Umowy za kazdy dzien zwtoki,

h) w przypadku nie przedstawienia zamawiajagcemu w wyznaczonym terminie informacji o ktérych mowa
w §3 ust. 5.3) lit. a) i b) umowy, wykonawca bedzie ptacit kazdorazowo zamawiajacemu kare w wysokosci
2.000,00 zt;

i) w przypadku dwukrotnego nie wywigzania sie z obowigzku wskazanego w §3 ust. 5.3) lit. a) i b) umowy,
w zwigzku z §3 ust. 5.1) i 5.2) umowy, zamawiajgcy ma prawo od umowy odstgpic¢ i naliczy¢ dodatkowo
kary umowne okreslone w lit. j) niniejszego paragrafu;

j)  za odstapienie od umowy przez ktéragkolwiek ze stron z przyczyn okreslonych w umowie, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ WYKONAWCA - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §8 ust. 1;

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych
kodeksu cywilnego, jezeli wysokos¢ szkody przekroczy wysokos¢ zastrzezonej kary.

taczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczyé 30% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §8
ust. 1 umowy, z zastrzezeniem postanowien okreslonych w §10 ust. 3.

WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU kary umowne w terminie 14 dni od daty wystawienia noty
obcigzeniowe;j.

§11
ZMIANY W UMOWIE

Zakazuje sie zmian istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktoérej
dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien ust. 2.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢ zmiany
postanowien zawartej umowy, w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zmiana postanowien zawartej umowy moze dotyczy¢:

1) zmian w zakresie przedmiotu umowy, ktére s dopuszczalne w nastepujacych przypadkach:

a) wystapienia koniecznosci zastosowania odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych,
niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad lub brakéw w tej
dokumentacji, zmiany stanu prawnego w oparciu o ktory jg przygotowano, dostepnych materiatow
lub technologii, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu zamdwienia, lub jezeli wady lub braki w dokumentacji
projektowej uniemozliwiajg lub istotnie wstrzymujg realizacje okreslonego rodzaju robét (dot.
réwniez sytuacji wskazanych w §8 umowy); Rozliczenie robdt nastgpi na zasadach okreslonych w §8
ust. 89 umowy;

b) wystgpienia zamowien dodatkowych Ilub innych zamdwien powigzanych, niezbednych do
prawidtowego wykonania zamdwienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub
celowe i ktore majg wptyw na realizacje niniejszego zamdwienia (dot. réwniez sytuacji wskazanych
w §8 umowy); Rozliczenie robdt nastgpi na zasadach okreslonych dla robét dodatkowych
w §8 umowy;

c) koniecznosci wykonania na Zzadanie zamawiajgcego robdt zamiennych (na skutek zmiany
dokumentacji projektowej wykonanej z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na stwierdzone wady
w projekcie). Rozliczenie nastgpi na zasadach okreslonych w §8 umowy, jak dla rob6t dodatkowych;
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dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt Ilub materiatdow przewidzianych
w dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe
jest wykonanie robét przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw, ktore:

- podwyzszg jakos¢ wykonanych robét, lub

- zmniejszg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji przedmiotu zamdwienia, lub

- pozwolg na skrécenie terminu wykonania Umowy, lub

- pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji przedmiotu zamdwienia po ich zakoriczeniu, lub
- zmniejszg negatywne skutki dla srodowiska naturalnego.

dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt Ilub materiatdw przewidzianych
w dokumentacji projektowej — z przyczyn lezacych po stronie producenta, w przypadku
niedostepnosci, lub obiektywnych trudnosci z dostgpem do odpowiednich czynnikéw produkcji
(w szczegdlnosci surowcow, materiatéw lub urzadzen), co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu
umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opdinienie w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo
zachowania nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec; przy jednoczesnym dostarczeniu
produktéw zamiennych o parametrach nie gorszych od przyjetych w umowie, zaakceptowanych
przez Zamawiajacego,

dopuszczalna jest zmiana zakresu robdét budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy
wykonanie niektérych robdt okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem
umowy lub wykonanie poszczegdlnych robdt nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajgcego,
z zastrzezeniem, ze zakres robot nie moze ulec zmianie o wiecej niz 30% wartosci wynagrodzenia
wykonawcy brutto, okreslonego na dzien sktadnia ofert; (rozliczenie nastapi zgodnie z §8 ust. 3 11
umowy).

innych warunkow umowy, jezeli w chwili zawarcia umowy nie znane byty fakty majgce na nie wptyw,
przy jednoczesnym zatozeniu, ze zakres zmian spowoduje nastepstwa korzystne dla Zamawiajgcego,
lub sg niezbedne do prawidtowego wykonania zamdwienia,

wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

wystapienia na terenie budowy niewybuchéw, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych, ktére
uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robét na warunkach przewidzianych w umowie,

zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujgcych
potrzebe zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;

zmiany decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii podmiotéw zewnetrznych na
podstawie ktérych prowadzone s3 roboty budowlane objete umowg, powodujgce zmiane
dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w dokumentacji projektowej;

zmian wysokosci wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w §8
ust. 6-8 oraz ust. 12 i 13 umowy, z przyczyn okreslonych w ust. 2.1) niniejszego paragrafu, jezeli przyczyny
te majg wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia wykonawcy, a takie w przypadku rozszerzenia zakresu na
podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

zmian wysokosci wynagrodzenia wykonawcy, na skutek zmiany przepiséw prawa (w rozumieniu przepiséw
art. 436 pkt. 4 lit. b) ustawy Pzp), w zakresie:

a)

stawki podatku od towarow i ustug - wynagrodzenie wykonawcy bedzie podlega¢ zmianie w trakcie
obowigzywania umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towardéw i ustug i bedzie sie
odnosi¢ wytgcznie do czesci przedmiotu umowy realizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowa po
dniu wejscia w zycie przepisdw zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug oraz wytgcznie do
czesci przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardéw i ustug;
Wysokos¢ wynagrodzenia brutto bedzie wyliczana od wartosci netto oferty, ktéra pozostaje bez zmian.

Warunkiem dokonania takiej zmiany bedzie skierowanie do Zamawiajgcego pisemnego wniosku
wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie i szczegétowy sposdb wyliczenia nowych cen. Zmiana
wynagrodzenia bedzie mogta nastgpi¢ po uptywie miesigca od dnia wprowadzenia nowych stawek
podatku od towardw i ustug,
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minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace -
Zamawiajacy przewiduje zmiane umowy w czesci dot. wynagrodzenia Wykonawcy, powstatej w wyniku
ustawowej zmiany minimalnego wynagrodzenia dla udokumentowanej przez wykonawce ilosci
zatrudnionych na umowe o prace os6b biorgcych udziat w realizacji przedmiotu umowy.

Warunkiem dokonania takiej zmiany bedzie skierowanie do Zamawiajgcego pisemnego wniosku
Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie i szczegdétowy sposéb wyliczenia nowych cen oraz wptyw zmiany
na wynagrodzenie wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie mogta nastgpi¢ po uptywie miesigca od
dnia wprowadzenia nowej kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spofeczne lub zdrowotne;

Warunkiem dokonania zmiany bedzie skierowanie do Zamawiajgcego pisemnego wniosku wykonawcy
zawierajacego uzasadnienie iszczegotowy sposdb wyliczenia nowych cen oraz wptyw zmian na
wynagrodzenie wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie mogta nastgpi¢ po uptywie miesigca od dnia
wprowadzenia zmian,

zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych - wynagrodzenie
wykonawcy bedzie podlega¢ zmianie w trakcie obowigzywania umowy w przypadku ustawowej zmiany
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych i bedzie sie odnosi¢ wytacznie do
czedci przedmiotu umowy realizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowa, po dniu wejscia w zycie
przepisdow zmieniajgcych zasady gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych
oraz wytagcznie do czesci przedmiotu umowy, do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana.

Warunkiem dokonania takiej zmiany bedzie skierowanie do Zamawiajgcego pisemnego wniosku
wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie iszczegétowy sposéb wyliczenia nowych cen. Zmiana
wynagrodzenia bedzie mogta nastgpi¢ po uptywie miesigca od dnia wprowadzenia nowych zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych.

4) zmian wysokosci wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamodwienia (umowy) w rozumieniu art. 439 ustawy Pzp, z zastrzezeniem ponizszych
postanowien:

1)

Strony dokonajg zmiany tresci umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano

wyboru Wykonawcy, w zakresie dotyczgcym zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

w przypadku osiggniecia odpowiedniej wartosci wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-

montazowej, zgodnie z postanowieniami:

a) waloryzacja wynagrodzenia nastgpi najwczesniej po 10 miesigcach realizacji zamdwienia, jezeli
wskaznik zmiany cen produkcji budowlano-montazowej ustalony na podstawie sumy zmian
miesiecznych wskaznikdw cen produkcji budowlano-montazowej publikowanych przez Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego na stronie internetowej Urzedu (zamieszczonych w czesci tabeli
»Poprzedni miesigc = 100”) w kolejnych miesigcach, w okresie od miesigca nastepujgcego po
miesigcu, w ktorym uptynat termin sktadania ofert, do miesigca, w ktorym nastepuje waloryzacja
wynagrodzenia, wynosi wiecej niz 8 lub mniej niz -8.

b) W przypadku, gdy spetniony zostanie warunek, o ktéorym mowa w lit. a), strony dokonajg zmiany
umowy w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zgodnie z ponizszym wzorem:

W =W,x(100+0,9 * A)%

gdzie:

W — wynagrodzenie po waloryzacji,

W, — wynagrodzenie wynikajgce z oferty Wykonawcy, A — wskaznik ustalony zgodnie z lit. a)

¢) Zmiana wynagrodzenia w tym przypadku moze nastgpic¢ jednokrotnie w trakcie trwania umowy, nie
wczesniej niz po uptywie 10 miesiecy od daty rozpoczecia realizacji zamowienia, na wniosek strony.
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d) Waloryzacja wynagrodzenia moze prowadzi¢ do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o nie wiecej niz
5% w stosunku do wynagrodzenia wynikajgcego z oferty. Postanowien umownych w zakresie
waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia ww. limitu.

e) Przez zmiane wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. a) — d) rozumie sie wzrost lub
obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgce z waloryzacji.

f)  Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego
punktu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujace warunki:

- przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

- okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy,

z zastrzezeniem naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 lit. f) umowy;
g) waloryzacji — zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu - nie podlegajg wartosci robét

dodatkowych lub zbednych od ktdérych odstgpiono, o ktérych mowa w §8 umowy.
Zmiana wynagrodzenia wymaga ztozenia wniosku Strony wraz ze szczegétowym wyliczeniem wysokosci
wnioskowanej zmiany z podaniem podstawy faktycznej i prawnej oraz uzasadnienia. Na zadanie
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia wyjasnien, w terminie 14 dni od
doreczenia zadania.
Jezeli bezsprzecznie zostanie wykazane, ze zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy jest
uzasadniona, Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okreslajagcy nowa wysokos$é
wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

w zakresie uméwionego terminu wykonania zamodwienia w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

z przyczyn okreslonych w ust. 2.1) niniejszego paragrafu, jezeli przyczyny te maja wplyw na termin
wykonania zamodwienia,

w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnien, zgdd,
postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie wynikato z winy Wykonawcy,

c) jezeli wystgpig zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,

f)

g)

w szczegdlnosci wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego lub przez stuzby kontrolne, jezeli wstrzymanie
robot wynika z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe
wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie,

dziatania osdéb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron (protesty, listy, petycje, itp.),

zmiany powszechnie obowigzujgcego prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje umowy po dacie jej
podpisania,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Pod pojeciem sity wyzszej rozumie sie wydarzenie lub okoliczno$é o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg
Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wptywu; wystgpieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc
racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; ktorej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca
ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢ oraz ktéra nie moze byc
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajagcemu, a takze zdarzenie nadzwyczajne losowo
wywotane przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscia, w szczegdlnosci
zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach,

wystgpienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych kontynuowanie robot (tj.
takich warunkéw, w ktérych prowadzenie prac moze doprowadzi¢ do wadliwego wykonania przedmiotu
zamoOwienia, bedzie niezgodne ze sztukg budowlang i z wytycznymi wskazanymi w projekcie
budowlanym), jednak nie dtuzej, niz o czas trwania tych niesprzyjajacych warunkow,

wystgpienia nieprzewidzianych warunkow realizacji, np. natrafienie na nieznane obiekty archeologiczne,
skomplikowane, niekorzystne, nie rozpoznane wczesniej warunki gruntowe lub elementy instalacji
podziemnej, ktére nalezy usungé lub uwzgledni¢ w celu prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia
lub jezeli uniemozliwiajg lub istotnie wstrzymujg realizacje okreslonego rodzaju robat,

16



= POLSKI O
tAD - BGK

j) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktdrg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, skutkujgcej
koniecznoscig wstrzymania wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce,

k) zmiany tresci umowy w przypadku gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian
wytycznych lub zalecen Instytucji, ktora przyzna srodki na sfinansowanie zamdwienia w catosci lub w
czesci;

- o ile w wymienionych przypadkach Wykonawca wykaze, ze potrzebny jest dodatkowy czas na wykonanie

zamowienia. Zmiana terminu realizacji nastepuje o okres trwania wyzej wymienionych okolicznosci celem

ukonczenia przedmiotu umowy w sposéb nalezyty, co wymaga udokumentowania stosownym wpisem do

Dziennika Budowy. W przypadku skrocenia terminu wykonania przedmiotu umowy nie jest wymagane

zawarcie aneksu;

6) Inne dopuszczalne zmiany:

a) zmiana adresu/siedziby/konta/firmy Zamawiajgcego/Wykonawcy,

b) zmiana 0sOb reprezentujgcych Zamawiajgcego/Wykonawce, w tym zwiekszenia iloSci o0sob
reprezentujacych strony, bez zmiany wynagrodzenia wykonawcy z tego tytutu,

c) zmiana bedaca skutkiem poprawy oczywistej omytki,

d) zmiany wynikajgce z zapisow §5 umowy;

Okresla sie nastepujacy tryb dokonywania zmian postanowierr umowy:
a) Sposdb inicjowania zmian:
- Wykonawca wnioskuje do Zamawiajacego w sprawie mozliwosci dokonania wskazanej zmiany,
niezwtocznie po zajsciu okolicznosci uzasadniajgcej zmiane,
- Zamawiajacy informuje Wykonawce o koniecznosci lub potrzebie zmiany umowy, wynikajgcej
z postanowien niniejszego paragrafu, niezbednej do nalezytego wykonania umowy lub poprawy
warunkodw jej realizacji, niezwtocznie po zajsciu okolicznosci uzasadniajacej zmiane,
- Wspdlne podjecie decyzji przez obie strony,
b) Przyczyny dokonania zmian postanowiern umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy opisa¢ w stosownych
dokumentach (notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy, protokét koniecznosci, itp.).
¢) W rezultacie dokonania czynnosci opisanych powyzej moze doj$s¢ do podpisania przez strony aneksu do
umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiajgcy.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ takze w przypadkach, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy
Prawo zamdéwien publicznych.

Warunkiem dokonania zmian postanowien umowy jest zgoda obu stron wyrazona na piSmie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 jest niewazna.

§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w przypadkach okreslonych w ustawie Prawo
Zamowien Publicznych, kodeksie cywilnym oraz w nastepujgcych przypadkach:

1) jezeli Wykonawca nie rozpoczat realizacji zaméwienia w terminie 30 dni od daty przekazania placu budowy,

2) koniecznosci dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérej mowa w §5 ust. 15 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy okreslonej w §8 ust. 1,

3) w przypadku rezygnacji z realizacji umowy przez podwykonawce, bedgcego jednoczesnie podmiotem trzecim,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ustawy Prawo Zamodwien Publicznych, w sytuacji gdy
Wykonawca samodzielnie nie spetnia warunkéw udziatu w postepowaniu lub nie wskaze nowego
podwykonawcy, ktéry jako podmiot trzeci spetniatby warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie
mniejszym niz wymagane w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
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4) z przyczyn okreslonych w §3 ust. 5 pkt. 4 lit. d) dotyczacych niespetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace (nienalezytego wykonania obowiqzku
zatrudnienia przez caty okres realizacji zamdwienia, braku udzielania wyjasnien i przedstawiania dowodow
zatrudnienia, zgodnie z wymogami SWZ) - Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od umowy
w terminie 14 dni od bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego celem przedtozenia wyjasnier lub
dowodow przez Wykonawce.

2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, z przyczyn wskazanych w §7 ust. 3 lit. ¢) oraz w §12 ust. 1,
z wytaczeniem sytuacji opisanej w ust. 1 pkt 4, w terminie 14 dni od powziecia informacji o okolicznosciach
uzasadniajacych odstgpienie. Odstgpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. W razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy Wykonawca ma obowigzek natychmiastowego wstrzymania
robdt i zabezpieczenia niezakorficzonych robét oraz terenu budowy.

4. Ponadto Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy na zasadach okreslonych w art. 456
ustawy Pzp.

§13
INNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mie¢ bedg przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do
tych ustaw.

2. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajagcego z umowy lub pozostajgcego w zwigzku
z umowg, strony zobowigzujg sie do podjecia prdoby jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona
bedzie przez Mediatorow Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§14
LICZBA EGZEMPLARZY UMOWY

Umowa zostata sporzadzona w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje ZAMAWIAJACY, a jeden
WYKONAWCA, kazdy na prawach oryginatu.

§15
ZAtACZNIKI DO UMOWY

Integralna czes¢ niniejszej umowy stanowi:
- Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia wraz z zatgcznikami,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét,
- Oferta przetargowa i formularze przedmiaru robot (kosztorys ofertowy wykonawcy — zat. 1.A)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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