
Remont dachu zabytkowego dworku w Kośminie
NAZWA INWESTYCJI   :     Zabytkowy dworek Rodzinny Kossaków 
ADRES INWESTYCJI   :     Kośmin, ID: 061411_2.0006.11
INWESTOR   :     Gmina Żyrzyn
ADRES INWESTORA   :     ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 Żyrzyn

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R+S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+S+Kp(R+S)
  VAT [V] ..................................................................    % (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł
Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulację wykonano na podstawie:  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 20.12.2021 r. w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym , Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 20.12.2021 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
 
Zakres prac opracowano na podstawie projektu 25.09.2024r. oraz uzgodnień z Zamawiającym.
 
Kosztorys niniejszy jest wyceną wstępną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, przy założeniu przecięt
nych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych. Zastosowano ceny średnie krajowe, uzupełnione o wartości z
rynku lokalnego.
 
Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych
w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.
Poszczególne prace, w szczególności naprawy części zakrytych, przyjęto w przedmiarze szacunkowo
 
Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.
 
W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykłado
wo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Dopuszcza się zastosowanie materiałów
lub urządzeń zamiennych, lecz o parametrach technicznych i jakościowych równoważnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden
sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym. 
 
Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne, będzie obowiązany wykazać przed przystąpieniem do realizacji, że
zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej.
 
Wykonawca powinien dokonać zapoznania się z pełną dokumentacją przetargową, dokonać oględzin i weryfikacji przedmiaru i zakresu
prac przed złożeniem oferty na realizację prac na wskazanym obiekcie.
 
Zamawiający nie odpowiada za błędy w wycenach i ofertach spowodowane niedokładnościami w przedmiarach.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



x PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Rozbiórki, demontaże, czyszczenie
1

d.1
KNR 9-21
0106-02

Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elementów elewacj i kominów przeznaczo-
nych do remontu detergentem od glonów

m2

34.24+7.788+96.3*0.3 m2 70.918
RAZEM 70.918

2
d.1

KNR 9-21
0106-02

Spłukanie warstwy preparatu po 12 godzinach m2

poz.1 m2 70.918
RAZEM 70.918

3
d.1

KNR 4-01
0535-07
analogia

Rozebranie obróbek blacharskich -  z wykuciem z muru bez odzysku m2

kominy i atty-
ka czapy

7.788*1.2 m2 9.346

kominy i atty-
ka kołnierze

36.8*0.4 m2 14.720

obróbki pod-
rynnowe i
nagzymsowe

(96.3+8)*0.4 m2 41.720

boki fasjat 25.72*0.4 m2 10.288
obróbka wia-
ty

8.2 m2 8.200

RAZEM 84.274
4

d.1
KNR 4-01
0535-08
analogia

Rozebranie obróbek blacharskich z połaci dachowych bez odzysku m2

kalenice 52.88*0.4 m2 21.152
kosze 75.84*0.4 m2 30.336
narożne 45.24*0.4 m2 18.096
wiatrownice 60.78*0.4 m2 24.312

RAZEM 93.896
5

d.1
KNR AT-40
0104-01

Skucie zmurszałego tynku m2

0.1*poz.1 m2 7.092
RAZEM 7.092

6
d.1

ZKNR C-2
0401-03

Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków na ścianach, filarach, pilastrach - do
5 m2

m2

0.2*poz.1 m2 14.184
RAZEM 14.184

7
d.1

KNR 4-04
0506-04

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

599.5 m2 599.500
RAZEM 599.500

8
d.1

KNR 2-02
0410-01
analiza indy-
widualna

Rozdeskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej i lukarn m2

poz.7 m2 599.500
RAZEM 599.500

9
d.1

KNR 2-02
0609-03
analiza indy-
widualna

Demontaż z odzyskiem jednej warstwy styropianu ułożonej na sucho - paczko-
wanie, zniesienie i złożenie poza stropem

m2

poz.12*0.25 m2 105.500
RAZEM 105.500

10
d.1

KNR 9-21
0302-06
uwaga pod
tablicą 

Dezynfekcja powierzchni drewnianych powyżej 10 m2 metodą natrysku -
opryskiwacz silnikowy 
S*0.7

m2

588.75*(2*0.14+2*0.12)+(96.3+71.3)*(4*0.16)*1.2 m2 434.867
RAZEM 434.867

11
d.1

KNR 9-21
0302-03
z.sz. 3.5.
9902-3  uwa-
ga pod tabli-
cą 

Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych powyżej 10 m2
metodą natrysku - do 40% profili - opryskiwacz silnikowy
R*1.4;  S*0.7

m2

496.4*1.5 m2 744.600
RAZEM 744.600

12
d.1

KNP1 1311-
02.01 1311-
02.01
analiza indy-
widualna

Zamiatanie stropów z usunięciem pyłu m2

422 m2 422.000
RAZEM 422.000
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x PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

13
d.1

ZKNR C-2
0402-04

Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach trudno-
dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - do 2,0 m2

m2

poz.5+poz.6 m2 21.276
RAZEM 21.276

14
d.1

KNR BC-02
0121-02

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin
na głębokość 2 cm i oczyszczenie muru

m2

poz.13 m2 21.276
RAZEM 21.276

15
d.1

KNR BC-02
0128-01

Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez ręczne malo-
wanie podłoża

m2

poz.13 m2 21.276
RAZEM 21.276

16
d.1

KNR-W 4-01
0545-03

Rozebranie rynny z blachy m

72.46 m 72.460
RAZEM 72.460

17
d.1

KNR 4-01
0354-13
analogia

Wykucie z muru elementów rynien i otwarcie wentylacji na strychu szt.

12+4 szt. 16.000
RAZEM 16.000

18
d.1

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy m

pionowe 62 m 62.000
RAZEM 62.000

19
d.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 
analiza indy-
widualna

Wywiezienie odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km + utylizacja

m3

poz.13*0.03 m3 0.638
RAZEM 0.638

20
d.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

8*4 szt. 32.000
RAZEM 32.000

2 Wymiana i zabezpieczenie drewna więźby
21

d.2
KNNR 3
0501-05
analiza indy-
widualna

Wymiana krokwi zwykłych do 50 % i krokwi koszowych lub narożnych m2 poł.

poz.7 m2 poł. 599.500
RAZEM 599.500

22
d.2

KNR 4-01
0412-01
analogia

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.

96.3*0.1 szt. 9.630
RAZEM 9.630

23
d.2

KNR 19-01
0405-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych ścian drewnianych - podwaliny, murłaty,
zniszczone elementy stykające się z murem

m

93*1.3 m 120.900
RAZEM 120.900

24
d.2

KNR 4-01
0413-01
analogia

Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek m

poz.7*0.4 m 239.800
RAZEM 239.800

25
d.2

KNR 19-01
0634-07
analiza indy-
widualna

Nasączanie owadobójcze drewna trzykrotne m2

poz.10*0.5 m2 217.434
RAZEM 217.434

26
d.2

KNR BC-02
0127-02
analiza indy-
widualna

Impregnacja drewna preparatem 4k - dwukrotna m2

poz.10*0.5 m2 217.434
RAZEM 217.434

27
d.2 analiza indy-

widualna

Wykonanie wyłazu dachowego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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28
d.2

KNR 2-02
0406-01
analiza indy-
widualna

Montaż dodatkowej beleczki kalenicowej m3

drew.

poz.38*0.06*0.06 m3

drew.
0.353

RAZEM 0.353
29

d.2
KNR 4-01
0108-09
0108-10 
analiza indy-
widualna

Wywiezienie odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km + utylizacja

m3

(poz.21*0.5+poz.23)*0.16*0.16+poz.8*0.2*0.025 m3 13.766
RAZEM 13.766

3 Odtworzenie pokrycia dachu i obróbek

30
d.3

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa gr 20 cm

m2

poz.12*0.2 m2 84.400
RAZEM 84.400

31
d.3

KNR K-05
0103-01
analogia

Mocowanie membrany strukturalnej, antykondensacyjnej, dachowej na krok-
wiach

m2

poz.7 m2 599.500
RAZEM 599.500

32
d.3

KNR-W 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

poz.7 m2 599.500
RAZEM 599.500

33
d.3

KNR AT-17
0104-03
analogia

Cięcie piłą diamentową murów pod wprowadzenie obróbek m2

poz.36*0.03 m2 2.214
RAZEM 2.214

34
d.3

NNRNKB
202 0541-02
analogia

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej o szer.w rozwinięciu ponad
25 cm

m2

poz.3*1.5+poz.4*1.5 m2 267.255
RAZEM 267.255

35
d.3

KNR AT-09
0104-01
analogia

Akcesoria do pokryć dachowych - uszczelki dekarskie ściśliwe m

poz.36+75.84*2 m 225.480
RAZEM 225.480

36
d.3

KNR AT-40
0422-02
analiza indy-
widualna

Wypełnienie szczelin masą dekarską trwale plastyczną m

73.8 m 73.800
RAZEM 73.800

37
d.3

KNR-W 2-02
0509-02
analiza indy-
widualna

Pokrycie dachów blachą z cynku grubości 0.60 mm; rozstaw rąbka prostopad-
łego do okapu 57 cm

m2

poz.7 m2 599.500
RAZEM 599.500

38
d.3

KNR 0-33
0123-04
analiza indy-
widualna

Montaż taśmy dekarskiej kalenicowej - odpowietrzającej m

(52.88+45.24) m 98.120
RAZEM 98.120

39
d.3

KNR 4-01
0322-02
analogia

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

poz.20 szt. 32.000
RAZEM 32.000

40
d.3

KNR AT-09
0104-04
analiza indy-
widualna

Ponowny montaż komunikacji dachu - drabinka z dostarczeniem szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

4 Prace tynkarskie i malarskie
41

d.4
KNR 4-01
0205-03
analogia

Naprawa pęknięć czapek kominowych m

- 4 -

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14616 Użytkownik: Tomasz Bujnowski



x PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

poz.42 m 7.800
RAZEM 7.800

42
d.4

KNR-W 4-01
0203-13

Uzupełnienie czap kominowych m2

7.8 m2 7.800
RAZEM 7.800

43
d.4

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

poz.48 m2 84.000
RAZEM 84.000

44
d.4

KNR BC-02
0121-03

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa pod-
łoża i wypełnienie spoin

m2

poz.13 m2 21.276
RAZEM 21.276

45
d.4

KNR BC-02
0122-02
analogia

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dwuwarstwowe, gr. tynku 2x1,5 cm m2

poz.13 m2 21.276
RAZEM 21.276

46
d.4

KNR BC-02
0124-03

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni
tynków

m2

poz.13*1.1 m2 23.404
RAZEM 23.404

47
d.4

KNR BC-02
0124-01

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierz-
chni tynków, gr. warstwy 1,0 mm

m2

poz.13*1.1 m2 23.404
RAZEM 23.404

48
d.4

KNR BC-02
0124-05

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne m2

93*0.3+56.1 m2 84.000
RAZEM 84.000

5 Odtworzenie trawników
49

d.5
KNR-W 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm m2

93*1.2 m2 111.600
RAZEM 111.600

6 Demontaż i montaż instalacji odgromowej
50

d.6
KNR 4-03
1140-06

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta
mocowanych na dachu stromym

m

108 m 108.000
RAZEM 108.000

51
d.6

KNR 4-03
1139-06

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika o przekro-
ju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

6*5 m 30.000
RAZEM 30.000

52
d.6

KNR-W 5-08
0602-01 z.o.
9901-1  z.o.
9901-6 

Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach poziomych na
wspornikach mocowanych na drewnie - przekrój bednarki do 120 mm2 - roboty
w budynku o wysokości 6-8 kondygnacji - roboty w budowli o wysokości 12-24
m
R*1.02*1.11

m

poz.50 m 108.000
RAZEM 108.000

53
d.6

KNR-W 5-08
0607-02

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na
cegle z wykonaniem otworu ręcznie - płaskownik

m

poz.51 m 30.000
RAZEM 30.000

54
d.6

KNR-W 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgro-
mowej lub przewodów wyrównawczych

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

55
d.6

KNR-W 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
56

d.6
KNR-W 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

7 pomiar
.

7.000

RAZEM 7.000
7 Rusztowanie

57
d.7

KNR-W 2-02
1609-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 16 m m2

505 m2 505.000
RAZEM 505.000
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58
d.7

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 3
(poz.:1,2,3,5,7,8,16,17,18,20,21,22,24,25,27,31,32,35,39,41,42,43,57)
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1 Rozbiórki, demontaże, czyszczenie
1

d.1
KNR 9-21 0106-
02

Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elementów elewacj i
kominów przeznaczonych do remontu detergentem od
glonów

m2 70.918

2
d.1

KNR 9-21 0106-
02

Spłukanie warstwy preparatu po 12 godzinach m2 70.918

3
d.1

KNR 4-01 0535-
07
analogia

Rozebranie obróbek blacharskich -  z wykuciem z muru
bez odzysku

m2 84.274

4
d.1

KNR 4-01 0535-
08
analogia

Rozebranie obróbek blacharskich z połaci dachowych
bez odzysku

m2 93.896

5
d.1

KNR AT-40
0104-01

Skucie zmurszałego tynku m2 7.092

6
d.1

ZKNR C-2
0401-03

Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków na ścianach, fi-
larach, pilastrach - do 5 m2

m2 14.184

7
d.1

KNR 4-04 0506-
04

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej
się do użytku

m2 599.500

8
d.1

KNR 2-02 0410-
01
analiza indywi-
dualna

Rozdeskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej i
lukarn

m2 599.500

9
d.1

KNR 2-02 0609-
03
analiza indywi-
dualna

Demontaż z odzyskiem jednej warstwy styropianu ułożo-
nej na sucho - paczkowanie, zniesienie i złożenie poza
stropem

m2 105.500

10
d.1

KNR 9-21 0302-
06 uwaga pod
tablicą 

Dezynfekcja powierzchni drewnianych powyżej 10 m2
metodą natrysku - opryskiwacz silnikowy 
S*0.7

m2 434.867

11
d.1

KNR 9-21 0302-
03 z.sz. 3.5.
9902-3  uwaga
pod tablicą 

Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, ka-
miennych powyżej 10 m2 metodą natrysku - do 40%
profili - opryskiwacz silnikowy
R*1.4;  S*0.7

m2 744.600

12
d.1

KNP1 1311-
02.01 1311-
02.01
analiza indywi-
dualna

Zamiatanie stropów z usunięciem pyłu m2 422.000

13
d.1

ZKNR C-2
0402-04

Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni
ścian w miejscach trudnodostępnych przy użyciu szczo-
tek stalowych - do 2,0 m2

m2 21.276

14
d.1

KNR BC-02
0121-02

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowa-
cyjnych - wykucie spoin na głębokość 2 cm i oczyszcze-
nie muru

m2 21.276

15
d.1

KNR BC-02
0128-01

Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym
poprzez ręczne malowanie podłoża

m2 21.276

16
d.1

KNR-W 4-01
0545-03

Rozebranie rynny z blachy m 72.460

17
d.1

KNR 4-01 0354-
13
analogia

Wykucie z muru elementów rynien i otwarcie wentylacji
na strychu

szt. 16.000

18
d.1

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy m 62.000

19
d.1

KNR 4-01 0108-
09 0108-10 
analiza indywi-
dualna

Wywiezienie odpadów budowlanych samochodami
skrzyniowymi na odległość 10 km + utylizacja

m3 0.638

20
d.1

KNR 4-01 0354-
13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt. 32.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

2 Wymiana i zabezpieczenie drewna więźby
21

d.2
KNNR 3 0501-
05
analiza indywi-
dualna

Wymiana krokwi zwykłych do 50 % i krokwi koszowych
lub narożnych

m2 poł. 599.500

22
d.2

KNR 4-01 0412-
01
analogia

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec
krokwi

szt. 9.630

23
d.2

KNR 19-01
0405-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych ścian drewnia-
nych - podwaliny, murłaty, zniszczone elementy stykają-
ce się z murem

m 120.900

24
d.2

KNR 4-01 0413-
01
analogia

Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek m 239.800

25
d.2

KNR 19-01
0634-07
analiza indywi-
dualna

Nasączanie owadobójcze drewna trzykrotne m2 217.434

26
d.2

KNR BC-02
0127-02
analiza indywi-
dualna

Impregnacja drewna preparatem 4k - dwukrotna m2 217.434

27
d.2 analiza indywi-

dualna

Wykonanie wyłazu dachowego kpl. 1.000

28
d.2

KNR 2-02 0406-
01
analiza indywi-
dualna

Montaż dodatkowej beleczki kalenicowej m3 drew. 0.353

29
d.2

KNR 4-01 0108-
09 0108-10 
analiza indywi-
dualna

Wywiezienie odpadów budowlanych samochodami
skrzyniowymi na odległość 10 km + utylizacja

m3 13.766
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Lp. Podstawa wy-
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Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

3 Odtworzenie pokrycia dachu i obróbek

30
d.3

KNR 2-02 0613-
03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej
poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr
20 cm

m2 84.400

31
d.3

KNR K-05
0103-01
analogia

Mocowanie membrany strukturalnej, antykondensacyj-
nej, dachowej na krokwiach

m2 599.500

32
d.3

KNR-W 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 599.500

33
d.3

KNR AT-17
0104-03
analogia

Cięcie piłą diamentową murów pod wprowadzenie obró-
bek

m2 2.214

34
d.3

NNRNKB 202
0541-02
analogia

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej o
szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

m2 267.255

35
d.3

KNR AT-09
0104-01
analogia

Akcesoria do pokryć dachowych - uszczelki dekarskie
ściśliwe

m 225.480

36
d.3

KNR AT-40
0422-02
analiza indywi-
dualna

Wypełnienie szczelin masą dekarską trwale plastyczną m 73.800

37
d.3

KNR-W 2-02
0509-02
analiza indywi-
dualna

Pokrycie dachów blachą z cynku grubości 0.60 mm; roz-
staw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm

m2 599.500

38
d.3

KNR 0-33 0123-
04
analiza indywi-
dualna

Montaż taśmy dekarskiej kalenicowej - odpowietrzającej m 98.120

39
d.3

KNR 4-01 0322-
02
analogia

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt. 32.000

40
d.3

KNR AT-09
0104-04
analiza indywi-
dualna

Ponowny montaż komunikacji dachu - drabinka z dostar-
czeniem

szt. 4.000
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

4 Prace tynkarskie i malarskie
41

d.4
KNR 4-01 0205-
03
analogia

Naprawa pęknięć czapek kominowych m 7.800

42
d.4

KNR-W 4-01
0203-13

Uzupełnienie czap kominowych m2 7.800

43
d.4

KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 84.000

44
d.4

KNR BC-02
0121-03

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowa-
cyjnych - naprawa podłoża i wypełnienie spoin

m2 21.276

45
d.4

KNR BC-02
0122-02
analogia

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dwuwarstwo-
we, gr. tynku 2x1,5 cm

m2 21.276

46
d.4

KNR BC-02
0124-03

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych -
gruntowanie powierzchni tynków

m2 23.404

47
d.4

KNR BC-02
0124-01

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych -
szpachlowanie powierzchni tynków, gr. warstwy 1,0 mm

m2 23.404

48
d.4

KNR BC-02
0124-05

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych -
malowanie dwukrotne

m2 84.000
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

5 Odtworzenie trawników
49

d.5
KNR-W 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy
humusu 5 cm

m2 111.600
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Lp. Podstawa wy-
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Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

6 Demontaż i montaż instalacji odgromowej
50

d.6
KNR 4-03 1140-
06

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z
płaskownika lub pręta mocowanych na dachu stromym

m 108.000

51
d.6

KNR 4-03 1139-
06

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z
płaskownika o przekroju do 120 mm2 mocowanych na
wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m 30.000

52
d.6

KNR-W 5-08
0602-01 z.o.
9901-1  z.o.
9901-6 

Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w
ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na
drewnie - przekrój bednarki do 120 mm2 - roboty w bu-
dynku o wysokości 6-8 kondygnacji - roboty w budowli o
wysokości 12-24 m
R*1.02*1.11

m 108.000

53
d.6

KNR-W 5-08
0607-02

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgro-
mowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu
ręcznie - płaskownik

m 30.000

54
d.6

KNR-W 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskow-
nik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównaw-
czych

szt. 8.000

55
d.6

KNR-W 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar. 1.000

56
d.6

KNR-W 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar. 7.000
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

7 Rusztowanie
57

d.7
KNR-W 2-02
1609-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość
do 16 m

m2 505.000

58
d.7

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 3
(poz.:1,2,3,5,7,8,16,17,18,20,21,22,24,25,27,31,32,35,
39,41,42,43,57)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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