Remont dachu zabytkowego dworku w Kosminie
NAZWA INWESTYCJI :  Zabytkowy dworek Rodzinny Kossakow
ADRES INWESTYCJI :  Ko$min, ID: 061411_2.0006.11
INWESTOR : Gmina Zyrzyn
ADRES INWESTORA  :  ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 Zyrzyn

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] .......cccooiiiiiiniiiiiiieieeciees % R+S

ZYSK [Z] oo % R+S+Kp(R+S)

VAT [V] e % Z(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem wartosé kosztorysowa robot : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulacje wykonano na podstawie: Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym , Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 20.12.2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Zakres prac opracowano na podstawie projektu 25.09.2024r. oraz uzgodnien z Zamawiajgcym.

Kosztorys niniejszy jest wyceng wstepna sporzgdzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, przy zatozeniu przeciet
nych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych. Zastosowano ceny $rednie krajowe, uzupetnione o wartosci z
rynku lokalnego.

llosci obmiarowe jak rowniez zestawienia materiatow sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi, mogg rézni¢ sie od ilosci rzeczywistych
w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robét.

Poszczegolne prace, w szczegolnosci naprawy czesci zakrytych, przyjeto w przedmiarze szacunkowo

Przed zamoéwieniem materiatow ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie.

W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub zatgcznikach zostaty uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze sg podane przyktado
wo i okreslaja jedynie minimalne oczekiwane parametry jako$ciowe oraz wymagany standard. Dopuszcza sig zastosowanie materiatow
lub urzadzen zamiennych, lecz o parametrach technicznych i jakosciowych réwnowaznych lub lepszych, ktérych zastosowanie w zaden
sposéb nie wptynie negatywnie na prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w projekcie budowlanym.

Wykonawca, ktéry zastosuje urzadzenia lub materiaty rownowazne, bedzie obowigzany wykazac¢ przed przystapieniem do realizacji, ze
zastosowane przez niego urzadzenia i materiaty spetniajg wymagania okreslone w dokumentac;ji projektowe;j.

Wykonawca powinien dokona¢ zapoznania sie z petng dokumentacjg przetargowa, dokona¢ ogledzin i weryfikacji przedmiaru i zakresu
prac przed ztozeniem oferty na realizacje prac na wskazanym obiekcie.

Zamawiajgcy nie odpowiada za btedy w wycenach i ofertach spowodowane niedoktadno$ciami w przedmiarach.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



X PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 Rozbiodrki, demontaze, czyszczenie
1/KNR 9-21 Cisnieniowe czyszczenie i mycie elementéw elewacj i kominéw przeznaczo-  |m?2
d.1/0106-02 nych do remontu detergentem od glonéw
34.24+7.788+96.3*0.3 m?2 70.918
RAZEM 70.918
2|KNR 9-21 Splukanie warstwy preparatu po 12 godzinach m2
d.1/0106-02
poz.1 m2 70.918
RAZEM 70.918
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich - z wykuciem z muru bez odzysku m?2
d.1/0535-07
analogia
kominy i atty-|7.788*1.2 m?2 9.346
ka czapy
kominy i atty-|36.8%0.4 m?2 14.720
ka kotnierze
obrébki pod- |(96.3+8)*0.4 m?2 41.720
rynnowe i
nagzymsowe
boki fasjat  |25.72*0.4 m?2 10.288
obrébka wia- 8.2 m?2 8.200
ty
RAZEM 84.274
4|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z potaci dachowych bez odzysku m?2
d.1/0535-08
analogia
kalenice 52.88%0.4 m?2 21.152
kosze 75.84*0.4 m?2 30.336
narozne 45.24*0.4 m?2 18.096
wiatrownice [60.78*0.4 m?2 24.312
RAZEM 93.896
5/KNR AT-40 |Skucie zmurszatego tynku m?2
d.1/0104-01
0.1*poz.1 m2 7.092
RAZEM 7.092
6|ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkdw na $cianach, filarach, pilastrach - do |m?2
d.1/0401-03 5m2
0.2*poz.1 m2 14.184
RAZEM 14.184
7|/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m?2
d.1/0506-04
599.5 m?2 599.500
RAZEM 599.500
8/KNR 2-02 Rozdeskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej i lukarn m?2
d.1/0410-01
analiza indy-
widualna
poz.7 m2 599.500
RAZEM 599.500
9/KNR 2-02 Demontaz z odzyskiem jednej warstwy styropianu utozonej na sucho - paczko- [m2
d.1/0609-03 wanie, zniesienie i zlozenie poza stropem
analiza indy-
widualna
poz.12*0.25 m2 105.500
RAZEM 105.500
10|KNR 9-21 Dezynfekcja powierzchni drewnianych powyzej 10 m2 metoda natrysku - m?2
d.1/0302-06 opryskiwacz silnikowy
uwaga pod |S*0.7
tablicg
588.75%(2*0.14+2*0.12)+(96.3+71.3)*(4*0.16)*1.2 m?2 434.867
RAZEM 434.867
11/KNR 9-21 Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych powyzej 10 m2 |m?2
d.1/0302-03 metodg natrysku - do 40% profili - opryskiwacz silnikowy
z.sz. 3.5. R*1.4; S*0.7
9902-3 uwa-
ga pod tabli-
ca
496.4*1.5 m?2 744.600
RAZEM 744.600
12|KNP1 1311- |Zamiatanie stropéw z usunigciem pytu m?2
d.1/02.01 1311-
02.01
analiza indy-
widualna
422 m?2 422.000
RAZEM 422.000
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X PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13|ZKNR C-2  |Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach trudno- |m2
d.1|0402-04 dostepnych przy uzyciu szczotek stalowych - do 2,0 m2
poz.5+poz.6 m2 21.276
RAZEM 21.276
14/ KNR BC-02 |Przygotowanie podiozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wykucie spoin |m2
d.1/0121-02 na gtebokos¢ 2 cm i oczyszczenie muru
poz.13 m2 21.276
RAZEM 21.276
15/KNR BC-02 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez reczne malo- |m?2
d.1/0128-01 wanie podioza
poz.13 m2 21.276
RAZEM 21.276
16|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy m
d.1/0545-03
72.46 m 72.460
RAZEM 72.460
17/KNR 4-01 Woykucie z muru elementéw rynien i otwarcie wentylacji na strychu szt.
d.1/0354-13
analogia
12+4 szt. 16.000
RAZEM 16.000
18/ KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy m
d.1/0545-06
pionowe 62 m 62.000
RAZEM 62.000
19/KNR 4-01 Wywiezienie odpadéw budowlanych samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 10 km + utylizacja
0108-10
analiza indy-
widualna
poz.13*0.03 m3 0.638
RAZEM 0.638
20|KNR 4-01 Woykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1/0354-13
8*4 szt. 32.000
RAZEM 32.000
2 Wymiana i zabezpieczenie drewna wiezby
21/KNNR 3 Wymiana krokwi zwyktych do 50 % i krokwi koszowych lub naroznych m?2 pot.
d.2|0501-05
analiza indy-
widualna
poz.7 m2 pot. 599.500
RAZEM 599.500
22|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
d.2|0412-01
analogia
96.3*0.1 szt. 9.630
RAZEM 9.630
23|KNR 19-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych $cian drewnianych - podwaliny, murtaty, |m
d.2|0405-02 zniszczone elementy stykajgce sie z murem
93*1.3 m 120.900
RAZEM 120.900
24|KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek m
d.2|0413-01
analogia
poz.7*0.4 m 239.800
RAZEM 239.800
25/KNR 19-01 |Nasaczanie owadobodjcze drewna trzykrotne m2
d.2|0634-07
analiza indy-
widualna
poz.10*0.5 m?2 217.434
RAZEM 217.434
26/KNR BC-02 |Impregnacja drewna preparatem 4k - dwukrotna m2
d.2|0127-02
analiza indy-
widualna
poz.10*0.5 m?2 217.434
RAZEM 217.434
27 Wykonanie wytazu dachowego kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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X PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
28|KNR 2-02 Montaz dodatkowej beleczki kalenicowej m3
d.2|0406-01 drew.
analiza indy-
widualna
poz.38*0.06*0.06 m3 0.353
drew.
RAZEM 0.353
29|KNR 4-01 Wywiezienie odpadéw budowlanych samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2/0108-09 10 km + utylizacja
0108-10
analiza indy-
widualna
(p0z.21*0.5+p0z.23)*0.16*0.16+p0z.8*0.2*0.025 m3 13.766
RAZEM 13.766
3 Odtworzenie pokrycia dachu i obrébek
30|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.3/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa gr 20 cm
poz.12*0.2 m?2 84.400
RAZEM 84.400
31|KNR K-05 Mocowanie membrany strukturalnej, antykondensacyjnej, dachowej na krok-  |m?2
d.3/0103-01 wiach
analogia
poz.7 m2 599.500
RAZEM 599.500
32|KNR-W 2-02 |Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.3|0410-01
poz.7 m2 599.500
RAZEM 599.500
33|KNR AT-17 |Ciecie pita diamentowag muréw pod wprowadzenie obrébek m?2
d.3|0104-03
analogia
poz.36*0.03 m?2 2.214
RAZEM 2.214
34|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej o szer.w rozwinieciu ponad |m?2
d.3|202 0541-02 |25 cm
analogia
poz.3*1.5+poz.4*1.5 m2 267.255
RAZEM 267.255
35/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - uszczelki dekarskie Scisliwe m
d.3/0104-01
analogia
poz.36+75.84*2 m 225.480
RAZEM 225.480
36|KNR AT-40 |Wypelnienie szczelin masg dekarska trwale plastyczng m
d.3|0422-02
analiza indy-
widualna
73.8 m 73.800
RAZEM 73.800
37|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg z cynku grubosci 0.60 mm; rozstaw rgbka prostopad- |m?2
d.3/0509-02 tego do okapu 57 cm
analiza indy-
widualna
poz.7 m2 599.500
RAZEM 599.500
38|KNR 0-33 Montaz tasmy dekarskiej kalenicowej - odpowietrzajgcej m
d.3/0123-04
analiza indy-
widualna
(52.88+45.24) m 98.120
RAZEM 98.120
39|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3|0322-02
analogia
poz.20 szt. 32.000
RAZEM 32.000
40|/KNR AT-09 |Ponowny montaz komunikacji dachu - drabinka z dostarczeniem szt.
d.3|0104-04
analiza indy-
widualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4 Prace tynkarskie i malarskie
41|KNR 4-01 Naprawa peknie¢ czapek kominowych m
d.4/0205-03
analogia
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X PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.42 m 7.800
RAZEM 7.800
42|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie czap kominowych m2
d.4/0203-13
7.8 m?2 7.800
RAZEM 7.800
43|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |[m2
d.4/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
poz.48 m2 84.000
RAZEM 84.000
44/ KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkdw renowacyjnych - naprawa pod- |m?2
d.4/0121-03 toza i wypetnienie spoin
poz.13 m2 21.276
RAZEM 21.276
45/KNR BC-02 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dwuwarstwowe, gr. tynku 2x1,5cm |m?2
d.4/0122-02
analogia
poz.13 m2 21.276
RAZEM 21.276
46/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni |m?2
d.4/0124-03 tynkow
poz.13*1.1 m?2 23.404
RAZEM 23.404
47/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierz- |m?2
d.4/0124-01 chni tynkoéw, gr. warstwy 1,0 mm
poz.13*1.1 m?2 23.404
RAZEM 23.404
48/ KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne m2
d.4|0124-05
93*0.3+56.1 m?2 84.000
RAZEM 84.000
5 Odtworzenie trawnikow
49|KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.5/0510-01
93*1.2 m?2 111.600
RAZEM 111.600
6 Demontaz i montaz instalacji odgromowej
50|KNR 4-03 Demontaz przewoddéw uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika lub preta |m
d.6/1140-06 mocowanych na dachu stromym
108 m 108.000
RAZEM 108.000
51|/KNR 4-03 Demontaz przewoddéw uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika o przekro- |m
d.6{1139-06 ju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
6*5 m 30.000
RAZEM 30.000
52|KNR-W 5-08 |Uktadanie przewodéw wyréwnawczych w budynkach w ciggach poziomych na |m
d.6/0602-01 z.o0. |wspornikach mocowanych na drewnie - przekréj bednarki do 120 mm2 - roboty
9901-1 z.0. |w budynku o wysokosci 6-8 kondygnac;ji - roboty w budowli o wysokosci 12-24
9901-6 m
R*1.02*1.11
poz.50 m 108.000
RAZEM 108.000
53|KNR-W 5-08 |Montaz przewoddéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na |m
d.6|0607-02 cegle z wykonaniem otworu recznie - ptaskownik
poz.51 m 30.000
RAZEM 30.000
54 KNR-W 5-08 |Montaz zigczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji odgro-  |szt.
d.6/0619-06 mowej lub przewoddéw wyréwnawczych
szt. 8.000
RAZEM 8.000
55|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.6/1205-03 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
56| KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.6/1205-04 .
7 pomiar 7.000
RAZEM 7.000
7 Rusztowanie
57/KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 16 m m2
d.7|1609-02
505 m?2 505.000
RAZEM 505.000
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X PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
58/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 3
d.7|r.16 (poz.:1,2,3,5,7,8,16,17,18,20,21,22,24,25,27,31,32,35,39,41,42,43,57)
z.s2.5.15
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Rozbiérki, demontaze, czyszczenie
1|KNR 9-21 0106-| Cisnieniowe czyszczenie i mycie elementéw elewacji |m?2 70.918
d.1/02 kominéw przeznaczonych do remontu detergentem od
glonéw
2|KNR 9-21 0106-| Sptukanie warstwy preparatu po 12 godzinach m2 70.918
d.1/02
3|KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrébek blacharskich - z wykuciem z muru |m?2 84.274
d.1|07 bez odzysku
analogia
4/KNR 4-01 0535- | Rozebranie obrébek blacharskich z potaci dachowych ~ |m?2 93.896
d.1]08 bez odzysku
analogia
5/KNR AT-40 Skucie zmurszatego tynku m2 7.092
d.1/0104-01
6/ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkdw na $cianach, fi- m2 14.184
d.1/0401-03 larach, pilastrach - do 5 m2
7|KNR 4-04 0506-|Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej |m?2 599.500
d.1/04 sie do uzytku
8|KNR 2-02 0410-|Rozdeskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconeji |m?2 599.500
d.1]01 lukarn
analiza indywi-
dualna
9|KNR 2-02 0609-|Demontaz z odzyskiem jednej warstwy styropianu utozo-|m?2 105.500
d.1/03 nej na sucho - paczkowanie, zniesienie i zlozenie poza
analiza indywi- |stropem
dualna
10|KNR 9-21 0302-|Dezynfekcja powierzchni drewnianych powyzej 10 m2  |m2 434.867
d.1/06 uwaga pod |metoda natrysku - opryskiwacz silnikowy
tablicg S*0.7
11|KNR 9-21 0302-|Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, ka-  |m2 744.600
d.1/03 z.sz. 3.5. miennych powyzej 10 m2 metodg natrysku - do 40%
9902-3 uwaga |profili - opryskiwacz silnikowy
pod tablicg R*1.4; S*0.7
12|KNP1 1311- Zamiatanie stropéw z usunigciem pytu m2 422.000
d.1/02.01 1311-
02.01
analiza indywi-
dualna
13|ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni m2 21.276
d.1/0402-04 $cian w miejscach trudnodostepnych przy uzyciu szczo-
tek stalowych - do 2,0 m2
14/ KNR BC-02 Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowa- |m?2 21.276
d.1/0121-02 cyjnych - wykucie spoin na gtebokos$¢ 2 cm i oczyszcze-
nie muru
15|KNR BC-02 Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym |m?2 21.276
d.1/0128-01 poprzez reczne malowanie podtoza
16 KNR-W 4-01 Rozebranie rynny z blachy m 72.460
d.1]0545-03
17 |KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru elementéw rynien i otwarcie wentylacji |szt. 16.000
d.1(13 na strychu
analogia
18 KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy m 62.000
d.1]0545-06
19/KNR 4-01 0108-| Wywiezienie odpadéw budowlanych samochodami m3 0.638
d.1/09 0108-10 skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km + utylizacja
analiza indywi-
dualna
20|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt. 32.000
d.1]13
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zi zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Wymiana i zabezpieczenie drewna wiezby
21|KNNR 3 0501- |Wymiana krokwi zwyktych do 50 % i krokwi koszowych |m2 pot. 599.500
d.2|05 lub naroznych
analiza indywi-
dualna
22|KNR 4-01 0412-|Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec szt. 9.630
d.2|01 krokwi
analogia
23|KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych scian drewnia- m 120.900
d.2|0405-02 nych - podwaliny, murtaty, zniszczone elementy stykaja-
ce sie z murem
24 |KNR 4-01 0413-|Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek |m 239.800
d.2|01
analogia
25|/KNR 19-01 Nasgczanie owadobdjcze drewna trzykrotne m2 217.434
d.2|/0634-07
analiza indywi-
dualna
26/KNR BC-02 Impregnacja drewna preparatem 4k - dwukrotna m2 217.434
d.2|0127-02
analiza indywi-
dualna
27 Wykonanie wytazu dachowego kpl. 1.000
d.2|analiza indywi-
dualna
28|KNR 2-02 0406-|Montaz dodatkowej beleczki kalenicowej m3 drew. 0.353
d.2|01
analiza indywi-
dualna
29|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie odpadéw budowlanych samochodami m3 13.766
d.2|09 0108-10 skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km + utylizacja

analiza indywi-
dualna
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zi zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Odtworzenie pokrycia dachu i obrébek
30|KNR 2-02 0613-|Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |m?2 84.400
d.3/03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr
20cm
31|KNR K-05 Mocowanie membrany strukturalnej, antykondensacyj- |m?2 599.500
d.3/0103-01 nej, dachowej na krokwiach
analogia
32|KNR-W 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2 599.500
d.3/0410-01
33/KNR AT-17 Ciecie pitg diamentowag muréw pod wprowadzenie obré- |m?2 2.214
d.3/0104-03 bek
analogia
34 NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy ocynkowanej o m2 267.255
d.3/0541-02 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
analogia
35/KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - uszczelki dekarskie |m 225.480
d.3/0104-01 Scisliwe
analogia
36/ KNR AT-40 Wypetnienie szczelin masg dekarskg trwale plastyczng |m 73.800
d.3/0422-02
analiza indywi-
dualna
37|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw blachg z cynku gruboéci 0.60 mm; roz- |m2 599.500
d.3/0509-02 staw ragbka prostopadtego do okapu 57 cm
analiza indywi-
dualna
38|KNR 0-33 0123-|Montaz tasmy dekarskiej kalenicowej - odpowietrzajgcej |m 98.120
d.3/04
analiza indywi-
dualna
39|KNR 4-01 0322-|Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet |szt. 32.000
d.3/02
analogia
40|KNR AT-09 Ponowny montaz komunikacji dachu - drabinka z dostar- |szt. 4.000
d.3/0104-04 czeniem

analiza indywi-
dualna
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zi zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Prace tynkarskie i malarskie
41|KNR 4-01 0205-|Naprawa peknigé czapek kominowych m 7.800
d.4|03
analogia
42|KNR-W 4-01 Uzupetienie czap kominowych m2 7.800
d.4/0203-13
43|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m?2 84.000
d.4/01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
44|/KNR BC-02 Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkdw renowa- |m?2 21.276
d.4/0121-03 cyinych - naprawa podtoza i wypetnienie spoin
45|KNR BC-02 Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dwuwarstwo- |m?2 21.276
d.4/0122-02 we, gr. tynku 2x1,5 cm
analogia
46|KNR BC-02 Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - m2 23.404
d.4/0124-03 gruntowanie powierzchni tynkow
47/KNR BC-02 Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - m?2 23.404
d.4/0124-01 szpachlowanie powierzchni tynkéw, gr. warstwy 1,0 mm
48|KNR BC-02 Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - m2 84.000
d.4/0124-05 malowanie dwukrotne
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zi zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5 Odtworzenie trawnikow
49|KNR-W 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy |m?2 111.600
d.5/0510-01 humusu 5 cm
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zi zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
6 Demontaz i montaz instalacji odgromowej
50|KNR 4-03 1140-|Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych z |m 108.000
d.6/06 ptaskownika lub preta mocowanych na dachu stromym
51/KNR 4-03 1139-|Demontaz przewodoéw uziemiajgcych i odgromowych z  |m 30.000
d.6|06 ptaskownika o przekroju do 120 mm2 mocowanych na
wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
52|KNR-W 5-08 Uktadanie przewodéw wyréwnawczych w budynkachw |m 108.000
d.6/0602-01 z.o. ciggach poziomych na wspornikach mocowanych na
9901-1 z.o. drewnie - przekroj bednarki do 120 mm2 - roboty w bu-
9901-6 dynku o wysokosci 6-8 kondygnacji - roboty w budowli o
wysokosci 12-24 m
R*1.02*1.11
53|KNR-W 5-08 Montaz przewoddéw odprowadzajgcych instalacji odgro- |m 30.000
d.6/0607-02 mowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu
recznie - ptaskownik
54| KNR-W 5-08 Montaz ztaczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskow- |szt. 8.000
d.6/0619-06 nik w instalacji odgromowej lub przewodoéw wyréwnaw-
czych
55|KNR-W 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar. 1.000
d.6/1205-03
56| KNR-W 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j pomiar. 7.000
d.6/1205-04
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zi zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
7 Rusztowanie

57|KNR-W 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ |m?2 505.000

d.7|1609-02 do 16 m

58/ KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 3

d.7|z.sz.5.15 (poz.:1,2,3,5,7,8,16,17,18,20,21,22,24,25,27,31,32,35,

39,41,42,43,57)

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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