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1.0 Cze$¢ opisowa
1.1 Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest zadanie ,,Budowa drogi gminnej w miejscowosci Wygonin™.
Na odcinku przewidzianym do realizacji nalezy wybudowac:

1. nawierzchnig asfaltowa na dtugosci 675mb i szerokosci 5,0m, z wykonaniem podbudowy
na catej szerokosci oraz usunigciem kolizji z uzbrojeniem podziemnym, przekrdj pot

uliczny, obramowany kraweznikiem 15x30 1 15x22cm.

2. nawierzchnie z kostki betonowej prostokatnej szarej na zjazdach z wykonaniem

podbudowy

3. pobocze z kruszywa tfamanego o minimalnej szerokosci 0,5m — nominalnej 0,75m

4. szczelne zbiorniki odparowujace wraz z wpustami, ogrodzone siatkg

5. pozostalg powierzchni¢ pasa drogowego nalezy zahumusowac (10cm) i obsia¢ trawa.
Zamawiajacy oczekuje realizacji zadania polegajacego na:
— opracowaniu niezbednej kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczacej rozbudowy
drogi.
— uzyskaniu zatwierdzenia przez Urzad Gminy Stara Kiszewa wszystkich zaproponowanych
rozwigzan projektowych,
— W razie potrzeby wykonaniu dodatkowych badan gruntu w przypadku odkrycia gruntow

niekontrolowanych,

— wykonaniu przedmiaréw robot oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt dla

wszystkich elementdw rozliczeniowych,

— uzyskania decyzji ZRID. Wykonawca zglosi w imieniu Zamawiajgcego zamiar rozpoczgcia

robot do Wiasciwego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

— wykonaniu rob6t budowlanych zgodnie z opracowang 1 zatwierdzong dokumentacjg

projektowa — wraz z geodezyjnym wytyczeniem zaprojektowanych elementéw infrastruktury,
— wykonaniu i zatwierdzeniu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

— wykonaniu  dokumentacji powykonawczej (zarejestrowany powykonawczy pomiar

geodezyjny, obmiar wykonanych robot),

— zgloszeniu Zamawiajagcemu zakonczonych robdt oraz uczestniczenie w  odbiorze

wewnetrznym przy udziale przedstawiciela Inwestora,

— zgloszeniu w imieniu Zamawiajacego zakonczenia robdt do Wiasciwego Inspektora Nadzoru
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Budowlanego wraz z odpowiednimi oswiadczeniami Kierownika Budowy oraz uzyskanie

pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

1.2 Charakterystyczne parametry

Opis rozwiazan projektowych dla branzy drogowej:

Warstwy konstrukcyjne zostaty zaprojektowane dla kategorii ruchu KR 2.
Przyjmuje si¢ konstrukcje podtoza dla calego odcinka jako G2.
Wymaga si¢ nastepujace warstwy konstrukcyjne:
Jezdnia o nawierzchni bitumicznej:
e warstwa Scieralna AC11S 50/70 o grubosci 4 cm
e warstwa wigzaca AC11W 50/70 o grubosci 4 cm
e podbudowa z kruszywa niezwigzanego hydraulicznie 0/31Cso/30 0 grubosci 20 cm

e podloze istniejace G2.

Jezdnia bitumiczna ograniczona jednostronnie kraweznikiem betonowym 15x30/15x22cm.
Wszystkie elementy posadowi¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Konstrukcja nawierzchni zjazdow:
e kostka betonowa 8 cm grafitowa
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci 5 cm
e podbudowa z kruszywa niezwigzanego hydraulicznie 0/31Cso0 0 grubosci 20cm

e podloze istniejgce G2.

Zbiorniki nalezy wykona¢ z ptyty azurowej MEBA o grubosci 10cm. Uszczelnienie wykonaé
z folii o grubosci Imm.
Niweleta jezdni po rozbudowie dopasowana do odprowadzania wod opadowych do zbiornikow
odparowujacych.
Zjazdy obramowane opornikiem 12x25x100 na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Istniejace uzbrojenie podziemne kolidujace z projektowang inwestycja nalezy przebudowac.

Opis rozwiazan projektowych dla — branzy elektroenergetycznej

Usunigcie kolizji z istniejgca siecig elektroenergetyczna ENERGA
OPERTAOR SA - Przebudowa istniejacej sieci elektroenergetycznej:

- Przebudowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napigcia nN 0,4 kV
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- Przebudowa elektroenergetyczne;j sieci kablowej sredniego napigcia SN 15 kV
- Przebudowa elektroenergetycznej sieci oswietleniowe;j

Opis rozwiazan projektowych dla — branzy teletechnicznej

* Budowa przepustow kablowych z rury HDPE®110/6,3 - 34,5 m.
» Budowa kabla 3x2x0,6 w ziemi od-do ztacza ,,A” —,,B” - 226,0 m

» Budowa kabla XzZTKMXpw 3x2x0,8 w ziemi od-do ztacza ,,A” —,.B” -226,0m
Zabezpieczenie rurami dwudzielnymi A110PS -70m
L.P. Nazwa J.m. llos¢
1 | Rura RHDPEp®110/6.3 m 34,5
2 | Kabel XzZTKMXpw 3x2x0,6 m. 556,0
3 | Ostona KM1 szt 4
4 | Tasma ostrzegawcza pomaranczowa z napisem ,UWAGA KABEL m. 226,0
TELEKOMUNIKACYJNY”
5 | Laczniki zyt UY szt. 24,0
6 | Rura A110PS m 7

1.3  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

a) Dokumentacje techniczng nalezy wykona¢ w oparciu o:

- rysunki koncepcyjne stanowigce zatacznik do niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,
- mapy sytuacyjno-wysokosciowe (zalgczona do dokumentacji — nalezy pozyskaé aktualng mape
do celow projektowych),

- wizje¢ lokalng w terenie

- wszystkie niezbedne uzgodnienia i decyzje na etapie projektowania wymagane obowigzujacymi
przepisami.

- warunki techniczne przebudowy siei energetycznej

-warunki techniczne przebudowy sieci teletechnicznej

b) Od Wykonawcy wymaga si¢, aby roboty budowlane byty wykonywane w sposéb powodujacy
mozliwie najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu lokalnego.

c) Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastgpstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie: organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia intereséw osob trzecich,
ochrony $rodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, warunkow bezpieczenstwa ruchu
drogowego, zabezpieczenia robot przed dostepem 0sob trzecich, zabezpieczenia terenu robot od

nastepstw zwigzanych z budowa.
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d) Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrolg prac projektowych oraz wykonywanych robot
budowlanych (w kazdym czasie trwania umowy zamawiajacy moze bez podania przyczyny
zwotywa¢ narady, spotkania dotyczace biezacego zaawansowania prac, jak i spraw formalnych
dotyczacych realizacji inwestycji).

e) Po etapie projektowym Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu szczegotowy harmonogram
wykonywania robot.

f) Zamawiajacy ustala ryczaltowe wynagrodzenie dla Wykonawcy oraz ustala elementy
rozliczeniowe po wykonaniu i odbiorze: | etap — dokumentacja projektowa; Il etap — wykonanie
robot.

g) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz inwentaryzacje

geodezyjng powykonawcza.

1.4 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego obejmuje kompleksowe prace, dzigki ktérym przebieg
drogi zostanie dostosowany do parametréw normatywnych, zagospodarowane zostanie pobocze
wraz z znormalizowaniem jego szerokosci. Wykonane zostang rowniez zjazdy. Realizacja
zamierzenia inwestycyjnego przyczyni si¢ przede wszystkim do znacznej poprawy
bezpieczenstwa niechronionych uczestnikéw ruchu drogowego. Wykonanie nowej nawierzchni
poprawi rowniez stan srodowiska naturalnego i komfort uzytkownikéw drogi oraz usprawni
komunikacje i system odwodnienia. Podniesie rowniez walory estetyczne ciggu

komunikacyjnego i jego okolic.

1.5 Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Szacunkowa wielko$¢ projektowanych prac i elementow:

e wykonanie nawierzchni asfaltowej 3770m?,

e wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach 633 m?,

e wykonanie kraw¢znikow drogowych 15x30/22cm — 688mb

e wykonanie opornikéw betonowych —473mb

e usuniecie kolizji z siecig teletechniczng i energetyczng

e Dbudowa zbiornikéw odparowujacych

e wycinke kolidujacych drzew

1.6  Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
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Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, muszg speiniaé¢
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych 1
posiadaja wymagane deklaracje zgodnosci. Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢
kompletne, musza obejmowac wszystkie branze i zawiera¢ rozwigzania optymalne i konieczne z
punktu widzenia celu, jakiemu maja stuzy¢. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub
opuszczen w programie funkcjonalno-uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone
w programie funkcjonalno-uzytkowym begda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Przedstawiona w nim
dokumentacja — tj. koncepcja jest tylko materiatem wyjsciowym dla Wykonawcy do
sporzadzenia wlasnych opracowan wykonania zadania. Zamawiajacy dopuszcza zmiany w
stosunku do przedstawionej dokumentacji programu funkcjonalno-uzytkowego pod warunkiem
akceptacji przez Zamawiajacego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce
wszelkich niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami. Zamawiajacy wyraza zgode na
wykorzystanie przez Wykonawce koncepcji bedacej w posiadaniu Zamawiajacego, pod
warunkiem przejecia przez Wykonawce pelnej odpowiedzialnosci za rozwigzania w niej
przewidziane. Wykonawca jest zobowigzany do analizy koncepcji przedstawionych przez
Zamawiajacego pod katem przyjetych rozwigzan technicznych i1 optymalizacji systemu.
Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych poprzez
wykonanie wlasnych obliczen technologicznych w zakresie konstrukcji poszczegdlnych
elementow opisanych w programie funkcjonalno-uzytkowym. W przypadku wyniknigcia
rozbieznosci w rozwigzaniach 1 danych przedstawionych przez Zamawiajacego, a opracowanymi
przez Wykonawce w zakresie powierzchni, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego

wynagrodzenia.

Zamawiajacy w stosunku do przedmiotu zamowienia ma nastepujace wymagania:

1.6.1 Przygotowania terenu budowy

Teren objety zamierzeniem inwestycyjnym nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Po protokolarnym przekazaniu terenu budowy — teren bedzie pod nadzorem Wykonawcy Robot.
Wykonawca w ramach ceny oferowanej za wykonanie ustugi bedzie chronit teren budowy —
wszelka infrastrukture drogowa (znaki, urzadzenia itp.), gdyz wszelkie uszkodzenia, powstate od
chwili przejecia terenu do chwili jego protokolarnego zdania, musza zosta¢ naprawione na

wylaczny koszt wykonawcy robdt. Teren budowy musi by¢ przejezdny i1 ogdlnodostgpny.
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Wykonawca bedzie utrzymywat przejezdnos$¢ dla zjazdow publicznych i1 indywidualnych. W
przypadku niemozliwosci utrzymania przejezdnos$ci, wjazdu na posesje itp., Wykonawca bedzie
musial zaproponowac rozwigzanie alternatywne, a wszelkie koszty z tym zwigzane sg po stronie
Wykonawcy robo6t. Teren musi pozosta¢ skomunikowany i nie moze utrudnia¢ dostepu stuzbom
ratowniczym, policji. Projekt powinien zawiera¢ doktadny opis przygotowania terenu budowy, a

wszelkie elementy opisane w Planie BIOZ.
1.6.2 Architektura

W zamierzeniu inwestycyjnym przebudowy drogi nie ma wymogoéw w zakresie wymagan

architektonicznych.
1.6.3 Konstrukcji

Nalezy wykona¢ konstrukcje elementéw zgodnie z zatozeniami (w koncepcji zatozono grunt
G2). W przypadku, gdy okaze si¢, ze grunt podtoza nie spetnia wymogu nosnosci podtoza G2,
projektant Wykonawcy musi przeprowadzi¢ analize i wykona¢ odpowiednie wzmocnienie na

danym odcinku drogi.

1.6.4 Instalacji

W przypadku wystapienia kolizji z istniejacymi instalacjami infrastruktury technicznej
Wykonawca na wlasny koszt dokona usunig¢cia kolizji zgodnie z warunkami gestora sieci.

1.6.5 Wykonczenia

Tereny wzdhuz drogi nalezy uporzadkowac, a w miejscach, gdzie Zamawiajacy bedzie miat takg
potrzebe, obsia¢ mieszankami traw. Wszystkie materialy przed wbudowaniem nalezy przedtozy¢

do akceptacji Inwestora (atesty, dopuszczenia, oceny itp.).
1.6.6 Zagospodarowania terenu

Zamawiajacy w zwiazku z realizacja przedsiewzigcia przewiduje zmiany w zagospodarowaniu

terenu tylko w zakresie objetym dokumentacja projektows.
2.0 Czes¢ informacyjna

2.1 Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscigq na cele budowlane — nie dotyczy w zwigzku z procedura ZRID

2.2 Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Wykonawca  jest  zobowigzany  realizowa¢  przedmiot  zamodwienia  spehniajac
w szczegbdlnos$ci wymagania:

— Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektorych

innych ustaw (Dz.U. 2022 poz.1557 z p6zniejszymi zmianami),
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— Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektorych
innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1783 z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz.U. 2021 poz. 2454)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych

okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegOlowych warunkow technicznych dla znakéw 1
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich

umieszczania na drogach (Dz.U. 2021 poz. 2066).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r w sprawie przepisOw

techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych. (Dz.U. 2022 poz. 1518)

2.3 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét

budowlanych
2.3.1 Dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajacego:
- mapy ewidencyjne z pokazaniem osi projektowanej trasy i liniami zakresu inwestycji
- Wypis 1 wyrys z rejestru ewidencji gruntow dla terenu inwestycji,

- badania geologiczne

2.3.2 Dodatkowe wymagania i wytyczne zamawiajacego

Przed przystgpieniem do przygotowania oferty nalezy zapozna¢ si¢ z terenem objetym
zamoOwieniem 1 wykona¢ szczegdtowag inwentaryzacje stanu obecnego oraz wizj¢ lokalng w
terenie. Po podpisaniu umowy projektant Wykonawcy zorganizuje narad¢ techniczng z udzialem
Zamawiajacego, na ktorej zostang ustalone szczegdlowe warunki i dane do projektowania oraz
zasady wspolpracy Zamawiajacy — Wykonawca.
W ramach opracowania dokumentacji projektowej niezbedne jest:

— wykonanie dokumentacji przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia projektowe,

— wykonanie analizy stanu istniejgcej infrastruktury,

— opracowanie przedmiarbw robot (w ukladzie specyfikacyjnym) i specyfikacji
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technicznych  wykonania i odbioru robot (dla  wszystkich  elementow

wchodzacych w sklad zadania inwestycyjnego),

opracowanie przez projektanta informacji BIOZ dla przedsigwziecia zgodnie z

obowigzujacymi przepisami,
dokonanie niezbednych uzgodnien, sprawdzen,

uzyskanie akceptacji wszystkich rozwigzan projektowych (ostateczne uzgodnienie z

Zarzadca Drogi),

uzyskanie pozwolenia na budowg lub zgloszenie rob6t budowlanych,
opracowanie przez Kierownika Budowy planu BIOZ dla przedsigwzigcia zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

zgloszenie w imieniu zamawiajgcego rozpoczgcia prowadzenia robot budowlanych wraz

z zalaczonym Projektem Technicznym

Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych:

A

2.4

podmioty wykonujace roboty powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do ich
wykonywania,

Wykonawca bedzie zobowigzany przygotowaé i zabezpieczy¢ plac budowy na czas
prowadzenia robot oraz bedzie odpowiadac za wszelkie uszkodzenia powstate w wyniku
prowadzonych robdt oraz usunie je na wlasny koszt. Projekt czasowej organizacji ruchu

nalezy wykona¢ wraz z uzyskaniem zgody odpowiedniego organu na jej wprowadzenie,

przed przystagpieniem do robdt, Wykonawca musi uzyska¢ od Zamawiajacego

zatwierdzenie wszystkich materiatow planowanych do wbudowania,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z prawem, z

warunkami umowy oraz bedzie odpowiadac¢ za jakos$¢ zastosowanych materiatow,
Wykonawca bedzie wykonywat roboty pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego,

wykonawca zutylizuje na sw@j koszt materialy nie nadajace si¢ do ponownego

wbudowania,

materiaty rozbiorkowe nadajace si¢ do ponownego wbudowania Wykonawca dostarczy

Zamawiajacemu we wskazane miejsce,
wszelkie zmiany projektu w trakcie realizacji zadania mogg by¢ wprowadzone tylko i
wytacznie po uzyskaniu zgody i1 akceptacji Zamawiajgcego.

Oswiadczenie Projektanta

Oswiadczam, iz program funkcjonalno-uzytkowy zostat sporzadzony zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
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szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz.U. 2021 poz. 2454),

— Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych

okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

Zalaczniki
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/) Energa AR

operstor
Ltumef R/24/050583 Llhjscowou Gdarsk Data 26-07-2024
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddzial w Gdarsku

Ninigjszy dokument okresla niezbgdny zakres przebudowy sieci elekiroenergetycanej dla kolidujgceqo z siecia (urzadzeniami) obiekty:
1 Obiekt:

Nazwa Rozbudawa odcinka drogi gminnej nr 208032G
Adres (Nr dzialki):Wygonin, ul. «
gm. Stara Kiszewa , dzialka numer Wygonin [0021}-50, 51, 52, 5312

2 Istniejace urzgdzenia elekiroenergetycane podiegajace przebudowie:

21 Zacze, szafka [nN] - Wygonin [dz. 52, 53/2] [23404324) -

22 Odcnek kablowy [N - Poietylen usieciowany [23401107_Z3404324) -

23, Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [Z3401106_Z3401107] -

24, Odanek kablowy [nN] - Polietylenipotwinit [T-61082_SL102) -

25 Linia [SN] - Wygonin Jezioro [608888] -
3 Zakres niezbednej przebudowy sieci:
31, Urzadzenia WN i SN

Istniejacq linig kablowg SN-15kV nr 606888 nale2y cdpowlednio przebudowad kablem typu 3xNA2XS(FL)ZY 1x150mm2,

poprzez zmiang Yrasy jej przebiegu | zabezpeczenie,
32,  Stacja fransformatorowa:

33.  Urzadzenia nn:
Isimiejaca inig kablowa nn-0,4kV zasiana ze stach transformatorowej T341820 "Wygonin Jezioro® (cbw. 01) nalezy odpowiednio
przebudowal (kablem odpowiedniego typu | przekroju) poprzez zmiang trasy przebiegu | zabezpieczenie,
Istrégjgoe inie keblowe nn-0,4kV zasilane ze stacs transformatorowej T341820 "Wygonin Jezioro® (obw. 04) nalezy odpowiednio
zabezpieczyt | przebudowat (kablami odpowiedniego typu | praekroju) poprzez zmiane trasy przebiegu inil oraz zmiane
lokalizacji zlacza nr Z3404324.

34 Demontae:
Isiniejace odcinki ling kablowych SN-15kV i nn-0 4%V przewkiziane do przebudowy nalezy zdemantowac.
Materialy z demonta2u naleZy unieszkodiwie lub poddac procesowi odzysku

B Inne ustalenia:

41,  Dotyczy progektu budowlanego:
Cpracowat projekt budowtany - wykonawczy Inil kablowych SN-15kV oraz nn-0,4kV (zgodnie z obawiazujacymi w ENERGA-
OPERATCR SA standardami technicznymi) | uzgodnit go z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku, Rejon Dystrybucii w
Starogardzie Gdanskim - Dzial Dokumentach E
Trase linii kablowych SN-15kV oraz nn-0,4kV nalezy uzgomic na elapie projeklowania w Rejonie Dystrybuci w Starogardzie
Gdariskim,

42, Inne wymagania:
Przebudowg WLZ-u wyniajaca z przebudowy zlgcza keblowego nalely wykonad we wiasnym zakresie w porazumieniy
odbiorcg, oraz dokonaniem akiualzacii umowy dystrybucyjnej lub kompleksowej dia odblorcy zasilanego z wiw Ztacza.

5. Rozpoczgcie prac projektowych, jak rimniez budowtano - montazowych na podstawie ninisjszych warunkéw przebudowy siec
odoywa sig na zasadach uzgodnionych 2 ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdansku

6. Ewentuaine odwolanse od ninigjszych warunkdw przebudowy sieci jest moziwe w okresie jednego miesiaea od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiolu wystepujacego o usunigcie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacia,

T Warunki przebudowy sieci wane sa 2 lata liczac od daty odbioru dokumentu przez Wnioskodawce.

_ Kl i raty
Ov e seds L RSwoR

s et ; ;
é)% 2 ' et
e Nk ok

~ OPRACOWAL ZATWIERDZIL

Ofrzymujg: 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Ocddzial w Gdansku
ul. Marynarki Poiskiej 130, 80-557 Gdanisk
3. Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdarnskim
ul. Pelplinska 24, 83-200 Starcgard Gdafski
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Orange Polska

Hurt Wijt Grminy Stara Kiszewa
Infrastrukiura | Serwis Ualug Ul. Cgrodowa 1
Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury | Obsbug Klienta B3-430 Stara Kiszawa

Aleje Jerorolimskie 160, 02-328 Warszawa

Tal.: +48 503 011 470 wwwy. hurt-orange. pl

Warszawa, 5 czanwiec 2024

Mumaer pisma: 2405290084 TTOSILLYMEDT
Temal: warunki lechniczne na preelodenie sieci lelekomunikacyne) w 2wiazku 2 budaws drogi

grennaj W m. YWygonin.

Szanowni Parstwao,

w odpowledzi na piamo dolyczace projeklowans| przebudowy indorrmujermny, e projekiowana inwestycia
koliduje z istnielgce sieciq teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A, (zwana dalej JOPL"). W
rwigzku 2 by naledy, na kosrl narusrajgeego stan isiniejacy, opracowad projekt | owykonad prrefodenia
Istriejacych urzadzed telakomunikecymych wohodzgoych w kolizje z peogktowans inwestycla, 2wiscalac
szozegaing wwage na normatywne odleglofol w zakrese zhiiden | skroyzovwan elementdw uzbrojenia ferem
ofaZ na zagwaranbewanie niecdplainego kKorzystania preez OFL z oterenu, na kidry zostanie przehofona
infrastruktura.

W obrebes realizowane] Inwestyefl zlokallzowana jest telakomunikacying Infrastrubtura keytyczna
administrowana przaz Crangs Polska, majaca znaczanie dla bezpieczensiwa i obronnosci panstwa oraz
o abywatell, 8 w szczentinoscl ochrany zdrowia | ralownictwa.

Powyisza informacie nalazy wwzgladnic w opracowaniu zhiorczym realizowana] inwestycji w calu
wEwiadomienia warysikich uczesinikdw procesy budowlanego zaangadowanych w realizace
przedmictows) mwestyc)i

Usunigcie kolizji jest vwarunkowane spetnieniam ponizszych wytycznyoh;

1. Wiyvkonet przedcfenie , poza obreb kodizji infrastrukture telstechmicozng bedgca wiasnoscis OPL Ma
zatgozonym plane Syluacyinym isiniejgoe kabde zarnacrono kolorem pomaranczowym, Wszysikie prace
zwigzane z infrastrokturs telekomunikecying nalezy wykonywad zgodnie z obowlszujgeymi przepisami
techniczro=budowlanymi oraz Rozporzadzeniam Ministra Infrastrukiury z dnia 26 maja 2023r. w spravia
warlnkéw technicenych, jakim powindy odpowiadad lelekomunikacyjne obiskly budowlane i ich
uvEytuowenie (Dz.. z 2023r, poz. 1040);

Ma staple opracowywania projekie wybonawczego w przypadku stwierdzenia wystepowania w kanalizacji
iz na supach telekomumikacyimch  kabli naleggcych do innych operatordw naledy wystapid do
poszcrendlnych  podmiotdw © wydane lechnicznych warunkdw preebudowy  kKabl | bedacych ich

Crwrgs P Spebdm Seosirm 1 escicba | # 10 pay sy L s, P - et S Pgoacas, i r g gwoes
G = T BTN 317 O ETARR i wprerarye 1007 BT 7T ok
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11.

12.

whasnosoia, Uzyskane dokumenty formalne naleiy dodaczye do projektu, a narzucone rozwigzania
techmiczns uwzglednit w opracowans] dokumeantac.

W migjscach skezybowan 2 jezdnia lub chodnikiem dogemne kable telekomunikascyjre nalidy zabezpiscy
rurg ochronng grubodcienng przez celg azerckost jeednl;

Wykonywanie prac na sieci OPL bez rglosrenia jesl naruszeniem wiasnodcl OPL i bedzie zgkaszrane
ongenom cidania |

W przypadku prowsdzenia prec niezgodnie z wydanymi wennkami techniczoymi oraz uzgodmieniamd,
Orange Polska 5.4, zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej okolicznosci organom nadzone budowlanego w
celu whzergcis postepowania wikazanego w arl. B4 ustawy = dnia 7 lipea 1994r, Prawa budowlane Dz L), 2
2018r., poz. 1202] b w celu wszczecla postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Aozporzedzenia
Prazesa Aady Ministrdw w sprawie nadania pracownikom organdw nadzory budowlanego vprawnien do
naklzdania grzywien w drodze mandatu kamego z dnia 16 patdziemika 2002, {Dz. U, Nr 174, poz. 1423),

Wsrysikie prace projekiosse | wykonswere powinny by wykonane tak aby w seyniku realizscs preefoienia
nfrastruktury telekomunikacyme| nie doszio do zwiekszenda wartodcl urzadzen | zachowsne zostang
dotychozasowe whsciwosoi uzytkows | parametry technicene urzgdzen

Ponadic informujemy, 2e ne obszarze objetym  przedmictowym  zadaniem  inwestycyinym  istnisje
prwcopodobienstave wysigpowania niesimventangowanych wzpdren telechnicenych, Jedeli w trakcie
wizjl lokalnge|, dokonywane| przez projektanta, zostang stwierdzone rdanice pomiedzy danymi ctrzymanymi
z OPL a stanem w tarenis, naleiy jp mezwhooznie rghosid do OPL, wrgodnic z wiascicielem urzgdzen
teletechnicenyeh (gieci).

Lokalizack w terenie podziemne] infrastrukiury  telekomunikacyjrs] naledy  potwierdric za pomocs
poprzecznych przekopdw Kontrolmych. W apoadb widoczoy, wytyczyd | cenekowed przeblegl Infrastruktury
talekomunikacypa. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastrektury felekomunikacyines)
nienaniesione] na planie, naledy @ zaberpiecryd na koszl inwestora | powisdoms® przedstawiciela OPL
Infrastruktura | Serwis Ushug, Obstega Techniczna Kienta w Gdafisku oraz inspekiora nadzoru.

Roboty budowlano - montazows w obeeble siecl telekomunikecy|ne wykonywad zgodnle z nosmand |
przepisami obowigzujgcymi w budownictwia lgcznogci, recznie (bez uiycia cigzkiego spreetu) | opod
rAdFOreT upowaAkmGnegs praedstawiciala ORANGE POLSKA 5.4,

Realizacja powyiszych prac mode odbywad sig na podstawie wgodniona] | zaakceptowans] podozas
Narady Koordynacyjne| dokumentac) projekiowe), oraz zatwisrdzonego przez OFL projekiu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjne), zawierajacego potwiardzenie zgodnosc z
aryginalem. Projek! wykonaweey (w 2 egremplarzach + phyla C0) i budowdany (w1 egramplarz + phyta CO)
prosze skladad do zatwierdzenla w Dziale Zarzadzania Zascbemi Infrastruktuny | Obatlugl Klienta w bodzl
wl. Ogrodowa B 91-082 bodi

Dokumentacia projgktowa, badzie mogla byé zeopiniowana tylko po przedstawieniv kopii peingj
dokurmentacii Budowlneg] | wykonneces] w sakresie Seci ielekomunikacyineg],

Dana techniczne potrzebne do opracowania projekiu presbudowy kanalizaci, kabli miedzanych, linii
dwiatlmwodowych zostang udzislone w Driale Farzadzania Zasobami irastrubdury | Obslugh Klienta
przy al.  Jerozolimskie 160 Warszewa (sprawe  prowadzi  Michal  Zdziubamy  tel. 503011470,
zrss pregbudows infrastrukiury lodaloranoge com | Praskazane damge nie swalniajy  projektanta od
dokonania wizji lokalne] w tarenie.

Raboly budowlane — rmontakawe w zakresie infrastrukiury ielekomunikacying] naledy realizowat po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zlecic wyigcznie fimmie specializujace] se w robotach
teletechnicenych, kldea posiada wdokumentovwane dodwiadczenie w budowniciwie telskormmikacyjnyom,

Jadnoczesnia do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyine) rekomendujarmy firme:
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« Firma Partrerska Talekom Ustugi 5.4, (B0-298 Gdarsk, ul. Bedowlanych 84E ted, +48 58 340 77 &7, fax
+48 58 340 7T 01), ktdra prowadzl zedema mwestycyine na recz ORANGE POLSKA 5.4, posiada
cartyfiaty 150 9007 gwarantugoe wysoks jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
tekskormunikacyjinych

Informujemy, ie prace zwiazane z presfgczeniem coynnych kabd mesdzianych i Swiatowodowych, majgoych
pezpodredni wpliw na jakodd dostarczanych preez OPL uslug, mode realizowad sedgemnie wskazana
powyzaj firma ubrzymujgca siec Orange Polska w danym rejonia na zlecania inwestora b jego wykonawcy.

Przaed preystapieniem do ogloszenia przetargu lub flozeaniem zapytania ofertowago irmwastor b wykonewca
powinien rwrocid sig  do wskazane] powyie firmy uirzymaniowsj o sracunkowy koszt niezbedny do
wiykionywania prac.

OPL zestrzega scbée prawo do odmowy wydania zgody na prowedzenie prac zwigzamch z budows lub
przebudows sieci, gdy jake wykonawea wskazany bedze podrmiat, kiory w okresie ostatnich 24 miesigey
wirzadzil dla OPL szkode poprzez nleveyhonanie kb nlenalezyte wykonanie umowy dotyczace| siecl OPFL
iz z kidgrym w tymn okresie OPL rozwigzak faka umows ub odstapia od nigj @ winy tego wykonawoy,

13, W przypadku usskodzenia infrastrukiury teletechniczne), w szczepdincdol w wyniku niedotrzymania
wymagar | warunkéw okredlorych w ninisjszym dokurmencie, OPL oboigly aprawcs pednymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty swigzane migdzy inmami z wyptaconymi bonifikatami § karami
wiynikajgcymi £ zawartych przaz OPL umdw 2 klientarni, & takche innymi karami administracyinymi.

kqozna wysokosé roszezed OPL w stosunku do sprawoy uszkodzenia mate sipgad nawet kwoty kilkuset
tysigey Ziotych polskich,

14, Inwestor’Wykonawea zobowigzany jest proed rozpocogoiem prac, kiorgch dotyczg naniejsoe warunki
tachniczne wystapet z wnicsklem o nadzdir wiasciclelskl a formalne przekazanle nfrestrukiury do
preedozania nastepuje z dniem rozpoczgcia prac preez Wykonawos,

Formularz zgloszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajduja s na  stronie

wearw orange. pliwniosskonadzor,

Jaiali wnicsek dotyczy nadzors nad preebudows'zabezpéeczaniem infrastrukiuny Orange | baz ingarenci w
sied) oraz adbiorem tyoh prac, Konfrahenl zobowiazany jest do zgloszenia prac 2 wypreedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowseny). W preypadku zgloszenia w terminle krdtszym niz 3 dnl mobocze Orange nallczy
optate za nadzdr zwigkszona o 50% zgodnie z canniksem (tryb doradryg)

Jazali wniosak dotyczy wydania zgody na prace z ingerencjg w czynng infrastrukiurs (kabla, szafy, shupki,
ele) Kontrahent robowiaeany jest do wystapienia o zgode na prace plancwe 2 wypreedzeniem 34 dni
poprzez formularz na atronle wanw.orange. plisniosskonedzor,

15. Dla prac resizawanych na inlrasirukiorze felekomunikacying] bedacel whsnedcia OPL  naledy spelnic
wymdg znakowania misjea prowadzenia prac tablicg informacying zewierajgey dane inwestora i kontakd,
narwg firmy realizujgoe] proebudowy | kontakt , numer Zghoszenia nadany proez OPL. Proekazanie fakie
tablicy nastepuje na zesadach okreslorych w Dodatkowych Wymaganiach stenowlacych zedgcznik do
warunksw tachniczrych,

16. Przed zgloszeniam prac do odbioru kofcowego nalefy sporzadzic dokumeantacis powykonewczg w
formacie PDF oraz przestac @ do ssakceptowania na adees wikazany w punkcie % Warunkdw na 5 dra
przed planowarym cdblorem prac. Dokement potwierdzenia nalery okazad w trakcee odbiorn Kofcowsgo
Drac.
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Inwestor po zakofczeniu prac zwroci OPL presfozong infrastruktburg telekomunikacying oraz preekaza:

+= komplet dokumentacji powykonawcze| w postaci tradycyjne) oraz alekironiczns| w formacie PDF na
adres wskazany w punkoie 9 Warunkaw na 5 dni przed plancwanyrm odbioram prac .

= =srkice inwentaryzecy geodazyjng| infrastrukiury talakomunikacyjnej potwisrdzone proez gaodate | okrash
graniceny termin dostarcrenia  kopii mapy Z imsenlaryzaciy geodezyjng  wprowadzons  do zasobiw

gaodazymych starostwa powlatowago.

+  hkople decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzjl na czasowe zajecls pasa drogowego
na czas robot iflub Decyzji na umisszczenia wzgdzen infrastrukiury w pasia drogowym) wraz z
paniEsIymi danymi:

1) Informacia o urzgdeeniu | jego kokalizag)
a.  Miejscowoss
b, Ulicanazwa deaal
G Rodzaj urspdoenia
2} Powierzchria rzuty poziomago urzgdzania
3) Ogdiny plan arientacyjrmy w skall 1:10000 lub 1225000

4) Sreregddowy plan syluacyiny w ekali 1:1000 lub 1:500

3 Inre w zaleinosci od Zarzadoy drogi np.: wypss z KRS,

Przepizania czasows| decyzjii ma umieszczenie urzadzen infrastrulktury  na OPL zostanie wykonane po

18.

149

20

21.

pazylywiym odbiorze lechniczryem | podpisaniu protokolu odbiory wykonanyeh prac, W preypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administrecyjne] na umieszczenie urzadzen infrastruktury,
dokumentacia powykonawcza musi zawierac afwiadozenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyte). Wazelkee konselwencia finansowe wynikagoe z bledme podanych infesmacy w dokurmentac)l lub je)
nig przekazaniu w zakrasie decyzj administracyjvych skutkulg obcigzenssm inwesiora

Zakofczons prace Dwiazane £ przebudows infrastrukitury OFL po pozytywnym 2eopiniowsniu dokumentac)i
powykonawoze| przez Komarkg Zarzgdeania Zasobami Infrastrukiury i Obshey Klienta  naleiy zglosic do
odblor przedstawiclelowl OPL sprawujgcemu nedzdr (jedell nadads jest w trakcle sprawowania) lub poprzez
formularz na stronie www orangs pliwnicsekonadzor, o najmniej 3 dni przed planowanym odbioram.,
Whynikiem prawidiowego wykonania prac bedzie podpisany protokot adbioru koncowega,

Inwastor po zakonceny prac owroci na podstawie protokolu odbioru do OPL preefozong mfrastrukiurg
telekamunikacying oraz przekake do Z75 polwierdzong przer prredsiawickedla OPL na edbiorze
dokumentacje powykonawcze.

Minleaze wanmkl techniczne wazne 5§ praez okres 12 misslecy od dnfa lch wydania. OPL zastrzegs sobee
moziwossé zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowane) imwastycji w Zwigzku
z prowadzong dzalalnoscia operscying. W preypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projekiowych po wygasneciu wamnosci warunkow, nalay wystapic do OFL o wystawianie nowych.

ha zakres wykonanych prac ujety w zeopinlowanym projekcle technicanym Insestor udzlell OPL gwarancil
na ckres 36 miasigoy Bczomy od dnia podpisania protokofe odbioru technicznego prosfoZone) infrastrukiurg
telekomunikacyjne.

Integralng cresc warunkdw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiqor zadacznik
do warunkdw lechmiczoych, Podmiol wyslepujgcy z wnioskism o wydanie powyiszych sarunkde
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tachnicznych zobowigzany jest do zapoznania sig | stosowania Wymagan w frakcie realizac) inwestyci
dla kidraj warunki techniczne zostaly wydans,

Dodatkows Wymagania OPL dostepne s rdownie? na stronie warw orange. pltsniosekonadzor,
LUWaiGEA:

Infoemujemy, ze w obazarze dzatan imwestycyjnych moga mmajdoewsté sle elementy  infrastnukiuny
talekomunikacynaj (kable szafy, puszki) bpdace pod napigciem nisbezplecznym, Elamenty te oznaczons
a3 przywieszkaml  koloru  czenwonego,  zawlerajacymi  Informacie o owystepowaniu  naplecia
miabazpiecznago. W dokumeniac) projaktowaj nalazy umiescic Informaci o mozliwosci wystepowania
ma bragieswy relacji projekiowanego zagsobu, elementow infrastrukiury 2 napigciami niebazpeecenymi i
koniecznogcl zachowsna szozegolnych drodkdw ostroznodci podczas precy nefw zblzeniu z nimi
Osoby preysippujges do wykonywania prag na tak cenakowanmych elementach infrastrukhery w kiarych
wysiepujg naplecia nisbezpleczne, powinny posladad akiualne uprawnienda SEF (E) oraz zobowlazane =g
do przestrzegania Instrukcy BHP.

Za powyiare warunki rostans pobrana oplata wg aklualnego cennika. Maleknodd naledy wegulowad w
tarminsa okraglonym ne fekiurze VAT, kidra zostanie przesiana odreong korespondancis.

Z powazaniam
‘Eﬁa'nhﬂuﬂ t}’?hﬂfh'[
|

it W Zrziubary

Dziel Zarzgdzania Zascbami Infrastruktury | Coeugi Klienta
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orange

Orange Polska
Hurt

Infrastrukibura | Serwils Uslug

Ciziad Zarzgdzania Zaschami Infrastruktury | Obshugi Kienta
Aleje Jerorolimskie 160, 02-326 Warszawa

telo +48 503 011 470

Mumer pisma: 2408180114 TTRSILLMEM
Termnal: opinia do projekiu,

Hranownl Parabao,

Wajt Grminy Stara Kiszewa

ul. Ongrodonwa 1
B3-430 Stara Kiszawa

‘Warszawa, 19 sarpian 2024

W edpowiedzi na pisrno Deig! Zarzgolzania Zasobami Infrastrulitury | Obshegi Klienla preesyia
zeopiniowany b2z uwag Projekt Wykonawezy pn. Budows drogl grminms| w me. Wygonin
oz, 361, 41, 48, 50 obreb Wygonin, grmina Stara Kiszewa™.

Orange Polska S.A. nis blerze odpowledzialnods za wazelkle deistania Inmwestora podigle w Iwigzku 2

preedmictows imvestycig.

Przynajmnie| na 14 dnl przed planowanym rozpoczeciem robot, zwigzanych z ingerencis w sked
telekomunikacyng, Imwesior ma chowigrek pisemnie wystapic do ORANGE POLSKA 5.A., calam
wyzZnaczena nadzoru nad prowadzonymi robotami | achrong siecl teletechniczne|. Tryb | zasady

zginszenia dostapne 55 na strona: wiww orange. pliwniosekonadzor.

‘Wylkomywanike prac na shecl ORANGE POLSHA 5.4, baz zgloazenia [est naruazeniem wiaanosocl ORAMGE

POLSKA 5.4, | badzie zghascans arganam Scigania,

Miniegze urgodnienie wakne jest preez okres 12 miesiecy od dnia jpgo wydania,
L8 powyisze uzgodnesnis zostanie pobrana opdata wg aktualnego cannika. Malsinoss nakesy
wregulcrwiat w Berminie okredlonym nd fakburze VAT, kbar zostanie przeskng odrgbng korespandenci.

‘Eﬂaxﬂa-—} ﬁ‘ﬂﬂ.ﬂh ]

ik Zdziubarg

Zarzadzanie Zesobamd Infrestrukiuny | Obslugl Kllenta

e Prien Spoin Sowna 1 Esiota | # 32903 pezy il T
¥ = = = MEAOH J17 . O AR

- BT P - FUE. S

L wprersagey= 1001 ET2EIT dokrk
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