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CZESC OPISOWA
I. Czesé opisowa

Przedmiotem niniejszego opracowania jest parterowy budynek sali sportowej
z zapleczem technicznym, potaczony pietrowym lacznikiem z istniejagcym budynkiem szkoty.
Budynek zaprojektowano na planie prostokata usytuowanego réwnolegle do istniejacego
budynku szkoly. Budynki zostana polaczone Ilacznikiem na poziomie pietra. Obiekt
budowlany ma by¢ budynkiem niskim, niepodpiwniczonym. Sala sportowa ma zosta¢ wykonana
na rzucie prostokata. Sktada¢ sie z dwoéch parterowych czesci, sali sportowej o wysokosci
10,93m  oraz  zaplecza (pomieszczenia techniczne, gospodarcze, szatnie, magazyny i
pomieszczenie sitowni) o wysokosci 5,72m. Budynek o prostej szesciokatnej bryle. Ma posiadac 3
wejscia zewnetrzne do budynku: wejscie gléwne oraz dwa wejscia dodatkowe. Jedno z wejéc¢
dodatkowych prowadzi¢ ma do 1acznika. Dodatkowo w budynku musza wystepowaé¢ dwa
wyjécia ewakuacyjne z sali sportowej, prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku. Dojscie
do budynku bedzie odbywac¢ sie po chodniku z niewielkim spadkiem, bez stopni, bez wymogu
pochylni dla niepelnosprawnych. Istniejacy budynek szkoty, ktéry bedzie potaczony facznikiem
z salg, to tréjkondygnacyjny budynek o rzucie zblizonym do litery ‘U’. Budynek sklada sie
z dwoéch skrzydet zwiericzonych ptaskimi dachami. Budynek zajmuja dwie kondygnacje
nadziemne, na ktérych znajduja sie pomieszczenia szkolne, kondygnacji podziemnej z
pomieszczeniami technicznymi i szatniami szkolnymi.

1. Opis ogblny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest zrealizowanie Budynku pelniacego funkcje Sali sportowej

zapleczem techniczno-sanitarnym. W budynku rozplanowane zostaly nastepujace funkcje:
sala sportowa z rozkladanymi trybunami (4 rzedy na 112 oséb facznie);

sitownia / sala fitness;

zespoly szatniowe z wezlami sanitarnymi;

pokdj trenera;

dwa magazyny;

pomieszczenia techniczne.

W ramach przedmiotu zamoéwienia nalezy sporzadzié:

a). koncepcje architektoniczno - budowlang (2 warianty),

b). dokumentacje projektowa obejmujaca co najmniej:
e projekt architektoniczno-budowlany,
e projekty techniczne
« projekty wykonawcze dla wszystkich branz;

« informacje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

c). specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;

d). harmonogram rzeczowo-finansowy na realizacje robot budowlanych oraz
uzyskanie wszelkich niezbednych pozwolenn i wykonanie robét budowlanych i
dostaw na podstawie w/w opracowan.

V4

Lokalizacja wg Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie
wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celéw Statystycznych (NTS)

(DZ.U.07.214.1573):

Kraj: Polska PL Region:
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Potudniowy 1.2
Wojewodztwo: Slaskie 2.2.24
Podregion: tyski 3.2.24.51
Powiat: bierunsko-ledzinski 14.2.24.51.14
Gmina: Ledziny 5.2.24.51.14.03.1

Widok terenu inwestycji

Boisko (@
Tymczasowo zamknle

& Miejs 3
(] 3|

Zakres opracowania naniesiony czarnym obrysem: miejscowos$¢ Ledziny, ul. Hotdunowska 13
(dz.2886/6)

11.  Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu, zakres robét
budowlanych

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez
inwestora i realizacja budynku Sali gimnastycznej wraz z zapleczem i lgcznikiem do
istniejgcego obiektu, ktéry bedzie wykonany nad droga przeciwpozarowa umozliwiajgca
dostepnoséé komunikacje do istniejacej szkoly.

Charakterystyczne parametry:
Powierzchnia catkowita 720,78 m 2

loé¢ kondygnaciji 1

Szerokosé¢ budynku 23,52 m w tym tacznik
Dlugos¢ saligimnastycznej 41,68 m
Wysokosé budynku (wg § 618 WT)

* zaplecze (nizsza cze$¢ budynku)

* sala sportowa (wyzsza czes¢ budynku) 10,84 m
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Wysokos¢ budynku do gérnej krawedzi attyki

* zaplecze (nizsza czeé¢ budynku) 5,72 m

* sala sportowa (wyzsza czes¢ budynku) 10,93 m

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

PARTER

PIETRO

Dla tak pojetego celu oraz dla usciSlenia parametréw okreslajacych w dalszej czesci niniejszego
opracowania, wielkos§¢ i zakres robét, ustala sie nastepujace stowa iwyrazenia, ktére beda
mialy podane nizej znaczenie:

1.11. Definicje

1.1.1.1.

1.1.1.2.

1.1.1.3.

1.1.1.10.

1.1.1.12,

1.1.1.13.

1.1.1.14.

Wymagania Zamawiajacego oznaczaja dokument lub czeé¢ tego dokumentu
zatytulowany wymagania Zamawiajacego,

Zamawiajacy oznacza osobe wymieniong, jako Zamawiajacy w Zalaczniku do Oferty
oraz wymieniang, jako Zamawiajacy w calym ponizszym opracowaniu,

Wykonawca oznacza osobe wymieniong, jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej
przez Zamawiajacego oraz osobe wymieniang, jako Wykonawca w calym ponizszym
opracowaniu,

Inzynier oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajacego do dzialania, jako Inzynier
do celéow Kontraktu. Zamawiajagcy moze ograniczy¢ wielkosc¢i liczebnosé stuzb
obstugujacych powyzszy projekt jedynie do inspektoréw nadzoru inwestorskiego a
woéwczas obowiazki Inzyniera sprawowac bedzie wyznaczony przez Zamawiajacego
Wiodacy Inspektor Nadzoru.

Komisja oznacza osobe lub trzy osoby w ten sposéb nazwane, powolywane
kazdorazowo przez Inzyniera w celu dokonywania: odbioréw cze$ciowych, robét
zanikajacych, etapéw i robot koficowych, préb i pomiaréw orazinnych rozstrzygnieé
spornych,

Sprzet Wykonawcy oznacza wszystkie aparaty maszyny, pojazdy i inne rzeczy
potrzebne do realizacji i ukorniczenia robét oraz usuniecia wszystkich wad,

Materialy oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia), majace stanowié¢
czeé¢ Robét Stalych, wlacznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli
wystepuja), ktére maja by¢ dostarczone przez Wykonawce wedlug Kontraktu,

Roboty Stale oznaczaja roboty state, ktére maja by¢ zrealizowane przez Wykonawce
wedlug Kontraktu,

Urzadzenia oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy, mogace stanowi¢ lub stanowiace
czeéc Robot Statych,

Odcinek oznacza czes¢ Rob6t, wyszczegdlniona, jako Odcinek

Roboty Tymczasowe - wszystkie tymczasowe roboty Wszelkiego rodzaju (inne niz
Sprzet Wykonawcy), potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukoniczenia Robét
Statych oraz usuniecia wszelkich wad,

Roboty oznaczaja Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie, co jest
odpowiednie,

Dokumenty Wykonawcy oznaczaja obliczenia, programy komputerowei inne
oprogramowanie, rysunki podreczniki, modele, oraz inne dokumenty o charakterze
technicznym (jeéli sg), dostarczone przez Wykonawce wedtug Kontraktu,

Plac Budowy oznacza miejsca, gdzie maja by¢ realizowane Roboty Statei do ktérych
majg by¢ dostarczone Urzadzenia i Materialy oraz wszelkieinne miejsca, wyrazone
w Kontrakcie wyszczegélnione jako stanowigce czeéci Placu Budowy,
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1.1.1.15. Nieprzewidywalne oznacza racjonalnie niemozliwe do przewidzenia przez
do$wiadczonego Wykonawce do daty skladowania Dokumentéw Ofertowych

1.1.1.16. Zmiana oznacza jakakolwiek zmiane w Wymaganiach Zamawiajacego lub Robotach,
ktora jest polecona lub zatwierdzona, jako zmiana,
1.1.1.17. Dziennik Budowy oznacza dokument dostarczony Wykonawcy przez

Zamawiajgcego z chwilg rozpoczecia Kontraktu. Dziennik Budowy bedzie
przechowywany na Placu Budowy przez Wykonawce oraz bedzie uzywanyzgodnie
z artykutem 45 Ustawy Prawo Budowlane,

1.1.1.18. Pozwolenie na budowe oznacza dokument wydany Zamawiajacemu przez
uprawnione jednostki wladzy lokalnej, pozwalajacy na rozpoczecie robét na zasadach
okreslonych w Ustawie Prawo Budowlane,

1.1.1.19. Zgloszenie zamiaru wykonywania robét oznacza zgloszenie przez
Zamawiajgcego, uprawnionej jednostce wtadzy lokalnej, koniecznoé¢ wykonania robot
budowlanych na zasadach okreslonych w Ustawie Prawo Budowlane,

1.1.1.20. Ustawa Prawo Budowlane oznacza Ustawe Parlamentu z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z
poZniejszymi zmianami i towarzyszgcymi jej rozporzadzeniami.

1.1.2. Parametry okreslajace zakres robét.

Przedmiotem niniejszego zadania jest zaprojektowanie i wykonanie na bazie zaakceptowanego przez
inwestora Sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz lacznikiem z istniejaca szkota.

Stan istniejacy

Dziatka, na ktérej ma zosta¢ wykonana inwestycja dotyczaca Sali gimnastycznej wraz z
zapleczem i tgcznikiem jest o nieregularnym ksztalcie. Obszar dziatki na ktérym ma zostac
zrealizowana inwestycja jest obecnie przeznaczone jako boisko sportowe, ktére nalezy zlikwidowac.
Istniejace boisko nie spelnia wymogéw ze wzgledu na zly stan nawierzchni i jest konieczne jego
usuniecie. Pozostata czes¢ dziatki jest wykorzystana dla istniejgcej szkoly. Na dzialce wystepuje rozlegla
infrastruktura przylaczy do budynku ktéra czesciowo bedzie musiata by¢ przebudowana dla celéw
inwestycyjnych.

1.1.3. Planowane rozwiazania projektowe

Nowy zespo6t obiektéw skiadajacych sie z Sali gimnastycznej wraz z tacznikiem i zapleczem stanowié
bedzie zaplecze sportowe dla istniejacej placowki. Zaplecze stanowi¢ bedzie integralng czes¢ Sali
gimnastycznej zapewniajaca mlodziezy kompleks szatniowy wraz ze stanowiskiem dla nauczyciela
prowadzacego. Ze wzgledu na wystepujaca droge przeciwpozarowa planuje sie wykonanie facznika
nad droga zapewniajaca bezposrednie polaczenie z istniejacym korytarzem.

Dla potrzeb os6b niepelnosprawnych zapewniona jest platforma w klatce schodowej umozliwiajaca
swobodny dostep do sali - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukturyz 12.04.2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynkii ich usytuowanie- Dz.U. Nr
75, poz.690.

1.14. Rozwiazania w zakresie konstrukcyjno-budowlanym:

Planuje sie dostosowanie obiektu do wymogéw obiektu, gdzie nalezy elementy konstrukcyjne
wydzieli¢ strefami pozarowymi jesli wystepuje taka koniecznosé. Dodatkowo na podstawie projektu
zostang dokonane modyfikacje pomieszczen zapewniajace najwyzsza mozliwg ergonomie dla obiektu,
co spowoduje zmiang istniejacego ukladu pomieszczen.

Pomieszczenia zespotu obiektu nalezy wyposazy¢ w nastepujace instalacje:

, clektryczna: o$wietleniowa (w tym o$wietlenia ewakuacyjnego),
okablowania strukturalnego;
¢ wodociggowa: z rur stalowych wraz z armaturg i bialym montazem;
¢ kanalizacyjna: z rur PCV wraz z przyborami i urzadzeniami; centralnego
ogrzewania: zrur, grzejniki plytowe badz ogrzewanie podiogowe, z rur

stalowych wentylacje mechaniczna.
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Przewiduje sie zasilanie/odprowadzanie mediéw z istniejacego obiektu, tj. do:

- kanalizacji sanitarnej;

- deszczowej z rozprowadzeniem do istniejacej instalacji lub po terenie wlasnym; ostateczny
wybér nalezy do projektanta branzy sanitarnej po przeprowadzonej analizie i w ramach
uzyskanych pozwoleri/ uzgodnien formalno-prawnych

- zasilanie z sieci wodociagowej,

- zasilanie z nowego przytacza umozliwiajacego funkcjonowanie obiektu;.

1.1.5. PRZEWIDYWANA POWIERZCHNIA UZYTKOWA PLANOWANE] INWESTYCJIL

Powierzchnie budynku okresla sie zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej
okreslania i obliczania wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zataczniku nr
2 do rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r., uwzgledniajac przepisy § 14 pkt 4 lit.
aoraz § 20 ust. 1 pkt 4 lit. b.

Zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w Rozporzadzeniu szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno-
uzytkowe wyrazone we wskazZnikach powierzchniowych mozliwych do okreslenia na tym etapie
opracowania z uwzglednieniem wymagan Polskiej Normy PNISO 9836/1997, przedstawiaja sie

nastepujaco:

PARTER

Razem 624,98 m*
Komunikacja 40,63 m?
Magazyn sprzetu sportowego 15,45 m?
Szatnia megska 8,00 m*
Ustep szatni meskiej 1,67 m?
Natrysk szatni me¢skiej 1,82 m?
Natrysk szatni meskiej 1,82 m?
Ustep szatni meskiej 1,67 m*
Szatnia meska 8,02 m?
Szatnia damska 8,02 m?
Ustep szatni damskiej 1,67 m?
Natrysk szatni damskiej 1,82 m?
Natrysk szatni damskie;j 1,82 m?
Ustep szatni damskiej 1,67 m?
Szatnia damska 8,00 m?
Ustep 1,62 m?
Natrysk 1,81 m?
Biuro nauczyciela 9,49 m?
Sala gimnastyczna 466,17 m?
Ustep meski ogdlnodostepny 6,90 m?
Przedsionek ustepu meskiego

ogblnodostgpnego 4,13 m?
Klatka schodowa 18,90 m*
Pomieszczenie techniczne 13,88 m?
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PIETRO

Razem 95,80 m?
Lacznik 64,50 m?
Klatka schodowa 31,30 m?

Dopuszcza sie przekroczenie powierzchni uzytkowej projektowanych obiektow o +/- 5%. szczegétowe
zestawienie w czeéci rysunkowej opracowania PFU.

Zestawienie powierzchni / wskazniki techniczne:Definicje:

Powierzchnia zabudowy (Pz): (wg. ISO 9836) jest to powierzchnia terenu zajeta przez budynek w
stanie wykonczonym. Wyznaczona jest przez rzut pionowy zewnetrznych krawedzi na powierzchnie
terenu.

Powierzchnia uzytkowa (Pu): (wg. ISO 9836) jest to czes¢ powierzchni kondygnacji netto, ktéra
odpowiada celom i przeznaczeniu budynku. Okreslana jest oddzielnie dla kazdej kondygnaciji.

Na powierzchnie uzytkowa skladajg sie nastepujace powierzchnie skladowe: Powierzchnia
podstawowa (Pp): stanowi zasadniczg cze$¢ powierzchni uzytkowejzamknietej ze wszystkich stron i
obejmuje pomieszczenia stuzace bezposrednio funkcjiuzytkowej odpowiadajacej przeznaczeniu
budynku lub jego czesci.

Powierzchnia pomocnicza (Pd): stanowi czeé¢ powierzchni uzytkowej, zamknietej ze wszystkich stron
i obejmuje pomieszczenia przeznaczone do pelnienia funkcji stuzebnych jak komunikacja wewnetrzna,
pomieszczenia do przygotowania positkéw (kuchnie), spizarnie, garderoby, pomieszczenia
higieniczno-sanitarne, schowki, oraz czesci pomieszczen zaliczanych do powierzchni podstawowej ale
nie spetniajgcych wymogéw dotyczacych wysokosci.

Powierzchnia ustugowa (Pg): powierzchnia urzadzen technicznych i gospodarczych zwigzanych z
funkcja obstugi danego budynku i jego uzytkownikéw np.:pom wodomierzy, hydrofornie,
wezly i rozdzielnie ciepla, kottownie wbudowane, stacje transformatorowe wbudowane, wentylatornie,
klimatyzatornie, akumulatornie, maszynownie a réwniez pralnie, suszarnie, wézkarnie, magazyny
opalu, jarzyn, sprzetu porzadkowego i srodkéw czystosci, szklarnie (ogrody zimowe) i garaze
wbudowane.

Powierzchnia calkowita (Pc): (wg. ISO 9836) jest to suma powierzchni catkowitych wszystkich
kondygnacji budynku. Powierzchnia catkowita kazdej kondygnacji mierzona jest na poziomie posadzki
po obrysie zewnetrznym budynku. Sklada sie z powierzchni kondygnacji netto i powierzchni zajetej
przez konstrukgje.

Powierzchnia netto (PN): (wg. ISO 9836) jest to powierzchnia ograniczona przez elementy zamykajace.
Jest okre$lana oddzielnie dla kazdej kondygnacji i obliczana dla wymiaréw budynku w stanie
wykoniczonym, na poziomie podtogi.

Kubatura (K): jest to objetoé¢  budynku (powierzchnia  catkowita x wysokosé
kondygnacji) liczona w obrysie zewnetrznym wszystkich kondygnacji pod i nadziemnych.

W grudniu 2015 roku, dotychczas stosowana powszechnie norma PN ISO 9836:1997 zostata
wycofana, obecnie posiada status normy archiwalne;j.

Przytoczona norme zastgpit standard PN ISO 9836:2015.

Zgodnie z nowa norma PN ISO 9836:2015. powierzchnia uzytkowa opisana w podpunkcie

517 to:

51.7.1 Powierzchnia uzytkowa jest to czes¢ powierzchni netto, ktéra odpowiada
celom zgodnym z przeznaczeniem i funkcjg budynku.

51.7.2 Powierzchnia uzytkowa okreédlana jest oddzielnie dla kazdej kondygnacji
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51.7.3 Powierzchnie uzytkowe klasyfikowane sg zgodnie przeznaczeniem budynkui funkcja
jaka maja w nim pelnié¢. Dzieli sie je zazwyczaj na powierzchnie uzytkowe
podstawowe i powierzchnie uzytkowe pomocnicze. (...)

Powierzchnia uzytkowa wraz z powierzchnia ruchu oraz powierzchnia ustlugowa tworza powierzchnie
netto.

SALA GIMNASTYCZNA

Powierzchnia uzytkowa: 720,78 m?

wskazniki powierzchniowo-kubaturowe,

w tym wskaznik okreslajacy udzial powierzchni ruchu w powierzchni netto:

Rodzaj powierzchni Powierzchnia:
powierzchnia uzytkowa: 720,78 m?
Kubatura brutto pomieszczen: 4905,43 m3

okreslenie wielkoSci mozliwych przekroczen
lub pomniejszen przyjetych parametréow
powierzchni i kubatur lub wskaznikéw : Wg przepisow i norm

Dopuszcza sie przekroczenie powierzchni uzytkowej projektowanych obiektéw o +/- 5%.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

1.21. Uwarunkowania formalno- prawne

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie Sali gimnastycznej wraz z facznikiem i
zapleczem.

Lokalizacja inwestycji: dzialka nr 3370/100 jest zgodna z =zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomosci.

Oswiadczenie Inwestora o prawie do dysponowania terem stanowi zalacznik do niniejszego
opracowania.

1.2.2. Uwarunkowania organizacyjne w zakresie dokumentacji projektowej i realizaciji.

W ramach przedmiotu zamowienia nalezy sporzadzié:

a) koncepcje wraz z wizualizacjami architektonicznymi;
b) dokumentacje projektowa obejmujaca, co najmniej:

—  projekty techniczne -wszystkie branze;

—  projekty wykonawcze dla wszystkich branz;

— informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;

C) harmonogram rzeczowo-finansowy na realizacje rob6t budowlanych, oraz uzyskanie wszelkich
pozwoleni oraz wykonanie robét budowlanych i dostaw na podstawie w/w opracowan.
Warunkiem przystapienia do wykonywania rob6t budowlanych jest opracowanie przez Wykonawce
w/w opracowan i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie. Dokumentacja projektowa przed uzyskaniem
pozwolent musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajacego. Dokumentacja projektowa powinna by¢
opracowana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi i polskimi
normami. Dokumentacje nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach i na noéniku

elektronicznym (CD/DVD, pen-drive).

1.2.2.1. Wymagania szczegélowe
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1.2211. Koncepcja

Wykonawca w ramach umowy wykona koncepcje (dwa warianty) Sali gimnastycznej wraz z
zapleczem i tacznikiem:

Koncepcje powinny by¢ zgodne z zalacznikiem graficznym bedacym czescig niniejszego opracowania.
Opracowana koncepcja bedzie podlegac¢ akceptacji przez Zamawiajacego. Dopiero po uzyskaniu
akceptacji Wykonawca bedzie moégl przystapic¢ do dalszych prac projektowych.

Koncepcja powinna zawiera¢ m.in.:

e aranzacje architektoniczng budynkéw wraz z wizualizacja w wersji elektronicznej i
papierowej;
wskazanie funkcji pomieszczen;
standardy zastosowanych technologii, materiatéw i urzadzen;

e zestawienie powierzchni projektowanego budynku w odniesieniu do programufunkcjonalno-
uzytkowego wraz z procentowym wyliczeniem réznicy tych powierzchni pomiedzy
zaprojektowanymi a wskazanymi w programie funkcjonalno- uzytkowym;

e wstepny szacunek kosztéw.

1.2212. Dokumentacja projektowa

Dokumentacje projektowa nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozdzialem 2 ,Zakres i forma dokumentacji
projektowej” Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 grudnia 2021r.w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U. poz. 2452 z dnia 29 grudnia 2021r.).

a) Dokumentacja projektowa jest odrebnym opracowaniem, w ktérych wydziela sie tomy zgodnie
z przyjeta systematyka podziatu robot budowlanych.
b) W kazdym tomie wszystkie strony powinny by¢ trwale spigte i opatrzone numeracja.
c) Dokumentacja projektowa, stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanierobot
budowlanych, sktada sie w szczegéInosci z:
e projektu architektoniczno - budowlanego zakresie uwzgledniajagcym specyfike robot
budowlanych;
e projektu technicznego wszystkich branz w zakresie uwzgledniajacym specyfike robot
budowlanych;
e projektéw wykonawczych wszystkich branz;
e informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, w przypadkach, gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow.
d) strona tytulowa dokumentacji projektowej, bez wzgledu na tryb udzielenia zamoéwienia
publicznego, zawiera w szczegdlnosci:

e nazwe nadang zamoéwieniu przez Zamawiajacego;

e adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy dokumentacja projektowa;

e w zaleznosci od zakresu rob6ét budowlanych objetych  przedmiotem
zamoéwienia nazwy i kody: a) grup roboét, b) klas robét, c) kategorii robét;

e nazweiadres zamawiajacego;

e spis zawartosci dokumentacji projektowej;

e nazwe i adres podmiotu wraz z imionami i nazwiskami os6b opracowujgcych czesci
skladowe dokumentacji projektowej oraz date opracowania.

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z:
e  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r. Poz. 2351);

e Rozporzadzeniem Ministra Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020.1609)

¢  Rozporzadzeniem Ministra Ministra Rozwoju z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie zakresu i formy
dokumentacji projektowej (Dz.U. Poz. 2454 z dnia 29.12.2021r.);

¢  Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 grudnia 2021r. W sprawie szczegélowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z dnia 20.12.2021r.)

Zakres i tre$¢ dokumentacji projektowej musi by¢ dostosowana do specyfikii charakteru
10.
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obiektéw  budowlanych  bedacych  przedmiotem  postepowania, oraz do stopnia
skomplikowania rob6t budowlanych niezbednych do ich wykonania.

Projekt budowlany bedzie zawierat:

e projekt architektoniczno-budowlany - sporzadzony zgodnie z rozdzialem
3 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609)

e projekt techniczny - sporzadzony zgodnie z rozdzialem 4 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzeénia 2020r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2020.1609)

e projekt wykonawczy - sporzadzony zgodnie z rozdzialem 2, §5.1-5.3 Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2020.1609)

Wymagania Zamawiajacego dotyczace projektu budowlanego:

1 Projekt budowlany powinien spelnia¢ podstawe do zalatwienia wszystkich spraw
formalno - prawnych i uzyskania pozwolen.

2 Projekt budowlany powinien posiada¢é, co najmniej branze:

a) czesé architektoniczng (zawierajacg zestawienie powierzchni uzytkowych obiektu,
tj. powierzchnia sanitariatow, ciggéw komunikacyjnych, itp.),
czeéé rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego oraz technicznegowinna by¢
zaopatrzona w oznaczenia klas odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego i innych elementéw obiektu budowlanego, w ktérych
przejscia instalacyjne musza byé zabezpieczone pod wzgledem przeciwpozarowym,
a

takze drzwi, bram lub innych zamknie¢ przeciwpozarowych;ma stanowic
dopelnienie informacji zawartych w niniejszej koncepcji programowo-przestrzennej;
b) czes¢ budowlano-konstrukeyjna,
C) czeséinstalacyjno-sanitarna,
d) ewentualne rozbiorki i wyburzenia,
e) czesc elektroenergetyczna,
f) czes¢ drogowa
inne niezbedne opracowania i materialy wynikajace ze zlozonosci problematyki a
konieczne do wykonania przedmiotu zamdwienia, ktérych okreslenie na obecnym
etapie jest niemozliwe UWAGA: nalezy uwzgledni¢ wykonanie inwentaryzacji
budowlanej istniejgcego budynku szkolno-przedszkolnego w zakresie
umozliwiajagcym prawidlowa realizacje niniejszego zadania.

PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt wykonawczy - sporzadzi¢ zgodnie z rozdziatem 2, §5.1-5.3 Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniai odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2020.1609)

Wymagania dotyczace formy projektow wykonawczych przyjmuje sie odpowiednio jak dla projektu
budowlanego. Projekt wykonawczy musi uszczegétawia¢ i odnosi¢ siedo wszystkich branz, tj.:
projekt obiektu:

e architektoniczny,
e konstrukcyjno-budowlany wraz z obliczeniami,
e instalacji wewnetrznych wszystkich branz, tj.:
e instalacja wodociggowa;
instalacja kanalizacji sanitarnej;
instalacja centralnego ogrzewania;
instalacja wentylacji;
instalacje elektryczne (w tym instalacja odgromowa);
instalacja sygnalizacji pozaru (w przypadku koniecznym).
Instalacje niskonapieciowa
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Projekt wykonawczy winien zawieraé rysunki w skali uwzgledniajacej specyfike zamawianych robét
i zastosowanych skal rysunkéw w projekcie budowlanym wrazz wyjasnieniami opisowymi,
ktére dotycza:
1) czesci obiektu,
2) rozwiazan budowlano-konstrukeyjnych i materiatowych,
3) detali architektonicznych oraz urzadzen budowlanych,
4) sieci uzbrojenia terenu, instalacji i wyposazenia technicznego - ktérych odzwierciedlenie na
rys. projektu budowlanego nie jest wystarczajace dla potrzeb.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA
(informacja BIOZ, o ktérej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego) Informacje

dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia nalezy wykonac zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.03.120.1126).

1.2.2.1.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiOR)

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét nalezy wykona¢ zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021r.w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U.2020.1609).

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, dla budowyw rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, nalezy opracowacz uwzglednieniem podzialu
szczegbélowego wedlug Wspdlnego Stownika Zamoéwierr okredlajac w nich co najmniej roboty z
rozbiciem do ,kategorii rob6t”.

Wspélne wymagania dotyczace robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia moga by¢ ujete
w ogoblnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.
Dodatkowe wymagania:

e na etapie sporzadzania STWiOR Wykonawca dokona ostatecznej optymalizacji doboru
materialéw i urzadzen pod wzgledem standardéw cech jakosciowychi cen rynkowych i
uzgodni z Zamawiajacym;

e Wykonawca sporzadzajac STWIOR zachowa pelne odniesienie do projektéow
wykonawczych dokladnie precyzujac parametry techniczne stosowanych materiatéw i
urzadzen;

12.2.14. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Harmonogram musi uwzglednia¢ etapowanie robét. Szczegdélowa forma dokumentu zostanie
uzgodniona z Zamawiajacym.

1.2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania robét budowlanych

Ze wzgledu na to, iz obiekt klubu sportowego podczas wykonywania wszystkich prac budowlanych
bedzie normalnie uzytkowany zachodzi potrzeba wykonywania wszystkich prac z zachowaniem
szczegoOlnej ostroznosci. Korzystanie z dostawy energii elektrycznej, wody i korzystanie z kanalizacji
powinno odbywac¢ sie caly czas bez zakl6cern w godzinach dziatania placéwki. Ewentualnie kolidujgce
uzbrojenie podziemne tj. kanalizacja sanitarna deszczowa, konieczne do przesuniecia Wykonawca
bedzie musialuwzgledni¢ w swojej cenie ofertowej.

1.24. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowai jej
przeprowadzeniem:

e Koszty naprawy ewentualnych uszkodzen istniejacych drég ponosi Wykonawcai powinien
uwzgledni¢ w cenie oferty,

e Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w taki spos6b, aby zminimalizowaé zakiécenie pracy
placéwki. Prace bardziej ucigzliwe nalezy wykonywac poza godzinami uzytkowania placéwki,

e Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja pracw etapach,
niezbednych do wykonania, w tym prace zabezpieczeniowe, porzadkowe, systematyczny wywoéz
gruzu, odpadéw budowlanych.

12.
Ledziny, wrzesien 2024r.



e Nalezy dokona¢ ogledzin i wizji lokalnej w celu uzyskania niezbednej informacji do dokonania
prawidlowej wyceny. Ryzyko rezyegnacji z ogledzin obiektu obcigza Wykonawce skladajacego
oferte.

o Wszystkie szkody powstale podczas realizacji niniejszego zadania Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ na wlasny koszt.

1.2.5. Ogolne i szczegétowe wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Przewiduje sie realizacje Sali gimnastycznej wraz z zapleczem dla celéw sportowych bedacej czescia
kompleksu szkolnego.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych pomieszczen wzgledem odpowiadajacych impozioméw
przedstawiono w czesci rysunkowe;.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

Przed przystgpieniem do opracowywania dokumentacji projektowej nalezy dokona¢ wizji i zapoznac
sie z lokalizacjg infrastruktury w obiekcie. Projekty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami. Nalezy przewidzie¢ rozwigzania niwelujace zaistniate kolizje z istniejaca
infrastruktura.

2.1. Cechy obiektu i rozwiagzania budowlano-konstrukcyjne i instalacyjne.

Wskazniki ekonomiczne.

Zamawiajacy zaklada, ze ceny materialéw, sprzetu robocizny nie beda wyzsze niz Srednieceny
okreslone za dany kwartat w opracowaniach SEKOCENBUD.

21.1. W zakresie przygotowania terenu budowy

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowac¢ z drogami, Sciezkami dla pieszych. Wykonawca
ma tak zorganizowac teren budowy, aby mial mozliwos¢ korzystania z wszystkich mediow.
Zamawiajacy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu bioz. Wykonawca
zobowiazany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem budowy do czasu jej zakoriczenia
a zwlaszcza zabezpieczenia istniejacego budynku, a takze sktadowanych wiasnych materialéw
budowlanych i sprzetu.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze bedzie wigczony w Cene Kontraktowa. W Cene Kontraktowa wlaczony winien by¢
takze koszt wykonania poszczegélnych obiektéw zaplecza, drogi tymczasowej i montazowej oraz
uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych na Placu
Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, woda, &cieki itp. W Cene Kontraktowa winny by¢
wlaczone réwniez wszelkie oplaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem
z tych mediéw czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przylaczy
i doprowadzen po ukoriczeniu Kontraktu.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnaé plac budowy po zakoniczeniu kazdego elementu robét
i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.

Wykonawca zobowiazany jest przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
zobowigzany jest utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie calej budowy oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne powinny by¢
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzeniapodziemne i
naziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.Wykonawca zobowigzany jest umieéci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Roboét, ktére maja by¢ wykonane w
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zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic
Zamawiajgcego i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajacego i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspélpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania szkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

21.2. W zakresie architektury i wykonczenia

Uzyte materialy wykoriczeniowe powinny sie cechowaé duza trwalosdcig uzytkowa. Zamawiajgcy
wymaga, aby instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewni¢ uzytkowanie w
okresie nie krétszym niz 30 lat, a osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewnic¢ sprawne
funkcjonowanie w okresie, co najmniej 15 lat. Bezwzglednie wymagane jest spelnienie wymagan
bezpieczenistwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami.

a) Wymagania zamawiajgcego w__ stosunku do wykonczenia

pomieszczen.

Kolorystyke wnetrz Wykonawca uzgodni z uzytkownikiem i Zamawiajagcym stosujac rozwigzania
zawarte - na etapie projektu wykonawczego.

Zamawiajacy planuje zastosowanie nastepujacych rozwigzan w zakresie rob6t wykoniczeniowych:

e tynkowanie - tynki zwykle, gipsowe;
e roboty malarskie: Sciany malowane farbaminatryskowymi, przewiduje sie malowanie

artystyczne;
e okladziny Scienne - w pomieszczeniach sanitarnych: ptytki ceramiczne (I klasa) na wysokosé
do 2,20 m od podtogi;

posadzki:
- w pomieszczeniach sanitarnych: z plytek ceramicznych (z cokolikami, sugerowane
wym. plytek 30x30 cm, parametry nasigkliwoé¢ min. 4%,odporne na pekniecia
wloskowate, klasa odpornosci na Scieranie 5 (min.4), odporne na plamy, skutecznosé
antyposlizgowa R9;R10);
- szatnie, pomieszczenia socjalne oraz komunikacja: posadzki PCV,;
e stolarka budowlana:
o okna zewnetrzne - bez zmian,

0 parapety wewnetrzne - z tworzyw sztucznych, systemowe;

o stolarka drzwiowa: drzwi wewnetrzne do pomieszczenn ptytowe, wyposazone w klamki
z szyldami i wkiadki z zamkami podklamkowe, oscieznice do drzwi regulowane, stalowe,
malowane proszkowo

e $cianki dziatlowe w kabinach sanitarnych - z ptyt z laminatu kompaktowego HPL. Cechy kabin:
wysokos¢. min. 200 cm, grubos¢ scianki 10 mm, przeswit dotem 15 cm, drzwi samozamykajace
z zamkiem bezpiecznym;

Wszystkie pomieszczenia ujete niniejszym opracowaniem po wykonaniu robét musza spetniaé
wszystkie wymagania stawiane jednostkom prowadzacym dziatalno$é edukacyijng i sportowa.

Wymagania dla pomieszczeth sanitarnych.

Armatura o duzym stopniu odpornosci na dewastacje ze stala temperaturg, lustra nad
umywalkami, suszarki elektryczne do rak, pojemniki na mydio w ptynie.

Wymagania dla podtogi sportowej.

Kolejnos¢ podstawowych warstw posadzki sportowej legarowej z ogrzewaniem podtogowym w sali

gimnastycznej podano ponizej:

0 WYKLADZINA SPORTOWA - WYKLADZINA NATURALNA HOMOGENICZNA TYPU
14.
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LINOLEUM 3,2 mm

WARSTWA ROZKEADAJACA OBCIAZENIA - SKLEJKA BRZOZOWA 15 mm
SLEPA PODEOGA Z DESEK 90 x 20 mm UKEADANYCH AZUROWO co 50 mm
LEGARY 90 x 40 mm W ROZSTAWIE OSIOWYM co 512 mm

PODKEADKI ELASTYCZNE gr. 10 mm/SIEC RUR

KLOCKI DREWNIANE 90 x 90 x 30 mm/IZOLACJA ROLOWANA np: Rolljet 30 mm
FOLIA PE 0,2 mm

BETON C20/25 ZBROJONY ZBROJENIEM ROZPROSZONYM 20 cm

PLYTA STYROPIANOWA 100 mm

PLYTA STYROPIANOWA 100 mm

PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKEADOWA

PODKEAD BETONOWY 10 cm

PODSYPKA ZWIROWO-PIASKOWA ZAGESZCZONA

WARSTWA NOSNA

Ooooooooogooobog-g

Parametry podlogi sportowej

Podloga sportowa musi by¢ zgodna z obowigzujaca norma PN EN 14904. Na podstawie osiaganych
parametréw sportowych podloga powinna byé zaklasyfikowana do najwyzszej klasy podidg
powierzchniowo - elastycznych - TYP A 4. Wykonawca podiogi musi przedstawi¢ dokument
potwierdzajacy parametry sportowe podiogi wystawiony przez uprawiong jednostke.

0 Przynajmniejjeden certyfikat sportowy swiatowej federacji sportowej dla calego systemu (tj. Iacznie
pianka, ruszt, nawierzchnia)

[1 Certyfikat IHF (pitka reczna) dla nawierzchni sportowej,
[1 Deklaracje CE na caly system (tj. tacznie pianka, ruszt, nawierzchnia),

0 Autoryzacje producenta na obiekt bedacy przedmiotem zaméwienia poswiadczona odpowiednim
dokumentem,

0 Wysokoé¢ systemu 34,2 mm,

[1 Pelng zgodnos¢ nawierzchni ze wszystkimi parametrami obowigzujacej w Polsce normy EN PN
14904 dotyczacej systeméw nawierzchni sportowych instalowanych w obiektach zamknietych,
potwierdzong kompletem badan,

0 Atest higieniczny dotyczacy nawierzchni sportowe;j,
[ Catlos¢ systemu musi posiada¢ klasyfikacje ogniowa min cfl-s2,

[ Nalezy wykazac sie realizacjg przynajmniej trzech rob6t o zakresie poréwnywalnym z przedmiotem
zamé6wienia, w tym min. 1 podlogi w wymaganym systemie (zalaczajac dokument, ze prace zostaly
wykonane nalezycie)

[l badanie emisyjnosci wykladziny potwierdzajace mozliwo$¢é stosowania nawierzchni w
pomieszczeniach zamknietych.

Wymagania dla poszycia dachowego.

DACHY LACZNIKA - czes¢ parterowa
Pokrycie dachu wykona¢ z pap termozgrzewalnych z posypka w kolorze szarym.
Kolejnos¢ warstw podano ponizej
FIRE SMART DUO TOP- jako papa nawierzchniowa firmy
FIRE SMART BAZA - jako papa podkladowa firmy np.

Jako warstwa izolacji ptyty ze skalnej welny mineralnej uktadanych w dwéch warstwach na plytach
kanalowych. Zaprojektowano obrébki z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubosci 0.75 mm

Kolejnosé¢ warstw podano ponizej
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WIERZCHNIA PAPA TERMOZGRZEWALNA
PODKEADOWA PAPA TERMOZGRZEWALNA
WEELNA MINERALNA SPADKOWA

WELNA MINERALNA 150+100 mm

PAPA PAROIZOLACYJNA

WARSTWA GRUNTUJACA

PLYTA KANALOWA

WIESZAK NONIUSZOWY

PROFIL GEOWNY CD 27 mm

PROFIL POPRZECZNY CD 27 mm

PLYTA GKF 12,5 mm

DACH LACZNIKA - czesé 2-kondygnacyjna

Pokrycie dachu wykona¢ z pap termozgrzewalnych z posypka w kolorze szarym.

Kolejnos¢ warstw podano ponizej

FIRE SMART DUO TOP- jako papa nawierzchniowa firmy np. ICOPAL

FIRE SMART BAZA - jako papa podkladowa firmy np. ICOPAL

Jako warstwa izolacji ptyty ze skalnej welny mineralnej uktadanych w dwéch warstwach na plytach
kanatowych. Zaprojektowano obrébki z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubosci 0.75 mm

I N A By

Kolejnos¢ warstw podano ponizej

WIERZCHNIA PAPA TERMOZGRZEWALNA
PODKEADOWA PAPA TERMOZGRZEWALNA
WELNA MINERALNA SPADKOWA

WELNA MINERALNA 150+150 mm

PAPA PAROIZOLACY]JNA

WARSTWA GRUNTUJACA

PELYTA KANALOWA

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY + GEADZ GIPSOWA

PARAMETRY JAKOSCIOWE PAP TERMOZGRZEWALNYCH

g

Parametry papy podkladowej
Zastosowanie -
Technologia ukladania -

Wykoriczenie gérnej powierzchni -
Wykoriczenie dolnej powierzchni -
Rodzaj bituminu -
Sifa zrywajaca podiuzna -
Sifa zrywajaca poprzeczna -
Grubos¢ -
Wkladka nosna -
Gramatura wktadki nosnej -
Wydtluzenie przy sile zrywajacej -
Dolna granica elastycznosci -
Odpornos¢ na wysokie tempera. -
Parametry papy wierzchniego krycia.

Ledziny, wrzesien 2024r.

warstwa podktadowa

zgrzewanie cala powierzchnig lub mocowanie
mechaniczne w przypadku membrany PM

podsypka talkowa

folia PE

SBS

min 800N /5cm

min 800N /5cm

min. 5,0mm

wldknina poliestrowa

min.250g/m2

poprzeczne i podituzne max. 40%

-250C

min. 1000C
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Zastosowanie - warstwa nawierzchniowa

Technologia ukladania - zgrzewanie calg powierzchnig
Wykoriczenie gérnej powierzchni - lupek kwarcowy
Wykoriczenie dolnej powierzchni - folia PE

Rodzaj bituminu - SBS

Sifa zrywajaca podiuzna - min 800N/5cm

Sifa zrywajaca poprzeczna - min 800N/5cm

Grubosc¢ - min. 5,2mm

Wktadka nosna - tkanina poliestrowa

Gramatura wktadki nos$nej - min.250g/m?2

Wydluzenie przy sile zrywajacej - poprzeczne i podtuzne max. 40%
Dolna granica elastycznosci - -250C

Odpornos¢ na wysokie tempera. - min. 1000C

DACH SALI GIMNASTYCZNE]
Dach projektowanej sali gimnastycznej stanowi tukowa profilowana konstrukcja dachu wykonana
z elementéw systemowych. Calosé¢ konstrukcji zabezpieczy¢ do stopnia min. R 15 zgodnie z warunkami
ppoz.
Zaprojektowano obrobki systemowe z blachy powlekanej zgodnie z kolorystyka elewacji.

Kolejnos¢ warstw podano ponizej

STALOWA KONSTRUKCJA LUKOWA ZABEZPIECZONE PPOZ. DO min. R15
SYSTEM PODWIESZANY

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

KONSTRUKCJA WSPORCZA /WEELNA MINERALNA 200 mm

FOLIA PAROSZCZELNA

OKEADZINA DREWNIANA 20 mm/POWYZE] 2 m BLACHA PERFOROWANA

I R B B

21.3. W zakresie konstrukgji

Planuje sie polaczy¢ tacznikiem do istniejgcej szkoly poprzez demontaz okna na istniejgcym korytarzu
zostawiajac istniejagce nadproze. Otwdér umozliwiajacy dostep do istniejacego obiektu nalezy
powiekszy¢ poprzez likwidacje parapetu i muru do poziomu 0,0 kondygnacji.

Sufity
W pomieszczeniach szatni wykonaé tynki gipsowe, natomiast sufity systemowe podwieszane, w

pomieszczeniach wilgotnych z ptyt impregnowanych.

Sufity podwieszane w sanitariatach winny spelnia¢ wymagania w zakresie izolacyjnosci akustycznej
oraz zapewnia¢ odpowiedni pogtos.

Nadproza

Planuje sie¢ nadproza w écianach murowanych z prefabrykowanych zelbetowych belek (typu L19 lub
systemowe wybranego producenta pustakéw poryzowanych) lub zelbetowe wylewane na budowie z
betonu B25 zbrojonego stalg AIII lub AQ.

Stupy i podciagi
Stupy i podciagi planuje sie, jako zelbetowe wylewane na budowie z betonu co najmniej B25 zbrojonego
stalg AIIl i AO.

Izolacje

W obiekcie przewiduje sie zastosowanie izolacji akustyczne (w przypadku koniecznych wyciszen
Scianek dziatowych).

17.
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21.4. W zakresie instalacji

Instalacja wodno-kanalizacyjna

W budynku przewiduje sie instalacje wody uzytkowej zimnej i cieplej. Zaklada sig, ze woda zimna
rozprowadzana bedzie po obiekcie z kottowni. Nalezy zamontowaé¢ zawoér odcinajacy dla budynku
z plukaniem wstecznym. Do zimnej wody zastosowacé rury i zlaczki z twardego polichlorku winylu
(PVC-u), a do wody cieplej z polichlorku winylu chlorowanego (PVC-C).

W zakresie wymagan dla stosowanych materialéw, rozwigzan projektowych nalezy przyjaé, jak dla
budowy nowego obiektu.

Instalacje wodociagowaq nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby byta catkowicie ukryta pod elementami
wykoniczeniowymi. Nalezy przewidzie¢ swobodny dostep do armatury odcinajaco-regulacyjne;j.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC do instalacji
wewnetrznych uwzgledniajagc  konieczno$¢ przepompowania $ciekéw. Stosowad rury ze
standardowym kielichem z uszczelkawargowa. Kazdy pion uzbrojony jest w rewizje oraz zawor
napowietrzajacy lub wywiewkez PVC.

Podlaczenia poszczegdlnych przyboréw wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw dobranych w
projekcie budowlanym urzadzen. Pod kazda ztaczka do weza w WC instalowac wpust podlogowy DN
50.

Instalacje kanalizacyjna nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby byla catkowicie ukryta pod elementami
wykoniczeniowymi.

Armatura i urzadzenia

W obiekcie zaleca sie stosowanie:

e zaworéw odcinajgcych kulowych mufowych na przewodach tranzytowych oraz
odgatezieniach do poszczegélnych wezléw sanitarnych;

e zaworéw katowych odcinajacych kulowych badz grzybkowych jako armatura
odcinajgca poszczegdlne umywalki oraz zlewozmywaki;

e zawory kulowe %" ze zlaczka do weza, jako polewaczki zewnetrzne;

e zawory antyskazeniowe nakrecane na kazda z polewaczek z rodziny HA;

e miski ustepowe kompaktowe;

e umywalki ceramiczne przystosowane do baterii stojacych;

e Dbaterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojace, jednouchwytowe.

e wpusty podlogowe z tworzyw sztucznych z kratg

Wyposazenie dla niepelnosprawnych:
e uchwyty uchylne montowane do $ciany przy wc;
e uchwyty stale montowane przy umywalce;
e uchwyty katowe narozne do prysznica;
e siedzisko prysznicowe skladane do sciany.

e Instalacja centralnego ogrzewania oraz chtodzenia

Dla przedmiotowego budynku nalezy wykona¢ uklad grzewczy sktadajacy sie:
[1 instalacji centralnego ogrzewania - instalacja do ogrzewaniagrzejnikowego,
panelowego i zasilajaca nagrzewnice central wentylacyjnych. Rozdzielacze wyposazone w uktad pompowo-
mieszajacy.
Instalacja grzewcza sklada si¢ z :
[1 instalacji ogrzewania, grzejnikowego panelowego, (sufitowe panele - sala gimnastyczna np. typu
ituString, szatnie, biuro nauczyciela - np. typu ituGraf) oraz nagrzewnic central wentylacyjnych
Parametry techniczne instalacji grzewczych:
[1 parametry wody grzejnej sufitowe panele -45/42, i grzejnik - 50/450C czynnik grzewczy - woda
0 parametry wody grzejnej (obieg nagrzewnice central wentylacyjnych) - 50/450C, czynnik grzewczy 35%
roztworu glikolu.

Instalacja chtodnicza sktada sie z paneli grzewczo-chlodzacych (sufitowe panele - sala gimnastyczna np.
typu ituString, szatnie, biuro

nauczyciela - np. typu ituGraf) oraz nagrzewnicy-chtodnicy w centralach wentylacyjnych.

Parametry techniczne instalacji chfodniczych:

- parametry wody lodowej - 16/18C sufitowe panele - czynnik - woda, nagrzewnica-chlodnica central
wentylacyjnych - 16/20C - czynnik

18.
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- 35% roztwor glikolu

Dla budynku (sala gimnastyczna z zapleczem) jako jedno Zrédlo do ogrzewania, chlodzenia i c.w.u. .
Pompa ciepla bedzie pracowaé¢ w oparciu o dolne Zrédlo ciepta w postaci sond gruntowych. Przewiduje sie
pompe ciepta:

— zastosowane gruntowej pompy ciepla o odpowiedniej wydajnos¢ grzewczej oraz chtodniczej
okreslonej na podstawie obliczer zyskow i strat oraz wydajnosci c.w.u.

— Dostosowanie dolnego Zrédta do pompy ciepta grzewczo-chtodzacej. Jesli chodzi o wyposazenie
pompy ciepla, to musi ona zosta¢ wyposazona w podstawowe opcje takie jak chlodzenie
pasywne, chlodzenie aktywne, cw.u. (przegrzew antybakteryjny cw.u.
(Legionella)), wymiennik goracego gazu, pompy obiegowe dolnego i gérnego zroédla, pompa
c.w.u. (odpowiednio dobrane do parametrow poszczegélnych zroédel), soft start, wyciszenie
(cicha praca), panel dotykowy plus interfejs komunikacyjny (integracja z nadrzednym
sterownikiem zarzadzajacym), technologia inwerterowa, czynnik R410A lub R32, temperatura
zasilania do 65 C, COP > 4,5, klasa energetyczna A+++ (55C), certyfikat jakosci EHPA Q lub
BAFA.

— centrale wentylacyjne wyposazone m.in. w wymiennik nagrzewnice/chtodnice (35%glikol),
odzysk ciepta (wymienniki), sterownik plus interfejs komunikacyjny (integracja z nadrzednym
sterownikiem zarzadzajacym),

— wodne sufitowe panele grzewczo-chlodzace (sala gimnastyczna, szatnie, biuro nauczyciela),
pozostale pomieszczenia - grzejniki, system sterowania temperatura plus interfejs
komunikacyjny (integracja z nadrzednym sterownikiem zarzadzajacym),

— nadrzedny sterownik zarzadzajacy urzadzeniami klimatyzacyjnymi, aplikacja do zdalnej obstugi
i diagnostyki.

- sterownikiem zarzadzajacym),

— nadrzedny sterownik zarzadzajacy urzadzeniami klimatyzacyjnymi, aplikacja do zdalnej obstugi
i diagnostyki.

Dostosowanie dolnego zrédia do pompy ciepta grzewczo-chtodzacej W celu uniezaleznienia pracy pompy
ciepta od zmiennosci hydraulicznej i cieplnej obiegu grzewczego zaprojektowano rozdziat obiegu pompy
ciepta. W tym celu dla obiegu grzejnikowego zastosowano zasobnik buforowy o pojemnosci 800 dm3.

Przewiduje sie rozwigzanie oparte na sondach gruntowych. 11 otworéw wiertniczych o gtebokosci 100
m. Minimalna odlegto$¢ pomiedzy otworami powinna wynosi¢ 10 m, tak aby nie doprowadzi¢ do nadmiernej
eksploatacji zasobéw ciepla oraz zapewni¢ regeneracje sond w okresie letnim. Sondy gruntowe nalezy
wykona¢ z rur HDPE100 RC Pn-12,5 (340x3,0mm. Sondy gruntowe w otworach wiertniczych zintegrowane
fabrycznie, t3czna dtugos¢ rurarzu sond wynosi 1100m. Rurarze sond nalezy wiaczy¢ do rozdzielacza
umieszczonego w studni kolektorowej HDPE DN800. Studnie kontrolng przedstawiono w zataczniku nr 1.
Rurarze sond do studni kolektorowej wykonaé¢ z rur HDPE100 RC Pn-10 & 40x2,4 Rurociagi miedzy
odwiertami

a studnig kolektorowa nalezy prowadzi¢ w gruncie na glebokosci ok 1,7m ze spadkiem

w kierunku komér. Kazde podejscie petli sondy gruntowej do studni kolektorowej nalezy wyposazy¢ w:

O zawOr odcinajacy DN32 na zasilaniu

0 zawOr regulacyjny (réwnowazacy )DN32

Studnie kolektorowa nalezy wyposazy¢ w pomost serwisowy, stopnie ztozowe i wlaz zeliwny klasy
B125. Studnie kolektorowq zaprojektowano z rotametrami 8-38 1/ min wbudowanymi

w rozdzielacze.

Z studni kolektorowej rurocigg HDPE100 Rc Pn10 @75x4,4mm prowadzi¢ do pomieszczenia wezta pomp
ciepta. Rurociagg ukladaé¢ na Séredniej glebokosci 1,7 m p.p.t. na 15cm podsypce piaskowo - zwirowej i
obsypywac 30 cm warstwa piasku. Do zasypania rurociggu stosowac zasypke piaskowa. Wykona¢ petna
wymiane gruntu. Podsypke i obsypke zageszcza¢ warstwami 30 cm do uzyskania 0,98 zmodyfikowanego
Proctora. Nad przewodami na wysokosci 0,20 m ponad grzbietem rury ulozyé tasme lokalizacyjno -
ostrzegawcza koloru czerwonego z zatopiona wkladka metalowg. Wkladka metalowa powinna by¢
polaczona z metalowym elementem rurociggu.

Przy przejéciach przez $ciany budynku i studni kolektorowej lub pod fundamentami stosowac rury
ostonowe. Na koncéwkach rure ostonowa owingé folig PE i wypelni¢ przestrzeri pomiedzy rurami pianka
poliuretanowa na dtugosci 15 cm z kazdej strony. Po ulozeniu dolnego Zrédta ciepta nalezy przeprowadzié
prébe szczelnosci. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku i po zasypaniu przewodéw rurocigg nalezy poddac
plukaniu woda wodociagowa metoda przeptywowa. Wykopy w przewazajacej czeéci wykonaé mechaniczne
jako waskie o $cianach pionowych deskowanych. Wykopy reczne obowiazuja przy skrzyzowaniach z
istniejagcym uzbrojeniem min. 1m przed i 1 m za kolidujagcym uzbrojeniem oraz przy zblizeniach do
budynkéw. Wykopy oznaczy¢ i zabezpieczy¢.
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W przypadku wystepowania gruntéw spoistych przewiduje sie koniecznoé¢ wymiany gruntéw na sypkie.
Inwestor w celu optymalizacji kosztéw, przewiduje zmiane zasilania centralnego ogrzewania poprzez
wykorzystanie istniejgcej sieci gazowej badz podlaczenie do istniejacej cieptowni.

Instalacje elektryczne oraz o$wietlenie

Instalacje wewnetrzne.

Projektuje sie nastepujace rodzaje instalacji:
¢ instalacje o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego.
¢ Instalacje gniazd wtykowych
¢ Instalacje przyzywowa
¢ Instalacja dzwonkowa
¢ Instalacja elektryczna zasilajaca wyswietlacz na Sali gimnastycznej

Natezenie o$wietlenia dla poszczegélnych pomieszczenn zgodnie z obowigzujaca norma EN
124641:2002(E).
Instalacje odgromowa wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Instalacja wentylacji

Dla sali gimnastycznej przewiduje sie system wentylacji nawiewno-wyciaggowej. W sali nawiew powietrza
dyszami dalekiego zasiegu o wydajnosci 1154-1155m3/h i $rednicy 500mm. Przed dyszami zamontowane sg
przepustnice regulacyjne soczewkowe o sr. 500 mm. Powietrze z sali gimnastycznej usuwane bedzie krata
wentylacyjng wywiewng o wymiarach 1100 x 500mm. Kanaty prowadzone wewnatrz budynku izolowa¢
matami welny mineralnej o grubosci 50mm

z laminowang folia aluminiowa. Kanaly prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zaizolowaé welng
mineralng o grubosci 100mm zabezpieczone plaszczem z blachy aluminiowej.

Dla szatni i tazienek system wentylacji nawiewno-wyciggowej. Dla szatni do obliczen ilosci powietrza
przyjeto 4+5 wymian/godz. Dla tazienek: 50 m3/h 1 natrysk i 1 miske ustepowa, 30m3/h 1 pisuar. Planuje
sie nawiew powietrza w szatniach a wyciag w lazienkach. Nawiew powietrza do tazienek poprzez kratki
transferowe montowane w dolnej czesci drzwi. Wielkosci kratek transferowych pokazano na rysunkach.
Nawiew i wyciagg powietrza zaworami nawiewnymi i wyciggowymi typu KN i KW lub zastosowac
rownowazne. Regulacja nawiewu i wyciagu przepustnicami wbudowanymi w kanaty wentylacyjne.

Kanaty prowadzone wewnatrz budynku izolowaé matami welny mineralnej o grubosci 50mm z laminowana
folig aluminiowa. Kanaly prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ welng mineralng o grubosci
100mm zabezpieczone ptaszczem z blachy aluminiowej.

21.5. W zakresie zagospodarowania terenu

W ramach zadania nalezy uporzadkowac i wyréwnac teren wokot obiektu po zrealizowanych robotach
budowlanych.

21.6. Wymagania w zakresie wyposazenia

Planuje sie zamontowaé sprzet umozliwiajacy wykonanie rozgrywek sportowych dla halowej pitki
noznej pitki siatkowej, oraz siatkdwki. Wyposazenie tazienek w pojemniki na ptyn i reczniki.

2.2 Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych WWiORB00.00
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2.2.1 Wymagania ogdlne

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gléwnego Wspoélnego StownikaZamoéwien (CPV)

Grupy robot wystepujace przy realizacji przedsiewziecia:

452000009 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii $ciekowej i
wodnej

453000000 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

454000001 - Roboty wykoriczeniowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszych Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét dla zadania pn.:

Uzupetnieniem Wymagan Ogolnych (WWiORB-00.00) sa warunki wykonania i odbioru robot
budowlanych szczegbélowe zawierajace  sposéb  wykonania  robét. Jezeli w Warunkach
wykonania i odbioru robét budowlanych w punkcie dotyczacym szczegélowych warunkéw
wykonania rob6t nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek roboty, nalezy wykonac ja zgodnie z
wymaganiami ogélnymi.

1.2. Zakres zastosowania

WWIORB jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w Programie
Funkcjonalno - Uzytkowym. Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czeécia SIWZ nalezy
traktowa¢ w odniesieniu do wykonania dokumentacji projektowej oraz rob6t wymienionych w PFU.

1.3. Zakres robét objetych kontraktem

Zakres robét oraz opis stanu istniejagcego zostal podany we wczesniejszych punktach czesci opisowej
programu funkcjonalno-uzytkowego.

W zakres zadania wchodzi: wlasciwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedza inzynierska
wykonanie dokumentacji (Projektu Budowlanego) w zakresie niezbednym do uzyskania , Pozwolenia
na budowe” zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym wraz z jego uzgodnieniem oraz wykonania
projektéw wykonawczych w zakresie niezbednym do zrealizowania Robét, oraz pozostatych
dokumentéw opisanych w PFU; wlasciwe i zgodne z zatwierdzonym projektem budowlanym i
projektami wykonawczymi wykonanie inwestycji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaly podane w pkt. 1.1.1. niniejszego programu funkcjonalno- uzytkowego.

Pozostale uzyte w WWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
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nastepujaco:

Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
ponoszaca odpowiedzialno$é za prowadzong budowe.

Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Kontrakt akt umowy zawarty pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca robét.

Cena kontraktowa warto$¢ ceny za roboty okreslone w kontrakcie wraz z usunieciem wad, zgodnie z
postanowieniami warunkéw kontraktu.

Dokumentacja przetargowa dokument przygotowany przez Beneficjenta koficowego na potrzeby
procedury przetargowe;j.

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
Budynek - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajacy fundamenty i dach

Laboratorium nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajacego,
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inzyniera, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych Rob6ét.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robét budowlanych

Wada jakakolwiek czes¢ rob6t budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

Termin wykonania czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakorniczenie catosci lub czesci robét
budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb koricowych, mierzony od daty rozpoczecia do daty
zakoriczenia.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu odbiér polegajacy na ocenie iloscii jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

Odbiér czesciowy odbiér polegajacy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu wynagrodzenia za
wykonang czes¢ roboét, dla ktérej w szczegdtowych warunkach umowy zostat przewidziany odrebny
termin zakoniczenia i odbioru lub ktéra zostala wbrew postanowieniom warunkéw umowy zajeta w
uzytkowanie przez Zamawiajacego.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowychi koricowych, w miare
potrzeby, rysunki i opis stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu takze dziennik montazu.

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany i wykonawczy dla przedsiewziecia, specyfikacje
techniczne, plan BIOZ

Dokumentacja powykonawcza dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporzadzona przez
Wykonawce.

Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do
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stosowania w budownictwie.

Wlasciwy organ nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Certyfikat zgodnosci dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopierr zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sa
zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie(zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopieni zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sa zgodne
z okres$long norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoscz
pozwoleniem na budowe, Dokumentacja Projektowq, Specyfikacjami Technicznymii poleceniami
Inzyniera.

1.5.1. Podstawa wykonania prac objetych Kontraktem

Podstawa wykonania Rob6t objetych Kontraktem jest:

Kontrakt;

Warunki Kontraktowe Ogoélne oraz Warunki Szczegélowe dla Robét budowlanych i
inzynieryjnych projektowanych przez Wykonawce;

Program funkcjonalno-uzytkowy w znaczeniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004;

Dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawce.

Otoczenie inwestycji stanowi pojedyncza zabudowa kubaturowa, stadion pitkarski i tereny zielone,
ograniczone od wschodu linig kolejowa, a od zachodu - ul. Ledziniska. Powierzchnia terenu jest ptaska,
pokryta lokalnie cienka warstwa gruntéw nasypowych, z pochyleniem w kierunku wschodnim. Rzedne
terenu w otoczeniu inwestycji wynosza od 264,6 m n.p.m. w czesci wschodniej do 271,6 m n.p.m. w
czesci zachodniej; kulminacje wysokosciowa przedmiotowego terenu stanowi Goéra Strzyzéwka -
wyniesienie triasowe, o rzednej 290,15 m n.p.m. Hydrograficznie analizowany teren polozony jest w
dorzeczu Wisly i odwadniany jest w kierunku potudniowym przez rzeke Mleczna (doptyw Gostyni) i
Potok Gotawiecki - lewobrzezny doptyw Wisty. W najblizszym otoczeniu rejonu inwestycji znajduja sie
sztuczne zbiorniki wéd powierzchniowych - osadniki kopalniane. Analizowany teren potozony jest w
granicy obszaru i terenu gorniczego ,Ledziny 1”7, zwigzanego z ruchem KW S.A. Oddziat KWK
»Ziemowit” w Ledzinach.

Pod wzgledem geologicznym, analizowany teren potozony jest w potudniowym obrzezeniu monokliny
slasko-krakowskiej, we wschodniej czesci Gérnoslaskiego Zaglebia Weglowego. Bezposrednie podtoze
tego terenu buduja utwory stratygraficznie przynalezne do karbonu, triasu i czwartorzedu. Utwory
karbonu - gérne ogniwa tego systemu (karbon gérny) wyksztalcone sy przez naprzemianlegle
piaskowce, mulowce i ilowce z warstwami i pokltadami wegla kamiennego warstw: orzeskich (grupa
poktadéw 300) i taziskich (grupa pokladéw 200); powierzchniowe i pod czwartorzedowe wychodnie
warstw laziskich wystepuja na obrzezu Goéry Strzyzéwki oraz w kierunku pétnocno-wschodnim od
terenu inwestycji. W bezposérednim rejonie inwestycji, strop karbonu, w postaci zwietrzelin piaskowca,
zarejestrowano otworami wiertniczymi na gltebokosciach w zakresie: 2,5 - 3,0 m p.p.t. Utwory triasu
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zalegajace niezgodnie na stropie karbonu, wystepuja w formie platéw, stanowiacych lokalne
wyniesienia morfologiczne (Gdra Strzyzéwka) i reprezentowane sa przez wapienie jamiste,
stratygraficznie zwigzane z dolnymi ogniwami triasu (pstry piaskowiec). Starsze (paleozoiczno-
mezozoiczne) podloze pokrywaja utwory czwartorzedu (plejstocen), o zmiennej migzszosci,
wyksztalcone jako piaski i zwiry wodnolodowcowe i lodowcowe, genetyczne zwigzane ze
zlodowaceniem $rodkowopolskim. W rejonie projektowanej inwestycji osady te wystepuja w postaci
piaskéw drobnoziarnistych, z pojedynczym zwirem i lokalnie - z domieszka frakcji pylastej,
przechodzace w spagu w piaski érednioziarniste, osiggajac migzszos¢ w granicach: 2,3 m (otw. 2) -

3,0 m (otw. 1). Na stropie naturalnych gruntéw rodzimych wystepuja pokrywy gruntéw nasypowych,
piaszczystych z domieszka humusu (antropogen); w rejonie prowadzonych badan pokrywy tych
gruntéw osiagaja miazszos¢ 0,2 m. Pod wzgledem hydrogeologicznym, zgodnie z regionalnym
podzialem woéd podziemnych [14], analizowany teren polozony jest centralnej czesci gtéwnego
zbiornika wo6d podziemnych C/2 ,TychySiersza”, wyksztalconego w porowo-szczelinowych
piaskowcach gornokarborskich, w ktérych pierwotny uklad hydrodynamiczny zostal zaburzony w
zwigzku z prowadzong eksploatacja wegla kamiennego. Aktualnie glebokosé¢ drenazu goérniczego tej
struktury wodonosnej wynosi w granicach: 240 - 310 m. W granicach przeprowadzonego rozpoznania
tj. do glebokosci maks. 3,9 m p.p.t. nie zarejestrowano zawodnienia badanego profilu gruntowego, przy
czym, rozpoznanie prowadzono w okresie deficytu opadéw atmosferycznych.

1.5.2. Przekazanie Terenu budowy
1.5.2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada pelne prawa do Terenu Budowy, na ktérym realizowane bedzie
zadania inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i ze w terminie okreslonym w Kontrakcie
(Inzynier lub Zamawiajacy) przekaze Wykonawcy ten Teren Budowy wraz z uzyskanym pozwoleniem
na budowe i wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej (projekty budowlane i projekty
wykonawcze) i dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Z chwilg przejecia Terenu Budowy
Wykonawca odpowiada przed wlascicielami nieruchomosci, ktérych teren zostal przekazany pod
budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do
przyjmowania i wyjasniania skargi wnioskéw mieszkarnicéw i wszystkich wlascicieli lub dzierzawcéw
terenu przekazanego czasowo pod budowe.

1.5.2.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowgq i nienaruszalnos$¢ ich mienia sluzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych. W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy,
zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak:
bariery, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenistwo calego ruchu kolowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera. Ponadto przed rozpoczeciem Robét Wykonawrca jest zobowigzany powiadomié pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakoriczenia.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.3. Dokumentacja projektowa i powykonawcza
1.5.3.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacje projektowa wykonawca przygotuje zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie
funkcjonalno-uzytkowym.

1.5.3.2. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materialéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie
rysunkéw, wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedklada¢ Inzynierowi
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aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania
ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw Wykonawca przekaze
Inzynierowi. Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje
powykonawcza catosci wykonanych Robét, w tym réwniez instrukcje obstugi i konserwacji na tyle
szczegblowe, aby umozliwialy Zamawiajacemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne
skladanie, regulacjei naprawy danej czesci Robot. Dokumentacje powykonawcza Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu w 2 egzemplarzach.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupelnienie Rysunkéw, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wtasciwego wykonania Robot na wiasny
koszt w 2-rech egzemplarzach i przedlozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.4. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i PFU

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z PFU oraz Dokumentacja
Projektowa wykonang przez Wykonawce (zatwierdzong przez Zamawiajacego orazkompetentne
organy administracji pafistwowej). Wykonawca odpowiedzialny jest, za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z
umowy, PFU, dokumentacja projektowq, specyfikacjami- technicznymi i instrukcjami Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty SciSle wg
opracowanej dokumentacji projektowej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze dokumentacja
projektowa wymaga uzupelnienia Wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki i
przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek
lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne
z PFU, Dokumentacja Projektowg i ST. Dane okreslone w PFU beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. Wszelkie nazwy wiasne produktéw uzyte w SIWZ winny by¢ interpretowane, jako definicje
standardow, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w projekcie. Wszelkie
Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywolane w PFU winny by¢ rozumiane, jako Polskie
Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Miedzynarodowe w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo, jezeli takie maja zastosowanie w projekcie.

PFU nie roéci sobie pretensji do miana wyczerpujacej i Wykonawca winien to wzia¢ pod uwage przy
wykonywaniu projektéw i planowaniu budowy oraz kompletujac dostawy sprzetu i wyposazenia.
Wymagania moga nie obja¢ wszystkich szczegdétéw niezbednych do opracowania projektéw.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczenw SIWZ, zgodnie z klauzulg 1.9
Warunkéw Kontraktu, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich poprawek, uzupelnieni lub interpretacji. Wykonawca wykona obiekt w pelni
funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzet
pod wszelkimi wzgledami kompletny i gotowy do eksploatacji i spelniajacy niniejsze wymagania.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia Roboét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony sSrodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapoznaé sie z
postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,O odpadach” (Dz.U.01.62.628 z pdézniejszymi
zmianami). Wykonawca musi wystapi¢ o okre$lone Ustawa zezwolenia i uzgodnienia oraz
ponies¢ wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem odpadéw. W okresie trwania budowy
i wykoriczania Rob6t Wykonawca bedzie:

J podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Placu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spoteczneji innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

J Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow,
magazynéw, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed:
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J zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
J mozliwoscig powstania pozaru.
J Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Rob6t wszelkich

przepiséw dotyczacych ochrony érodowiska naturalnego. Charakterystykazagospodarowania
przestrzennego wedtug Rozporzadzenia MS z dnia 29 lipca 2004r. (Dz.U.2004.178.1841),
kwalifikuje obszar prowadzonych robét do terenéw, dla ktérych dopuszczalny poziom hatasu
wyrazony dopuszczalnym poziomem dzwieku A nie powinien przekraczac:

. w porze dziennej = 50 dB(A),

. w porze nocnej = 40 dB(A).

J Wszelkie prace wykonywane w bliskim sasiedztwie drzew i krzewéw nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem Inzyniera.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie stosowat
sie do wszystkich przepisébw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Materialy fatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odleglosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry moégiby
powstaé w okresie realizacji rob6t lub zostal spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych,w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejacych instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne znajdujace sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robét,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiladze
oraz bedzie z nimi wspélpracowal dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw i ponoszac koszty tych napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemii urzadzen podziemnych.

1.5.8. Ograniczenie obcigzeri osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na 0§ przy transporcie
materialéw i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz, co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

1.5.9. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséow i
wymagan w zakresie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowaé¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi, program zapewnienia

26.
Ledziny, wrzesien 2024r.



bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowiai nie spelniaja odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczeg6lnosci Wykonawca zobowigzany jest
do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z: Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz.
94, zm. Nr 106 poz.

668, z 1999 r. Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dzial Dziesiaty - , Bezpieczeristwo i higiena
pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektérych
ustaw (Dz.U.96.24.110); Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.03.47.401);
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126).
Plan bezpieczeistwa i ochrony zdrowia powinien zostaé sporzadzony zgodnie z w/w
rozporzadzeniem. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i s uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy
Inzyniera. Moze on wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje
swoje obowiazki konserwacyjne. Zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem
punkty osnowy geodezyjnej poziomej na czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie,
przemieszczenie tych punktéw podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne” Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub
przesuniecia Wykonawca na wtasny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie robét za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji Rob6t. Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnaé plac
budowy po zakoniczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po
zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy. Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowyi Roboét poza
placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w Cene Kontraktowa.
W Cene Kontraktowa wilgczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczeg6lnych obiektéw zaplecza,
drogi tymczasowe i montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikéw i
mediéw energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, woda, cieki itp.

W Cene Kontraktowa winny by¢ wlaczone réwniez wszelkie oplaty wstepne, przesylowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu..

1.5.11. Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepisow

W réznych miejscach SIWZ podane sa odnoéniki do norm krajowych Normy te winny by¢ traktowane
jako integralna czes¢ SIWZ i czytane w polaczeniu z PFU, w ktérych sa wymienione. Wykonawca
jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowiazuja w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowieri na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w PFU. Zaklada sie, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit sie z trescig i
wymaganiami tych norm. W razie potrzeby Normy moga zosta¢ zastapione innymi, pod warunkiem,
ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed Inzynierem i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od
Inzyniera. Szczegétowa lista Polskich Norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym
(http:/ /www.pkn.com.pl/) Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa
Polskiego w trakcie projektowania i prowadzenia robét oraz projektowania, realizacji i ukoriczenia
Robét zgodnie z normami, prawami dotyczacymi budowli, budowy i ochrony Srodowiska.
Wykonawca bedzie stosowatl sie do prawa regulujacego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu
maja stuzy¢ Roboty objete Kontraktem. Jako obowigzujace, zgodnie z klauzula 54 Warunkéw
Kontraktu beda prawa aktualne na dzien Przejecia robét przez Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
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przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek spos6b zwiazane z projektowaniem i robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
projektowania i prowadzenia robét.

Istotnym elementem tych wytycznych beda uzgodnienia branzowe uzyskane przez Wykonawce na
Etapie zatwierdzania projektu budowlanego. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i
bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagann prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzenn lub metodiw sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleni i inne odno$ne dokumenty.

1.5.12 Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskaé od odno$nych wiladz
na swoj koszt. Takie zezwolenia to miedzy innymi:

o pozwolenie na budowe,

J pozwolenie na uzytkowanie.

Razem z harmonogramem robét w ciggu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przedtozy¢
Inzynierowi wykaz wszystkich zezwoleitn wymaganych do rozpoczecia i zakoriczenia robdt
zgodnie z Programem. Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwoleni i winien w petni
umozliwi¢ wladzom wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robét. Ponadto, winien pozwoli¢
Wiadzom na udzial w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy
z jakichkolwiek jego obowigzkéw kontraktowych. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy
koniecznej do uzyskania w/w decyzji i zezwolern w zakresie wynikajacym z obowiagzujacego prawa,
wedle ktérego Zamawiajacy jest strona w procesie inwestycyjnym. Wykonawca ponosi pelna
odpowiedzialnoé¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleni czy licencji na wykonanie Projektu
budowlanego, projektéw wykonawczych.

1.5.13. Dzialania zwigzane z organizacja Robét

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robét,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inzynierowi do akceptacji nastepujacych
dokumentéw: projekt organizacji robét, szczegélowy harmonogram robét i finansowania - Program i
Plan ptatnosci, plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, program zapewnienia jakosci.

1.5.13.1. Projekt organizacji rob6t

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewnié¢ zaplanowany sposéb realizacji robét,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacje robét zgodnie z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymii instrukcjami Inzyniera oraz harmonogramem
robot.

1.5.13.2. Program robét

Wykonawca przy sporzadzaniu Programu w oparciu o Klauzule 8.3 Warunkéw Kontraktu powinien
uwzgledni¢ nastepujace czynniki i warunki:
e wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczeristwem i organizacja Robot powinny znajdowac sie
w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem Robét na danym obszarze,

e nalezy okresli¢ strefy wplywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejaca zabudowe. Przed
przystapieniem do Robét nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene
stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.

1.5.14. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowad zaplecze przestrzegajac
obowiazujacych przepiséw prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczeri p.poz, wymogow
Panistwowej Inspekcji Pracy i Panistwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno
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spelnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym, administracyjnym
itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materialoéw. Koszty
zwigzane z urzadzeniem, utrzymaniem oraz likwidacja zaplecza Wykonawcy, winny by¢ ujete w cenie
Kontraktowej.

2. Materialy i urzadzenia

Wszystkie materiaty jakich Wykonawca zamierza zastosowaé w celu wykonania Rob6t musza uzyskaé
aprobate Inzyniera. Wszystkie materialy, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza
odpowiadaé¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy , Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j.
Dz.U.03.207.2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace
odpowiednia jako$¢ materialéw. Zastosowane materialy i urzadzenia beda posiadaly wiasciwosci
uzytkowe spetniajgce wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, PFU i s3 dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowaniaw budownictwie zgodnie z Prawem
Budowlanym. Wszystkie Materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji
beda materialami w najwyzszym stopniunadajacymi sie do niniejszych Robét. Beda to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dlugiej zywotnosci oraz
wymagajace minimum obslugi, posiadajace odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

2.1. Zrodla szukania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéwi odpowiednie §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie pewnych
materialéw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego Zrédla w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robét. Wszystkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiadac
polskim normom oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez, co najmniej
jeden z nizej wymienionych dokumentéw: atest certyfikat, aprobate techniczna, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiaty i kazdorazowo
na zadanie Inzyniera, Inwestora lub organéw kontrolujacych (zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane) winien okaza¢ dokumenty stwierdzajace przydatnos¢ wyrobéw do stosowania w
budownictwie.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wtascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wiaczajac w to Zrédia wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrédla. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialéw z jakiegokolwiek zrédla. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do Robét.
Eksploatacja Zrodel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze

2.3. Inspekcja wytworni materialow.

Wytwérnie materialéw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnoéci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat
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inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace warunki:
Inzynier bedzie mial zapewniona wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspekgji.

. Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwoérni, gdzie
odbywa sie produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom =zostana przez Wykonawce wywiezionez Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to zostanie dokonana
przez Inzyniera stosowna korekta ich kosztéw. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja sie niezbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciemi niezaplaceniem.

2.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Uzycie
materialéw, ktére wplywaja na trwale zmiany $rodowiska, ani materialéw emitujacych
promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robét beda mialy swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddzialywania tych materiatéw na Srodowisko. Materialy, ktére sa niebezpieczne tylko w czasie
budowy (a po zakoriczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga
by¢é dozwolone, pod warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materialéw Zamawiajacy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wladz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy. Nie dopuszcza si¢ uzycia
materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢i wiasciwosci do Robét i
byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowyw miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawece.

2.7. Pochodzenie materiatlow

Uzyte materialy i urzadzenia musza posiada¢ $wiadectwo, ze pochodza z krajéw nalezacych do Unii
Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia beda wymagane przez Inzyniera przy
dokonywaniu odbioru wykonanych Robét.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typowi ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZ] lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera. Liczba i wydajnoé¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru
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i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i nie
dopuszczony do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére niewplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materialéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodniez zasadami okreslonymiw
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usuniete z
Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w Kontrakcie),
zrealizowania i ukoriczenia Robét okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inzyniera i do
usuniecia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty
Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra
i ustugi (tymczasowe lub stale) konieczne do wykonania Robét. Zakupy urzadzen i materialéw
winny by¢ zgodne z zatwierdzonym harmonogramem dostaw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczenistwo wszystkich dziataii prowadzonych na Terenie Budowy i
wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty
Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czedci skladowej Urzadzerii Materialéw, jakie beda
wymagane, aby ta czes¢ byla zgodna z Kontraktem. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich
dziatari do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez
Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze. Podczas realizacji Rob6t Wykonawca
bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz
bedzie przechowywal w magazynie lub odpowiednio rozmieéci wszelki Sprzet i nadmiar materialow.
Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej
Roboty Tymczasowe. Na wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu Budowy do stanu
pierwotnego w przypadku udokumentowanych zniszczeri wynikajacych z prowadzenia Robét,
zgodnie z klauzulg 4.23, 10.4 Warunkéw Kontraktu. Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do
punktéw, linii i pozioméw odniesienia sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu
Inzyniera. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robot
i naprawi kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach Robé6t.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami PFU, oraz poleceniami Inzyniera. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pézniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Polecenia Inzyniera

Polecenie Inzyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robotbeda oparte
na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie wykonawczymi szczegélowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonaniai odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badan materialéwi jakosci robét, dopuszczalne
niedokladnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
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przesztosci, wyniki badari naukowych oraz inne czynniki wplywajagce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera beda wykonywanew czasie okreslonym w poleceniu Wykonania Robét. Jezeli
warunek ten nie zostanie spelniony, roboty moga zosta¢ przez Inzyniera zawieszone. Wszelkie
dodatkowe koszty wynikajace z zawieszenia Robét beda obcigzaly Wykonawce.

5.3. Roboty przygotowawcze

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robét tymczasowych i towarzyszacych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia. Rob6t tymczasowych zamawiajacy nie bedzie oplacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe
zamawiajacy traktuje, zagospodarowanie placu budowy, drogi tymczasowe, szalunki, odprowadzenie
wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw, itp. Réwniez koszty zwigzane z placem budowy
naleza w catoéci do wykonawcy. Roboty towarzyszace dla Robét zasadniczych objetych kontraktem

obejmuja:
. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego przez Wykonawce.
. Ewentualng inwentaryzacje techniczna obiektéw znajdujacych sie w strefie wplywu pracy

ciezkiego sprzetu

Zabezpieczenie obiektéw znajdujacych sie w strefie wplywu pracy sprzetu

Przejecie i odprowadzenie z terenu wéd opadowych.

Przebudowe urzadzen kolidujacych

Oznakowanie Rob6t

Dostarczenie na teren budowy niezbednych materialéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.
Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Roboét zasadniczych
w zakresie opisanym w Programie funkcjonalno uzytkowym.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan w zakresie Robot
przygotowawczych nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

5.4. Roboty tymczasowe i towarzyszace roboty
tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie douzytku oraz
likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przed- miotu zaméwienia. Robét
tymczasowych zamawiajacy nie bedzie oplacal odrebnie. Jako roboty tymczasowe zamawiajacy
traktuje, zagospodarowanie placu budowy, drogi tym- czasowe, rusztowania, odprowadzenie wody z
terenu budowy i odwodnienie wykop6w, plantowanie, itp.

Réwniez koszty zwigzane z placem budowy naleza w catoéci do wykonawcy. Wszelkie koszty

rob6t tymczasowych Wykonawca musi ujgé w cenie kontraktowej.

Roboty towarzyszace

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymiw dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Robét towarzyszacych zamawiajacy nie
bedzie oplacat odrebnie.

5.5. Ochrona przed wplywem warunkéw atmosferycznych

Ochrona Robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ])

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu

Zapewnienia Jakosci (PZ]), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét,
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mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie Rob6t zgodnie z
wymaganiami Zamawiajacego, PFU, dokumentacji oraz poleceniami iustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac¢:Czesé¢ ogdlng opisujaca:

. organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Rob6ét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnychelementow
Robét,

. system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych Robét,

. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

. sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéwi zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

Czesc szczegdltowa opisujaca dla kazdego asortymentu Roboét:

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

. rodzaje i iloé¢ srodkéw transportu oraz urzadzeri do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

. spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

o sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i

sprawdzanie urzadzer,, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robét,
. spos6b postepowania z materialami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jakos$¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakosci materialow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébeki badar materiatéw oraz
Robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze za- zada¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiaryi badania materialéw oraz Robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreSlone w PFU, normach
i wytycznych.W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.

Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materialéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materialéw ponosi Wykonawca. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badarn materialéw i Robé6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu
w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
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tych materialéw, ktére budza watpliwos¢ co dojakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylkow przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce
zatwierdzone przez Inzyniera.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowa¢ mozna
wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw
lub badait Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawina pisémie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ] i PFU. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej
weryfikacji kontroli Robét prowadzonej przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnoé¢ materialow i
Robét z wymaganiami PFU na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier
moze pobiera¢ prébki materia-téw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych ba- dan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i Robé6tz
Dokumentacja Projektowa i PFU. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

. Certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoscz kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s objete
certyfikacja okreslona w pkt.1 i ktére spetniaja wymogi PFU.

W przypadku materialéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez PFU, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiadaé¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami wykonanych przez niego badarn. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan, beda odrzucone Materialy posiadajace
atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja umowy -
inzyniera w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci
przewidzianych do uzycia materialéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.
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6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbiorukoricowego robét.
Odpowiedzialnoé¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodniez obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedadokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu Robét, stanu bezpieczenistwa ludzii mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowybedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu,z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywaé w szczegd6lnosci:

. date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

J uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji rob6t i programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw Robét, terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw Robét,

. przebieg Robét, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

uwagi i polecenia Inwestora,
daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

. zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych, zakryciu, czeSciowych i
koricowych odbioréw Robét,

J wyjasénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

J dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przediw trakcie
wykonywania Robét,

. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

. dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przeprowadzal,
wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
inne istotne informacje o przebiegu Robét,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone
Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma
uprawnienn do wydawania polecen Wykonawcy Robét chyba, ze bedzie inaczej postanowione w
Kontrakcie (Umowie).

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosci materialéow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badarn Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionejw programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalacznik dokumentacji odbiorowej. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.8.1. do 6.8.2. nastepujace
dokumenty:

pozwolenie na budowe,

protokoly przekazania Terenu Budowy,

protokoly z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczasrealizacji,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
korespondencje na budowie,

protokoly odbioru robét, opinie ekspertéw i konsultantéw,

instrukcje Inzyniera oraz sprawozdania ze spotkari i narad na budowie.
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6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowyw miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inzyniera przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.8.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

6.8.5.1. Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robét wykonawca jest zobowigzany dodostarczania na
polecenie Inzyniera nastepujacych dokumentéw:

. Rysunki robocze
. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
J Dokumentacja powykonawcza

Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzenn Przedkladane dane winny by¢ na tyle
szczegblowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnosé¢ z dokumentami wchodzacymiw skilad
umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych,
wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda
mialy wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda
wylacznie przez Wykonawce.

6.8.5.2. Rysunkirobocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych Inzynier wyda polecenie przedlozenia wykazow,
rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopodki nie otrzyma on
niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Inzynier sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za omylki lub braki w nich zawarte.
Wykonawca przedklada Inzynierowi do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw, ktére nie moga by¢ latwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca zlozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapisw formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane
Inzynierowi w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na
ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspoélzaleznych ze
soba, nalezy koordynowaé¢ w taki sposéb, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie
rysunki na czas tak, zeby moégl poza przeanalizowaniem poszczegélnych elementéw, dokonaé
przegladu ich wzajemnych powiazafi. Rysunki robocze powinny by¢ dokladne, wyrazne i kompletne.
Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w
odniesieniu do projektu wykonawczegoi szczegdtowych specyfikacji technicznych.

Skladanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce
nastepujace informacje:

J Nazwa inwestycji:

J Nr umowy:

. Iloé¢ egzemplarzy kazdego skladanego dokumentu

. Tytut dokumentu

o Numer dokumentu lub rysunku

. Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

. Numer rozdzialu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omoéwione jest dane urzadzenie, materiat

lub element
° Data przekazania;
O ile Inzynier nie postanowi inaczej, rysunki robocze skladane beda przez wykonawce, ktory
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lubw inny
uzgodniony sposéb, ze sprawdzil on (wykonawca) je i zatwierdzil oraz, ze roboty w nich
przedstawione s zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i
powigzan z wszelkimi innymi elementami.
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Inzynier, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji skladanych dokumentéw przez
nadzoér autorski.

6.8.5.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania - Programu i Planu ptatnosci

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnosc robét
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okre§lonym w umowie i zgodnie
z wymaganiami zawartymi w p. 1.5.13. wykonawca we wstepnej fazie robdét przestawia do
zatwierdzenia szczegbélowy harmonogram robéti finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miare postepu robét moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna
obowiazywac po zatwierdzeniu przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robét

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzane wg zasad obmiaru. Zadna z
czesci Robot nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej iloéci lub zrobionej pracy, wiec Kontrakt nie
zawiera postanowien dotyczacych obmiaru. W tym $wietle: Cena Kontraktowa bedzie zryczaltowana
Zaakceptowang Kwotg Kontraktowa i bedzie podlegala korektom zgodnie z Kontraktem, Cena
Kontraktowa sklada siez rozliczeniowych pozycji ryczattowych wymienionych w Wykazie Cen.

8. ODBIOR ROBOT (Przejecie Robot)
8.1. Ogolne procedury przejecia robét

Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukoriczone roboty budowlane zgodnie z
Kontraktem po zakoriczeniu z wynikiem pozytywnym Préb Koricowych. Inzynierw ciagu 28 dni, po
otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac date, z ktora
Roboty zostaty ukoniczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajac powody. Wykonanie
zobowiazari Wykonawcy nie bedzie uwazane za zakoriczone do czasu az Inzynier wystawi Swiadectwo
Wykonania, podajace date ukoniczenia zobowiazarn Wykonawcy wg Kontraktu (FIDIC klauzula 11.9)
Inzynier wystawia Swiadectwo Wykonania w ciggu 28 dni od daty uplywu Okresu Zglaszania Wad,
lub poézniej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukoriczy
wszystkie Roboty oraz usunie wady. Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robét odbywac sie beda
zgodnie z procedurami opisanymi w Warunkach Ogélnych i Szczegélnych Kontraktu oraz w
szczeg6lowych Specyfikacjach Technicznych.
W zaleznosci od ustalen wymagan ogoélnych i szczeg6élowych roboty podlegaja nastepujacym rodzajom
odbioréw dokonywanych przez Inzyniera, i/lub innych przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy:

¢ odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

e odbiér czesciowy

e odbiér koricowy (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robot)

e odbiér ostateczny (wystawienie Swiadectwo Wykonania Robét)
8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér Rob6t zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej
czesci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z PFU, Dokumentacja Projektowa, ST iuprzednimi
ustaleniami. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru Robét jest protokét sporzadzony przez
Inzyniera w obecnosci Wykonawcy. Wykonawca nie moze kontynuowac robét bez ich odbioru.
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8.3. Odbiory czesciowe (Przejecie czesci Robat)

Dopuszcza sie Przejecie Czesci Robét. Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosciwykonanych
czesci Robét. Odbioru czedciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy Przejeciu Robét. W trybie
odbioru czesciowego Inzynier wystawia Swiadectwo Przejecia czesci Robét.

8.4. Warunki Przejecia Robét

Odbiér robét nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robétw
odniesieniu do ich iloéci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu i zalozonych
efektow

Catkowite zakoniczenie Robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér koricowy Robét nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie (klauzula 11.9 Warunkéw
Kontraktu), liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia Robét i przekazania
koniecznych dokumentéw,

Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robét stwierdzajace zakoriczenie robét po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczona przez Zamawiajacego.
Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezma réwniez udzial w przekazaniu.

Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot
z SIWZ.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét
uzupelniajacych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

8.5. Dokumenty Przejecia Robét

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

rysunki z naniesionymi zmianami,
specyfikacje,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu,

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych zgodne z PFU i PZ],
atesty jakosciowe wbudowanych materialow,

sprawozdanie techniczne,

powykonawcza dokumentacje geodezyjna obiektu inwentaryzacje powykonawczg,

komplet dokumentacji potwierdzajacych i sankcjonujacych procedure przekazania obiektu/éw
do eksploatacji i uzytkowania w $wietle obowigzujacego prawa polskiego.

dokumentacje powykonawcza

raport z rozruchu

protokoly = sprawdzern i  badan

Sprawozdanie techniczne bedzie zawiera¢:

zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,
wykaz wprowadzonych zmian,

uwagi dotyczace warunkow realizacji Robét,
date rozpoczecia i zakoriczenia Robét.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponownytermin odbioru
korficowego - Przejecia Robét. Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub
uzupelniajace beda zestawione wg wymagan ustalonych przez Inzyniera. Termin wykonania Robét
poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy Komisja.
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8.6. Swiadectwo Przejecia

Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia rob6t, pod warunkiem spelnienia przez Wykonawce
nastepujacych warunkéw:

. zakoniczenie wszystkich procedur i badari zgodnie z niniejszymi Wymaganiamii pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera,

. dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia,

. dostarczenia Inzynierowi podpisanych pozytywnych rezultatéw wszystkich badan.

8.6.1. Rozliczenie koricowe

W ciagu 84 dni po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia dla Rob6t, Wykonawca przedtozy Inzynierowi
sze$¢ egzemplarzy Rozliczenia koricowego wraz z dokumentami stanowigcymi jego podstawe zgodnie
klauzula 14.3 (wystepowanie o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci)przedstawiajac:
. Wartos¢ calej pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem do daty podanej
w Swiadectwie Przejecia Robot
Wszelkie inne sumy, ktére Wykonawca uwaza za nalezne
Oszacowanie wszelkich innych kwot, ktére Wykonawca uwaza, ze stang mu si¢ nalezne wg
Kontraktu. Szacunkowe kwoty beda w Rozliczeniu koricowym wyszczegoélnione oddzielnie.

8.6.2. Koncowe Swiadectwo Platnosci

Po wystawieniu Swiadectwa Wykonania przez Inzyniera Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
Inzynierowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupelniony wszystkimi dokumentami  pomocniczymi
i  zalagcznikami, ktérych  zakres wynika Sciélez przedstawionego projektu, wykazujacego

szczegdtowo:
. Wartos¢ pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem
. Wszelkie dalsze sumy, ktére Wykonawca uwaza, ze sa mu nalezne wg

Kontraktu i z innego tytulu. Po przedlozeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest
zobowiagzany potwierdzi¢ na piSmie, ze rozliczenie ostateczne stanowi catkowi-te i ostateczne
rozliczenie platnosci zwigzanych z Kontraktem i wypelnia catkowicie wszelkie roszczenia
Wykonawcy z tytutu wykonanych Robét. Inzynier Wystawi Koricowe Swiadectwo Platnosci po
otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest Swiadectwo Platnosci, przedstawiajace szczegétowo kwoty, do ktérych
Wykonawca jest uprawniony. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dlatej Roboty w Specyfikacjach
Technicznych i Dokumentacji Projektowej. Cena jednostkowabedzie obejmowac:

. robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

. wartoé¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu

. warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

J koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza,: place personelu i kierownictwa budowy,

pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowana Robét, koszty projektéw uzupelniajacych, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,
wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukeji pomocniczych,

obstuge geodezyjna,

J rekultywacje terenu, wywo6z odpadéw,

. zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wy-datkow
mogacych wystapic¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

. podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami; do cen jednostkowych nienalezy
wlicza¢ podatku VAT.
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Rzeczywisty obmiar Robét towarzyszacych i zuzycie materialéw (niezbednych do kompletnego
wykonania prac) inny niz podany w Specyfikacjach Technicznych nie bedzie podstawa do zmian cen
jednostkowych i innych roszczern Wykonawcy.

9.2. Zaplecze Wykonawcy

Koszty zwigzane z organizacjg, utrzymaniem oraz likwidacja zaplecza Wykonawcy, Wykonawca
winien ujaé¢ w Cenie Kontraktowe;j.

Wykonawca zapewnia:
o Organizacja zaplecza Wykonawcy:

dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy 2z zachowaniem warunkéw
okreslonych prawem

. wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,

J utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:

U utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznoéci, jego wymianena nowy,

. ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,

° utrzymanie pomieszczer, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wrazz kosztami
utrzymania i eksploatacji,

. zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,

J utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,

. zapewnienie potrzebnych materiatéw, srodkéw czystosci, ochrony indywidualnejitp.,

. zapewnienie = odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materialow i

urzadzen,
likwidacja zaplecza Wykonawcy,
oczyszczenie terenu.

9.3. Wyposazenie w sprzet p.poz. i BHP

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowiazany jest do wyposazenia obiektéw w niezbednysprzet BHP
i ochrony przeciwpozarowe;.

9.4. Tablice informacyjne.

Koszty tablic informacyjnych o prowadzonych robotach wynikajacych z Prawa budowlanego stanowi
element kosztéw Wykonawcy.

9.5. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty = zawarcia ubezpieczen wymienionych w  Klauzulach Warunkéw  Ogélnych i
Szczegblnych Kontraktu ponosi Wykonawca; nie podlegaja odrebnej zaplacie i stanowia element
kosztéw ogélnych Wykonawcy.

9.6. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy przenoszace europejskie
normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢
i nalezy je czytac Iacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie,
iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscia wymaganiami. Zastosowanie beda miaty
ostatnie wydania Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane (datowane nie
pdzniej niz 30 dni przed datg skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane
w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane (PN). W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
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zharmonizowane uwzglednia sie:

. europejskie aprobaty techniczne
wspolne specyfikacje techniczne
Polskie Normy przenoszace normy europejskie
normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normyzharmonizowane
Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe

Polskie Normy

o polskie aprobaty techniczne Rozumie sig¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z
zawarto$cig i wymaganiami tych norm i przepiséw, a w szczegélnosci:

. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.1994.89.414) wrazz pézniejszymi
zZmianami

. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.
(Dz.U.03.80.717) wraz z péZniejszymi zmianami

. Ustawa Prawo geodezyjne i  kartograficzne z dnia  17.05.1989r.
(Dz.U.2000.100.1086) wraz z péZniejszymi zmianami

. Dz.U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia.

J Dz.Uz 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie ministra Infrastrukturyw sprawie
warunkéw jaki powinny odpowiadac budynki i ich sytuowanie z pézn. zmianami

J Dz. U. Nr 82, poz. 930 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznejz 14 marca
2000 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

. Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami Ustawa z dnia 21 marca 1985r.0 drogach
publicznych z pézn. zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004 /2004poz.2086

. Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

. Dz.U.01.62.628 z pdzniejszymi zmianami Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach.

Dz.U.04.92.881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Dz.U.04.202.2072 Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004

r. w sprawie okreélenia szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét oraz programu funkcjonalno- uzytkowego,

. Dz.U.01.62.627 z pézn. zmianami - ustawa Prawo ochrony srodowiska

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych WWiORB 02.0

2.2.2 Roboty konstrukcyjno-budowlane
1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania WWiORB

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace wykonania odbioru robét
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konstrukcyjno-budowlanych dla zadania pn.:

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNE] Z ZAPLECZEM
I EACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWE] NR 3 W LEDZINACH
1.2. Zakres stosowania WWiORB

WWIiORB jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezyodczytywaé i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robé6t (wszystkie branze)opisanych w Programie
Funkcjonalno - Uzytkowym. Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescia SIWZ nalezy
traktowa¢ w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robét
wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robét objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach robét konstrukcyjno-budowlanych obejmuje:

. roboty betonowe,

. roboty zelbetowe,

. roboty murowe,

. wykonanie i montaz konstrukcji stalowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami
podanymi w WWiORB00.00 , Wymagania Ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB00.00 , Wymagania Og6lne”.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w WWiORB00.00 , Wymagania Ogoélne” Wszystkie
materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace zZrédla wytwarzania i wydobywania materialéw oraz odpowiednie §wiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia
Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materialéw dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i
wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZ].

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r.(tj. z 2003 r. Dz. U. Nr
207, poz. 2016, z pézn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr
92, poz. 881).

2.1. Roboty betonowe i zelbetowe

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszych WWiORBsa:

. beton zwykly, konstrukcyjny

. beton podkiadowy klasy B10 (podtoza),

. elementy zelbetowe prefabrykowane, ptyty zelbetowe korytkowe,
. stal zbrojeniowa: AQ, AIIL.

2.1.1. Wymagania odnos$nie betonu konstrukcyjnego

Beton konstrukcyjny klasy wg dokumentacji projektowej powinien odpowiada¢ wymogomnormy
PNEN 2061:2003.

Wymagang szczelnoé¢ osiggnaé przez: odpowiedni doboér sktadnikéw betonu.

Kruszywo powinno by¢ dobrane wg ciagglej krzywej przesiewu, wodoszczelne, jednolicie
chemoodporne, czyste bez zanieczyszczen organicznych oraz pytami gliny i itow.
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Kruszywo powinno odpowiadaé¢ wymogom normy PN-EN 12620:2004 i PN-EN 13043:2004. Uziarnienie
kruszywa do 32 mm. Marka kruszywa > 20. Nalezy zwroci¢ uwage aby zawartos¢ frakgji < 0,250 mm
wahala sie w granicach 4-6%, a punkt piasko - wy pp = 35-37%. Cement hutniczy, wolnowigzacy, o
niskim cieple hydratacji marki35: HOZ 35L-NW/NA w iloéci min. 270 kg/m3, max 400 kg/m3. Woda
zarobowa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 1008:2004. Wartos¢ w/c nie powinna
przekracza¢ 0,45, klasa mrozoodpornosci min. F150, nasigkliwo$¢ betonu max. 5%.

Stosowanie dodatkéw chemicznych do betonu w celu opdznienia wigzania, o wlasciwosciach
zwiekszajacych wodoszczelnosé betonu.

. prawidlowe wykonanie mieszanki betonowej. Dozowanie skladnikéw wyltaczniewagowe.
. konsystencja gestoplastyczna K2 wg PNEN 2061:2003.

. zageszczanie mieszanki betonowej wibratorami o czestotliwosci 6000 9000 drgari/ min.

o wlasciwg pielegnacje betonu, ochrona przed silnym nastonecznieniem.

Ochrona przed silnym nastonecznieniem oraz zbyt szybkim uplywem ciepta z betonu,
niedopuszczenie do wysychania betonu przez pierwsze 7 dni, polewanie powierzchni woda o
temperaturze betonu (w celu unikniecia szoku termicznegoi powstania dodatkowych naprezen),
utrzymanie w szalunkach min. 5 dni. Sposéb pielegnaciji i czas utrzymania w szalunkach zalezny jest
od rodzaju cementu, temperaturypowietrza, nastonecznienia, dziatania wiatru.

Technologia betonowania i pielegnacji powinna by¢ szczegélowo opracowana przez Wykonawce,
uwzgledniajagc mozliwe warunki atmosferyczne (mréz, nastonecznienie, opady atmosferyczne itd.).
Sklad mieszanki betonowej powinien by¢ projektowany i poddawany kontroli laboratoryjnej.

2.1.2. Wymagania odnosnie pozostatych materiatow

Jakos¢ betonéw wg PNEN 2061:2003. Kruszywa mineralne do betonu wg PNEN 12620:2004. Marka
kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Woda do betonéwi zapraw wg PNEN 1008:2004.
Domieszki i dodatki do betonu. Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek  betonowych  domieszek
chemicznych o dzialaniu napowietrzajacymi uplastyczniajacym. Rodzaj domieszki, jej ilos¢ i sposéb
stosowania powinny by¢ zaopiniowane przez uprawniona jednostke badawczo-naukowa i
zaakceptowane przez Inzyniera. Zaleca sie¢ doswiadczalne sprawdzanie skutecznosci domieszek przy
ustalaniu receptury mieszanki betonowej. Domieszki nalezy stosowad¢ przy uzyciu cementéw
portlandzkich marki 35 i wyzszych.

2.2. Roboty murowe

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszych

WWiORB sa:

o cegla pelna,

pustaki ceramiczne poryzowane,

nadproza zelbetowe typu L19, nadproza zgodne z wybranym systemem pustakéw
poryzowanych,

zaprawa cementowa wg PN82/B93215,

zaprawa cieptochronna,

zaprawa cementowo-wapienna,

woda wg PNEN 1008:2004.

Zaleca si¢ stosownie systemowych zapraw suchych do przygotowania na budowie wg zaleceni
producenta. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegélowe
informacje dotyczace Zrédla wytwarzania materialéw oraz odpowiednie $wiadectwa  badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowaniaw budownictwie i prébki do zatwierdzenia
przez Inzyniera.

2.3. Wykonanie i montaz konstrukcji stalowych

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszych WWsa:

stal profilowa ksztattowniki,

stal profilowa weglowa,

elektroda do taczenia pretéw zbrojenia;

elektroda do taczenia elementéw ze stali nierdzewnej;

faczniki: kotwy rozporowe ze stali nierdzewnej, kotwy segmentowe wstrzeliwanei sruby ze
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stali nierdzewne;j.

Do wytwarzania stalowych konstrukeji nalezy uzywac stal zgodnie z PNS10052:1982
,Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie”. Inne gatunki stali (np. pocho- dzace z
importu) moga by¢ zastosowane przez Wytworce za zgoda Inzyniera jesli posiadaja:

. aprobaty techniczne ITB dopuszczajace materiat do stosowania w budownictwie,

. Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub PN,

. Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

J na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci dostosowania.

Elementy kotwigce zabetonowane w elementach zelbetowych winny byé wykonane zestali
zabezpieczonej antykorozyjna powloka malarska. Elementy winny by¢ osadzone wg szablonu
wykonanego na podstawie marki.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB00.00 ,, Wymagania Ogélne”. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny
z ustaleniami ST, PZ] oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Roboty betonowe i zelbetowe

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét betonowych i zelbetowych powinienwykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

o betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji odpétcieklej
do gestoplastycznej,
wibratory,
zacieraczka do betonu,

J agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaruwody ze
$wiezo ulozonej mieszanki betonowej,

. deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czedciowym uzyciem materiatéw
drewnopochodnych takim, jak plyty twarde, stemple, taczniki staloweitp.,

. deskowania z tarcz Sredniowymiarowych dostosowanych do przestawiania reczne-go, z
ramami drewnianymi z krawedziakéw,

. maszyny do obrébki stali zbrojeniowej: prosciarka, nozyce mechaniczne, gietarka
mechaniczna.

3.2. Roboty murowe
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét murowych powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

. urzadzenia do przygotowania zaprawy,
. podnosnik przyscienny,

. rusztowania systemowe,

J zuraw samojezdny 5+10 Mg.

4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére niewptyna
niekorzystnie na jakos¢ robét i wlasciwosci przewozonych towaréw.

Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji rob6t, ktéry
uzyskal akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelniac
wymagania przepisoéw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jaki rzeczowym. Prefabrykaty
betonowe i zelbetowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. W czasie transportu
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materialy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami, a gérna warstwa
nie powinna wystawac poza $ciany Srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy. Kruszywo
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem. Transport cementu powinien sie odbywaé¢ w warunkach zgodnychz PN88/6731
08. Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozié
dowolnymi érodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem.Do transportu stali
zbrojeniowej i dltuzyc nalezy uzywaé przyczep. Transport masy betonowej powinien odbywac¢ sie
zgodnie z PNEN 2061:2003. W obrebie

Terenu budowy do transportu mieszanki betonowej mozna uzywac¢ pompy hydraulicznej na podwoziu
samochodowym (czas pomiedzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie moze przekraczac 45
minut). Elementy metalowe i stal zbrojeniowa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.
Pozostale materialy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w WWiORB00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i
ENPN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Roboty betonowe i zelbetowe

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastapi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanej
przez Inzyniera dokumentacji technologicznej. Roboty betoniarskie musza byé wykonane zgodnie z
PNEN 2061:2003.

5.2.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbioér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PNS-10040:1999, a
klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z rysunkami roboczymii odpowiadaé klasom betonu.
Przewozenie stali na budowe powinno odbywac sie w sposéb zabezpieczajacy ja przed odksztalceniami
i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed korozja w okresie przed
wbudowaniem. Nalezy dazyd¢, by stal taka byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej,
magazynowanej na otwartym powietrzu, moze by¢ powloka wykonana z mleczka cementowego. Prety
zbrojenia, przed ich ulozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu
i blota. Stal pokryta rdza oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie.

Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocona
nalezy zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieplej wody. Stal narazong
na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodkg. Prety zbrojenia zanieczyszczone
tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejng, nalezy opalaé¢ az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Prety, uzywane do produkcji zbrojenia powinny by¢ proste.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm,w przypadku
wiekszych odchylek stal zbrojeniowa nalezy prostowac za pomoca kluczy, mtotkéw, prostowarek i
wyciagarek. Ciecie pretow nalezy wykonaé¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materialéw. Prety
ucina si¢ z dokladnoscia do 1 cm. Ciecie przeprowadza si¢ przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym. Giecie pretéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z
zatwierdzong dokumentacjg technicznai norma PNS10040:1999. Na zimno na budowie mozna
wykonywa¢ odgiecia pretéwo érednicy <12 mm. Prety o érednicy d> 12 mm powinny by¢ odginane z
kontrolowanym podgrzewaniem. Niedopuszczalne sa tam pekniecia powstale podczas wyginania.
Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim polozy¢ spoine, wynosi 10
d. Laczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z PNS-10040:1999.Do zgrzewania i spawania
pretéow moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania
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pretow nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawac w ilosci min. 30% skrzyzowan.

5.2.2. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia plyt nalezy wykonaé¢ bezposrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu
pretéw. Dla zachowania wlasciwej grubosci otulenia pretéw nalezy stosowac podkiadki dystansowe z
tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowe;j.

Stosowanie innych sposobéw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podkladek z pretéw stalowych jest
niedopuszczalne. Na wysokosci Scian pionowych utrzymuje sie konieczne otulenie za pomoca
podkiadek plastikowych pierscieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane podkladki
dystansowe typu zatwierdzonego przez Inzyniera. Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe,
prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezty na przecieciach pretéw powinny by¢ potaczone
przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzadlowym o
srednicy nie mniejszej niz 0,6 mm. W miejscach osadzenia rur zbrojenie rozcigé i odgiac.

5.2.3. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno byé wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyz- szych niz
30°C. Przestrzeganie tych przedzialéw temperatur zapewnia prawidlowy prze- bieg hydratacji cementu
i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymalosci i trwatosci betonu.

5.2.4. Sklad mieszanek betonowych

Sklad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wynikéw badan materialow,
ogolnie stosowanych metod projektowania sktadu betonu oraz laboratoryjnych badan prébek. Ponadto
sklad mieszanki betonowej winien by¢ ustalony metoda obliczeniowo-doswiadczalng biorac pod
uwage wlasciwosci:

. konsystencji

. urabialnosci

szczelnosci zgodnie z normg PNEN 2061:2003.

5.2.6. Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé¢ wszystkie elementy kotwione w beto- nie np.
mocowanie barier ochronnych, pomostéw, przejécia szczelne, stopnie zlazowe itp., oczyscié
deskowanie lub powlec forme stalowa srodkiem adhezyjnym, montaz zbrojenia i zapewnienie
wlasciwych grubosci otulin dzieki odpowiednim przekltadkom dystansowym.

5.2.7. Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Mieszanke betonowa nalezy uklada¢ w deskowaniu réwnomierng warstwa na catej po- wierzchni i nie
nalezy jej zrzucac¢ z wysokosci wiekszej niz 0,50 m od powierzchni na ktérg spada. W przypadku gdy
wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawacé za po- moca rynny zsypowej do wysokosci 3,0 m
lub leja zsypowego teleskopowego do wysokosci 8,0 m.

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ postanowien
niniejszych WWiORB i dokumentacji technologicznej, a w szczegélnosci:
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o mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagupompy, badz tez
za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajagc wibratorami
wglebnymi,

. do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (faty)
wibracyjne. Deskowania inwentaryzowane, oraz technologia betonowaniai wibrowania
powinny zapewni¢ gladka powierzchnie betonu bez rakéw, pecherzy powierzchniowych i
miejsc o zmniejszonej zawartoéci zaczynu cementowego. Stosowaé deskowanie z
uwzglednieniem zapewnienia szczelnosci. Wewnetrzne powierzchnie deskowant powlekaé
srodkami antyadhezyjnymi dzieki ktérym ulatwione jest rozdeskowanie, beton nie
przebarwia sie i zachowuje ostre kantyoraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest
gladka.

Zaleca sie uzycie §rodkéw adhezyjnych. Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac

nastepujace warunki:

J Wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwoéci min. 6000 drgart na minute,z butawami
o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w plaszczyznie
poziome;j.

. Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.

. Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebo- koé¢ 58 cm

w warstwe poprzednig i przytrzymywac bulawe w jednym miejscuw czasie 2030 sek po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

. Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzieR jest
promieniem skutecznego dzialania wibratora. Odlegltoé¢ ta zwykle wynosi 0,350,7 m.

. Belki (faty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonuptyt i
charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

. Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka (fata) wibracyjng wjednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.

. Zasieg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku

glebokosciiod 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢
trwale i sztywne.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianychw Rysunkach
i koniczy¢ tasma dylatacyjng z PCV nr 3 o szerokosci 20 cm. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania
betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia betonu stwardnialego ze Swiezym
przez:
- usuniecie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostalego
szkliwa cementowego;
- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowejo stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie¢ odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikac:

- dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu.Sposéb pielegnaciji
betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytéw betonowanych elementéw i winien by¢
kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonui chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej
niz po 12 godzinach od zakoriczenia betonowania rozpoczaé¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i
prowadzic ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie bedzie sie
taczyt z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa
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stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do
polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PNEN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu
elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Dla powierzchni betonéw w
konstrukcji noénej obowigzuja nastepujace wymagania:

. wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebieimiedzy ziarnami
kruszywa, przelomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

. pekniecia sa niedopuszczalne,

. rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,

J pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie

nie mniejsze niz lcm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej éciany,

. ksztaltowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podiuznych powinno nastepowac
podczas betonowania plyty zgodnie z Rysunkami. Powierzchnie plyty po- winno sie
wyréwnywaé podczas betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie réwnoéci powierzchni
zmierzone na lacie dtugosci 4,0 m nie powinno przekraczac¢ 1,0 cm,

. gladkosé powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progéw, rakéow, wglebienn i
wybrzuszeri, wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do
3 mm lub wgtebienia do 5 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe betonu fundamentéw bez deskowania:

o dla faw fundamentowych w planie + 5 cm,

. dla rzednej wierzchu faw fundamentowych + 2 cm, odchylenie od pionu plaszczyzn lfaw
fundamentowych + 2 cm. Zlaczenia szalunkéw musza by¢ regularne. Slad w betonie na
ztaczach szalunkéw nie moze by¢ wigkszy niz 2mm. Tolerancja nieréwnosci powierzchni
betonu po rozszalowaniu wynosi:

. na odcinku 20 cm 2 mm,

. na odcinku 200 cm 5 mm.

5.2.8. Rozbiorka deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymalosci betonu okreSlonej na probkach przechowywanych w warunkach najbar- dziej
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukgji.

5.2.9. Beton podkladowy, wyréwnawczy, izolacje wodochronne i beton ochron- ny
Wszystkie betony podkladowe, wyréwnawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny by¢

wykonane zgodnie z zatwierdzong Dokumentacja Projektowa i zachowaniem nastepujacych
wymagan:

o powierzchnie podktadéw pod izolacje powinny by¢ réwne, czyste i odpylone, pek- niecia o
szeroko$ci ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym

. podkitady pod izolacje trwale i nieodksztalcalne, wytrzymatos¢ na Sciskanie
> 9MPa,

o styki sasiadujacych plaszczyzn zlagodzone przez zaokraglenie, promien
zaokraglenia > 30cm,

o izolacje w konstrukcjach odwadnianych polozone ze spadkiem >1 %,

. zaklady materialéw rolowych >10 cm,

. szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione taSmami wzmacniajagcymi z PCV o szerokosci

min 30 cm, warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niz B15, Roboty izolacyjne nalezy
wykona¢ zgodnie z WWiORB03.03 Izolacje.

5.2.10. Warunki szczeg6lowe wykonania przejscé szczelnych typu lancuchowego
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W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji zelbetowych w miejscach przejs¢ rurociagéw
technologicznych nalezy osadzi¢ mufy z rury wykonanej z witékien cementowych. Po osadzeniu muf
Sciange mozna betonowac a w trakcie wykonywania montazu technologicznego w przestrzenn miedzy
rure przewodowa i mufe wlozy¢ nalezy lancuszekz tworzywa sztucznego (PE), w ktérym osadzone sa
sruby. Sruby nalezy dokreci¢,poniewaz spowoduje to pecznienie taiicucha i uszczelnienie przejscia.

5.3. Roboty murowe

Wykonane mury muszg odpowiada¢ wymaganiom stawianym w WIWiORB. Mury nalezy wykonywac
warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin.W pierwszej kolejnosci
nalezy wykonywa¢ mury nosne i stupy. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich
dltugosci. W miejscu polaczenia muréw wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia
zazebione konicowe. Cegly lub inne elementy ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od
kurzu. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie w
temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania odpowiednich érodkéw umozliwiajacych
wigzanie i twardnienie zaprawy. Wykonawca wykonuje mury zgodnie z zaleceniami i instrukcja
producenta materiatéw, z ktérych wykonywany jest mur. Ocenie przy odbiorze robét podlega: sposéb
wykonania wigzan, pionowosc.

5.3.1. Rusztowania
Rusztowania stosowane przy wznoszeniu muréw nalezy stosowaé systemowe, z atestem

dopuszczajgcym do stosowania, wyposazone w bariery ochronne, burtnice i drabiny.Na
pomostach nalezy utrzymywac bezwzgledny porzadek.

5.3.2. Mury z cegly pelnej

Mury z cegly pelnej nalezy wykonywac na zasadzie wigzania pospolitego, stosujac na przemian mijanie
sie spoin poszczegdlnych warstw Sciany. Do wigzania nalezy uzy¢ zaprawy cementowej lub
cementowo wapiennej zgodnie z dokumentacja projektowa.W zwyktych murach ceglanych, jesli nie
ma szczegdlnych wymagan, nalezy przyjmowac grubos¢ normowa spoiny:

J 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubos$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17mm, a minimalna 10mm,
. 10mm w spoinach pionowych podtuznych, przy czym grubos¢ maksymalna

nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna 5mm, Spoiny powinny by¢ dokladniewypelnione
zaprawa. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokos¢ 510mm.

5.3.3. Mury z pustakéw i bloczkéw

Przed wykonaniem muréw nalezy oczysci¢ miejsca w ktérych beda wznoszone, sprawdzi¢poprawnosc
i stan izolacji poziomej na Scianach fundamentowych. Ewentualne brakii uszkodzenia w izolacji
uzupelni¢ i naprawi¢. Przygotowanie zaprawy do murowania wy- kona¢ zgodnie z instrukcjg
producenta zaprawy w iloSciach zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno
uzy¢ do wznoszenie muréw. Gesto$é zaprawy po- winna odpowiadac zanurzeniu stozka pomiarowego
w granicach 6+8 cm, tak aby zaprawa nie dostawala si¢ do pionowych szczelin pustakéw. W trakcie
wznoszenia muréw bezwglednie stosowaé zasade przewigzania spoin. Wigzanie pustakéw w murze
powinno zapewniaé przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy pustakéw przez pustaki warstwy
gornej z przesunieciem pustakéw obu warstw wzgledem siebie o nie mniej niz 5 cm.

Przycinanie pustakéw ceramicznych wykonywaé wylacznie przy pomocy narzedzi mechanicznych.
Na czas przerw w wykonywaniu muréw wykonane partie zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem.

Przy wykonywaniu muréw w okreslonym systemie nalezy $cisle przestrzegac zalecen producenta oraz
wskazan Inzyniera.
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Dopuszczalne odchytki dla murdw [mm]
z cegly i pustakow ceramicznych Z drobnowymia-
Lp Rodzaje occhytek " - - rowych elemen-
mury spoinowane mury niespoino- | 4« > hatonu ko-
wane morkowego
1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow:
na diugosci 1m 3 6 4
na calej powierzchni sciany pomieszczenia 10 20 -
2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
na wysokosci 1m 3 6 3
na wysokosci 1 kondygnacii 6 10 6
na catej wysokosci Sciany 20 30 15
3 Odchylenia od kierunku poziomego gorngj powierzchni
kazdej warstwy muru:
na diugosci 1m 1 2 2
na catej diugosci budynku 15 30 30
4 Odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni
ostatniej warstwy muru pod stropem:
na diugosci 1m 1 2 -
na catej diugosci budynku 10 10 -
5 Odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie:
na diugosci Tm 3 6 10
na catej diugosci sciany - - 30
6 Odchylenie wymiarow otworow w Swietle oscierzy dla Hx'““*x__%__ EH“‘H-H‘_
otworéw o wymiarach: T S
co 100cm szerokosé +6, -3 +6, -3
wysokosé +15,-10 +15,-10 10
powyzej 100cm szerokosc +10,-5 +10,-5
wysokose +15,-10 +15,-10

Sciany z bloczkéw

Dokladnos¢ ulozenia pierwszej warstwy bloczkéw YTONG/SILKA ma duzy wpltyw na dokladnosé
wykonania catego muru. Bloczki pierwszej warstwy ustawiamy na zaprawie cementowej, w ktérej
stosunek cementu do piasku wynosi 1:3. Zwykla zaprawa ma za zadanie zniwelowa¢ ewentualne
odchylenia fundamentéw w pionie.

Zaprawe nanosimy zwykla kielnig. Murowanie $cian zewnetrznych zaczynamy od naroznikéw. Warto
zwrdci¢ uwage na utozenie bloczka tak, aby pidra skierowane byly na zewnatrz ulatwi to p6zniejsze
prace tynkarskie. Latwiej jest pidéra zeszlifowaé, niz uzupelnia¢é wpusty zaprawa tynkarska. Po
ustawieniu bloczka sprawdzamy jego poziom ikorygujemy za pomoca gumowego miotka. Nastepnie,
miedzy ustabilizowanymi naroznikami $ciany rozciggnaé sznurek murarski uzupetni¢ warstwe. Po
wymurowaniu kazdej warstwy bloczkéw nalezy szlifowac ich gérng powierzchnie. Uzywaé nalezy
dotego pacy lub strugu, a drobne zanieczyszczenia i powstaly pyl usuwamy szczotka. Dziekitemu
zaprawa bedzie miata lepsza przyczepnosé¢ do bloczkéw. Do uktadania kolejnych warstw muru mozna
przystapi¢ po zwigzaniu zaprawy cementowej, czyli po ok.12 godzinach od ulozenia pierwszej
warstwy. Kolejne warstwy murujemy na cienka spoine klejowa. Zaprawe rozprowadzamy na bloczkach
za pomoca kielni. Szerokosci kielni (producenta bloczkéw) sa dopasowane do szerokosci bloczkéw,
dzieki czemu zaprawa rozprowadzona jest réwnomiernie na catej powierzchni bloczka. Kazdy
wmurowywany bloczek wymaga wypoziomowania. Murujgc kolejne bloczki nalezy pamieta¢ o
przesunieciu spoin pionowych w stosunku do poprzedniej warstwy o co najmniej 8 cm.

Dtugos¢ bloczka przy krawedziach otworu lub przy naroznikach budynku musi by¢ wieksza lub
rowna 11,5cm.
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5.3.4. Nadproza

Otwory drzwiowe oraz okienne powinny by¢ przykryte nadprozami prefabrykowanymi typu L lub
nadprozami z belek stalowych.

5.3.5. Odchylki wymiarowe

W czasie wykonywania muréw odchylenia muru od pionu nie powinno przekracza¢ 0,5 cmna 1,0
metrze wysokosci tego muru i 1,0 cm na wysokosci kondygnaciji.

5.4. Wpykonanie i montaz konstrukcji stalowych

Konstrukcje stalowe winny odpowiadaé zaleceniom normy PNB06200:2002 Konstrukcje stalowe
budowlane Warunki wykonania i odbioru Wymagania podstawowe oraz normom branzowym
odnosnie wykonania robét spawalniczych (PN75/M6901469016, PN74/M-69021).

5.4.1. Wymagane opracowania

Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia we wilasnym zakresie i na koszt wlasnynastepujacych
opracowan (1 oryginat + 3 kopie):

. rysunki wykonawcze konstrukcji stalowej,
. program wykonania konstrukcji w wytworni,
. technologie spawania,

program montazu na miejscu scalania na budowie. Wszystkie powyzsze opracowania musza
uwzglednia¢ wymogi zatwierdzonej Dokumentacji Technicznej oraz zasady niniejszych WWiORB.
Opracowania te podlegaja akceptacji przez Inzyniera i beda przekazane Zamawiajacemu.

5.4.2. Roboty przygotowawcze

Zakres robét przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej:

o zakup materialéw wskazanych do wykonania konstrukgji
dobranie metody spawania i materialéw spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukgji
spawanej, klasy zlaczy spawanych, spawanego materiatu i pozycji spawania,

. przygotowanie szablonéw do trasowania ksztattu detali i rozmieszczenia otwordéw,

. przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego
elementu montazowego do kontroli dokfadnoéci przygotowanych detali i koncowego
spawania.

Zakres robo6t przygotowawczych w zakresie montazu konstrukeji: oczyszczenie

miejsc montazu elementéw konstrukgji,

. wyznaczenie osi i rzednych w miejscach montazu elementéw konstrukgji,

. wytrasowanie miejsc otworéw pod sruby kotwiace przy pomocy wczeéniej przygotowanych
szablonéw, wykonanie otworéw pod sruby kotwigce, osadzenie $rub kotwiacych.

5.4.3. Wykonanie konstrukcji stalowej w Wytwoérni

Wytwarzanie konstrukeji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiaréw i prostoliniowosci uzywanych
wyrobéw ze stali konstrukcyjnej. Ciecie elementéw i obrabianie brzegéw nalezy wykonywac zgodnie z
wymaganiami na Rysunkach. Stosowac cigcie nozycami lub gazowe (tlenowe) automatyczne lub
poélautomatyczne. Dla elementéw pomocniczychi drugorzednych stosowaé¢ mozna ciecie gazowe
reczne. Brzegi po cieciu powinny by¢ oczyszczone z gratu, naderwan.

Przy cieciu nozycami podniesione brzegi powierzchni ciecia nalezy wyréwna¢ na odcinkach
wzajemnego przylegania z powierzchnig cigcia elementéw sasiednich. Arkusze
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nie obciete w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi pocieciu nalezy
wyréwnywac i stepi¢ przez wyokraglenie promieniem r = 2 mm lub wiekszym. Przy cieciu tlenowym
mozna pozostawic bez obrébki mechanicznej te brzegi, ktére beda poddane przetopieniu w nastepnych
operacjach spawania oraz te, ktére osiggnety klase jakosci nie gorsza niz 3224. wg PNEN ISO 9013:2008.
Po cieciu tlenowym po- wierzchnie cigcia i powierzchnie przylegte powinny byé oczyszczone z zuzla,
gratu, naciekéw i rozpryskéw materiatu.

Wskutek prostowania lub giecia w elementach nie moga wystapi¢ pekniecia lub rysy. Sposéb ich
ewentualnej naprawy podlega akceptacji przez Inzyniera.

Spawanie elementéw konstrukcji nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaakceptowanym przez Inzyniera
projektem technologii spawania zawartym w programie wytwarzania danej konstrukcji. Technologia
spawania winna uwzglednia¢ wszystkie wymogi wynikajace z Rysunkéw oraz niniejszych
WWiORB

Wszystkie prace spawalnicze mozna powierza¢ jedynie wykwalifikowanym spawaczom,
posiadajacym aktualne uprawnienia.

5.4.4. Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy

Obowiazkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu skladowego konstrukgjii
udostepnienie go Wytwoércy, by moégl dokona¢ rozladunku dostarczonej konstrukcjii usunac ew.
uszkodzenia powstale w transporcie. Konstrukcje na Terenie budowy nalezy ukladaé¢ zgodnie z
zatwierdzonym projektem technologii montazu uwzgledniajac kolejnos¢ poszczegdlnych  faz
montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowaé siez gruntem lub woda i dlatego
nalezy ja ukiadaé¢ na podkiadkach drewnianych lub betonowych (np. na podkiadach kolejowych).
Spos6b ukladania konstrukcji powinien zapewni¢:

- jej statecznoé¢ i nieodksztalcalnosé,

. dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,
. dobra widocznoé¢ oznakowania elementéw sktadowych,
o zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wod opadowych, $niegu, zanieczyszczen ;

Ostateczne potaczenie konstrukcji za pomocy facznikéw docelowych moze byé wykonane po
ustawieniu przesta w takich punktach podparcia, jakie przewidziane sa w fazie eksploatacji.
Konstrukcje catkowicie spawane musza by¢ scalone wg zatwierdzonego projektu montazu i projektu
technologii spawania zawierajacego plan spawania.

Spawane styki montazowe moga by¢ wykonane przy zapewnieniu warunkéw przewidywanych w
projekcie technologii spawania, a szczegdlnie przy odpowiedniej temperaturze, wilgotnosci oraz
ostoniecia od wiatrow. Wszystkie spoiny wykonywane na Terenie budowymusza by¢ przewidziane w
Rysunkach. Jesli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (wiaczajac
w to spoiny szczepne), szczegély podlegaja za- akceptowaniu przez Inzyniera. Spawanie nie
przewidzianych na Rysunkach uchwytéw montazowych (uszy) do podnoszenia lub zamocowan
wymaga zgody Inzyniera. Inzynier moze zazada¢ wykonania obliczent sprawdzajacych skutki
przyspawania uchwytéw montazowych. Roboty spawalnicze prowadzi¢ mozna w temperaturach
powyzej +5°C. O ile nie jest okreslone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytworni, wykonywanie
otwordw i ich rozwiercanie do ostatecznego wymiaru nalezy wykonac podczas ostatecznego montazu
konstrukcji. Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stozkowe) powinny mieé¢ osie
prostopadle do elementu. Rozwiertaki i wiertla powinny by¢ w miare mozliwosci prowadzone
mechanicznie. Zte rozmieszczenie otworéw dyskwalifikuje element. Wiercenie i rozwiercanie moze by¢
wykonywane tylko przy pomocy urzadzeri obrotowych. Wiercenie przez szablon jest dozwolone po
bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na wtasciwym miejscu.

Wszystkie czeéci musza by¢ starannie doci$niete w czasie wiercenia. Zle wykonane lub rozmieszczone
otwory nie powinny by¢ naprawiane przez spawanie, chyba ze jest to dozwolone przez Inzyniera.
Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozja wykonywane jest w Wytwoérni, gdzie
wykonuje sie wszystkie warstwy powloki zabezpieczajacej przed korozja z wylaczeniem ostatniej
warstwy nawierzchniowej. Po ukoriczeniu montazu powloke antykorozyjna nalezy dokonczy¢ zgodnie
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z instrukcja producenta farby.Pokrycia antykorozyjne nalezy wykonaé zgodnie z WWiORB03.03
Izolacje.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materialéw, sprzetu i srodkéw transportu
podano w WWiORB00.00 ,Wymagania ogélne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole
jakosci robét i materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni systemi $rodki techniczne do kontroli
jakosci robét (zgodnie z PZ]) na terenie i poza Terenem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnieniai certyfikaty. Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wiasnej
kontroli robét.

6.2. Szczegodlowe zasady kontroli robot

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialéw i
systemow technologicznych.

6.2.1. Roboty Dbetonowe i zelbetowe

Zbrojenie

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materialéw, zgodnosci z
Rysunkami oraz podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujagcymi normami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed zabetonowaniem. Z kazdej partii nalezy pobiera¢ po

6 probek do badania na zginanie i 6 probek do okreslenia granicy plastycznosci. Stalmoze by¢
przeznaczona do zbrojenia tylko wéwczas, jesli na préobkach zginanych nie na-stepuje pekniecie lub
rozwarstwienie. Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizszaod stwierdzonej na zaswiadczeniu
lub zadanej stal badana moze by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inzyniera. Sprawdzenie materialéw
polega na stwierdzeniu, czy ich gatunkiodpowiadajg przewidzianym w Rysunkach i czy sg zgodne
ze $wiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi. Sprawdzenie ulozenia zbrojenia wykonuje sie
przez bezposredni pomiar tasémg, poziomnica i taSma, suwmiarky i poréwnanie z Rysunkami oraz
aktualnymi normami. Badanie na wytrzymatos¢ siatek i szkieletéw plaskich nalezy przeprowadzi¢
przyjmujac za partie ich liczbe o ciezarze nie przekraczajacym 10 ton. Liczba badanych siatek lub
szkieletéw plaskich nie powinna by¢ mniejsza niz 3 na partie. Badany wezel powinien wytrzymac
obcigzenie nie mniejsze od podwodjnego ciezaru siatkilub szkieletu plaskiego. Badaniu nalezy
poddawac trzy skrzyzowania pretéw, jedno w rzedzie skrajnym i dwa w rzedach srodkowych.

W przypadku gdy jedno ze skrzyzowan zostanie zerwane, prébom nalezy poddaé¢ podwoéjng czesé
siatek lub szkieletow ptaskich. Jesli badanie podwdjnej liczby prébek da réwniez wynik ujemny,
woéwczas partie nalezy odrzucié. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i
rozmieszczeniazbrojenia podaje tablica 3. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie
powinna przekracza¢ 4 mm. Dopuszczalna réznica dlugosci preta liczona wzdluz osi od odgieciado
odgiecia w stosunku do podanych na rysunku nie powinna przekracza¢ 10 mm. Dopuszczalne
odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie powinno przekracza¢ 3 %.
Réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczaé¢ +3 mm. Dopuszczalna réznica w
wykonaniu siatki na jej dlugosci nie powinna przekracza¢ +25 mm. Liczba uszkodzonych skrzyzowan
w dostarczanych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich
skrzyzowan w siatce.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogoélnejich liczby na
tym precie. R6znice w rozstawie miedzy pretami gléwnymi w belkach nie po-winny przekracza¢ +0.5
cm. Réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczad

+2 cm. Kontroli podlegaja nastepujace wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu,badane wg

PNEN 2061:2003:

wlaéciwosci cementu i kruszywa,
konsystencja mieszanki betonowej,
wytrzymalos¢ betonu na Sciskanie,
nasigkliwo$é¢ betonu,

odpornosé betonu na dzialanie mrozu,
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planu kontroli jakosci betonu, zawierajacego m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajace
osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie licznosci i terminéw pobierania probek do kontroli jakosci
mieszanki i betonu. Sprawdzenie konsystencji przeprowadzasie podczas projektowania skiadu
mieszanki betonowej i nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej
zmiany roboczej. Réznice pomiedzy przyjeta konsystencja mieszanki a kontrolowana nie powinny
przekroczy¢:
o % ustalonej wartosci wskaznika Vebe,
e 1 cm wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej. Dopuszcza sie korygowanie
konsystencji mieszanki betonowej wylacznie poprzez zmiane zawartosci zaczynu w mieszance, przy
zachowaniu stalego stosunku wodno-cementowego W/C, (cementowo wodnego C/W), ewentualnie
przez zastosowanie domieszek chemicznych.
e W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy po- bra¢ probki
o licznosci okredlonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: jedng prébke na 100 zarobéw,
¢ jedna prébke na 50 m3, jedng prébke na zmiane robocza oraz 3 prébki na
partie betonu. Prébki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej,
rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie i bada zgodnie z PNEN
2061:2003.
Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz
na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3
razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 razna 5000 m3 betonu. Zaleca sie badanie
nasigkliwosci na prébkach wycietych z konstrukgji. Oznaczanie nasigkliwosci na probkach wycietych z
konstrukcji przeprowadza sie co najmniej na 5 prébkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc
konstrukcji. Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci betonu przeprowadza sie na prébkach
wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania skltadu mieszanki betonowej orazna
probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz conajmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niz 1 raz na
5000 m? betonu. Zaleca sie badanie na prébkach wycietych z konstrukcji. Do sprawdzania stopnia
mrozoodpornoéci betonu w elementach nawierzchni i innych konstrukcjach, szczegélnie majgcych
stycznoé¢ ze érodkami odmrazajacymi, zaleca sie stosowanie badania wg metody przysépieszonej
(PNEN 2061:2003). Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F150 jest osiagniety, jesli po
wymaganej réwnej 150, liczbie cykli zamrazania odmrazania prébek spelnione sg nastepujace warunki:

. po badaniu metoda zwykla, wg PNEN 2061:2003,
J probka nie wykazuje pekniec,
. taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow

kruszywa itp. nie przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,

. obnizenie wytrzymalosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie z
zamrazanych nie jest wigksze niz 20 %,
po badaniu metoda przyspieszona wg PNEN 2061:2003,
probka nie wykazuje peknied,

. ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odlamkéw i odpryskéw, nie przekracza
w zadnej prébce wartosci 0,05 m3/m?2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych prze-
widzianych norma PNEN 2061:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie In-zynierowi
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materia- t6w.

Szalowanie

Kontrola szalowari obejmuje:

. sprawdzenie zgodnoéci  wykonania  z  projektem roboczym  szalowania
lub z instrukcja uzytkowania szalowania wielokrotnego uzycia,

. sprawdzenie = geometryczne  (zachowanie = wymiaréw szalowanych  elementéw
zgodnych z zatwierdzong Dokumentacja Projektowa z dopuszczalng tolerancja),

. sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos¢ wéd itp.),

. sprawdzenie szczelnosci szalowan w plaszczyznach i narozach wklestych.

6.2.2. Roboty murowe

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialéw i
systeméw technologicznych. Kontrola jakosci rob6t murowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z
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pkt. 5 niniejszych WWiORB. Dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z cegly, pustakéw
ceramicznych i bloczkéw z betonu komoérkowego powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
tablicy 5.

6.2.3. Wykonanie i montaz konstrukcji stalowych

Kontrola wykonania i montazu konstrukcji stalowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z pkt. 5.
niniejszych WWiORB. W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

. wymiary i ksztalt dostarczonego materiatu
. wlasdciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu
. wymiary i ksztalt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy,

prawidlowosc¢ rozmieszczenia i wielkosci otworéw pod $ruby montazowe,

jakos¢ i spos6b przygotowania brzegéw elementéw do spawania

jakos¢ potaczen spawanych w zaleznosci od kategorii potaczenia i klasy konstrukcji spawanej
wymiary wykonanych elementéw montazowych,

ksztatt wykonanych elementéw montazowych,

jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjga w szczegélnosci
sprawdzenie jakosci czyszczenia mechanicznego i gruboscipowlok malarskich

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: osadzenie $rub kotwigcych w

elementach podporowych,

. rozmieszczenie elementéw montazowych i ich wzajemne polozenie w pioniei w poziome,

. polaczenia montazowe w zakresie ilosci, $rednicy i klasy wytrzymatosciowej lacznikéw
srubowych, a w szczegdlnosci dokrecenie $rub i nakretek.

6.6 Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powolany- mi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

. w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) podczas
wykonania prac pokrywczych
. w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) po

zakoniczeniu prac pokrywczych.

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja nastepujace prace:

. polozenie kazdej warstwy pokrycia dachu,

. ciggtos¢ warstw,

. jakos¢ materiatow,

. prostolinijnos¢ rzedéw pokrycia dachowego (badania nalezy przeprowadzi¢kazdego
trzech rzedach na kazdej potaci dachu),

. rozmieszczenie stykéw kazdego wielkosci zaktadéw,

o réownosé pokrycia,

. szczelnos¢ pokrycia.

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inzynier na podstawie zgloszenia Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty konstrukcyjnobudowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na
podstawie obmiaru. Zadna z czesci robét konstrukcyjnobudowlanych nie bedzie ptatna stosownie do
ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym Swietle cena wykonania robét
konstrukcyjno-budowlanych bedzie zawartaw scalonych cenach ryczattowych wg Wykazu Cen i
bedzie podlegala korektom zgodniez Kontraktem. Dla robét konstrukcyjno-budowlanych nie
wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowej.

8. PRZEJECIE ROBOT
8.1. Warunki ogdlne

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WWiORB00.00 ,, Wymagania ogélne”. Celem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
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ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z
warunkami wykonania i odbioru rob6t (WWiORB,PFU - czeé¢ opisowa). Gotowosé¢ do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét
zgodnie z postanowieniami Kontraktuoraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, ENPN).

8.2. Warunki szczegolowe

Roboty zwigzane z wykonaniem zbrojenia naleza do robodt ulegajacych zakryciu. Zasady ich
przejecia sa okreslone w WWiORB00.00 , Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w WWiORB 00.00 , Wymagania ogdlne”. Nie beda
realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty konstrukcyjno-budowlane. Cena wykonania
tych robét ma by¢ na zasadach ogélnych wliczona w scalona pozycjerozliczeniowa Wykazu Cen, ktérej
rozliczenie wymaga wykonania i ukoniczenia robét konstrukcyjno-budowlanych oraz innych robét
zwigzanych z robotami konstrukcyjno- budowlanymi. Platnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen
nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami
Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materialéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw
pomiaréw i badan.

9.2. Cenaskladowa wykonania robét

Cena skltadowa wykonania robét konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresiewykonania
elementéw betonowych i zelbetowych obejmuje:

prace przygotowawcze,

prace geotechniczne,

badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji,

zakup i dostarczenie materialéw,

dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

przygotowanie podtoza,

wykonanie zbrojenia,

montaz i demontaz szalunkéw, deskowan i rusztowan wraz ze wszelkimi kosztami (np.
dzierzawa, impregnacja, itp.)

prace zasadnicze - betonowanie,

pielegnacje betonu,

wymagane powtloki izolacyjne wg WWiORB03.03 Izolacje,

wywoz z terenu budowy materialéw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzen robét,
uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena skladowa  wykonania rob6t konstrukcyjno-budowlanych w  Kontrakcie w
zakresie wykonania muréw obejmuje:

badania laboratoryjne materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

kontrola i ewentualne uzupelnienie podtozy pod roboty,

zakup i dostarczenie materiatéw, dostarczenie sprzetu oraz ich sktadowanie,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

przygotowanie, montaz, transport i demontaz systemu rusztowanh wraz z kosztami
dodatkowymi (dzierzawa, itp.),

wykonanie robét murarskich z pracami towarzyszacymi (m.in. osadzeniem nadprozy),

. wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robét,

wywoz z terenu budowy materialéw zbednych,

uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.
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Cena skltadowa wykonania robét konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie wykonania i
montazu konstrukeji stalowych obejmuje:

prace przygotowawcze,

zakup i dostarczenie materialéw, dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ichskladowanie,
wykonanie konstrukcji stalowej w wytwoérni i dostawa na budowe,

przygotowanie podioza pod roboty,

prace montazowe,

prace zwigzane z wymaganym zabezpieczeniem antykorozyjnym,

badania laboratoryjne materialéw z opracowaniem dokumentacji tych badan prace
wykoniczeniowe: malowanie,

. wywo0z z terenu budowy materialéw zbednych,

. wykonanie  okreslonych ~ w  postanowieniach Kontraktu  badan,  pomiaréw
i sprawdzen robét,
. uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena skltadowa wykonania robét konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresiewykonania
pokrycia dachu obejmuje:
. prace przygotowawcze,

o zakup i dostarczenie materialéw, dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ichskladowanie,

. wykonanie pokry¢ dachu,

. przygotowanie podioza pod roboty,

. prace montazowe,

. prace wykonczeniowe,

. wywoOz z terenu budowy materialéw zbednych,

. wykonanie = okre§lonych ~ w  postanowieniach Kontraktu  badari, = pomiaréwi
sprawdzen robét,

. uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena skltadowa wykonania robét konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresiewykonania
obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych obejmuje:

. prace przygotowawcze,

. zakup i dostarczenie materialéw, dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich skladowanie,
. wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

J prace montazowe,

prace wykonczeniowe,

wywo0z z terenu budowy materialéw zbednych,

. wykonanie = okre§lonych ~w  postanowieniach Kontraktu  badar,  pomiaréwi
sprawdzen robét,
. uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
PNEN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN82/H93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
PNEN 1963:1996, PNEN 1961:1996, PNEN 1966:1997 Cement Metody badan -
Oznaczanie cech fizycznych
PNEN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu Specyfikacja pobierania prébek, badaniei ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
6. PNEN 2061:2003 Beton Czesé 1: Wymagania, wilasciwosci, produkcja i zgodnosé8.
7. PN88/B30000 Cement portlandzki.
8. PN82/B02000 Obcigzenia budowli.
9. PN82/B02001 Obcigzenia stale.
10. PN82/B02003 Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.
11. PN82/B02004 Obcigzenia pojazdami.
12. PN82/B02010 Obcigzenie $niegiem.
13. PN77/B02011 Obcigzenie wiatrem.
14. PN86/B02014 Obcigzenie gruntem.
15. PN86/B02015 Obciazenie temperatura.

= WN -

(6]
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16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.

1)

30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

PN91/B02020 Ochrona cieplna budynkoéw.

PN90/B03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN76/B03001 Konstrukcje i podtoza budowli.

PN81/B03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

PNB03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN80/H74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogélnego zastosowania.
PN74/M69016 Spawanie w ostonie CO.

PN65/M69017 Spawanie w ostonie argonu.

PN65/M69013 Spawanie gazowe.

PN85/M69775 Kontrola spawoéw.

PN87/M69008 Klasa konstrukgji stalowych.

PN77/B06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN90/B03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PNB03215:1998 Konstrukeje stalowe. Potaczenia z fundamentami.
Projektowanie i wykonanie.

PN —B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN80/B03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczeniai
projektowanie.

PNB03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PNB03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie

PN80/B03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczeniai
projektowanie.

PN87/B02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Do-puszczalna
warto$¢ poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN85/B04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN70/H97052 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stalii zeliwa
do malowania

PN71/H97053 Ochrona przed korozja. malowanie konstrukcji stalowych wytyczneogoélne.

PN84/H97080.05 Ochrona czasowa . Oczyszczanie. Normy pomocnicze:

131/72 Instrukcja stosowania powlok poliestrowych do ochrony betonu przed korozja.

132/72 Instrukcja stosowania powlok epoksydowych do ochrony betonu przedkorozja.

240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowychizelbetowych.
305/91 Zabezpieczanie przed korozja stalowych konstrukcji budowlanych.

306/91 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych.

oraz inne obowiazujace PN (ENPN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.
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Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych WWiORB 03.01

223 Wewnetrzne instalacje sanitarne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania WWiORB

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace wykonania odbioru
wewnetrznych instalacji sanitarnych dla zadania pn.:

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNE] Z ZAPLECZEM
I EACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWE] NR 3 W LEDZINACH

1.2. Zakres stosowania WWiORB

WWIiORB jako czeéé¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w Programie
Funkcjonalno - Uzytkowym. Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czeécia SIWZ nalezy
traktowa¢ w odniesieniu do wykonania dokumentacji projektowej oraz rob6t wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robét objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania wewnetrznych instalacji sanitarnych obejmuje:
wykonanie instalacji wody zimnej, cieplej wykonanie instalacji kanalizacyjnej, wykonanie instalacji
wentylacji, wykonanie instalacji co.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami
podanymi w WWiORB 00.00 pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB 00.00.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w WWiORB 00.00.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczeg6lowe informacje dotyczace Zrédla wytwarzania i wydobywania materialéw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagarn ilosciowych
i jakosciowych materialéw dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wilasciwe skladowanie i
wbudowaniezgodnie z zalozeniami PZJ oraz PFU i dokumentacjg projektowa. Obrébka mechaniczna,
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plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PNi BN dla
danego materialu. Zwraca si¢ uwage na to, aby metody stosowane przy tychczynnosciach nie
spowodowaly uszkodzern powierzchni roboczych, ani nie obnizyly wiasciwosci fizycznych i
wytrzymatosciowych materialéw. Elementy powinny by¢ proste, czysteod zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych ubytkéw, bez $ladéw zniszczenn i uszkodzen.Rury z tworzyw sztucznych winny by¢
trwale oznaczone.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw i widocznych uszkodzen i
ubytkéw. Materialy i urzadzenia przewidziane do montazu i instalowaniaw ramach Kontraktu w
zakresie instalacji sanitarnych:

- rury PE, armatura wodociggowa pomiarowa, zabezpieczajaca, regulacyjna, odcinajgca, spustowa
i odpowietrzajaca, armatura wodociggowa wy-ptywowa,

- otuliny termoizolacyjne, rury kanalizacyjne PVC klasa S, rury kanalizacyjne PVC
wywiewne, przybory sanitarne, wentylatory, czerpnie, kanaly wentylacyjne, kratki
wentylacyjne.

2.2. Dokumentacja

Rury, ksztattki i armatura winny posiada¢ aktualng aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci z
aprobatg i atest higieniczny. Minimalne wartosci okreslajace parametry fizykomechaniczne rur PE i
PVC

Rury PE: Gestoé¢ > 930 kg/m? Stabilnos¢ termiczna (200°C) > 20 min Wskaznik szybko- Sci ptyniecia
MFI: 0,41,3 g/10min Zmiana ditugosci przy ogrzewaniu (110°C) < 3% Wy- dluzenie wzgledne przy
zerwaniu > 350% Wytrzymalos¢ na ci$nienie wewnetrzne przy probie hydrostatycznej:

J 20°C, PE80. d=9,0 MPa, PE100, d>12,4 MPa > 100 godzin

. 80°C, PE80. d>4,6 MPa, PE100, d=5,5 MPa > 165 godzin

. 80°C, PES0. d 24,0 MPa, PE100, d=5,0 MPa > 1000 godzin
Minimalny promieri giecia:

J 20°C <20xD

J 10°C < 35xD

o 0°C <50xD

Rury PVC: Wytrzymato$é na rozciaganie:

. Proéba krétka do 3 minut:: 55 MPa

J Wartos¢ obliczeniowa: 10 MPa

e  Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu: 15% Wspodlczynniki rozszerzalnosci linowej:80x106
1/°C Modut sprezystosci Younga:

e  Kroétkotrwatly, 1 minuta: 3200 MPa

e  Dtlugotrwaly, 50 lat: 1400 MPa Temperatura miekniecia metoda Vicata B: > 75°C.Rury stalowe

ocynkowane podwéjnie wg normy PNH74200:1998.

Inne materiaty:

Umywalki, zlewy, Urzadzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe biale, Baterie umywalkowe, Filtry
siatkowe do wody.

Dla instalacji c.o.:

grzejniki plytowe i rurowe, stalowe.

Armatura odcinajgca:

. zawory motylkowe, miedzykolnierzowe, zawory kulowe mufowe armatura regulacyjna:
zawory regulacyjne podpionowe

zawory grzejnikowe z glowicami termostatycznymi

zawory tréjdrogowe

zawory odpowietrzajgce automatyczne i spustowe izolacja termiczna:

z pianki poliuretanowej stosowana na przewodach rozdzielczych rury stalowe -badz
miedziane.
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2.3. Skladowanie

Wyroby montowane w obiektach w ramach Kontraktu podatne na uszkodzenia mechaniczne
nalezy skladowac i chroni¢ w nastepujacy sposéb:

e  Wyroby nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sa
sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych urzadzen i
metod przetadunku.

e Rury w prostych odcinkach, sktadowaé¢ w stosach na réwnym podlozu, na podkiadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw.Nie
przekraczac¢ wysokoéci sktadowania ok. 1 m.

e Rury w kregach skladowaé¢ na plasko na réwnym podiozu na podkiladach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni skladowania. Nie przekraczaé wysokosci
skladowania 2 m.

e  Rury o réznych srednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury
o wiekszych $rednicach i grubszych sciankach
powinny znajdowac sie na spodzie. To samo dotyczy ukladania rur na érodkach transportowych.

Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakoriczenia rur i zabezpieczac je ochronami (korki,wkladki itp.).

Nie dopuszczaé¢ do skladowania materialéw w sposéb, przy ktérym mogtybywystapi¢ odksztalcenia

(zagiecia, zgniecenia itp.) oraz zmiany strukturalne materiatu(np. pod wplywem niskich temperatur)

w miare mozliwosci przechowywac i transportowaé w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszczaé do

zrzucenia elementéw. Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po

podlozu. Zachowa¢ szczegdlng ostroznosé przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne korice

wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byly dluzsze niz 1 metr; rury w kregach powinny w catosci

leze¢ na plasko na powierzchni tadunkowej. Ksztaltki, zlaczki i inne materialy powinny by¢
skladowane, w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych $rodkéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornoéé na podwyzszong temperature i promieniowanie UV,

w zwiazku z czym nalezy chronic je przed:

o dlugotrwala ekspozycja stoneczng,
¢ nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta. Skladowanie wszystkich elementéw instalacji oraz
elementéw prefabrykowanych zgodnie z zaleceniami dostawcy elementéw.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ i sSrodowisko
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, ST,
PZ] oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskal akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z
jego przeznaczeniem.

Do wykonania wewnetrznych instalacji sanitarnych nalezy stosowaé¢ nastepujacy, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur,
komplet elektronarzedzi,

komplet narzedzi Slusarskich,

zgrzewarki,

glowice rozszerzajace do rur

wiertarka.

=

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ robot i
wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami PFU, ST, PZ]
oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych
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pojazdy musza spelniacwymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rZecZowym.

Do transportu materialéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowad nastepujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

o samochéd skrzyniowy,
. samoché6d dostawczy.

Materialy i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodniez zaleceniami
producenta. Materialy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ ukladane w
pozycji poziomej wzdluz $rodka transportu. Wyladunek po-winien odbywaé sie z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajacy uszkodzenie materiatu. Materiatu nie wolno zrzuca¢
ze $rodkéw transportowych. Trans - port rur powinien by¢é wykonywany pojazdami o odpowiedniej
dtugosci, tak by wolne koni-ce wystajace poza skrzynie ladunkowa nie byly diuzsze niz 1 metr.
Natomiast ruryw kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w WWiIORB 00.00. Wykonawcajest
odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i ENPN, WTWOR
i postanowieniami Kontraktu. Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je
wykonano, mozliwo$¢ spelnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegélnosci:

bezpieczernistwa konstrukgji,

bezpieczeristwa pozarowego,

bezpieczeristwa uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

SUhAhWN

Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z PFU, projektem oraz przy spelnieniu we wilasciwym
zakresie wymagan powolanych przepiséw techniczno budowlanych, a takze zgodnie z zasadami
wiedzy techniczne;j.

5.2. Instalacja wody

Instalacje wody nalezy wykona¢ z rur stalowych lub polietylenowych. Odleglos¢ scianki rury lub
izolacji od $ciany, stropu, podlogi lub innych przewodéw winna wynosi¢ min 3+5cm. W przypadku
instalacji uktadanych na tynku; przewody nalezy mocowa¢ do écianco 1,0 m w poziomie i w pionie;
dodatkowy uchwyt nalezy umiesci¢ przy zakorniczeniu punktem czerpalnym. Polaczenia gwintowane
przewodéw z armatura nalezy uszczelni¢ tasma teflonowq. Jako armature czerpalng stosowac
baterie w wersji stojacej. Po wykonaniu i sprawdzeniu szczelnosci instalacji nalezy przewody biegnace
wzdluz Scian zewnetrznych zaizolowac termicznie prowadzac je w otulinach z pianki poliuretanowe;j.

Przejscia rur z tworzyw sztucznych przez przegrody budowlane nalezy rozwigzac jako szczelne; dla
rur z tworzyw sztucznych nie stosowaé¢ materialéw bitumicznych. Wodociggowa instalacja
wewnetrzna ma doprowadza¢ wode do wszystkich istniejacych punktéw czerpalnych.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura), w ktorej jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepieniai ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, po- winna by¢ instalowana tak, zeby byla
dostepna do obstugi i konserwagji.

Na kazdym odgalezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub ciepla, w miejscu tatwo
dostepnym, powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajgca. Armatura odcinajagca powinna by¢
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zainstalowana na przewodach doprowadzajacych wode wodociggowa do takich punktéw czerpania
jak urzadzenia sptukujace miski ustepowe, pisuary, itp.

5.3. Instalacja kanalizacyjna

Instalacje kanalizacyjna nalezy wykonaé¢ z rur PVC. Nie ukladaé¢ rur uszkodzonych; ruryz PVC
uszkodzone na konicach , bosych” moga by¢ uzyte po odcieciu odcinkéw uszkodzonych. Odleglosé
cianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podltogi lub innych przewodéw winna wynosi¢ min 3+5cm.
W przypadku polaczenia rur kanalizacyjnych z PVC nauszczelki systemowe; nalezy stosowac srodki
poslizgowe zalecane przez producenta. Przejscia rur z tworzyw sztucznych przez przegrody
budowlane nalezy rozwigzac¢ jako szczelne; dla rur z tworzyw sztucznych w rurze ostonowej, nie
stosowa¢ materiatéw bitumicznych. Przewody prowadzi¢ po wierzchu $cian. Mocowanie do cian za
pomoca typowych uchwytéw.

U podstawy pionéw montowaé nalezy rewizje kanalizacyjne. Srednice podejé¢ do przyboréow

sanitarnych:

. umywalka & 50 PVC

. zlew @ 50 PVC

. wpust podlogowy @ 110 PVC

Kanalizacja ma za zadanie odprowadzenie Sciekéw z przyboréw sanitarnych, posadzek (wpusty
podlogowe) dlatego wystepuje konieczno$é¢ wykonania dodatkowego przepompowania $ciekéow z
uwagi na réznice wynikajace z braku spadku.

Montaz armatury

e Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji. Przed instalowaniem armatury nalezy
usunaé z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci
dzialania powinna by¢ instalowana, tak zeby byta dostepna doobstugi i konserwacji. Armatura na
przewodach powinna by¢é zamocowana do przegréod lub konstrukcji wsporczych. Wysokosé
zawieszenia armatury i jej zamocowanie wykona¢ wg PN/B10700.

5.4. Instalacja wentylacyjna

Wentylacja mechaniczna. Warunki montazu urzadzen (wentylatory, wywietrzaki, nawietrzaki, kanaly)
nalezy montowac¢ urzadzenia wentylacyjne zgodne z charakterystyka okre§long w zatwierdzonej
dokumentacji technicznej. Dopuszczalna tolerancja w zakresiewydajnosci i sprezeniu wynosi +5%.
Praca wentylatoréw wyciaggowychw pomieszczeniach WC powinna by¢ zblokowana z o$wietleniem
tych pomieszczen.

Wentylatory wywiewne i wywietrzaki nalezy osadzi¢ na podstawach dachowych.

Nalezy montowa¢ wentylatory dostarczone w stanie zlozonym lub w podzespotach. Urzadzenia
prowadzace powietrze (kanaly i ksztaltki wentylacyjne). Kanaty powinny by¢ szczelne, gladkie na
powierzchni wewnetrznej, bez wgnieceni i zalaman. Kanaly wykona¢ nalezy ze stali kwasoodpornej.
Tolerancje $rednic kanaléw i ksztaltek okragtych wynosza +2mm. Kanaly wentylacyjne nalezy
mocowa¢ na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach podtrzymujacych; miedzy kanatem a
wspornikiem lub obejma nalezy stosowaé pod-ktadki amortyzujace o grubosci ok.5 mm. Wszystkie
urzadzenia i przewody wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem korozji. Urzadzenia i czesci
urzadzen instalacji wentylacyjnej narazone na uszkodzenia mechaniczne powinny by¢ obudowane lub
zabezpieczone konstrukcja ochronng. Kanaly wentylacyjne nalezy wykonaé zgodnie z
BN70/886505.

5.5. Instalacja centralnego ogrzewania.

Prowadzenie przewodow

Piony prowadzi¢ na $cianach lub bruzdach sciennych. Przy ukladaniu przewodéw na wierzchu écian,
ze wzgledu na znaczne wydluzenie cieplne nalezy $ciSle przestrzegac trasy przewodu, ilosci, polozenia
i konstrukcji uchwytéw przesuwnych i statych oraz kompensatoréw. Przewody miedziane ukladane
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pod tynkiem na catej dtugosci powinny by¢ owiniete elastycznag otuling (papier falisty, wata szklana itp.)
pozwalajaca na ich termiczne ruchy. Przewody ukladane w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone
przed tarciem o ich$cianki przez ostoniecie odpowiednig otuling. Armatura zastosowana przy
wykonywaniu instalacji powinna by¢ wykonana z brazu lub mosiagdzu. Przewody poziome powinny
by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zatamani przewodéw zapewnic
mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zalaman przewodéw mozliwos¢
odpowietrzania instalacji. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkéw przewodoéw bez spadku jezeli
predkosé przeplywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opréznianie z wody jest mozliwe przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem. Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod
stropami itp. Powinny spoczywac¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan
dla materiatlu z ktérego wykonane sa rury. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i
w szlichcie podlogowej powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodéw
powinny byé zinwentaryzowane i naniesionew dokumentacji techniczne;j.

Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody
pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionunie przekroczylo 1 cm na
kondygnacje. Oba przewody pionu dwururowego nalezy ukladaézachowujac stala odlegtosé miedzy
osiami wynoszaca 8 cm (= 0,5 cm) przy Srednicy pionu nie przekraczajacej DN 40;. Odleglos¢
miedzy przewodami pionuo wiekszejsérednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz
tych przewodéw.Przewdéd zasilajacy pionu dwururowego powinien sie znajdowac z prawej strony,
powrotny za$ z lewej (dla patrzacego na sciane). W przypadku pionéw dwururowych, obejécie pionéw
galazkami grzejnikowymi nalezy wykonac od strony pomieszczenia.Przewody nalezy prowadzi¢ w
spos6b umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja (szczegélnie dotyczy to przewodéw z
tworzywa sztucznego i miedzi). Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodoéw instalacji
wody zimnej. Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mie¢ wewnetrzny przekréj poprzeczny co
najmniej réwny sumiewewnetrznych przekrojéw poprzecznych przewodéw doprowadzonych do
rozdzielaczai jednoczeénie jego Srednica wewnetrzna powinna by¢ wieksza od $rednicy wewnetrznej
najwiekszego przewodu przylaczonego co najmniej o 10 %.

Podpory stale i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpér stalych i podpér przesuwnych (wspornikowi
wieszakdw) powinno by¢ zgodne z projektem technicznym.

Tuleje ochronne

Przy przejSciach rura przez przegrode budowlana (np. przewodem poziomym przez $cia- ne, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowaé tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze
znajdowac sie zadne polaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rura o $rednicy wewnetrznej
wiekszej od érednicy zewnetrznej rury przewodu:

®  0conajmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg, o co najmniej o 1 cm,przy przejsciu
przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac okolto 2 cm powyzej posadzki.

Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przylaczy grzejnikowych (gatazek), ktérych wylot ze Sciany
powinien by¢ osloniety tarczka ochronna. Przestrzen miedzy rura przewodu a tuleja ochronng powinna
by¢ wypelniona materialem trwale plastycznym nie dziatajgcym  korozyjnie na  rure,
umozliwiajagcym jej wzdluzne przemieszczanie siei utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
§cinajacych. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien by¢ wykonanyw spos6éb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci
ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagang dla tych elementéw wg
rozp. MI w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
zgodnie. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej $cianie budynku ponizej
poziomu terenu, powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajacy przepustowi uzyskanie
gazoszczelnosci zgodnie z rozp. Ml w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie §234 ust. 4. Wodoszczelny przepust w tulei ochronnej, powinien
by¢ wykonany zgodniez rozwigzaniem szczegétowym znajdujacym sie w projekcie technicznym
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Przejscie ruraw tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podpora przesuwna tego przewodu.

Izolacja cieplochronna

Przewody instalacji ogrzewczej powinny by¢ izolowanie cieplnie. Dopuszcza sie nie stosowanie izolacji
cieplnej przewodow instalacji ogrzewczej, jezeli:

o sa nimi galazki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniuw ktérym
znajduje sie grzejnik przylaczony tymi gatazkami,

o prowadzone s3 w rurze oslonowej w warstwach podlogi i projektowana temperatura
powierzchni podlogi nad przewodem w warunkach obliczeniowych nie przekracza 26°C,

o z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplnej
okreslonych przewodoéw.

Izolacja powinna by¢ przeprowadzona w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia § 135

ust.4 Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny od- powiada¢ budynki i ich

usytuowanie. Przewody, armatura i urzadzenia, po wykonaniu izolacji, nalezy oznaczy¢ zgodnie z
przyjetymi zasadami oznaczenia podanymi w projekcie i uwzglednionymi w instrukcji obstugi

instalacji grzewczej. Materialy stosowane na izolacje cieptochronne powinny by¢:

odporne na dzialanie max. temperatury eksploatacji bez istotnych zmian ich wtasciwosci
uzytkowych w czasie nie krétszym niz okres eksploatacji elementu izolowanego, chemicznie

obojetne w stosunku  do  materialu  elementu izolowanego,
wytrzymale na obcigzenie statyczne i dynamiczne wystepujace w czasie transportu, montazu i
eksploatacji,

odporne na dziatanie wody.

Grzejniki stalowe nalezy montowac na dwéch wspornikach oraz przymocowac dodatkowodo $ciany.

Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowac¢ albo w plaszczyznie pionowej albo w
plaszczyznie réwnoleglej do powierzchni Sciany lub wneki.

Grzejnik w poziomie nalezy montowac z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania.
Grzejniki plytowe stalowe nalezy mocowaé¢ do $ciany zgodnie z instrukcja producenta
grzejnika.

Grzejniki cztonowe zeliwne i stalowe nalezy montowac¢ na wspornikach $ciennychi mocowac
dodatkowo uchwytami. Jeden wspornik powinien przypadaé¢ na nie wiecej niz 5 czlonéw
grzejnika zeliwnego i nie wiecej niz 7 cztonéw grzejnika stalowe- go, lecz nie mniej niz dwa
wsporniki i jeden uchwyt na grzejnik. Wyjatek stanowia grzejniki skladajgce si¢ z dwdch
czlonéw , ktére nalezy montowac na jednym wsporniku i jednym uchwycie.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktorej

jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualnezanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla

dostepna do obstugi i konserwagji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej

byl zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub trwatych podparé,

zgodnie z projektem technicznym.

Zawory grzejnikowe polaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja dodatkowego

Zamocowania.

Armatura odcinajaca grzybkowa montowana na podejSciu pionéw, a takze na galeziach

powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywala

~pod grzybek" Nie dotyczy to zaworéw grzybkowych dla ktérych producent dopuscit

przeptyw wody w obu kierunkach.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na

podejéciach pionéw przed elementem zamykajacym armatury odcinajgcej (od strony pionu),

dla umozliwienia oprézniania poszczegélnych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura

spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach atwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w

zlaczke do weza w sposéb umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w
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zbiornikach (stalych lub przenosnych) wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nie
powodujacego zanieczyszczenia wody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogodlne wymagania dotyczace jakosci wykonania robdt, dostawy materialéw, sprzetui Srodkéw
transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelnakontrole jakosci robét
i materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZ]) na terenie i poza Terenem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnieniai certyfikaty. Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wlasnej
kontroli robét.

6.2. Szczegélowe zasady kontroli rob6t

Badania jako$ci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wlasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systeméw technologicznych.

Proby szczelnosci przewodow.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymalosci polaczen przewodéw nalewy przeprowadzié¢ préby
szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykonaé dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Na
zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci calego przewodu.
Spos6b przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sg podane w
normie (PN81/B10725), WTWiOR oraz WTWOIRTS. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie
nalezy zachowac nastepujacewarunki przed przystapieniem do przeprowadzenia préby szczelnosci:

. zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami,
J odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej diugosci stabilnie zabezpieczonyprzed
wszelkimi przemieszczeniami,
° wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,
J profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktachbadanego
odcinka,
J nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane polaczenia. W czasie prowadzeniapréby
szczelnosci nalezy w szczeg6lnosci przestrzegad nastepujacych warunkéw:
J przewoéd nie moze by¢ nastoneczniony, a zima temperatura jego powierzchnizewnetrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1°C,
o napelnianie przewodu powinno odbywac sie¢ powoli od najnizszego punktu,
J temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ciSnienia nie powinna przekraczac 20°C,
. po calkowitym napelnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawié¢ gona 12
godzin w celu ustabilizowania,
. po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac jego poziom,
. w wypadku préby pneumatycznej napelnianie przewodu powietrzem powinno sie odbywac
dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami,
. po uzyskaniu ciénienia prébnego nalezy przewo6d pozostawié¢ przez okres do 24 godzin dla

wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym
czasie nalezy przystapi¢ do kontrolowania ci$nienia (wlasciwa préba szczelnosci trwajgca nie
dtuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,
o caly przewéd moze by¢ poddany proébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw préb szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkéw.
Cisnienie prébne powinno wynosi¢:
. dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym do 1Mpa pp = 1,5 pr lecz nie nizszeniz 1MPa
o dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr ponad 1MPa pp =Pr + 0,5

MPa Szczelnoé¢ odcinka i calego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujaca
norma. Po zakoriczeniu préoby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ ciénienie powoli w sposéb kontrolowany
a przewod powinien by¢ oprézniony z wody. Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w
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protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika.
Dla instalacji co, po wykonaniu préb szczelnosci na zimno, nalezy przeprowadzi¢ prébeinstalacji na
goraco przy obliczeniowej temperaturze czynnika grzewczego.

Kontrola instalacji wentylacyjnej

Sprawdzenie kompletnoéci wykonania prac. Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac
instalacji wentylacyjnej jest wykazanie, ze w pelni wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem
instalacji ~oraz  stwierdzenie zgodnosci ich  wykonaniaz zatwierdzonym projektem oraz
obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

. poréwnanie wykonania elementéw instalacji z PFU, dokumentacja projektowaw zakresie
jakosci i iloéci materiatow.

. sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z pkt. 5 niniejszych WWiORB.

. sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na kontrole dzialania,czyszczenie

i konserwacje.
sprawdzenie czystosci instalacji.
sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

Kontrola dziatania instalacji Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie
mozliwosci dzialania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie polega na kontroliprawidtowosci
montazu i poprawnosci dzialania poszczegdélnych elementéw instalacji. W sklad czynnosci
koniecznych do wykonania podczas kontroli dziatania instalacji wchodza:

prace wstepne

kontrola dziatania wentylatoréw

kontrola dzialania filtréw

kontrola dziatania przepustnic

kontrola dziatania przewodéw oraz elementéw nawiewnych i wywiewnych

kontrola dziatania elementéw regulacyjnych

Pomiary kontrolne Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osiaga
parametry projektowe i wielkoéci zadane zgodnie z wymaganiami. W skiad pomia-réw kontrolnych
wchodza:

strumien objetosci powietrza

temperatura powietrza

opor przeptywu na filtrze

strumien objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego

temperatura powietrza nawiewanego

temperatura powietrza w pomieszczeniu

poziom dzwieku A

predkos¢ powietrza w pomieszczeniu

Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych powinien by¢ taki sam jak zakres kontroli dziatania instalacj.
Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajagce odpowiednia wiedze i
doswiadczenie. Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okreslié potozenie punktow
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzadéw po-miarowych, a informacje te podac
w dokumentach odbiorowych.

Czynniki wplywajagce na jako$¢ powietrza wewnetrznego oraz strumienie objetosci powietrza,
charakterystyki cieplne chtodnicze, charakterystyki elektryczne i inne wielkosciprojektowe powinny
by¢ mierzone w warunkach projektowanej wielkosci strumieniapowietrza instalacji.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty instalacyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sa rozliczane na podstawie
obmiaru. Zadna z czeéci rob6t budowlanych nie bedzie platna stosownie do iloéci wykonanej pracy,
lecz na zasadach ryczattu. W tym $wietle cena wykonania robét budowlanych bedzie zawarta w
scalonych cenach ryczaltowych wg Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.
Dla robét instalacyjnych nie wprowadzonow kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowej.

8. PRZEJECIE ROBOT
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8.1. Warunki ogélne

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WWiORB 00.00. Celem odbioru jestprotokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci
oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodno$ci z warunkami wykonania i odbioru
rob6t (WWiORB, PFU).

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania
rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN,
ENPN).

8.2. Warunki szczegbltowe

Roboty zwigzane z wykonaniem wewnetrznych instalacji sanitarnych nalezg do robét ulegajacych
zakryciu. Zasady ich przejecia sg okreslone w WWiORB00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w WWiORB 00.00. Platnos¢ za pozycje rozliczeniowa
nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami
Wykonawcy, ocena jakosci uzytych materialéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw
pomiaréw i badan.

9.2. Cena skladowa wykonania robét

Cena skladowa wykonania robét zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji sanitarnych w
Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji wodociagowej wody zimneji cwu obejmuje:

. prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza
robo6t i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

J badania laboratoryjne robét i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

. zakup, dostarczenie materialéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

. wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badar, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robét,

. montaz rurociaggdw wodociggowych wraz z ksztaltkami oraz armatura pomiarows,
regulacyjna i odcinajaca

. montaz armatury wodociggowej wyplywowej (baterie umywalkowe, natryskowe,zawory
czerpalne, itp.) wraz z wykonaniem podejs¢ doplywowych

. sprawdzenie poprawnosci dzialania i regulacja armatury

wykucie i zamurowanie otworéw w stropach i Scianach
wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych
wykonanie przejs¢ w rurach ochronnych przez przegrody budowlane
proby szczelnosci odcinkéw instalacji,
plukanie odcinkéw instalacji
dezynfekcja rurociggéw
izolacja termiczna przewodow,
wywoOz z terenu budowy materialéw zbednych,
porzadkowanie Terenu budowy po robotach.
Cena skladowa wykonania robét zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji
sanitarnych w Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji kanalizacyjnej obejmuje:
. prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja powykonawcza
robét i obiektu wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentacji,
badania laboratoryjne robét i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,
zakup, dostarczenie materialéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

. wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robét,
. montaz rurociaggdw kanalizacyjnych, ksztaltek, rur wywiewnych, zaworéw napo-
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wietrzajacych, czyszczakéw i rewizji
J montaz przyboréw sanitarnych (muszle ustepowe, umywalki, brodziki natryskowe,itp.) wraz
z wykonaniem podejs¢ odptywowych
wykucie i zamurowanie otworéw w stropach i écianach
wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych
proby szczelnosci odcinkéw instalacji,
wywoz z terenu budowy materialéw zbednych,
porzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena skladowa wykonania robét zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji sanitarnych w
Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania obejmuje:

U prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja powykonawcza
robét i obiektu wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentacji,

. badania laboratoryjne robét i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

. zakup, dostarczenie materialéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robét,

montaz rurociggéw co wraz z ksztaltkami oraz armatura pomiarows, regulacyjnai odcinajaca
montaz aparatéw grzewczo-wentylacyjnych

montaz grzejnikow

sprawdzenie poprawnosci dzialania i regulacja armatury

wykucie i zamurowanie otworéw w stropach i écianach

wiercenie otworéw w konstrukgjach zelbetowych

wykonanie przejs¢ w rurach ochronnych przez przegrody budowlane
proby szczelnosci odcinkéw instalacji,

izolacja termiczna przewodow,

wywoz z terenu budowy materialéw zbednych,

porzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena skltadowa wykonania robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji sanitarnych w
Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji wentylacyjnej obejmuje:

. prace przygotowawcze,

. badania laboratoryjne robét i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

. zakup, dostarczenie materialéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

. wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badani, pomiaréw, sondowan i

sprawdzen robét,
montaz przewodow , ksztaltek i uzbrojenia przewodow,

J montaz elementéw nawiewnych i wywiewnych z wyposazeniem,rozruch
i regulacja instalacji wentylacyjnej,

. wywoz z terenu budowy materialéw zbednych,

. uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych ITB
WTWiORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych.
PN91/B10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymaganiai badania
przy odbiorze. Wspélne wymagania i badania.

PN81/B10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymaganiai badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PNISO 40641:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania.

PN85/M75002 Armatura przeplywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania. PN89/H02650
Armatura i rurociggi Ci$nienia i temperatury

PN78/B12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

PN77/B75700.00 Urzadzenia splukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Wspdlne wymagania i
badania

PNC73001:1996 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.PN85/M75178.00
Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

Zmiany 1 B113/93 poz. 75

PN76/M75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastgpione. cze$ciowo, przez
PN85/M75002 w czeéci dotyczacej armatury przeptywowej

PN76/M75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastgpione. cze$ciowo, przez
PN85/M75178.00 w zakresie armatury odptywowej;
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PN71/B10420 Urzadzenia cieplej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze, Zastapione
przez PN81/B10700.00 w zakresie wymagan i badan objetych norma ar- kuszowag;

PN78/C89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN70/C89015 Rury
poliuretanowe. Metody badarn.

BN74/63 6603 Rury polipropylenowe. Wymiary.

BN74/63 6604 Rury polipropylenowe. Wymagania techniczne. ZN94/MP/TS657 Rury polipropylenowe typ 1,
2,3.

PN92/M74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania. PNISO 70051:1996 Kolnierze
metalowe Kolnierze stalowe.

PN86/H74374.01 Armatura i rurociagi. Polaczenia kolnierzowe. Uszczelki. Wymaganiaogolne.
PNEN20225:1994 Czeéci ztaczne Sruby, wkrety i nakretki Wymiarowanie

PNEN 14011:1999 Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichloru
winylu) (PVCU) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN64/H74204 Rurociagi Rury stalowe przewodowe Srednice zewnetrzne

PN75/B23100 Materialy do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych Welna mineralna. PrPNEN
12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylagji i klimatyzacji

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych WWiORB 03.02

224 Wewnetrzne instalacje elektryczne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania WWiORB

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania odbioruwewnetrznych
instalacji elektrycznych dla zadania pn.:
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNE] Z ZAPLECZEM
I LACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWE] NR 3 W LEDZINACH
1.2. Zakres stosowania WWiORB

WWIiORB jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezyodczytywaé i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét (wszystkie branze)opisanych w Programie

Funkcjonalno - Uzytkowym. Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescia SIWZ nalezy
traktowa¢ w odniesieniu do wykonania dokumentacji projektowej oraz robot wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Rob6ét objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach montazu i ukladania wewnetrznych instalacjielektrycznych

obejmuje:

Roboty instalacyjne:

. wykonanie instalacji sitowych,

. rozdzielnice sitowe,

. gniazda wtyczkowe oraz ich zestawy,

. oprawy o$wietleniowe,

. wykonanie instalacji dla o$wietlenia: podstawowego, ewakuacyjnego,

° wykonanie instalacji ochronnych: przeciwporazeniowej, wyréwnawczej, uziemiajacej,
odgromowe;j.

. ukladanie kabli w korytkach kablowych.

Roboty montazowe:

° montaz i podlgczanie gniazd wtykowych,

J montaz i podigczanie wewnetrznych opraw o$wietleniowych,

. montaz ciagoéw korytek kablowych.

Roboty w zakresie wewnetrznych instancji elektrycznych realizowane beda w
nastepujacych obiektach:

. Sali gimnastycznej. Zaplecza i tacznika;
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami
podanymi w WWiORB 00.00 pkt.

14. Ponadto:

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zakié6ceniowych.

Gléwna szyna (zacisk) uziemiajaca (GSU) - przeznaczona jest do przylaczania do uziomu
przewodéw ochronnych, w tym polaczenn wyréwnawczych oraz przewodéw uziemieni roboczych,
jesli one wystepuja.

Kabel przewéd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowaé¢ pod i nad ziemig. Korytko kablowe konstrukcja wsporcza przeznaczona do
ukladania kabli, w postaci jednego elementu o trzech scianach jednolitych lub azurowych.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozylowych w ukladzie wielofazowym albo
kilka kabli jedno lub wielozylowych polaczonych réwnolegle. Laczniez osprzetem, ulozone na
wspolnej trasie i taczace zaciski tych samych dwdéch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.
Napiecie znamionowe linii napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata zbudowana.
Odgromnik - zastosowanie w sieci niskiego napiecia urzadzenia bedace pierwszym stopniem
ochrony przed pradami piorunowymi i zapewniajgce ograniczenie przepie¢. Ogranicznik przepiec -
urzadzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed przepieciami.

Oprawa  oSwietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdzialu, filtragjii przeksztalcania
strumienia Swietlnego wysylanego przez zrédto swiatla;

Polaczenie wyrdwnawcze - elektryczne polaczenie czesci przewodzacych dostepnychlub/i czesci
przewodzacych obcych w celu wyréwnania potencjaléw,

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dzialaniem tuku elektrycznego. Przewdd
uziemiajacy - przewd6d ochronny faczacy gléwna szyne uziemiajacaz uziomem.

Przew6d wyréwnawczy przewdd ochronny zapewniajacy wyréwnanie potencjaléw. Przykrycie -
ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory.
Rozdzielnica silowa - szafa lub zestaw szaf, badZz zestaw skrzynkowy wyposazonyw osprzet i
aparaty elektryczne pozwalajagce na rozdzial zasilania, zabezpieczeniei serwisowanie linii
odbiorczych obwodoéw elektrycznych,

Skrzyzowanie takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek cze$é rzutu poziomego
linii kablowej, przecina lub pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innejlinii kablowej lub
innego urzadzenia podziemnego.

Tablice rozdzielcze i sterownicze - tablice wyposazone w urzadzenia do wigczania wobwody
elektryczne, spelniajace jedna lub wiecej z nastepujacych funkcji: zabezpieczenie, sterowanie,
odlaczanie i tgczenie.

Trasa kablowa pas terenu, w ktérym ulozone s3 jedna lub wiecej linii kablowych. Uziom -
przedmiot metalowy lub zesp6l przedmiotéw umieszczony w grunciei tworzacy polaczenie
przewodzace z ziemia. Wewnetrzna Linia Zasilajaca (WLZ) - ob- wéd elektryczny zasilajacy tablice
rozdzielcza.

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe - urzadzenie zabezpieczajace inne urzadzenia przed
szkodliwym dziataniem naglego wzrostu napiecia w sieci od strony zasilania. Ztacze - urzadzenie
elektroenergetyczne, w ktérym nastepuje polaczenie wspélnej sieci elektrycznej o napieciu
znamionowym do 1kV z instalacjg odbiorcza bezposrednio lub zaposrednictwem wewnetrznej linii
zasilajacej.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB 00.00.
2. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materialow podano w WWiORB 00.00. Wszystkie materia- ty
przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktui poleceniami
Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace Zrédla wytwarzania i wydobywania materialéw oraz odpowiednie Swiadectwa
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badani, dokumenty dopuszczenia do obrotui stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inzynierowi. Aparaturaiurzadzenia powinny posiada¢ rowniez aktualng DTR.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialéw  dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wlasciwe skladowaniei
wbudowanie zgodnie z zalozeniami PFU, PZ].
Podstawowymi materiatami i urzadzeniami stosowanymi do wykonaniarobét
bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

e bednarka ocynkowana,

e drut stalowy ocynkowany érednicy 6mm,

e gniazda natynkowe 2 biegunowe bryzgoszczelne,

e gniazda natynkowe 2 biegunowe bryzgoszczelne podwdjne, gniazda
o Ppodtynkowe 2 biegunowe,

®* gniazda wtykowe 3fazowe 5stykowe 16A, kable, linki i przewody krosowe, kotki
rozporowe plastykowe, korytka np. X111,
korytka wewnetrzne szafowe, mierniki tablicowe pradu i napiecia, ochronnik przepieciowy,
* odgromnik przepieciowy,
® opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego, obudowy wnekowe z drzwiczkami, odgalezniki
* bryzgoszczelne,
®* oprawy bryzgoszczelne strugoodporne do przykrecania, oprawy $wietlowkoweprzykrecane lub
* wieszane,
®* oprawy Swietldwkowe przykrecane lub wieszane z modulem pracy awaryjnej, przektadniki
®* pradowe,
* przycisk alarmowy ppoz. przycisk wytacznika gléwnego, przyciski bryzgoszczelne, przyciski
* instalacyjne podtynkowe, puszki izolacyjne podtynkowe, roztaczniki bezpiecznikowe,
rura ochronna z PCW,
skrzynki: rozdzielcze, rozgalezne, zasilajace kablowe, szynowe, swietléwki , - uchwyty do
mocowania rur ochronnych, wazelina techniczna, wsporniki, wylacznikgtéwny, wytaczniki
nadpradowe, wytaczniki przeciwporazeniowe 30mA, zlacza kontrolne, zlgcza rynnowe, ztaczki
przelotowe kablagkowe naprezajace, zarowki.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc¢ i srodowisko
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, ST,
PZ] oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z
jego przeznaczeniem:

- samochéd z wysiegnikiem koszowym,

- spawarka transformatorowa do 5004,

- drobny sprzet mechaniczny i elektronarzedzia podreczne.

4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w  WWiORB  00.00. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére niewptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materialéw. Liczba érodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodniez zasadami okreslonymi we wskazaniach Inzyniera,
w terminie przewidzianymKontraktem. Bebny z kablami nalezy przetaczaé¢ zgodnie z kierunkiem
strzalki na tabliczce bebna. Unikaé transportu kabli w temperaturze nizszej od 15°C. W czasie
transportu i przechowywania materialéw i urzadzen nalezy zachowaé wymagania wynikajace z ich
specjalnych wlasciwoéci zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i
wyladunku oraz skladowania aparatury i urzadzennalezy przestrzegaé zalecerh wytwdrcy, a w
szczegOlnosci urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzagsami oraz
przesuwaniem sie lub przewréceniem. Przy zatadunki i rozladunku materialéw i urzadzen
zabezpieczy¢ przed uderzeniem nie

dopuszczajac do ubytkéw i zadrapan. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelniaé
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wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jaki rzeczowym.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usuniete z
Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Do transportu materiatéw i urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne technicznie, nastepujace srodki
transportu:

- samoché6d samowytadowczy do 5Mg,
- samochéd skrzyniowy do 5Mg, samochéd dostawczy do 0,9Mg,
- $rodek transportowy do przewozu drobnego sprzetu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w WWiIORB 00.00. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i ENPN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych.
Wykonanie instalacji kablowych do urzadzen technologicznych.

Linie kablowe zasilajace odbiory technologiczne zlokalizowane wewnatrz budynkéw, wykonad
kablami typu YKY i YKSY. Instalacje elektryczne nalezy wykonaé jako podtynkowa. Instalacje
wtynkowe nalezy wykonywaé przewodami wtynkowym. Przewody wprowadzone do puszek
powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania polaczen. Przewdd neutralny powinien
by¢ nieco dluzszy niz przewody fazowe. Podloze do ukladania na nim przewodéw powinno by¢
gladkie. Do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagaja taczenia w puszce,
pozostale przewody nalezy prowadzi¢ obokpuszki. W pokojach biurowych przewody do zasilania
stanowisk poprowadzi¢ w kanatach instalowanych w szlichcie podlogowej. Zabrania si¢ ukfadania
przewodoéw bezposredniow betonie, w warstwie wyréwnawczej podlogi, w zlaczach plyt itp. bez
stosowania oslonw postaci rur. Przed tynkowaniem konice przewodéw nalezy zwinaé w luZny
krazeki wlozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed
zatynkowaniem. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenia przewodéw nalezy wykonaé w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczeri skrecanych. W
przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzonefabrycznie na zewnatrz przewody, a samo
ich przytaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, spos6b przylaczenia nalezy uzgodnic¢
z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora. Przewody musza by¢ ulozone
swobodniei nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy
przylacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany. W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody sa przylaczane za pomoca
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podkiadki
metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposéb umozliwiajacy przeplyw pradu. Zdejmowanie
izolacji i oczyszczanie przewodow nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. Korice
przewodéw miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami. Przewody teletechniczne nalezy zarabia¢ wylacznie specjalistycznymi
narzedziami.

Ukladanie kabli w korytkach kablowych.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu, korice kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia oraz
wplywami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy ukladaniu nie
powinna by¢ nizsza niz 0°C. Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.

Ukladanie kabli powinno byé wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie czy tez uderzanie. Przy uktadaniu kabla mozna zgina¢ gotylko w przypadkach
koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢é mozliwie duzy.Znakowanie kabli za pomoca
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opasek oznacznikowych z wyraznie odcisnietymi numeramiw korytkach powinno by¢ wykonane co
10m w miejscach, w ktérych latwo jest odkryépokrywy korytek. Podczas uktadania kabli zwréci¢
szczeg6lng uwage na nieréwnosci lubzadziory krawedzi korytek. W uzasadnionych przypadkach
nalezy miejsca takie wygtadzi¢i wyprostowac. Nalezy stosowac typowy dla danego systemu korytek
kablowych osprzetrozgaleziajacy (tréjniki, rozgatezniki krzyzowe i katowe, faczniki etazowe itp.).W
miejscach, gdzie nie mozna zastosowal takiego osprzetu nalezy wykona¢ dodatkowa ostone,
nakladajac na kabel gietka rure ostonowa lub dwudzielny peszel na odcinkupomiedzy dwoma
segmentami korytek. Odlegtos¢ tras kabli pomiarowych od kablizasilajacych z napieciem 220V
powinna wynosi¢ co najmniej 20cm. Podejscia kabli z traskablowych z korytek do szaf obiektowych
i szafek montazowych wykona¢ w rurachostonowych Arota lub stalowych, natomiast do samych
urzadzen pomiarowych w elastycznych rurach ochronnych. Przepusty w Scianach i stropach po
utozeniu kabliuszczelni¢ pianka ognioodporna.

Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych

Doprowadzenia przewodéw do opraw nalezy wykonaé w sposéb nie powodujacy naprezen
mechanicznych (mocowanie uchwytami odstepowymi, prowadzenie w rurkach instalacyjnych).
Przewody uktada¢ w przestrzeni nad sufitem podwieszanym w korytkach, pod tynkiem, w przestrzeni
miedzy plytowej w Sciankach gipsowych i na uchwytach na tynku. Osprzet zastosowac¢ w zaleznoéci
od sposobu wykonania instalacji i charakteru pomieszczen, tzn.:

. dla instalacji natynkowych i prowadzonych w korytkach, osprzet natynkowyw
wykonaniu normalnym i szczelnym,
. dla instalacji wykonanych w pomieszczeniach z atmosfera normalng, osprzetw wykonaniu

podtynkowym. Wylgczniki instalowaé na wys. 1,2 m od podlogi
Montaz tablic rozdzielczych w budynkach.
Tablice rozdzielcze w budynkach nalezy wykona¢é w typowym systemie wewnetrznych tablic

rozdzielczych, zbudowanych z materiatu izolacyjnego. Ich wytrzymalos¢ napieciowapowinna wynosi¢
Un=1000V, dla IP66. Pietrowa tablica rozdzielcza powinna zawierac:

. wylacznik  gléwny, w uzasadnionych  przypadkach ze zdalnym przyciskiem
wylaczenia awaryjnego,
. uklad zabezpieczajacy przeciwporazeniowy i przeciwpozarowy wyposazony

w wylaczniki przeciwporazeniowe (lub jako rozwigzanie opcjonalne transformator ochrony z
przekaznikiem przeciwporazeniowym),

szynowy uklad zasilajacy z wydzielonymi szynami N i PE,

listwy taczeniowe,

zabezpieczenia réznicowopradowe zamontowane na zasilaniu tablicy, za rozlacznikami,
rozlaczniki zamontowane na zasilaniu tablicy,

zabezpieczenia typu S obwodéw odbiorczych,

styczniki zalaczajace obwody odbiorcze,

przekazniki  bistabilne  zalaczajace zdalnie wybrane obwody o$wietleniowe

(jako rozwigzanie opcjonalne).

Montaz instalacji piorunochronnej i uziemien

Zakres robét obejmuje:

J wykonanie zwodéw poziomych i pionowych w sposéb zgodny z opracowaniem projektowym

. wykonanie przewodéw odprowadzajacych w sposéb zgodny z opracowaniem projektowym

. wykonanie uzioméw poziomych oraz gltéwnych polaczen wyréwnawczych (wrazz
niezbednymi robotami ziemnymi i naprawg nawierzchni)

. wykonanie polaczenn wyréwnawczych gléwnych i miejscowych w sposéb zgodny z
dokumentacjg projektowa

J przemieszczenie w strefie montazowej,

J ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

. wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,
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J wyposazenie nieprzewodzacych elementéw ponad powierzchnia dachu w zwody poziome i
pionowe

J wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych stosowanych zlgczy kontrolnych i innychelementéw
wymagajacych takiego zabezpieczenia

. wykonanie badaii i pomiaréw potwierdzajacych prawidlowos¢ wykonaniai uzyskania
wlasciwych wartoéci parametréw technicznych ( rezystancja uziemienia) zgodnie z PNIEC
60364661 oraz PNE04700: 1998 Az1: 2000

. likwidacja miejsca pracy i uporzadkowanie terenu oraz naprawa elementéw uszkodzonych w
czasie wykonywania prac (nawierzchni)

. osadzenie kotkéw plastikowych oraz dybli, srub kotwiacych lub wspornikéw, zaciskow,
zlaczek wraz z zabetonowaniem,

. oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegoblowej) WW lub normami (PNEN 60446: 2004 Zasady podstawowe i bezpieczeristwa
przy wspéldzialaniu czlowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi), w przypadku braku takich wytycznych,

. roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu instalacji piorunochronneji uziemieni
jak: zasypanie wykopéw, zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropéwpo przekuciach i
osadzeniu przepustéw,

Instalacja polaczen wyréwnawczych

. Dla uziemienia urzadzen i przewodéw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjal elektryczny,
wykonac¢ instalacje potaczenn wyréwnawczych.

. Instalacja sklada sie z polaczenia wyréwnawczego: gtéwnego (gtéwna szyna wyréwnawcza),
miejscowego (dodatkowego dla czeSci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i
nieuziemionego. Elementem wyréwnujacym potencjaly jest przewédwyréwnawczy.

. Wykona¢ gtéwna szyne wyréwnawcza z taSmy stalowej cynkowanej FeZn30x4mm.

. Wykonaé¢ polaczenia wyréwnawcze gléwne i miejscowe laczace przewody ochronne z
cze$ciami przewodzacymi innych instalacji.

. Polaczenia wyréwnawcze gtéwne wykonaé na najnizszej kondygnacji budynku tj. na parterze.

J Do gléwnej szyny uziemiajgcej podigczy¢ rury cieplej i zimnej wody, centralnego ogrzewania

itp., sprowadzajac je do wspdlnego punktu.

. W przypadku niemoznoéci dokonania polaczenia bezposredniego, pomiedzy elementami
metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.

. Dla instalacji polaczenn wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajgcych zewnetrzne obwody
o$wietleniowe nalezy stosowaé odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a
uziemieniem instalacji piorunochronne;j.

Jako podstawe przyjmuje sie¢ wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak
w przypadku braku mozliwosci lub nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje sie
uziomy sztuczne.

. Przewody wyréwnawcze powinny by¢ oznaczone kolorem zéttozielonym.

. Przewody wyréwnawcze nalezy uklada¢ tak aby nie byly narazone na naprezeniai
uszkodzenia. Metalowe porecze objg¢ polgczeniami wyréwnawczymi.

. Polaczenia z elementami konstrukcyjnymi z wyjatkiem polaczenn spawanychi polaczen
w obudowie nierozbieralnej, np. zatapianych w materiale izolacyjnym powinny by¢ dostepne
dla kontroli.

J Wykonaé¢ miejscowe polaczenia wyréwnawcze. Jako polaczenia wyréwnawcze miejscowe
moga by¢ wykorzystywane zamocowane na stale czesci obce, np. stalowe konstrukgcje
budowlane. Polaczenia wyréwnawcze wykonaé zgodniez PNIEC 603645-54:1999

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg stacji stanowi uziemienie ochronne. Nalezy wykona¢ uziemienie robocze
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oraz uziemienie ochronne przylaczone do wspélnego uziomu.
Proby pomontazowe.

Po zakoniczeniu robét elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiazany jest do
przeprowadzenia tzw. préb pomontazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robot
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczegélnych linii, instalacji,
urzadzen. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac préby (zgodnie z PNIEC 60364661:2000) wykonanej
instalacji zasilajacej, sporzadzi¢ protokoty i dolaczy¢ je do dokumentacji powykonawczej. Do
przeprowadzenia pomiaréw nalezy uzywac miernikéw posiadajacych aktualne atesty legalizacyjne.
Nalezy wykona¢ nastepujace proby:

. Cigglosci przewodéw ochronnych, w tym polaczen wyréwnawczych gtéwnychi
dodatkowych

Pomiar rezystancji izolacji

Samoczynnego wytaczenia zasilania

Sprawdzenia biegunowosci

Badanie wylacznikéw réznicowo-pradowych

Pomiar uziemienia ochronnego i roboczego

5.3 Dokumentacja rob6t montazowych instalacji elektrycznych

Dokumentacje robét montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:

. projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02. 09. 2004 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalnouzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664),

. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwiert
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02. 09.
2004 r. w sprawie szczegbélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych ~ wykonania i  odbioru  robét  budowlanych oraz  programu
funkcjonalnouzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664),

. dziennik budowy prowadzony zgodnie zrozporzadzeniem Ministra Infrastrukturyz dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézZniejszymi zmiana-mi), dokumenty $wiadczace
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawaz 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) karty techniczne wyrobéw lub zalecenia
producentéw dotyczace stosowania wyrobéw,

. protokoty odbioréw czesciowych, koficowych oraz robét zanikajacych ulegajacych zakryciu z
zalaczonymi protokotami z badan kontrolnych,

. dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlanez dnia 7
lipca 1994 r. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzZniejszymi zmianami).
Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na wtasny koszt dokumentacje powykonawcza z
naniesionymi zmianami w stosunku do projektu wykonawczego. Do dokumentacji nalezy
dolozy¢ kopie deklaracje zgodnosci potwierdzone podpisem wykonawcy za zgodnos$¢ z
oryginalem, zastosowanych urzadzen oraz protokoly z przeprowadzonych pomiaréw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogoélne wymagania dotyczace jakosci wykonania robdt, dostawy materialéw, sprzetui srodkéw
transportu podano w WWiORB 00.00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robét i materialéw. Wykonawcazapewni

odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PFU, PZ]) na terenie i poza
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Terenem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadaja-ce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inzynier jest uprawniony do prowadzeniawtasnej kontroli robét.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli robot

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialtéw podanych w
niniejszych WWiORB oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (ENPN)a czestotliwos¢ ich
wykonania musi pozwolié na wuzyskanie wiarygodnychi reprezentatywnych wynikéw dla
calosci wybudowanych lub zgromadzonych materialéw. Wyniki badarn Wykonawca przekazuje
Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji. Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi
kopie raportéw z wynikami ba- dan nie pézniej niz w terminie i w formie okre$lonej w PZ]. Badania
kontrolne obejmuja caly proces budowy.

Badania i pomiary linii kablowych.

Po wykonaniu Robét nalezy sprawdzi¢: prawidlowos¢ ulozenia instalacji kablowychi
przewodowych podtynkowych, w korytkach kablowych, w rurach ostonowych, zachowanie odlegtosci
ijakosc¢ oston w miejscach zblizen i skrzyzowan kabli i

przewodéw, sposéb wyprowadzenia kabli do przepustéw, jakos¢ montazu i kompletno$é osprzetu
instalacyjnego, prawidlowos¢ i kompletno$é¢ podiaczonych urzadzen odbiorczych,jakos¢ potaczen
konicowek kablowych i przewodowych, - oznakowanie tras kablowychi samego kabla, zgodnos¢ faz
linii kablowej z 0znaczeniami, rezystancje izolacji, ciaglos¢ zyt linii kablowej.

Badania i pomiary rozdzielnic:

Po wykonaniu robét zwigzanych z montazem i podiaczaniem rozdzielnic nalezy sprawdzi¢:
kompletnos$¢ badan rozdzielni zgodnie z przepisami, nastawy zabezpieczen, ciagloé¢ prze-wodow
ochronnych, polaczenia i konserwacje wszystkich wewnetrznych zaciskéw ochron-nych, potaczenia
zaciskow wewnetrznego okablowania zasilajacego i sterowniczego, kompletno$é i prawidlowoscé
montazu wyposazenia, zastosowanie oston odkrytych czesci bedacych pod napieciem wyzszym
niebezpieczne, opis czola rozdzielnic, prawidlowos¢ opiséw poszczegélnych elementéw i urzadzen
wyposazenia, funkcjonalnos¢:

ukladéw sterowania i automatyki,

facznikéw recznych, blokad i zabezpieczen,
obwodéw czujek stezenia niebezpiecznych gazéw,
wentylacji szaf,

zamkniecia drzwiczek.

Badania skutecznosci oswietlenia wewnetrznego.

Po wykonaniu kompletnej instalacji o$wietlenia nalezy dokona¢ pomiaru $redniego natezenia
o$wietlenia wewnatrz budynkéw. W przypadku niespelnienia wymagan norm nalezy sprawdzi¢
zgodnoé¢ wykonania instalacji oéwietlenia z zatwierdzonym projektem i jako$¢ zastosowanych opraw.
Jezeli te sprawdzenia nie wykaza nieprawidlowosci, to nalezy za zgoda Inzyniera, w porozumieniu z
projektantem, dotozy¢ dodatkowe oprawy w punktachnie doswietlonych.

Badania i pomiary instalacji wyréwnaweczej, uziemiajgcej i odgromowe;j.

Po wykonaniu rob6t zwigzanych z ukladaniem instalacji wyréwnawczej, uziemiajgceji
odgromowej nalezy sprawdzic:

. cigglos¢ przewodow wyréwnawczych, uziemiajgcych i odgromowych,

J zamocowanie przewodow instalacji wyréwnawczych, uziemiajacych i
odgromowych,

. jakod¢ polaczenn przewodéw wyréwnawczych, uziemiajgcych i odgromowych nazigczach
kontrolnych,

. jakos¢ polaczen przewodéw odgromowych na ich skrzyzowaniach oraz pofaczenia z

metalowymi elementami dachowymi,
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konserwacje spawanych potaczen uzioméw i ztacz kontrolnych,

jakos¢ wykonania uzioméw fundamentowych i odgromowych,

skutecznoé¢ ochrony przeciwporazeniowej wszelkich urzadzen,

rezystancje przewodow ochronnych i wyréwnawczych,

rezystancje uziemient ochronnych i odgromowych,

oznakowanie: zlacz kontrolnych, przewodéw wyréwnawczych, uziemiajacych.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty  elektryczne  zwiazane  ukladaniem  wewnetrznych  instalacji  elektrycznychi
stabopradowych, realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na pod- stawie
obmiaru. Zadna z czedci tych robét nie bedzie platna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na
zasadach ryczattu. W tym $wietle cena wykonania montazu stacjii ukladania wewnetrznych
instalacji elektrycznych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg Wykazu Cen i bedzie
podlegata korektom zgodnie z Kontraktem. Dla montazu stacji i uktadania wewnetrznych instalacji
elektrycznych nie wprowadzonow kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogélne
Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WWiORB 00.00. Celem odbioru jestprotokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci

oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru
robot (WW, PFU). Gotowosé do odbioru

zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajagc Inzynierowi do ocenyi
zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét
zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, ENPN).

8.2. Warunki szczegbltowe

Roboty zwigzane z montazem i ukladaniem wewnetrznych instalacji elektrycznych nalezg do robét
ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia sg okreslone w WWiORB 00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w WWiORB 00.00.
9.2. Cena skladowa wykonania robét

Cena skladowa wykonania robét elektrycznych obejmuje:

. dla wszystkich robét zasadniczych zakup i dostarczenie materialéw, sprzetuiurzadzen
oraz ich sktadowanie,
. roboty zasadnicze:

o Wykonanie instalacji kablowych, w tym: montaz korytek kablowych,montaz rurek
ochronnych i listew, ukladanie kabli i przewodéw silowych, sterowniczych i
pomiarowych,

oWykonanie kompletnych (z osprzetem) instalacji elektrycznych, wewnetrznych
ogb6lnego przeznaczenia, w tym: montaz instalacji zasilajacej oswietlenie ogdlne i
ewakuacyjne, montaz instalacji zasilajagcej obwody gniazd jedno i tréjfazowych,
ukladanie kabli pomiarowych, wykonanie instalacji telefonicznej, montaz korytek
listew kablowych, ukladanie przewodéw pod tynkiem,
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oWpykonanie instalacji ochronnych calego obiektu, w tym: instalacji
przeciwporazeniowej i wyréwnaweczej, instalacji odgromowej obiektu, instalacji
uziemiajacej, systemu ochrony przeciwprzepieciowej,

o montaz rozdzielnic, montaz opraw oS$wietlenia wewnetrznego ogélnego i
ewakuacyjnego, montaz i zakup osprzetu instalacyjnego(rozgatezniki, Iaczniki,
gniazda, puszki, tablice wnekowe itp.),

. wszelkie prace zwigzane z ukladaniem kabli w tynku, rurach ostonowychikorytkach
kablowych,

wszelkie prace pomocnicze zwiazane z ukltadaniem korytek kablowych,

wykonanie konstrukeji wsporczych, drabinek i podciggéw dla wszystkich instalacji,

prace i naklady zwigzane z utozeniem kabli i przewodéw producenta,

prace zwigzane z uszczelnianiem otworéw przepustowych, oznakowanie kabliw korytkach
oraz oznakowanie trasy linii kablowej,

) zarobienie koricéwek kablowych, podtaczenie i mocowanie kabli,

. wszelkie prace zwigzane z montazem i posadowieniem szaf i skrzynek sitlowychoraz
sterowniczych,

. wykonanie  okreSlonych ~ w  postanowieniach Kontraktu  badari, = pomiaréwi
sprawdzeni Robét,

. wywoéz z terenu budowy materialow zbednych i uporzadkowanie Terenu budowypo

Robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PNIEC 603641:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmioti wymagania
podstawowe

PNIEC 603643:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnychcharakterystyk
PNIEC 60364441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PNIEC 60364442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego

PNIEC 60364443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

PNIEC 603644443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PNIEC 603644444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaklécenia- mi elektromagnetycznymi
(EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

PNIEC 60364445:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia PNIEC 603644-46:19991Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Odlaczanie izolacyjne i Iaczenie
PNIEC 60364447:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczefistwo. Postanowienia ogélne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PNIEC 603644473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Stosowanie rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym

PNIEC 603644482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Dobor Srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywoéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa

PNIEC 60364551:2000 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne

PNIEC 60364552:2002 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PNIEC 603645523:2001 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé pradowa diugotrwata przewodow

PNIEC 60364553:2000 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. Dobér i montaz
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wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PNIEC  603645534:2003 Instalacje elektryczne wobiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami PNIEC
603645537:1999 Instalacje  elektryczne ~ w obiektach  budowlanych.  Dobér

i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzeniado
odlgczenia izolacyjnego i taczenia

PNIEC 60364554:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montazwyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PNIEC 603645548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montazwyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potaczenia wyré6wnawcze instalacji informatycznych

PNIEC 603645559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montazwyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje o§wietleniowe

PNIEC 60364556:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczeristwa

PNIEC 60364661:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzanie
odbiorcze

PNIEC 603647704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowyi rozbiérki

PN88/E08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenistwa PN92/N01256.02 Znaki
bezpieczeristwa. Ewakuacja

PNIEC 60364554:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PNIEC 6102411:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne. Wyboér
pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych

PNIEC 6102412:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne.

Przewodnik B Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie

PNIEC 613121:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.Zasady ogdlne
PN86,/E05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. =~ Wymagania ogolne
PN89/E05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona PN92/E05003.04
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna PNIEC60364554:1999 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemiania i przewody ochronne oraz inne
obowiazujace

PN (ENPN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskieprawodawstwo.

Warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych WWiORB 03.03

225 Izolacje

1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania WWiORB

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace wykonania odbioru robétizolacyjnych
dla zadania pn.:
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNE] Z ZAPLECZEM
I LACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWE] NR 3 W LEDZINACH
1.2. Zakres stosowania WWiORB

WWIiORB jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym. Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescia SIWZ nalezy
traktowac w odniesieniu do wykonania dokumentacji projektowej oraz robét wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Rob6ét objetych Kontraktem
Zakres prac realizowanych w ramach robét izolacyjnych obejmuje: Wykonanie
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izolacji przeciwwilgociowych,

Wykonanie izolacji termicznych ze styropianu i/lub welny mineralnej,
Wykonanie izolacji akustycznych,

Wkonanie izolacji paroszczelnych,

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami
podanymi w WWiORB 00.00 pkt. 1.4.

Ponadto:

Izolacja przeciwwilgociowa - warstwa lub arkusz materialu majgca na celu zabezpieczenie przed
przenikaniem wilgoci,

Izolacja cieplna inaczej termiczna - warstwa, ktéra zapobiega niepozadanym wymianom ciepla,
wykonana z materialéw o matej przewodnosci cieplne;j.

Izolacja akustyczna jest to rozwigzanie, ktére zabezpiecza wnetrze przed przedostawaniem sie
niepozadanych dzwiekéw z zewnatrz - obniza lub ttumi hatasy. Skuteczna izolacja wymaga stosowania
specjalnych materiatéw, ktére odpowiednio zamontowane i dobrane pelnig funkcje bariery
dzwiekoszczelne,

Izolacja paroszczelna ma chroni¢ ocieplenie dachu przed zawilgoceniem wykraplajaca sie para wodna,
przenikajaca do konstrukeji dachu z wnetrza budynku.

Uszczelnienie - uformowany material stosowany w polaczeniach w celu zabezpieczenia przed
przenikaniem kurzu, wilgoci, wiatru, itp.,

Material izolacyjny - material zabezpieczajacy lub zmniejszajacy przeplyw ciepla, dzwieku albo
elektrycznosci,

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB 00.00.00.

2. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materialow podano w WWiIORB 00.00. Wszystkie materiaty
przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem

Wykonawca przedstawi szczeg6lowe informacje dotyczace zrédla wytwarzaniai wydobywania
materialéw oraz odpowiednie §wiadectwa badari, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wlasciwe skladowaniei wbudowanie zgodnie
z zatozeniami PFU, PZ].

2.1. Materialy do izolacji

Materialami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej

specyfikacji sa: papa asfaltowa, lepik asfaltowy, folie z tworzyw sztucznych, styropian, - welna
mineralna, $rodki do wykonania uszczelnieni przerw roboczych i dylatacji, farby do zabezpieczen
korozyjnych.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ i srodowisko
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, ST,
PZ] oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskal akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z
jego przeznaczeniem. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét izolacyjnych powinien wykaza¢
sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- podnosnik przyscienny,
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- zestaw elektronarzedzi,
- rusztowania systemowe.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ robét i
wlasciwoéci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami PFU, ST, PZ]
oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spetnia¢wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Do transportu materialéw, sprzetu budowlanego i urzadzer w ramach robét izolacyjnych,
Wykonawca robét stosowac bedzie nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera
srodki transportu:

- samochéd ciezarowy, skrzyniowy,

- samochod dostawczy 35 Mg.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6ét podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PNi ENPN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu. Wykonawca bedzie écisle przestrzegal zaleceri producenta
wybranego systemu izolagji.

5.2, Izolacje powlokowe zewnetrzne

Przed wykonaniem izolacji podioze staranie oczysci¢ z kurzu, resztek nieczystosci. Nieréwnosci
wypelni¢ materialem z ktérego wykonano podioze. Przygotowaé srodek do wykonania izolacji.
Material izolacyjny nanosié¢ szczotka na powierzchnie przeznaczona doizolacji. Wykonana izolacja
powinna by¢ gladka i réwna, powinna pokrywaé w calosci izolowane podtoze.

5.3. Izolacje warstwowe z papy asfaltowej oraz folii PCV

Przed wykonaniem izolacji podioze staranie oczysci¢ z kurzu, resztek nieczystosci. Nieréwnosci
wypelni¢ materialem z ktérego wykonano podloze. Przed wykonaniem izolacji z papy asfaltowej na
lepiku nalezy podioze zagruntowac srodkiem do gruntowaniapodloza. Réwnoczesnie z rozwijaniem
papy z rolki nanosi¢ szczotka lepik asfaltowy nazagruntowane podloze. Pape starannie dociskac
do podloza. Nastepny pas papy ulozy¢z zakladem o szerokosci 15 cm na wczeéniej przyklejony
pas papy. Pape przykleja¢w sposéb analogiczny jak pierwszy. Zaklady pokry¢ lepikiem asfaltowym.
Izolacje z foliinalezy wykona¢ z zakladem o szerokosci 15 cm. Wykonana izolacja powinna gtadka,
réwna pozbawiona pecherzy, papa powinna przylega¢ do podloza na calej powierzchnina stykach
papa powinna by¢ sklejona na szerokosci stykéw. Papa powinna by¢ wywinieta na powierzchnie
pionowe. Powierzchnia folii powinna by¢ réwna, gtadkai pozbawiona przebi¢ i otworéw.

5.4. Izolacje cieplne i akustyczne

Izolacje cieplne i akustyczne wykonaé¢ nalezy z plyt z welny mineralnej ulozonej na warstwie
paroizolacji lub styropianu samogasnacego. Plyty powinny &cisle do siebieprzylega¢. 1zolacja powinna
mie¢ na calej plaszczyZnie jednakowa grubos¢. Laczna grubosé izolacji powinna odpowiadacé
wartoSciom podanym w zatwierdzonej dokumentacji technicznej. Podloze pod izolacje cieplng lub
przeciwdzwiekowa powinno by¢é réwne. W przypadku nieréwnosci przekraczajacych £5 mm podloze
powinno by¢ réwnane. Jako warstwa wyréwnawcza moze by¢ zastosowana warstwa suchego piasku
o grubosci 12 cm. Pyt styropianowych nie wolno uktadaé na izolacjach z materiatéw wydzielajacych
substancje organiczne, rozpuszczajace polistyren. W szczegdlnosci plyty styropianowe nie moga by¢
ukladane na powlokach izolacyjnych wykonanych z roztworéw asfaltowych, pap i lepikéw asfaltowych
stosowanych na zimno, a takze nie powinny by¢é przykrywane papa. Plyty styropianowe moga by¢
natomiast ukladane na powlokachz lepikéw asfaltowych stosowanych na gorgco lub przyklejane tymi
lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych.

5.5. Zabezpieczenia antykorozyjne elementéw stalowych

Wymagania dotyczace podiozy
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Ogoélne  wymagania dotyczace przygotowania podiozy podane saw PNEN ISO
12944-4:2001. Ochronny system malarski wymaga prawidtowego przygotowania powierzchni, ktére
zalezy od jej stanu poczatkowego i koricowego. Metody przygotowania powierzchni opisane sa w
PNEN ISO 129444:2001. Przygotowaniepowierzchni powinno zosta¢ ocenione na podstawie wzrokowej
oceny czystosci profilu powierzchni i1 czystosci  chemicznej, =z  zastosowaniem  metod
podanychw PNEN ISO 129444:2001.

Warunki przy prowadzeniu prac malarskich antykorozyjnych

Zalecane warunki przy prowadzeniu prac malarskich powinny by¢ podane w kartach technicznych lub
instrukcjach stosowania wyrobéw malarskich. O ile instrukcja producenta nie zawiera innych
wymagan, to prace malarskie antykorozyjne nalezy przeprowadzaé w na- stepujacych warunkach: przy
temperaturze malowanego podloza nie wyzszej niz 40°C, podio ze nie powinno byé réwniez
nastonecznione, przy braku zawilgocenia malowanej powierzchni opadami oraz kondensujaca para
wodng, przy temperaturze podlozaco najmniejo 3°C wyzszej od temperatury punktu rosy, a przy
duzej chropowatoéci powierzchni o 7°C (wyznaczenie temperatury punktu rosy powinno by¢
zgodnez PNEN ISO 85024:2000).

Najlepsza jakos¢ powloki uzyskuje sie w temperaturze otoczenia w granicach 1525 °C,przy

wilgotnoéci  wzglednej  otaczajacej atmosfery = 18%. Prace malarskie nalezy
wykonywa¢ na terenie oddzielonym lub ostonietym od prac innego typu, w szczegdlnosciod obrébki
strumieniowosciernej i spawania. Po zakoniczeniu malowania $wiezo nalozonepowloki malarskie,
przed oddaniem do eksploatacji, powinny by¢ sezonowane przez okres714 dni (o ile instrukcje
producentéw nie stanowia inaczej) w takich samych warunkach jak przy malowaniu. Elementy
konstrukcyjne ze $wiezo naniesiong powloka malarska,o ile jest to mozliwe, nie powinny by¢
poddane bezposrednio dziataniu promieni stonecznych oraz powietrza zanieczyszczonego zwigzkami
chemicznymi.Przy koniecznosci wykonywania robét malarskich na otwartym powietrzu, w razie
wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (np. na skutek zmian pogodowy), miejsca
malowane nalezy osloni¢ (wiaty, folie, plandeki) oraz w miare mozliwoscizastosowaé nawiew
cieptego, suchego powietrza, aby nie dopusci¢ do ozigbienia malowanych konstrukcji. Przeznaczone
do malowania powierzchnie powinny by¢ w bezpiecznysposéb dostepne i dobrze o$wietlone.
Wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych.

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych podanesg w normie
PNEN ISO 129447:2001.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogoélne wymagania dotyczace jakosci wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetui srodkéw
transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest odpowiedzialny za petngkontrole jakosci robét
i materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robé6t
(zgodnie z PFU, PZJ]) na terenie i poza Terenem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnieniai certyfikaty. Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wlasnej
kontroli robét.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli robot

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialéow i
systemow technologicznych.

Izolacje

Kontrola wykonania izolacji i zabezpieczen antykorozyjnych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z
wymaganiami niniejszych WWiORB. Sprawdzeniu podlega: zgodnoé¢ rodzajui jakosci materialéw z
zatwierdzong Dokumentacja

Projektowa sposob utozenia izolacji, powierzchnia izolacji, spos6b wykonania potaczen arkuszy papy i
folii, spos6b i jakos¢ polaczenia z elementami kotwigcymi, cigglosé izolacji,grubos¢ ulozenia izolacji
(izolacje cieplne), szczelnos¢ izolacji.
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Wykonanie prac malarskich przeciwkorozyjnych

Wyroby uzyte do wykonywania powlok powinny odpowiadaé normom lub aprobatom
technicznym. Bezposrednio przed i podczas naktadania wyroby lakierowe powinny by¢ sprawdzane
pod wzgledem: zgodnosci etykiety opakowania z opisem produktéw w dokumentacji, braku
nieodwracalnego osadzania sie pigmentéw, braku trwatego, nie dajacego sie wymiesza¢ osadu
(pozostaly osad powinien da¢ sielatwo zdyspergowac), mozliwosci ich zastosowania w danych
warunkach wykonywaniarobét przeciwkorozyjnych, terminéw przydatnosci do uzycia podanych na
opakowaniach. Badania w czasie rob6t w szczegélnoéci powinny dotyczyé: kontroli procesu
oczyszczania powierzchni, oceny przygotowania powierzchni do nakladania powlok, kontroli
warunkow

wykonywania powlok, kontroli procesu nakladania powtok.

Przy kontroli jakosci procesu oczyszczenia powierzchni nalezy:

- zapoznac si¢ ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanuwyjSciowego
podloza i zanieczyszczen, zgodnie z PNISO 85011:1996,

- kontrolowa¢ parametry stosowanej metody oczyszczania i prace urzadzer;

Ocene przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza sie nie pézniej niz w ciagu 1
godz. od zakonczenia czyszczenia, okre$lajgc zgodnie z odpowiednimi normami nastepujace
wlasciwosci powierzchni:

- wyglad powierzchni, oceniany wedlug PNISO 8501-1:1996,

- stopieni przygotowania powierzchni okreSlany poprzez poréwnanie stanu podloza z
fotograficznymi wzorcami wedtug PNISO 85011:1996,

- chropowotosd, okreslajaca w umownej skali profil powierzchni, oceniang wedtugPNEN ISO
85032:1999,

- zapylenie okreslane wedtug PNEN ISO 85023:2000, (zapylenie nie powinno by¢ wieksze niz
na wzorcu Nr 3 wedlug normy),

- w przypadku konstrukcji eksploatowanych w silnie agresywnym srodowisku ocengobecnosci
zattuszczefi wedlug metody okreslonej w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i
niniejszych WWiORB,

- obecnosc soli rozpuszczalnych w wodzie wedtug PNISO 85025:2002
(chlorki) lub PNEN ISO 85029:2002 (przewodno$¢ roztworu).

Zanieczyszczenia nalezy zdejmowaé z powierzchni metoda tamponowsg, zgodnie z PNEN ISO

85022:2000 lub metoda Bresle’a podang w PNEN ISO 85026:2000. Podany ogélny zakres kontroli

dotyczy zaréwno catych powierzchni konstrukeji przygotowywanych na budowie do nakladania

powlok ochronnych, jak i powierzchni miejsc polaczen elementéw konstrukceji, ktére dostarczono na
budowe z powtokami naniesionymi w wytworni. Kontro-la warunkéw wykonywania powtok powinna
obejmowac okreslenie: temperatury powietrza, - temperatury podloza, wilgotnosci wzglednej
powietrza, temperatury punktu rosy. Parametry te nalezy kontrolowac¢ zgodnie z PNEN ISO
85024:2000.
Wyniki badan nalezy zapisywac¢ w dzienniku budowy.

Kontrola procesu nakladania powlok malarskich obejmuje: sprawdzenie zgodnosci parametréw
stosowanych urzadzen, na przyklad: typu i rozmiaru dyszy, ciSnienia zasilajacego, z wymaganiami
producenta farby, sprawdzenie przygotowania farby: wymieszania skladnikéw, przestrzegania czasu
przydatnosci do stosowania farb dwuskladnikowych, sprawdzenie przygotowania podloza przed
nalozeniem pierwszej warstwy farby, sprawdzenie grubosci pierwszej warstwy farby na sucho po
zagruntowaniuelementéw, zgodnosci odstepu czasu nakladania kolejnych warstw zgodnie z instrukcja
stosowania farby, norma lub kartg techniczng wyrobu, ocene stanu wymalowania po nalozeniu warstw
gruntujacych i po malowaniu nawierzchniowym.

Stan powloki ocenia sie¢ nieuzbrojonym okiem przy $wietle dziennym lub sztucznymo mocy 100
W z odlegtoéci 3040 cm. Swiezo naniesiona lub nie wyschnieta powloka malarska nie powinna
wykazywac wtracen ciat obcych, krateréw, zaciekéw, niedomalowan, ocene grubosci poszczegélnych
warstw (celem eliminacji niedopuszczalnych wad, takich jak: za mala grubo$¢ powtok, duze zacieki,
suchy natrysk, specherzenie, kraterowanie, cofanie wymalowania, uktucia igla, itp.)

Wyniki badan nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy.
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Po wyschnieciu powtoki malarskie nalezy sprawdzaé¢ na zgodnos$¢ z zatwierdzong dokumentacja

projektow3 i niniejszymi WWiORB, w zakresie:

- wygladu powierzchni, poprzez ocene wzrokowa np. pod katem jednolitosci barwy,sily krycia
i wad takich jak dziurkowanie, zmarszczenie, kraterowanie, pecherzyki powietrza, tuszczenie,
spekania i zacieki,

- wlasciwosdci powloki takich jak: grubos¢, przyczepnos$é i porowatosé, badanychprzy
uzyciu przyrzadow i metod podanych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, zgodnych z
odpowiednimi normami.

Grubos¢ powloki bada sie zwykle metodami nieniszczacymi, zgodnie z PNEN 1SO2808:2000 lub

PNEN ISO 2178:1998.

Przyczepnos¢ powloki do podloza i przyczepnos¢ miedzywarstwowa ocenia sie metodami
niszczacymi, zgodnie z PNEN ISO 4624:2004 lub PNEN ISO 2409:1999.

Porowatos¢ kontroluje sie zwykle przy zabezpieczeniach specjalnych metoda nisko lub
wysokonapieciowa, zgodnie z procedura badawcza okre$long w zatwierdzonej dokumentacji
projektowej i niniejszych WWiORB. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami
podanymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i niniejszej WWiORB, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamoéwienia, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli Zamawiajacego oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty izolacyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sa rozliczane na podstawie
obmiaru. Zadna z czeéci rob6t budowlanych nie bedzie platna stosownie do ilosci wykonanej pracy,
lecz na zasadach ryczattu. W tym $wietle cena wykonania robét budowlanych bedzie zawarta w
scalonych cenach ryczattowych wg Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.
Dla robét izolacyjnych nie wprowadzonow kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowej.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogélne

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WWiORB 00.00. Celem odbioru jestprotokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu doich jakosci i kompletnosci
oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru
rob6t (WWiORB, PFU). Gotowo$¢ do odbioru zgtaszaWykonawca wpisem do
dziennika budowy przedkladajac Inzynierowi do ocenyi
zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét
zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, ENPN).

8.2. Warunki szczegbltowe

Roboty zwigzane z wykonaniem niektérych izolacji naleza do robét ulegajacych zakryciu. Zasady ich
przejecia sa okreslone w WWiORB 00.00.

Sprawdzeniu podlega: zgodno$¢ z dokumentacja techniczng, rodzaj zastosowanych materiatéw,
przygotowanie podloza, prawidlowos¢ wykonania izolacji, sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci,
czystosci i stanu wilgotnosci podloza lub podkladu, sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej i
dokladnosci jej potaczenia z podlozem, sprawdzenie dokladnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia
izolacji przez rury, wpusty podtogowe itp., sprawdzenie czy material izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w WWiORB 00.00.

9.2. Cena skladowa wykonania robét

Cena skladowa wykonania robét izolacyjnych w Kontrakcie w zakresie wykonania izolacjiobejmuje:
prace przygotowawcze,

prace geotechniczne

badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji

zakup i dostarczenie materiatéw,

dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

przygotowanie podtoza,

roboty zasadnicze: wykonanie izolacji, uszczelnien, zabezpieczeri antykorozyjnych,

85.

Ledziny, wrzesien 2024r.



J wywoz z terenu budowy materialéw zbednych,

. wykonanie okres§lonych w postanowieniach Kontraktu badani, pomiaréw, i
sprawdzen robét,
. uporzagdkowanie Terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB PN-80/B/01800 Antykorozyjne
zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie
srodowisk.

PN86/B/01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowei zelbetowe.
Podstawowe zasady projektowania.

PN86/B01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowei zelbetowe.
Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i okreslenia.

PNB-24620:1998 Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PNB24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane nagoraco
PN89/B27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej PN92/B-27619

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

PN69/B10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze PN74/H04680

Ochrona przed korozjg . Ochrona czasowa metali .

Nazwy i okreslenia Instrukcje ITB

oraz inne obowiagzujace PN (ENPN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresieprzyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych WWiORB 04.01

22.6 Roboty budowlane wykonczeniowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania WWiORB

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace wykonania odbioru robot
budowlanych wykonczeniowych dla zadania pn.:
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNE] Z ZAPLECZEM
I LACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWE] NR 3 W LEDZINACH
1.2. Zakres stosowania WWiORB

WWIiORB jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w Programie
Funkcjonalno - Uzytkowym. Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescia SIWZ nalezy
traktowac w odniesieniu do wykonania dokumentacji oraz robét wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robét objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach robét budowlanych wykoriczeniowych obejmuje: - Wykonanie
pokry¢ dachowych (tylko nowa sala z zapleczem),

Montaz $lusarki oraz stolarki okiennej i drzwiowej,

Wykonanie podtég i posadzek w tym nawierzchni sportowych wewnetrznych, Wykonanie
tynkéw, okladzin $cian i malowanie - roboty wewnetrzne, Wykonanie sufitéw
podwieszanych,

Wykonanie elewacji.

Wykonanie prac zewnetrznych przy obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami
podanymi w WWiORB 00.00 pkt. 1.4.

Ponadto:

Posadzka - wierzchnia warstwa stropu stanowiaca wykoriczenie jego powierzchni, Pokrycie dachowe
- gbérna warstwa lub warstwy dachu tworzace powierzchniezabezpieczajaca przed wplywami
atmosferycznymi,

Okladzina - zewnetrzne pionowe lub prawie pionowe wykorczenie konstrukcji.

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajaca
na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu.

Okno - konstrukcja do zamykania pionowego lub prawie pionowego otworu w $cianie lubdachu ze
spadkiem, ktéra przepuszcza $wiatlo i moze przepuszczaé¢ Swieze powietrze. Wykonczenie -
ostateczne pokrycie i obrébka powierzchni wraz z ich krawedziami przeciecia.

Konstrukcja nosna lekki ustréj konstrukeyjny skladajacy sie z elementéw profili noénych (zbierajacych
obcigzenia i przekazujacy je na zawiesia) oraz elementéw laczacych ze soba profile nosne (profile
porzeczne) faczonych na zamki oraz z elementéwdodatkowych (listwy boczne, klipsy, Iaczniki)
Zawiesie element przenoszacy obciazenia i stabilizujacy konstrukcje sufitu podwieszonego do elektow
konstrukcyjnych budynku I budowli w spso¢ bezpieczny tzn. zapewniajacy stabilnoé¢ geometryczna
oraz bezpieczne przeniesienie obcigzenn z sufitu podwieszonego na elementy konstrukcyjne
budynku/budowli.

Sufit podwieszony lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli pelnigcyw zaleznosci
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od przeznaczenia i wlasciwosci funkcje: dekoracyjno architektoniczne lub/i akustyczne wykonany
z konstrukcji nosnej oraz ptyty wypetniajacych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB 00.00..

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w WWiORB 00.00.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inzyniera. = W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca  przedstawi  szczegblowe informacje dotyczace  zZrédla  wytwarzania i

wydobywania materialéw oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami PFU i PZ].

UWAGA: Wszystkie elementy wykoriczenia winny by¢ najwyzszej jakosci.
2.1. Podlogi i posadzki

Materialami stosowanymi do wykonania robé6t bedacych tematem niniejszych WWiORBsa:
- podbudowa betonowa posadzki, podklad cementowy pod posadzke,

- plytki posadzkowe antyposlizgowe, olejoodporne i odporne na zabrudzenia,

- masa posadzkowa samopoziomujaca,

- wykladzina antyposlizgowa PCW.

Do spawania wykladzin stosowaé sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV, w kolorze dostosowanym
do koloru spawanej wyktadziny, o $rednicy 4 mm.

2.2. Tynki, okladziny $cian i malowanie wewnetrzne

Materialami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszych WWiORB sa:
- zaprawa cementowo-wapienna do tynkéw kat. I1I,

- plytki ceramiczne,

- farba emulsyjna,

- natryskowa.

2.3. Stolarka oraz Slusarka okienna i drzwiowa

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszych
WWIiORB sa: stolarka okienna i drzwiowa (zewnetrzna i wewnetrzna) z PVC/aluminium, stolarka
drzwiowa plytowa, parapety z tworzyw sztucznych.

2.4. Elewacje

Materialami stosowanymi do wykonania robé6t bedacych tematem niniejszych WWiORB sa: tynk
mineralny - zgodnie z elewacja istniejacych budynkoéw.

2.5. Pokrycia dachowe

Materialami stosowanymi do wykonania robé6t bedacych tematem niniejszych

WWIiIORB sa: elementy obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej, rynny i ruryspustowe, papa
termozgrzewalna, styropian samogasnacy, paraizolacja.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc¢ i srodowisko
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, ST,
PZ] oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskal akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy
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Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z
jego przeznaczeniem. Wykonawcaprzystepujacy do wykonania robét wykorniczeniowych powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

urzadzenia do przygotowania zaprawy, podnosnik przyscienny, rusztowania systemowe,
elektronarzedzia, drobny sprzet budowlany.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest zobowiazany do
stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ roboét i
wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢é zgodne z ustaleniami PFU, ST, PZ]
oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczcowym. Do transportu materialéw, sprzetu budowlanego i urzadzen w ramach robét
wykoriczeniowych, Wykonawca robot stosowaé bedzie nastepujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

samochéd ciezarowy, skrzyniowy, samochdd ciezarowy, samowyladowczy, samochéd dostawczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PNi ENPN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu. Roboty wykonczeniowe powinny zapewni¢ estetyczny
wyglad zewnetrzny i wewnetrzny obiektu oraz latwe utrzymanie gow czystosci. Kolorystyka
zewnetrzna powinna harmonizowaé¢ z otoczeniem i winna by¢ uzgodniona z Konserwatorem
Zabytkéw oraz Zamawiajacym i Inzynierem.

5.2. Wykonanie podlég i posadzek

5.2.1. Podklady pod posadzke

Grubos¢ podkladu betonowego lub cementowego pod posadzke powinna byé zgodnaz
zatwierdzona dokumentacja techniczna. Podklad ukladaé pomiedzy listwami kierunkowymi
wyznaczajagcymi jego grubos$é oraz plaszczyzne powierzchni, ktéra powinna byé pozioma jesli
zatwierdzony projekt nie przewiduje wykonania spadkéw. Po ulozeniu beton nalezy zagesci¢ latag
wibracyjna lub przez ubijanie, a nastepnie wyréwnac i wygtadzi¢ przez zacieranie.

W trakcie ukladania podkiadu betonowego umiesci¢ w nim siatki do zbrojenia posadzekw potowie
jego grubosci. Siatki ukladaé¢ na zaklad wynoszacy min. 10 cm. Szczeliny przeciwskurczowe
powinny by¢ wykonane w postaci nacie¢ o glebokosci 1/3 grubosci podktadu. Wykonany podktad
powinien twardnie¢ co najmniej 3 dni i w tym czasie nie powinno si¢ po nim chodzi¢. W ciggu
nastepnych 10 dni podkiad powinien by¢ pielegnowany poprzez okresowe polewanie woda i
przykrycie folia polietylenowa. Prawidlowo wykonany podkiad powinien po 5+6 tygodniach
wykazywac wilgotnosé 3%. Wykonany podktad powinien by¢ réwny i gtadki, dopuszczalne odchylenie
powierzchni podkladu od powierzchni poziomu na calej dtugosci i szerokosci posadzki nie powinno
przekracza¢ £2mm.

5.2.2. Posadzki z plytek ceramicznych

Posadzki z ptytek ceramicznych uklada¢ nalezy na przygotowanym wczeéniej suchymi czystym
podkitadzie betonowym. Do ukladania stosowac klej ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem
posadzki oraz rodzaju pltytek. Roboty posadzkowe rozpoczacod ulozenia spoziomowanych ptytek
reperéw, ktérych powierzchnia wyznacza polozenie plaszczyzny posadzki. Nastepnie ulozyé w
odstepach bedacych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje
sie fata opierana na plytkach- reperach. Prawidlowos¢ plaszczyzny ukladanych pél kontroluje sie lata
przykladang do paséw kierunkowych. Spoiny wypelnia sie¢ zaprawa do spoinowania. Wykonana
posadzka powinna by¢ réwna, gladka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od poziomu
nie powinno by¢ wieksze niz 2mm. Spoiny pomiedzy ptytkami powinny by¢ réwne,prostoliniowe i
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jednakowej szerokosci. Szeroko$¢ spoin powinna wynosi¢ 2mm. Wykonana posadzka powinna
posiadac¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu na calej dtugosci i szerokosci posadzki nie
przekraczajace £2mm.

5.2.3. Uktadanie wykladzin z PCW

Wyktadzine ulozy¢ w wyznaczonych pomieszczeniach. Wykladzine nalezy wywinag¢ na $ciane na
wysokosé 10 cm. Wykladzine uklada¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Wykladzine uktadaé na nowej
wylewce samopoziomujacej. Podloze powinno by¢ gladkie, réwne, suche, oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi. Wilgotnosé
podioza nie moze by¢ wieksza niz 3%dla podloza cementowego, 1,5% dla podloza anhydrytowego i
gipsowego. Wilgotnos¢ podioza powinna by¢ zbadana bezposrednio przed rozpoczeciem ukladania
wykladzinPCV. Do przygotowania podloza nalezy uzywacé tylko mas wodoodpornych. Podloze
przygotowane pod cokoty dla wyktadzin PCV powinno zachodzi¢ na $ciany na wysokos¢ 10 cm.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°Ci powinna
by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcieich wykonywania oraz
w okresie wysychania kleju.

Wyktadziny PCV i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych beda uktadane co najmniej na
24 godziny przed ukladaniem. Wykladzina rulonowa powinna byé na 24 godziny przed
przyklejeniem rozwinieta z rulonu, pocieta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i
luzno utozona na podkladzie tak, aby arkusze tworzyly zakladyszerokosci 2-3 cm. Arkusze z PCV
nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejéw zalecanych przez producenta okreslonej wykladziny oraz w
obowiazujacych instrukcjach technologicznych. Arkusze z PCV nalezy przykleja¢ cala powierzchnia do
podloza. Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci
fald, pecherzy,odstajacych brzegéw arkuszy PCV. Arkusze nalezy ulozy¢ szczelnie, dopuszczalna
szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wieksza niz 0,5 mm miedzy arkuszami. Spoiny miedzy arkuszami lub
pasami plytek powinny tworzy¢ linie prosta. Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie
wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na calej dlugosci spoinyw pomieszczeniu.

5.3. Wykonanie tynkéw, okladzin $cian i malowanie wewnetrzne
5.3.1. Tynki wewnetrzne

Przed przystapieniem do robét tynkarskich powinny byé wykonane instalacje podtynkowe oraz
osadzone oScieznice okienne i drzwiowe. Podloza powinny by¢é przygotowanew sposob
zapewniajacy jak najlepsza przyczepnosé¢ tynku. Podloze powinno byé oczyszczone z kurzu,
wystajacych grudek zaprawy, substangji ttustych i zmyte woda. Tynki nalezy wykonywaé w
temperaturze powietrza nie nizszej jak 5°C.Tynkicementowe, cementowo-wapienne i wapienne,
wykonywane w okresie wysokich temperatur powinny by¢ przez okres jednego tygodnia zwilzane
woda. Tynki cementowo-wapienne nalezy wykonac jako cementowo-wapienne pospolite kategorii 11
- tréjwarstwowe, sktadajace sie z obrzutki, narzutu i gtadzi jednolicie zatartej na gtadko. Powierzchnie
tynkéw powinny byé poziome, przecigecia plaszczyzn tynkéw powinny by¢ liniami prostymi.
Odchylenie od pionu powierzchni plaskich nie powinno przekraczaé3 mm na 1 m oraz nie wiecej
niz 3 mm na wysokosci pomieszczenia. Wyglad powierzchnitynkéw dopuszcza sie nieréwnosci o
dtugosci i szerokosci 5 cm, o gtebokosci do 1 mm

w liczbie 3 sztuk na 10 m? powierzchni tynkéw, wypryskow i specznieni tynkéw w iloscib szt. na 10

m? powierzchni tynkéw.

5.3.2. Wewnetrzne okladziny écian z ptytek

Wykonawca przed rozpoczeciem prac powinien przedstawi¢ Inzynierowi prébki materiatéw do
akceptacji. Wykonywanie wewnetrznych okladzin z plytek ceramicznych mozna rozpocza¢ po
wykonaniu tynkéw, robét instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu oscieznici stolarki budowlanej a
takze innych robét (malarskich, podlogowych itp). W przypadku oktadzin przyklejanych do podtoza
moga by¢ stosowane tylko kleje zalecaneprzez producenta ptytek. Podloze pod plytki powinno by¢

dokladnie oczyszczone z kurzui zanieczyszczefi oraz zagruntowane wedlug zalecent producenta.
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Plaszczyzna okladziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. plytek kierunkowych
ze sprawdzeniem lata i poziomicg prawidlowosci ptaszczyzny. Po wykonaniu okladziny nalezy
wypelni¢ spoiny masg do spoinowania. Plytki docinane w narozach Scian, przy osScieznicach i
podobnych miejscach nie moga by¢ wezsze jak 5 cm. Spoiny na narozach Sciani na stykach z
oécieznicami winny by¢é wypelnione kitem trwale plastycznym (silikon). Wykonawca powinien
sporzadzi¢ plan utozenia okladzin na podstawie rzeczywistych wymiaréw pomieszczen.

Powierzchnie okladzin powinny by¢ réwne i tworzy¢ plaszczyzne zgodna z zatwierdzonym projektem.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni okladziny mierzone fata kontrolna dtugosci 2m nie powinny by¢
na calej dtugosci faty wieksze niz 2 mm. Plytki ceramiczne powinny by¢ ukladane w ten sposéb, aby ich
krawedzie tworzyly uklad wzajemnie prosto-padtych linii prostych. Dopuszczalne odchylenie linii
spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na Im.

5.3.3. Wewnetrzne roboty malarskie

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane przy temperaturze 12+18°C lecz nie wyzszejniz 22°C.
Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne nie powinny by¢ malowaneprzed uptywem 4
tygodni od ich wykonania. Powierzchnie otynkowane powinny by¢ przetarte w celu usuniecia luznych
ziaren piasku, grudek zaprawy, zachlapan.

Ewentualne uszkodzenia tynku winny by¢ naprawione. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i
oczyszczona ze wszystkich plam. W zaleznosci od techniki malarskiej nowe tynki powinny by¢
zagruntowane: mlekiem wapiennym, roztworem szkla wodnego, rozciericzona dyspersja polioctanu
winylu, rozcieficzonym pokostem. Powierzchnie betonupowinny by¢ oczyszczone. Ubytki betonu
nalezy uzupelni¢ specjalnymi preparatami naprawczymi. Wykonywanie powlok malarskich powinno
odbywac sie scisle wedlug zalecert producenta. W zaleznosci od stosowanej techniki nanoszenia
powloki powinna by¢ odpowiednio dostosowana konsystencja materiatu malarskiego przez dodanie
zalecanego przez producenta rozciericzalnika. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi, podloze nalezy
zagruntowaé¢ rozcieiczong woda w stosunku 1:5 farba emulsyjng,po 2 godzinach naklada¢ 2
warstwe farby, a po wyschnieciu naklada¢ 3 warstwe.Gruntowaé podloze nanoszac farbe pedzlem,
pozostale warstwy nanosi¢ watkiem malarskim. Powloki malarskie powinny pokrywaé powierzchnie
rownomiernie bez spekan,pecherzy, przeswitow, odpryskéw. Faktura powinna by¢ jednorodna bez
§ladow pedzla. Barwa powinna by¢ zgodna z wzorcem oraz jednolita bez smug, plam, uwydatniajagcych
sie poprawek. Powloka powinna by¢ odporna na zmywanie zgodnie z PN69/B010280.

Malowanie farbami natryskowymi nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami instrukcja producenta. Do
malowania anglezy uzywac sprzetu zalecanego przez producenta farb.

5.4. Montaz stolarki oraz $lusarki okiennej i drzwiowej

Oéscieznice winny by¢ ustawione we wlasciwym miejscu i tymczasowo umocowane za po- moca
podktadek i klinéw. Dokladnos¢ osadzenia sprawdza sie za pomoca pionu, poziomi- cy oraz szablonu
do sprawdzenia przekatnych oécieznicy z doktadnoscia do Imm. Mocowanie o$cieznic nalezy wykonac
scisle wedlug instrukgji ich producenta, z uzyciem materialéw i narzedzi przewidzianych w tych
instrukcjach. Materiat na okna i drzwi zgodnie z opisem pomieszczenn w czesci opisowej PFU. Kolor
stolarki oraz $Slusarki winien by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego i Inzyniera. Wspélczynnik
przenikania ciepla przez drzwi i okna powinien wynosi¢ maks. 1,3 [W/(m?K)] a dla okien
maks. 0,9 [W/(m2K)].

Montaz stolarki drzwiowej nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN 88/B10085

Stolarka  budowlana.

Okna i drzwi.

Sprawdzenie i przygotowanie oéciezy do osadzenia oscieznic, zabezpieczenie elementéw budynku
mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki, ustawienie i zakotwienie osciezy i elementéw
stolarki, - wypelnienie piankg szczeliny miedzy osciezom i o$cieznica, silikonowanie ztaczy, - usuniecie
zabezpieczeri i resztek z montazu, osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych, montaz parapetéw.
Przy wbudowywaniu drzwi powinny by¢ brane pod uwage wymagania w zakresie wytrzymaltosci i
trwalosci (np. «ciezar skrzydla i obcigzenia eksploatacyjne)a w przypadku drzwi
zewnetrznych réwniez wymagania dotyczace szczelnociiizolacyjnosci.

Stolarke okienna mozna uznac za prawidtowo wykonanga jezeli:
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Podparta i zamocowana oscieznica przenosi obcigzenia od ciezaru wiasnego okna, dzialania wiatru
i inne obcigzenia wystepujace podczas uzytkowania okna. Luz miedzy oknem a otworem w
Scianie pozwala na zmiany wymiaréw okna, jakie zachodza wraz ze zmianami temperatury
(rozszerzalnoé¢ PCV), oraz umozliwia zmiany cech geometrycznych okna pod wplywem ruchu
konstrukeji budynku od zmiennych obcigzerii temperatur.

Wypelnienie luzu miedzy oknem a oSciezem zapewnia szczelno$¢ na przenikanie powietrza,
izolacyjnos¢ cieplng i akustyczng na poziomie (nie nizszym niz wymagana dla okien) a izolacyjny
material wypelniajacy jest zabezpieczony przed zawilgoceniem wodalub parag wodna.

Woda z opadéw atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej czesci poza lico zewnetrznesciany
Zamocowanie i uszczelnienie jest trwale w czasie poréwnywalnym z trwatoscia okna.

Parapety zewnetrzne Obrébki odprowadzajace wode. W dolnej zewnetrznej czeéci oScieza jest
niezbedne wykonanie obrébek przejmujacych i odprowadzajacych wode sptywajacaz plaszczyzny
okna i plaszczyzn osciezy. Obrobki sa wykonywane z blachy stalowej,profili aluminiowych,
kamienia lub ksztattek ceramicznych. W oknach z PVC parapety (okapniki) stalowe i aluminiowe
mocuje sie wkretami do elementu podprogowego.

Szeroko$¢ parapetow powinna by¢ tak dobrana, aby odprowadza¢ wode w odlegtosci3 + 5 cm
poza lico $ciany, spadek powinien wynosi¢ min. 5%.

Aby uniemozliwi¢ poderwanie parapetu do goéry, nalezy go zamocowaé na wspornikach
przykreconych w progu oscieza lub na zewnetrznej plaszczyznie $ciany, uwzgledniajac przy montazu
luz 2 mm/m. Parapety dluzsze niz 3 m powinny by¢ laczone na dlugosci Osadzenie parapetéw
wewnetrznych. Osadzenie parapetéw nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy
wykué w pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Dla
parapetéw o wiekszym wysiegu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe
rozstawione w odleglosci nie wigksze niz 1,0m. Nalezy wyréwnac zaprawa mur podokienny z matym
spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet na piance montazowej lub silikonie. Przed
osadzeniem parapetéow krawedzie parapetéw majgce styk z ramg okienng i murem nalezy
zaszpachlowa¢ silikonem. Przy osadzaniu parapet nalezy wsunaé¢ we wrab w ramieoscieznicy. Styk
parapetu z oknem i Sciang uszczelni¢ silikonem.

5.5. Pokrycia dachowe papa termozgrzewalna

5.5.1. Podloza z plyt izolacji termicznej pod pokrycie papa

Wymagana jest taka wytrzymatos¢ oraz sztywnosé¢ podiozy, aby pod wplywem przewidywanych
naciskéw zewnetrznych nie nastepowaly uszkodzenia pokrycia. Wymagania te spelnione sa przez:
plyty styropianowe (ze styropianu samogasnacego) odmiany PSE FS 20, ptyty warstwowe ze styropianu
oklejonego papa, np. PSK, PSK 2, - plyty z welny mineralnej twardej dopuszczonej pod bezposrednie
krycie papg, innego rodzaju plyty termoizolacyjne dopuszczone do stosowania pod bezposrednie
krycie papa. Przed przystapieniem do ukladania ptyt nalezy: sprawdzi¢ prawidlowos¢ spadkéw oraz
wykona¢ wszystkie poprzedzajgce roboty typu: montaz Swietlikow, wywietrznikow, masztéw
antenowych, itp. Podloze z plyt izolacji termicznej powinno by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem
(np. przelotne opady) przez niezwloczne ulozenie na nimco najmniejjednej warstwy papy.

5.5.2. Pokrycie papa termozgrzewalna

Przed wykonywaniem pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej powinny by¢é wykonane wszelkie
obrébki blacharskie na okapach, zlewach i kominach. Przed przystapieniemdo prac nalezy dokona¢
pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustéw dachowych, wielkos¢ spadkow
dachu oraz ilo$¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé rozlozenie
poszczegoélnych paséw papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu
pokrycia z rozplanowaniem paséw papy szczegélnie przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu.
Dokladne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatéw.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nienizszej niz:
0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS, +5°C w przypadku pap oksydowanych. Temperatury
stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C)i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem Nie
nalezy prowadzi¢ prac dekarskichw przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas
opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Roboty dekarskie rozpoczyna sie od
osadzenia dyblidrewnianych, rynhakéw i innego oprzyrzadowania, a takze od wstepnego
wykonaniaobrébek detali dachowych (ogniomuréw, kominéw, swietlikéw itp.) z zastosowaniem papy
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zgrzewalnej podkitadowej. Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy ukladaé¢pasami
réwnoleglymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadlymi do okapu (z uwagi na
spowodowana duza masa mozliwos¢ osuwania sie ukladanych paséw podczas zgrzewania).
Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementéw konstrukcyjnych
umozliwial skuteczne odprowadzenie wody.

Z tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca sig, aby
tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wigksze spadki. Przed ulozeniem papy nalezy ja rozwinaé w
miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zakfadu) i
ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jagz dwoéch koricow do srodka. Miejsca zakladow na
ulozonym wczesniej pasie papy (z ktérym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac palnikiem
i przeciggnadészpachelka w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zakladu (1215 cm). Zasadnicza
operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podioza oraz spodniej warstwy papy az do
momentu zauwazalnego wyplywu asfaltu z jednoczesnym powolnymi réwnomiernym rozwijaniem
rolki. Pracownik wykonuje te czynnos¢, cofajac sie przed rozwijana rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest
wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,51,0 cm na calej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wypltyw
nie pojawi sie samoistnie wzdluz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaklad, uzywajac watka dociskowego
z silikonowa rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawil sie wyplyw masy o zadanej
szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub
niejednakowej szerokosci wyplyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej §wiadczy o niefachowym
zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaklady:

- podtuzny 8 lub 10 cm,

- poprzeczny 1215 cm

Zaklady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodniez
kierunkiem najczesciej wystepujacych w okolicy wiatréw. Zaklady nalezy wykonywaé zeszczegdlng
starannoscia. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania
zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzaé (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleié.
Wyplywy masy asfaltowej mozna posypaé posypkaw kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki
dachu. W poszczeg6lnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby
zaklady (zar6wno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly sie.

Aby unikna¢ zgrubierr papy na zakladach, zaleca sie przyciecie naroznikéw ukladanych paséw papy
lezacych na spodzie zakladu pod katem 45°. Wokét kominéw za pomoca kleju bitumicznego nalezy
zamocowac izokliny. Pas tynku (szer. 20 cm) nad izoklinem zagruntowac preparatem gruntujgcym
bitumicznym. Na izoklin wklei¢ pas papy podktadowej szer. ok. 50 cm (typ I) z wywinieciem na komin
i potaé po 15 cm.

Podobne wywiniecie na komin ale o szer. 20 cm musi by¢ wykonane z papy nawierzchniowej (typ II).
Pape nawierzchniowa zakarniczamy na pow. komina listwa dociskowa dodatkowo uszczelniong klejem
bitumicznym.

5.5.3. Zasady wentylacji

W zwiazku w zastosowaniem papy zachodzi czesto koniecznoéé¢ odpowietrzania pokrycia.Aby to
osiggna¢ mozna zastosowac papy wentylacyjne perforowane PP50/700 orazkominki wentylacyjne.
Rola papy wentylacyjnej jest niezwykle istotna dla zywotnosci wykonanego pokrycia. Umozliwia ona
odprowadzenie na zewnatrz wilgoci przenikajacej przez podloze i dzieki temu zapobiega
powstawaniu pecherzy. W celu odprowadzeniawilgoci spod pokrycia papowego, nalezy zastosowac
kominki wentylacyjne (jeden na

0k.4060 m?). Pape perforowang uklada sie ,na sucho”, tj. bez klejenia na zagruntowang powierzchnie
betonowa lub stare pokrycie papowe. Pasy papy uklada sie na 23 cm zaklad. Zgrzew warstwy
hydroizolacyjnej z podtozem nastepuje poprzez otwory w papie wentylacyjnej. Papy wentylacyjnej nie
nalezy uklada¢ w miejscach, w ktérych moze nastapi¢ wnikanie wody pod pokrycie dachowe, tj.: w
pasie przyokapowym, przy wpustach dachowych i korytach odplywowych, przy dylatacjach
konstrukcyjnych budynku, przy kominach, ogniomurach itp. Od wyzej opisanych miejsc nalezy
odsunaépas papy wentylacyjnej na odleglos¢ min. 50 cm.

5.5.4. Wykonanie instalacji odgromowej Przed przystapieniem do robét pokrywczych dachu nalezy
zdemontowac istniejagca instalacje odgromowa. Nowa instalacje odgromowa wykonaé zgodnie z
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projektem budowlanym i WW
5.5.5. Wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

Rynny i rury spustowe nalezy wykona¢é odpowiednio z blachy cynkowej zgodniez
dokumentacjg projektowa. Spadek rynien powinien wynosi¢ 0,5+2 %.

5.8. Montaz sufitow podwieszanych

Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostaly opisane polska norma branzowa nr BN- 86/674302.
Rodzaj systemu sufitow podwieszanych nalezy dobraé¢ tak aby spelnial wszystkie wytyczne
Zamawiajacego. Sufit podwieszany systemu z plyt gipsowo-kartonowych stanowi samono$na
konstrukcja zespolona, powstata na skutek trwatego potaczenialekkiego rusztu stalowego okfadzing,
wykonang z plyt gipsowo-kartonowych. Planuje si¢ aby system ukladania ptyt byl w wymiarach
600x600 badz 1200x1200.

Charakter pomieszczenia oraz wymogi p. poz. decyduja o rodzaju zastosowanej ptyty. Diugosci
mocowanych plyt nalezy dobiera¢ do szerokosci pomieszczenia. Mocowanie plyt do rusztu odbywa sie
przy pomocy samo nawiercajacych sie blacho wkretéw. Spoiny miedzy ptytami wypelnia sie gipsem
szpachlowym. Polozenie tasmy zbrojacej na polaczeniach miedzy plytami zabezpiecza je podczas
pozniejszej eksploatacji przed peknieciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych
ubytkéw uzyskuje sie jednolita gladka powierzchnie pod malowanie. Ruszt stalowy mocowac sa do
stropu i cian przy pomocy gwozdzi wstrzeliwanych lub rozporowych kotkéw wbijanych.

Dla polepszenia wilasciwosci akustycznych przegrody, pod profile ,U” mozna podkladadsie tasme
gluszaca z tworzywa spienionego. Zewnetrzne pokrycie rusztu wykonaé siez plyt gipsowo-
kartonowych (o min. gr. 12,5 mm) nakladanych jednowarstwowo.W sufitach nalezy zamontowacé
systemowe o$wietlenie jarzeniowe w oprawach 600x600.

5.9. Wykonanie elewacji budynku

Elewacja (materialy, kolorystyka) podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacegoi Inzyniera.
Wykonawca przy wykonywaniu elewacji bedzie sie stosowat do zaleceriproducenta materialéw z jakich
wykonana ma by¢ elewacja.

5.10. Rusztowania

Przy robotach wykoniczeniowych nalezy stosowacé rusztowania systemowe, z atestem do- puszczajacym
do stosowania, wyposazone w bariery ochronne, burtnice i drabiny. Na pomostach nalezy
utrzymywac bezwzgledny porzadek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogodlne wymagania dotyczace jakosci wykonania robét, dostawy materialéw, sprzetui srodkéw
transportu podano w WWiORB 00.00. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelngkontrole jakosci robot
i materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PFU, PZ]) na terenie i poza Terenem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm Ilub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnieniaicertyfikaty. Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wiasnej
kontroli robot.

6.1. Szczegélowe zasady kontroli rob6t

Badania jako$ci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach Aprobatach Technicznychdla materialow i
systeméw technologicznych.

6.1.1. Podlogii posadzki
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Kontrola jakosci wykonania podlég i posadzek polega na sprawdzeniu jako$ci materialéw,zgodnosci z
zatwierdzong dokumentacja projektowa, wymaganiami WWiORB oraz obowigzujagcymi normami.
Sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewnetrzny i jednolitoé¢ barwyi wzoru, zwigzanie posadzki z
podktadem, prawidlowos¢ powierzchni, grubos¢ posadzki, szerokos¢ i prostoliniowo$¢ spoin oraz ich
wypelnienia (posadzki z plytek),

- wykonczenie posadzki.

6.1.2. Tynki, okladziny &cian, sufity podwieszone i malowanie - wewnetrzne i zewnetrzne

Kontrola jakosci wykonania $cian dzialowych i sufitow podwieszonych z plyt gipsowo-kar - tonowych,
tynkéw wewnetrznych zwyktych, okladzin écian z ptytek oraz elewacji, malowania $cian i sufitow
polega na sprawdzeniu jakosci materiatéw, zgodnosci z Rysunkami, wymaganiami WWiORB oraz
obowiazujacymi normami.

Sprawdzeniu podlegaja :
. wyglad plaszczyzny,
° doktadnos$¢ wykonania,
° krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn tynkéw,narozniki,
° styki z oScieznicami,
o Jednolitosé i ciggtos¢ powltok malarskich, Sztywnosé,
° mocowanie $cianek dziatowych, rownosé
. powierzchni, grubosé¢ i jakos¢ spoin, sprawdzenie
o spoinowania i szpachlowania,
. zgodnos¢ z dokumentacjg projektows i instrukcjami producentéw.

6.1.3. Stolarka oraz $lusarka drzwiowa i okienna

Kontrola jakosci osadzenia stolarki drzwiowej i okiennej oraz $lusarki polega na sprawdzeniu jakosci
materiatéw, zgodnosci z Rysunkami, wymaganiami WWiORB oraz obowigzujagcymi normami.
Sprawdzeniu podlegaja:

o zgodnos¢ wbudowanego elementu 2z zatwierdzong dokumentacja techniczna,

o prawidlowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j,

¢ dokladnoé¢  uszczelnienia odcieznic  elementu  z odciezami  otworéw

lub $cianami,
e prawidlowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzer zamykajacych.

6.1.4. Pokrycia dachowe

Kontrola jakosci pokry¢ dachowych polega na sprawdzeniu jakosci materialéw, zgodnosci z
Rysunkami, wymaganiami WWiORB oraz obowigzujacymi normami. Sprawdzeniu podle- gaja:
powierzchnia dachu, zgodno$¢ wbudowanego elementu z zatwierdzona dokumentacja techniczna,
jakosé potaczen.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sa rozliczane na pod- stawie
obmiaru. Zadna z czeéci rob6t budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do iloéci wykonanej pracy,
lecz na zasadach ryczattu. W tym Swietle cena wykonania rob6t budowlanych bedzie zawarta w
scalonych cenach ryczattowych wg Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.
Dla rob6t budowlanych nie wprowadzonow kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;j.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogélne

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WWiORB 00.00. Celem odbioru jestprotokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci
oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru
rob6t (WWiIiORB, PFU). Gotowos¢ do odbioru zgtaszaWykonawca wpisem do dziennika budowy
przedkiadajac Inzynierowi do oceny
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i zatwierdzenia  dokumentacje =~ powykonawcza robét. Odbiér jest potwierdzeniem
wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiazujacymi Normami Technicznymi
(PN, ENPN).

8.2. Warunki szczegblowe

Roboty zwigzane z wykonaniem podkladéw pod posadzki, tynkéw naleza do robét ulegajacych
zakryciu. Zasady ich przejecia sg okreslone w WWiORB 00.00.

Roboty uznaje sie za zgodne z PFU, dokumentacja projektowa, ST wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 5, 6 daly pozytywne wyniki.Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny by¢odebrane.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w WWiORB 00.00.

19.2. Cena sktadowa wykonania robot

Cena skladowa wykonania rob6t budowlanych wykoniczeniowych w Kontrakcie w zakresie
wykonania podktadéw pod posadzki obejmuje:

prace przygotowawcze,

badania laboratoryjne materialéw, wraz 2z opracowaniem dokumentacji zakup i
dostarczenie materialow,

dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie, przygotowanie podfoza, wykonanie
zbrojenia (siatki stalowe),

montaz i demontaz deskowan i rusztowan ~wraz ze wszelkimi kosztami
(np. dzierzawa, impregnacja, itp.)

prace zasadnicze,

wykonanie wymaganych izolacj,

wywoz z terenu budowy materialéw zbednych,

wykonanie  okreSlonych ~ w  postanowieniach Kontraktu  badani,  pomiaréw, i
* sprawdzen roboét,

e uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena skltadowa wykonania robét budowlanych wykonczeniowych w Kontrakciew zakresie
wykonania podlég i posadzek obejmuje:

e prace przygotowawcze,
badania  laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji
* zakup i dostarczenie materialéw,
e dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich skladowanie, prace
e zasadnicze,
wywoz z terenu budowy materialéw zbednych,
wykonanie  okreslonych ~ w  postanowieniach Kontraktu  badani,  pomiaréw, i
e sprawdzen robét,

uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robét budowlanych wykonczeniowych w Kontrakciew zakresie
osadzenia stolarki i Slusarki okiennej oraz drzwiowej obejmuje:
prace przygotowawcze,
* badania laboratoryjne materialéw, wraz z opracowaniem dokumentacji zakup i
e dostarczenie materialéow,
o dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich skladowanie, prace
e zasadnicze,
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wywoz z terenu budowy materialéw zbednych,

wykonanie okreslonych w  postanowieniach Kontraktu  badan, pomiaréw, i
e sprawdzen roboét,

uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena skladowa wykonania rob6t budowlanych wykonczeniowych w Kontrakcie w zakresie
o wykonania pokrycia dachowego obejmuje: prace przygotowawcze, badania laboratoryjne
* materialéw, wraz z opracowaniem dokumentacji, zakupi dostarczenie materiatéw,
o dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich skladowanie,

* przygotowanie podtoza, wykonanie wymaganych izolacji,

e prace zasadnicze (w tym obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowychwywoéz z terenu
e budowy materialéw zbednych,
* wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i spraw-dzen robét,
e uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena skladowa wykonania rob6t budowlanych wykoniczeniowych w Kontrakcie w zakresiewykonania
tynkéw, elewacji obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenie
e materialéw i sprzetu,
e obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
* ustawienie i rozbidérke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robétna
wysokosci do 4 m,
e przygotowanie podioza,
® obsadzenie kratek wentylacyjnychi innych drobnych elementéw oczyszczeniemiejsca pracy
e 7z resztek materialow,
* siatkowanie powierzchni wewnetrznych i zewnetrznych, umocowanie i zdjecie li-stew
¢ tynkarskich,
o siatkowanie bruzd,
¢ wykonanie tynkoéw,
® reperacja tynkéw po dziurach i hakach, wywoz z terenu budowy materialéw zbednych, wykonanie
* okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzen robét,
¢ uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Cena skladowa wykonania robét budowlanych wykonczeniowych w Kontrakcie w zakresiewykonania robét
malarskich obejmuje:

e przygotowanie stanowiska,

* badania laboratoryjne materialéw, wraz z opracowaniem dokumentacji, zakup i dostarczenie

e materialow,

* dostarczenie sprzetu i urzadzer oraz ich sktadowanie, sprawdzenie podtozy,zakup i dostawa

e materialéw,

¢ malowanie,

e  wywoz z terenu budowy materialéw zbednych,

* wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzen robét,

o uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.
Cena skladowa wykonania rob6t budowlanych wykoniczeniowych w Kontrakcie w zakresiewykonania
systemowych Scianek dziatowych i sufitéw podwieszanych obejmuje:

e DPrace pomiarowe i przygotowawcze,

* badania laboratoryjne materialéw, wraz z opracowaniem dokumentacji, zakup i dostarczenie

* na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw, wykonanie i de- montaz rusztowarn,

®* pomostéw roboczych i zabezpieczen, wykonanie $cian dzialowych i sufitéw podwieszanych,

®* wykonanie otworéw w Scianach dla obsadzenia stolarki,
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* uporzadkowanie terenu robét, wywoéz z terenu budowy materialéw zbednych, - wykonanie
okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzen robét,
uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania rob6t budowlanych wykonczeniowych w Kontrakcie w zakresie
« Wwykonania okladzin $ciennych obejmuje:

s Pprace pomiarowe i przygotowawcze,

e badania laboratoryjne materialéw, wraz 2z opracowaniem dokumentacji, zakup i
¢ dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw, sprawdzenie podtozy,
¢ zakup i dostawa materiatéw, wykonanie okltadzin,

* uporzadkowanie terenu robét, wywoéz z terenu budowy materialéw zbednych, wy- konanie
* okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw,isprawdzen robét,

e uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB PN88/B30000 Cementportlandzki.
PN70/B10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy PN72/B10122 Roboty
okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN62/B10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN63/B10145 Posadzki z plytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN69/B10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcieficzalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN69/B10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwachbezwodnych.
PN63/B10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.Wymagania i
badania przy odbiorze

PNB79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe PNB79406:1997 Plyty warstwowe gipsowo-kartonowe
PNB19401:1996 Plyty gipsowe dzwiekochlonne, dekoracyjne i wentylacyjne

PNISO 34434:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i
ustalania tolerancji

PNISO 34438:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych
PN87/B02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogélne PN91/B028400chrona
przeciwpozarowa budynkéw. Nazwy i okre$lenia PNB028511;1997 Ochrona przeciwpozarowa
budynkéw. Badania odpornoéci ogniowej elementéw budynkéw. Wymagania ogolne i klasyfikacja.
(Tylko rozdzialy A 1.1; A.2; A 3; A 4 z zalacznika A).

PNB02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

oraz inne obowiazujace PN (ENPN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych WWiORB 05.01

227 Sufity podwieszane kasetonowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru stropupodwieszanego,
kasetonowego. (CPV- 45421146-9)
dla zadania inwestycyjnego, pt.:

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNE] Z ZAPLECZEM
I EACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWE] NR 3 W LEDZINACH
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace
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wykonania i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania.
1.3. Okreslenia podstawowe

Plyta wypelniajaca - element wypelniajacy pola konstrukcji nosnej. Element nie mozeprzenosi¢ zadnych
innych obcigzen poza ciezarem wiasnym.

Ruszt (konstrukcja nosna) - podwieszana rama, ktéra podtrzymuje pota¢ sufitowa.Moze by¢ 37
kompletnym zestawem lub sklada¢ sie z poszczegélnych elementéw.

Sufit podwieszany - sufit zawieszany, za pomoca zawiesia lub mocowany bezposrednio albo za
pomoca ksztaltownika*) przysciennego, do konstrukcji nosnej (stropu, dachu, belki i éciany) w pewnej
odlegtosci od znajdujacego sie powyzej stropu lub dachu.

Element zawieszenia - czesS¢ rusztu, faczaca go z konstrukejg nosna budynku.

Zestaw sufitu podwieszanego - zestawienie co najmniej dwéch oddzielnych elementéw ztaczonych
w spos6b trwaly przy montazu w obiekcie.

Elementy zestawu moga by¢ produkowane przez wiecej niz jednego producenta ale powinny by¢
sprzedawane w taki sposob, aby kupujacy mogt je naby¢ w jednej transakcji. Pozostate okreélenia sg
zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami. Uwaga dotyczy nastepujacych pojec:
ksztalttownik nosny, ksztaltownik poprzecznyiksztattownik przyscienny.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w STT - 00 , Wymagania ogdlne" .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa i SST.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materialow

Dzwiekochtonne plyty sa przeznaczone do stosowania jako wypelnienie konstrukcjinosnej sufitow
podwieszanych, w pomieszczeniach zamknietych, w zakresie wynikajg- cym z wlasciwosci
technicznych. Plyty objete norma PN EN 13964 moga by¢ stosowane w sufitach spelniajacych funkcje
dzwiekochtonne, moga by¢ stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do
100% i temperaturze do +40°C.

Ze wzgledu na emisje fenolu i formaldehydu plyty moga by¢ stosowane w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi kategorii A 1 B wedﬁug Zarzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki
Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski Nr 19 z 1996 r. poz.
231). Zgodnie z Atestem Higienicznym PZH Nr HK/B/1075/01/2007, plyty odpowiadaja
wymaganiom higienicznym.

2.2.Wymagania szczeg6towe dla plyt sufitow podwieszanych

a) Reakcja na ogien: Euroklsa A2-s1, d0 zg. z PN EN 13501-1

b) Uwalnianie formaldehydu : klasa E1

¢) Pochtanianie dzwieku: Klasa pochlaniania A

d) Pogtosowy wsp. pochlaniania dzwieku aw 0,90125 d)
Odpornosc na zginanie: klasa 1/C/0N

2.2.1. Rozpakowanie

Opakowanie kartonéw: rozcig¢ folie nie niszczac plyt, éciagnac folie i opakowania kartonowe. Zawsze
podnosi¢ plyty pionowo obydwoma rekami. Zawsze uzywacé czystychrekawiczek podczas montazu
(np. biatych bawelnianych) w celu ochrony powierzchni plyt przed zabrudzeniem.

2.2.2. Transport

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaly siei nie byly
uderzane przez inny tadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwaltownie 38 opuszczane,
nawet z niewielkich wysokosci.

2.3. Skladowanie materiatlow
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Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany pogody.
Powinny by¢ skladowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byly narazonena zamoczenie, zalanie
oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub ostre przedmioty nie powinny by¢ umieszczone
na wierzchu opakowan. Wysokos$¢ maksymalna - trzy pelne palety jedna na drugie;.

2.4. Deklaracja zgodnosci

Produkty o deklarowanej zgodnosci norma EN - 3964 winny by¢ znakowane znakiem CE czego
potwierdzeniem jest ,, Deklaracja zgodnosci” wydawana przez producenta wyrobu.

3. SPRZET

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu

1. Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w STT - 00 ,Wymagania ogdlne".

2. Wymagania  dotyczace  sprzetu  przeznaczonego do wykonywania sufitow
podwieszanych.

W zwiazku z tym, iz do wykonywania sufitéw podwieszanych nie jest konieczne stosowanie

specjalistycznego sprzetu jedynie proste i niezasilane energia elektryczng lub innymi

mediami narzedzia nie ma szczegélnych wymagan w tym
wzgledzie. Przyjmuje sie, iz do zapewnienia bezpieczenistwa wystarczy spelnienie pod-stawowych
przepisow BHP.

3.2 Sprzet do wykonania sufitéw podwieszanych:

Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypelniajacych:

noze - do przycinania plyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania
uksztattowanych krawedzi plyty
pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych;

Sprzet do instalacji konstrukeji nosnej:
elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elektéw pozwalajagcy na montaz zawiesi doelektow
konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentéw)

Narzedzia do instalacji zawiesinozyce do drutéw

Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukeji sufitu podwieszanego:

- nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne)

- podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia)

Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej (w zaleznosci od wielkoscii stopnia
komplikacji)

- poziomice (tradycyjne, laserowe)

- linki murarskie

4. TRANSPORT

1. Ogoélne wymagania dotyczace Transportu podano w STT - 00 , Wymagania ogdlne".
5. WYKONANIE ROBOT

51. Ogoblne zasady wykonania robot

Montaz plyt: zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu pityt. Ply’;y sa tatwe dociecia za
pomoca ostrego noza. Widoczne plaszczyzny przecigcia nalezy pomalowaé farbami do malowania
brzegow.

Cigcie: docina¢ produkty firmy ostrym nozem. Odcigte brzegi pomalowaé. Renowacja
powierzchni

Wiekszos¢ akustycznych sufitéw moze by¢ malowana farbami akustycznymi firmy, (specjalny wodny
poliwinyloacetat), za pomoca rozpylacza o odpowiedniej mocy. Powierzchnia powinna by¢ czysta i
sucha. Nie nalezy $éciagac¢ poprzedniej warstwy farby.Mocno wyblakte ptyty powinny by¢ zastapione
nowymi.

Odbarwienia spowodowane woda powinny by¢ odmalowywane farbami akrylowymi lub innymi
farbami pokrywajacymi, aby nie wystapily ponownie. Powierzchnia z nalozonymi farbami
akrylowymi nie powinna przekracza¢ 5% calej powierzchni sufitu, aby zachowal on wlasciwosé
pochfaniania dzwieku.

Jednokrotne pomalowanie powierzchni pltyt akustycznych zmniejsza ich zdolnoé¢ pochtaniania
dzwieku o ok. 10%. Ponadto powierzchnia wszystkich ptyty po pomalowaniu moze sie rézni¢ od
powierzchni oryginalnej. Kazda kolejna warstwa farby nalozonana ptyty redukuje ich zdolnosé
pochlaniania dzwieku. W celu sprawdzenia reakcji ptyt nafarbe, przed pomalowaniem biatego sufitu
nalezy pomalowac i pozostawi¢ do wyschniecia jedng ptyte. W przypadku pozytywnego efektu,
mozna przystapi¢ do malowania pozostatych ptyt.

WSKAZOWKI MONTAZOWE
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Wykoniczenia przyscienne Polgczenia pomiedzy sufitem a $cianami lub innymipowierzchniami
pionowymi: listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na
zalecanym poziomie za pomocg odpowiednich zamocowat rozmieszczonych co maksimum 450 mm.
Nalezy sie upewnié, czy sasiadujace listwy przyscienne $cisle do siebie przylegaja, a takze czy listwa
nie jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie
najdluzszych listew. Minimalna zalecana dlugos¢ listwy wgnosi 3000 mm. Polgczenia pomiedzy
sufitem, a tukowatymi powierzchniami pionowymi: uzycie fabrycznie uformowanej wygietej listwy
przysciennej jest najbardziej wlasciwg metoda. Nalezy ja zamontowaé zgodniez opisem z
poprzedniego punktu. Narozniki: listwy przysécienne powinny by¢ przyciete (zwykle pod katem 450)
oraz Scisle dopasowane na wszystkich polgczeniach naroznych. Polaczenia na wewnetrznych
nalroZnikach przy uzyciu metalowych listew moga sienakiadad, jezeli nie istnieja inne specyficzne
zalecenia.

Konstrukcja nosna:

Jezeli nie obowigzuja inne zalecenia, plyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a tam,
gdzie to mozliwe, szerokos¢ skrajnych ptyt powinna przekraczac

200 mm. Goérne korice zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomoca odpowiednich zamocowan do
stropu (lub innej konstrukcji nosnej budynku). Dolne konce powinny byé¢zamocowane do profili
nosnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile noéne powinny by¢ rozmieszczone osiowo co 1200
mm (lub 600 mm dla uzyskania siatki modularnej 600mm x 600mm i stosowania ptyt o wymiarach
600x600 mm), na odpowiedniej wysokosci i wypoziomowane. Polaczenia pomiedzy profilami
noénymi powinny by¢ naprzemianlegle (nie moga znajdowac sie w jednej linii).

Dodatkowe wieszaki winny by¢ zamontowane na profilach nosnych w odlegtosci 150 mmod punktu
rozprezenia ogniowego. Maksymalna odleglos¢ pierwszego wieszaka od $ciany (Iub listwy
przysciennej) wynosi 450 mm. Mogg by¢ niezbedne dodatkowe zawiesia, aby utrzymac ciezar
instalacji i dodatkowych akcesoriow montowanych zaré6wno nad jak i podwieszanych pod
konstrukcja sufitu. Siatka modularna 600x600mm Utworzy¢ tak jak siatke modularng 1200x600mm.
Dodatkowo umiesci¢ profile poprzeczne (600mm) réwnolegle do profili nosnych, pomiedzy
zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o dtugosci 1200 mm. Konce profili 600 mm
winny by¢ umieszczone posrodku profili 1200 mm.

Montaz plyt.

Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Plyty sg tatwe do ciecia za pomoca ostrego
noza. Widoczne plaszczyzny przeciecia nalezy pomalowaé farbami do malowania brzegéw.
Odpornoé¢ na korozje System montazu gwarantuje dluga zywotnos¢ sufitu. Jednakze jest on
rowniez dostepny w specjalnej wersji,0 wzmocnionej odpornosci na korozje, zalecanej do
stosowania w wilgotnym srodowisku, np. nad basenami. Akcesoria Klipsy mocujace: rozmaite typy
klipséw mocujacych, przytrzymujacych plyty i 40 zabezpieczajacych moga by¢ stosowane.

Stosowanie klipséw mocujacych zalecane jest w matych pomieszczeniach, halach wejsciowych,
klatkach schodowych oraz miejscach narazonych na réznice ci$nienia powietrza pomiedzy
pomieszczeniem a przestrzenig instalacyjng ponad sufitem podwieszanym. Montaz klipséw jest
rowniez zalecany w pomieszczeniach, gdzie domycia plyt uzywa sie wody pod ciSnieniem.
Najczesciej stosuje sie¢ dwa klipsy na krawedzi ptyty di. 600 mm i trzy na krawedzi di. 1200 mm.

Zawiesia:

Regulowane zawiesia z drutu, powinny by¢ mocowane do otworéw w profilach nosnych.
Regulowane zawiesia z drutu powinny by¢ jednakowo zorientowane i przymocowane do profili
nosnych tak, aby ich nizsze korce byly umieszczone w tym samym kierunku.

Mocowanie do stropu.

Elementy (Sruby, wkrety, kotki) stuzace mocowaniu wieszakéw do stropu sa dostepne u
specjalistycznych dostawcéw. Nalezy zawsze stosowaé dostosowany do konstrukcji - stropu typ
mocowania oraz upewnic sie, ze posiada on wystarczajaca wytrzymalosé na wyrywanie.

POSTEPOWANIE Z GOTOWYM SUFITEM:

Podstawowe zasady czyszczenia i utrzymania w czystosci:
Odkurzanie:

uzywac odkurzacza o niskiej mocy ssacej z delikatna, miekka szczotka.Scieranie na

mokro:

Sciera¢ wilgotng szmatka, gabka lub kawatkiem miekkiego materialu, nasgczonego woda z
rozcieniczonym mydtem (i w razie potrzeby ze srodkami dezynfekujacymi - wspoétczynnik PH 8 -11)

w proporcjach mydta w wodzie jak 1:100.
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Czyszczenie piana:

Nanies¢ piane czyszczaca i $rodki dezynfekujace na powierzchnie, nastepnie delikatnie zetrzec
szmatka lub gabka. NIEDOPUSZCZALNYM jest stosowanie agresywnych érodkéwczyszczacych na
bazie chloru 1 jego pochodnych.

Podstawowe zasady eksploatacji:

Sufit podwieszany jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w szczegdlnosci zas plyty
wypelniajagce nie moga przenosi zadnych dodatkowych obcigzen poza cigzarem wiasnym.
Podwieszanie dodatkowych elementéw moze by¢ realizowane jedynie z pomocg konstrukgji nosnej
sufitu przy zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej nosnosci sufitu podwieszanego.

Usuwanie usterek:

Ptyty zniszczone lub uszkodzone powinny by¢ jak najszybciej wymienione na nowe gwarantujace
pelne bezpieczenistwo dla 0s6b korzystajacych z pomieszczenia, w ktérym sufit podwieszany zostat
zainstalowany. Wszelki prace powinny by¢é wykonywane przy zachowaniu $rodkéw bezpieczeristwa
oraz przepisow BHP. W przypadku uszkodzenia konstrukeji nosnej uszkodzone elementy nalezy
wymieni¢ bezwzglednie na nowe, poniewaz to wlasnie konstrukcja nosna zapewnia stabilnos¢ i
niezmienno$¢ geometryczng ustroju, jaki jest sufit podwieszany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli

1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w SST - 00
»Wymagania ogodlne".
Kontrola jakosci wykonanych robét sprowadza sie do:

sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacjaprojektowa.
sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materialéow / wyrobéw 2z dokumentacja

projektowa.

o sprawdzenie poprawnoéci wykonania sufitu - wlasciwe wypoziomowanie (odchylka
montazowa <= +/- Imm na dlugosci 5m. - kontrola wizualnaprzylegania i prostopadfosci
plyt.

Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen.

- kontrola instalacji i prawidlowego wykonywania innych elementéw / instalacji wybudowanych w
strukture sufitu podwieszanego.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wzrokowa wszystkich elementéw sufitu

podwieszanego plyt, konstrukcji oraz akcesoriéw. Wszystkie elementyo widocznych wadach
nie mogg by¢ stosowane.

7. OBMIAR ROBOT
1. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w SST - 00 ,, Wymaganiaogélne".
2. Jednostka obmiaru jest w zaleznosci od przyjetego systemu rozliczania:
- m 2 (metr kwadratowy) powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowa
nych/ zakupionglch lpl t,
- szt (sztuka) plyt sufitu [ub wbudowanych / za kupionych,
- mb (metr biezacy) wbudowanej / zakupionej konstrukcji noénej,
- szt (sztuka) wbudowanych / zakupionych zawiesi konstrukcyjnych;

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét

1.0golne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w SST - 00 ,Wymagania ogolne".2.Roboty
wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badan

2. PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogien wyrobéw budowlanych.
Oznaczanie ciepla spalania

3 PN-EN ISO  11654: 1999  Akustyka.  Wyroby dzwigkochtlonne  uzywane
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w budownictwie. Wskaznik pochtaniania dzwieku

4. PN-EN  20354:2000 Akustyka. Pomiar pochlaniania  dzwieku w komorze
poglosowe;j

5. PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Okreslanie gestosci pozornej

6. PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Okreslanie stabilnoéci wymiarowej w okredlonych warunkach temperaturowych i
wilgotnosciowych

7. PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Okreslanie dlugosci i szerokosci

8. PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Okreslanie grubosci

9. PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Okreslanie prostokatnosci

10. PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Okreslanie plaskosci

11. PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie.
Metoda badania niepalnosci materialéw budowlanych

CZESC INFORMACY]JNA

1. Oswiadczenie zZamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Realizowane przedsiewziecie jest objete Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP).
Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane stanowi odrebny zalacznik do niniejszego opracowania.

2. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzeniabudowlanego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami(Dz.U. z
2021r. Poz. 2351),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegélowego zakresui formy
projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgcerozporzadzenie w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U.02.108.953 ze zmiang

Dz.U.04.198.2042);

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogtoszeniajednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy

informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczernistwa pracy i ochrony zdrowia.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z p6zZniejszymi zmianami;Ustawa z dnia 14

grudnia 2012 r. o odpadach;
Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw

103
Ledziny, wrzesien 2024r.



(Dz.U rok 2021 poz. 2151).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z pézniejszymi
zmianami;

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.1991.81.351)z pdzZniejszymi
zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniai odbioru robét budowlanych
oraz  programu funkcjonalno-uzytkowego(Dz.U. z dnia 29.12.2021r. Poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéwtechnicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690)z p6zniejszymi zmianami;

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych.

3. Uzgodnienia

OPRACOWAL: Radostaw Wartacz
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