
Przedmiar robót
Budowa hali magazynowej na terenie OSW "Leśnik" w Orzechowie - instalacje elektryczne, przyłacze

Obiekt BUDYNEK HALI MAGAZYNOWEJ W OŚRODKU SZKOLENIOWO – 
WYPOCZYNKOWYM LEŚNIK W ORZECHOWIE

Kod CPV 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45312310-3 - Ochrona odgromowa

Lokalizacja M. ORZECHOWO, POWIAT SŁUPSKI [2212], DZIAŁKA NR 37/9, OBR. WYTOWNO 
[0023]

Inwestor LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO USTKA
UL. SŁUPSKA 25, 76-270 USTKA

Poziom cen

Stawka robocizny
Koszty zakupu
Koszty pośrednie
Zysk
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BUDYNEK HALI MAGAZYNOWEJ W OŚRODKU SZKOLENIOWO – WYPOCZYNKOWYM LEŚNIK W ORZECHOWIE

Nr Nr ST Podstawa Opis robót Jm Ilość Cena Wartość

1 Budowa instalacji elektrycznych

1.1 Wykonanie WLZ, montaż rozdzielnicy RM

1 KNR 
2-01 

0701/01

Ręczne kopanie rowów kablowych w gruncie kategorii I-II o szerokości dna do 0,4m i 
głębokości do 0,6m

m 56

2 KNR 
5-10 

0103/3

Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, przykrycie kabla 
folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego - YKY 5x4 mm2 - WLZ

m 56

3 KNR 
5-10 

0303/1

Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura DVR 75 m 8

4 KNR 
5-10 

0114/3

Układanie kabli wielożyłowych w rurach - YKY 5x4 mm2 - WLZ m 8

5 KNRW 
2-01 

0704/2

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szerokość dna wykopu 0,4·m, grunt kategorii III, 
głębokość 0,4-0,6·m

m 56

6 KNR 
4-03 

1008/2

Montaż przepustów rurowych o długość przepustu do 1·m, na ścianie, rura Fi do 40·mm szt 1

7 KNR 
4-03 

1003/7

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 1 
cegły, rura Fi do 40·mm

szt 1

8 KNR 
5-08 

0401/8

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe 
plastikowe w cegle - do 4 otworów

szt 1

9 KNR 
5-08 

0404/4

Montaż rozdzielnic - RM szt 1

10 KNNR 5 
0726/9

Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 
5-żyłowy, do 16·mm2

szt 2

11 KNNR 5 
1203/11

Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 16·mm2 szt 2

12 KNNR 5 
1302/4

Badanie linii kablowej niskiego napięcia, kabel n.n., 5-żyłowy odcinek 1

13 KNNR 5 
1303/3

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1

14 KNNR 5 
1304/5

Skuteczność zerowania, pomiar pierwszy szt 2

15 KNNR 5 
1304/6

Skuteczność zerowania, każdy następny pomiar szt 4

16 KNNR 5 
0406/2

Rozbudowa rozdzielnicy RG szt 1

1.2 Montaż korytek kablowych

17 KNR 
5-08 

0710/2

Montaż elementów systemu "U" wymagających dodatkowego skręcenia - pręty gwintowane 
PG M8/200 - zawiesia do koryt kablowych

szt 100

18 KNR 
5-08 

0701/2

Montaż na gotowym podłożu wieszaka korytka przykręcanego  - wspornik ścienno - sufitowy 
WSS 50

szt 50

19 KNR 
5-08 

0705/7

Montaż korytek kablowych 50H42 przykręconych do gotowych zawiesi m 50

20 Analiaza 
własna

Czas pracy rusztowania m-g 8,98

1.3 Instalacje elektryczne ogólne 230/400 V

21 KNR 
5-08 

0214/2

Przewody YDY 3x1,5 mm2 układane na gotowych korytkach m 40

22 KNR 
5-08 

0214/2

Przewody YDY 4x1,5 mm2 układane na gotowych korytkach m 15

23 KNR 
5-08 

0214/3

Przewody YDY 5x2,5 mm2 układane na gotowych korytkach m 30

24 KNR 
5-08 

0101/2

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy 
użyciu sprzętu mechanicznego, przykręcenie uchwytów do kołków - UZ-28

m 18

25 KNR 
5-08 

0101/2

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy 
użyciu sprzętu mechanicznego, przykręcenie uchwytów do kołków - UZ-22

m 12
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BUDYNEK HALI MAGAZYNOWEJ W OŚRODKU SZKOLENIOWO – WYPOCZYNKOWYM LEŚNIK W ORZECHOWIE

Nr Nr ST Podstawa Opis robót Jm Ilość Cena Wartość

26 KNR 
5-08 

0110/2

Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi·28·mm m 18

27 KNR 
5-08 

0110/2

Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi·22·mm m 12

28 KNR 
5-08 

0207/2

Przewody kabelkowe YDY 4x1,5 mm2 wciągane do rur m 12

29 KNR 
5-08 

0207/3

Przewody kabelkowe YDY 5x2,5 mm2 wciągane do rur m 16

30 KNR 
5-08 

0301/26

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany, wykonanie otworów 
mechaniczne w blasze

szt 32

31 KNR 
5-08 

0304/5

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych z podłączeniem przewodów. szt 32

32 KNR 
5-08 

0302/1

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60mm szt 23

33 KNR 
5-08 

0301/26

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany, wykonanie otworów 
mechaniczne w blasze

szt 6

34 Analiaza 
własna

Czas pracy rusztowania - na hali m-g 30,36

1.4 Montaż osprzętu, opraw oświetleniowych

35 KNR 
5-08 

0308/6

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych bryzgoszczelnych z podłączeniem, 
łącznik n/t w puszce instalacyjnej schodowy IP44

szt 6

36 KNR 
5-08 

0401/7

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów o ilości otworów mocujących do 2 aparat 2

37 KNR 
5-08 

0403/2

Mocowanie czujników ruchu PIR na gotowym podłożu bez podłączenia - czujnik ruchu szt 2

38 KNR 
5-08 

0815/16

Podłączenie; czujników ruchu szt 2

39 KNR 
5-08 

0401/8

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe - 
do 4 otworów

szt 4

40 KNR 
5-08 

0403/4

Mocowanie zestawów gniazd na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem, 
bez podłączenia, ilość otworów mocujących do 4 - Zestaw gniazd: 2x16A/230V, 1x16A/400V 
- ZG

szt 4

41 KNR 
5-08 

0815/26

Podłączenie zestawów gniazd szt 4

42 KNR 
5-08 

0503/6

Przygotowanie podłoża do mocowania opraw, mocowanie na korytkach Baks szt 6

43 KNR 
5-08 

0512/4

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - oprawa oświetleniowa - typ A1 szt 6

44 KNR 
5-10 

1007/1

Montaż projektorów na ścianach - oprawa oświetleniowa - typ Z1 szt 2

45 KNNR 5 
1303/1

Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 1-fazowy pomiar 1

46 KNNR 5 
1303/2

Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar pomiar 9

47 KNNR 5 
1303/3

Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1

48 KNNR 5 
1303/4

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar każdy następny pomiar 1

49 KNNR 5 
1305/1

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, 
próba pierwsza

próba 5

50 KNNR 5 
1305/2

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, 
próba każda następna

próba 4

51 KNNR 5 
1304/5

Skuteczność zerowania, pomiar pierwszy szt 6
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52 KNNR 5 
1304/6

Skuteczność zerowania, każdy następny pomiar szt 7

53 Analiaza 
własna

Czas pracy rusztowania - na hali m-g 17,2

1.5 Instalacja odgromowa, połaczenia wyrównawcze

54 KNR 
5-08 

0608/7

Układanie bednarki, w rowach kablowych i w podwalinie/posadzce FeZn 25x4 mm m 82

55 KNR 
5-08 

0617/2

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, spawanie w wykopie + spawanie marek 
na słupach

szt 9

56 KNR 
5-08 

0607/3

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, pręt do 
Fi·10·mm, podłoże z cegły, wykonanie mechaniczne

m 8

57 KNR 
5-08 

0619/1

Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze do rynny okapowej, na dachu szt 8

58 KNNR 5 
1304/3

Instalacja odgromowa, pomiar pierwszy szt 1

59 KNNR 5 
1304/4

Instalacja odgromowa, każdy następny pomiar szt 7

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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BUDYNEK HALI MAGAZYNOWEJ W OŚRODKU SZKOLENIOWO – WYPOCZYNKOWYM LEŚNIK W ORZECHOWIE

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Elektromonter grupa II r-g 23,62

2 Elektromonter grupa III r-g 42,72

3 Elektromonterzy -gr.II r-g 2,15

4 Elektromonterzy -gr.III r-g 18,13

5 Robotnicy r-g 44,02

6 Robotnicy gr.I r-g 18,41

7 Robotnicy_ r-g 0,75

Razem 149,8
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BUDYNEK HALI MAGAZYNOWEJ W OŚRODKU SZKOLENIOWO – WYPOCZYNKOWYM LEŚNIK W ORZECHOWIE

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Bednarka FeZn 25x4 m 85,28

2 Blachowkręty samowiercące nierdzewne szt 64

3 Czujnik ruchu szt 2

4 Drut AlMgSi d:8 mm m 8,32

5 Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubości 0.4-0.6 mm, gatunek I/II m2 23,52

6 Gniazdo bezpiecznikowe z tworzywa D02/3 E18 3P SIS 63A 400VAC TS35 zaciski klatkowe 35mm2 szt 1

7 Kabel YKY 0,6/1kV 5x4·mm2 RE m 66,56

8 Kołki rozporowe szt 16

9 Kołki rozporowe plastikowe szt 4

10 Kołki rozporowe plastykowe szt 67

11 Końcówka kablowa do zaprasowania na żyłach Cu szt 10

12 Koryta kablowe 50H42 m 50

13 Łącznik schodowy 16A, IP44, n/t szt 6

14 Nakrętki M8 szt 400

15 Odgałęźniki bryzgoszczelne szt 32

16 Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 8,24

17 Oprawa oświetleniowa - typ C1 szt 6

18 Oprawa oświetleniowa zewnętrzna - typ Z1 kpl 2

19 Pręt gwintowany M8, l=1 m m 100

20 Przewód kabelkowy miedz.YDY 750 V 4x1.5 mm2 m 15,6

21 Przewód kabelkowy miedz.YDY 750 V 4x2.5 mm2 m 12,48

22 Przewód kabelkowy miedz.YDY 750 V 5x2,5 mm2 m 47,84

23 Przewód kabelkowy miedz.YDYp 750 V 3x1.5 mm2 m 41,6

24 Puszka z tworz.p/t okrągła końcowa, PK-60, głęboka szt 23

25 Rozdzielnica RG z wyposażeniem szt 1

26 Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 22 m 12,48

27 Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 28 m 18,72

28 Rury DVR 75 m 8,32

29 Rury winidurowe m 1,04

30 Śruba z nakrętką SGKM6x12 szt 24

31 Uchwyty do rur UZ-22' szt 25,2

32 Uchwyty do rur UZ-28 szt 37,8

33 Wkładki bezpiecznikowe gL/gG szt 3

34 Wspornik ścienno - sufitowy WSS-50 szt 50

35 Wsporniki ścienne szt 8,08

36 Zestaw gniazd: 2x16A/230V, 1x16A/400V szt 4

37 Złącza do rynny okapowej szt 8

38 Zwieszak linkowy l=1,5m szt 12

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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BUDYNEK HALI MAGAZYNOWEJ W OŚRODKU SZKOLENIOWO – WYPOCZYNKOWYM LEŚNIK W ORZECHOWIE

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,29

2 Czas pracy rusztowania - podnośnik nożycowy elektryczny 6-8 m m-g 56,54

3 Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t m-g 0,29

4 Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,5

5 Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,5

6 Spawarka elektryczna transformatorowa 500 A m-g 5,71

7 Żuraw samochodowy do 4·t (1) m-g 0,29

Razem 64,12


