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1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania polegajacego na
remoncie pomieszczen 91 i 93 w budynku nr 11 na terenie siedziby KWP w Krakowie przy ulicy
Mogilskiej 109 w ramach ich dostosowania dla potrzeb CBZC wraz remontem istniejgcych
chodnikéw i wykonaniem placu wielofunkcyjnego/chodnika przy budynku nr 11 oraz
wykonaniem otworu drzwiowego w budynku nr 11 i poszerzeniem istniejgcych otwordéw
drzwiowych w budynku nr 13.

1.1 Dane podstawowe:

Nazwa zadania — ,,Remont pomieszczen 91 i 93 w budynku nr 11 na terenie siedziby KWP
w Krakowie przy ulicy Mogilskiej 109 w ramach ich dostosowania dla potrzeb CBZC wraz
remontem istniejagcych chodnikéw i wykonaniem placu wielofunkcyjnego/chodnika przy
budynku nr 11 oraz wykonaniem otworu drzwiowego w budynku nr 11 i poszerzeniem
istniejgcych otworéw drzwiowych w budynku nr 13”.

1.2 Lokalizacja:

Budynek nr 11 i 13 zlokalizowany jest w zachodniej czesci dziatki ewidencyjnej nr 31/3, obr. 16
Srédmiescie, miasto Krakéw, ul. Mogilska 109, 31-571.

1.3 Podstawy prawne:

- Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami),

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2 2002 r. nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami),

- Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy — rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 28 sierpnia z 2003 r. (Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami),

- Szczegobtowy zakres i forma projektu budowlanego — rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 1690 z pdzniejszymi zmianami).

2. Opis stanu istniejgcego budynku nr 11i 13

Teren, na ktérym zlokalizowany jest budynek objety niniejszym opracowaniem stanowi
w catoéci dziatka ewidencyjna nr 31/3 obreb 16 Krakdw Srédmiescie o powierzchni 9.5095 ha
objeta ksiegg wieczystag KW nr KR1P/000/91308/8 stanowigca wtasnos¢ Skarbu Parstwa
i bedgca w trwatym zarzgdzie Komendy Wojewddzkiej Policji w Krakowie ul Mogilska 109.

Budynek nr 11 jest obiektem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, zbudowanym
w ksztatcie litery E, wybudowanym w 1905 r. Budynek jest obiektem murowanym z cegty petnej
na zaprawie cementowo-wapiennej obustronnie tynkowany tynkiem cementowo-wapiennym
grubosci ok. 1 cm. Budynek jest po termomodernizacji, ktéra zakonczyta sie w 2018 r.
Wykonano nowe pokrycie dachu, wymieniono stolarke zewnetrzng drzwi i okien, wykonano



izolacje pionowag Scian fundamentowych i termoizolacje Scian budynku, budynek otynkowano
i pomalowano. Wymieniono catg instalacje centralnego ogrzewania wraz z osprzetem.

Budynek nr 13 jest obiektem jednokondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym, zbudowany
w ksztatcie prostokgta w 1905 r. Budynek jest obiektem murowanym z cegty petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej obustronnie tynkowany tynkiem cementowo-wapiennym grubosci ok.
1 cm. Budynek jest po termomodernizacji, ktora zakonczyta sie w 2019 r. i jest objety 60 —
miesieczng gwarancjg. Wykonano nowe pokrycie dachu, wymieniono stolarke zewnetrzna
drzwi i okien, wykonano izolacje pionowg scian fundamentowych i termoizolacje $cian
budynku, budynek otynkowano i pomalowano. Wymieniono cafg instalacje centralnego
ogrzewania wraz z osprzetem.

Budynek nr 11 i 13 jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkdw pod nr pozycji 3604 jako (wraz
z pozostatymi piecioma budynkami parterowymi siedziby KWP w Krakowie) jako ,zespot
dawnych koszar artylerii”.

2.1 Dane charakterystyczne obiektow
Budynek nr 11

Powierzchnia zabudowy — 1131,00 m?
Powierzchnia uzytkowa — 902,20 m?
Kubatura — 5690,00 m?3

Wysokos¢ budynku — 8,15 m
Szerokos¢ budynku — 27,87 m
Dtugos¢ budynku — 63,88 m

Budynek nr 13

Powierzchnia zabudowy — 399,53 m?
Powierzchnia uzytkowa — 310,70 m?
Kubatura — 1649,00 m?3

Wysokos¢ budynku — 8,15 m
Szerokos¢ budynku — 11,36 m
Dtugos¢ budynku — 35,17 m

2.2 Opis konstrukcji obiektow

Budynek nr 11 jest to obiekt murowany z cegty petnej na zaprawie cementowo — wapiennej.
Sciany zewnetrzne grubosci ok. 50 cm ocieplone styropianem o gr. 11 cm. Sciany
fundamentowe murowane z cegty o gr. 50 cm ocieplone izolacjg przeciwwilgociowg i termiczng
wykonang z piany natryskowej zamknietokomadrkowej. Strop nad parterem drewniany oparty
na zewnetrznych i wewnetrznych, ocieplony warstwg wetny mineralnej o gr. 20 cm. Dach



o konstrukcji drewnianej ptatwiowo — krokwiowej oraz jetkowej kryty dachdwkg ceramiczna
zaktadkowa. Stolarka okienna PCV, drzwiowa aluminiowa ocieplona wymieniona w roku 2018.

Budynek nr 13 jest to obiekt murowany z cegty petnej na zaprawie cementowo — wapiennej.
Sciany zewnetrzne grubosci ok. 50 cm ocieplone styropianem o gr. 11 cm. Sciany
fundamentowe murowane z cegty o gr. 50 cm ocieplone izolacjg przeciwwilgociowg i termiczng
wykonang z piany natryskowej zamknietokomodrkowej. Strop nad parterem drewniany oparty
na zewnetrznych i wewnetrznych, ocieplony warstwg wetny mineralnej o gr. 20 cm oraz nad
parterem wystepuje strop odcinkowy na belkach stalowych . Dach o konstrukcji drewnianej
pfatwiowo — krokwiowej oraz jetkowej kryty dachdéwka ceramiczng zaktadkowa. Stolarka
okienna PCV, drzwiowa aluminiowa ocieplona wymieniona w roku 2019.

2.3 Istniejace instalacje

Budynek nr 11 posiada istniejgcy instalacje centralnego ogrzewania wykonang w 2018 r.,
zfozong z rur stalowych. W pomieszczeniach wystepujg grzejniki stalowe ptytowe
zamontowane w 2018 roku. W budynku wystepuje instalacja kanalizacyjna — rury zeliwne,
wodna — rury stalowe ocynkowane i elektryczna wykonana w latach 50.

Budynek nr 13 posiada istniejgca instalacje centralnego ogrzewania wykonang w 2019 r.,,
zfozong z rur stalowych. W pomieszczeniach wystepujg grzejniki stalowe ptytowe
zamontowane w 2019 roku. W budynku wystepuje instalacja kanalizacyjna — rury zeliwne,
wodna — rury stalowe ocynkowane i elektryczna wykonana w latach 50.

2.4 Charakterystyka pomieszczen nr 91i 93 w budynku nr 11

Pomieszczenia objete opracowaniem zlokalizowane s3 w pdétnocno — zachodniej czesci
budynku nr 11.

Pomieszczenie nr 91

Dtugos$¢ pomieszczenia— 13,24 m
Szerokos$¢ pomieszczenia — 6,15 m
Powierzchnia uzytkowa — 81,44 m?
Wysokos¢ pomieszczenia — 3,50 m
Istniejgce wyposazenie — grzejniki — szt. 5

Do pomieszczenia prowadzg drzwi z ogélnodostepnego korytarza, w pomieszczeniu znajduje 3
okna wychodzgce na zachdd i 2 okna wychodzace na pdétnoc. W pomieszczeniu wystepuje
wentylacja grawitacyjna.

Pomieszczenie nr 93
Dtugos$¢ pomieszczenia— 7,90 m
Szerokos$¢ pomieszczenia— 2,95 m

Powierzchnia uzytkowa — 23,30 m?



Wysokos$¢ pomieszczenia — 3,50 m
Istniejgce wyposazenie — grzejnik — szt. 2

Do pomieszczenia prowadzg drzwi z ogdlnodostepnego korytarza, w pomieszczeniu znajdujg
sie 2 okno wychodzgce na wschdod. Pomieszczenie nr 93 jest pomieszczeniem przechodnim
i sgsiaduje z pomieszczeniem nr 92. W pomieszczeniu wystepuje wentylacja grawitacyjna.

Szczegotowa inwentaryzacja stanu istniejgcego wg zatacznika nr 1.

Fot. nr 1 — pomieszczenie nr 91



Fot. nr 2 — pomieszczenie nr 93

3. Opis planowanego zadania inwestycyjnego:

W ramach przedmiotowego zadania przewiduje sie wykonanie remontu pomieszcze nr 91
i 93 znajdujacych sie w budynku nr 11, wykonanie drzwi zewnetrznych w budynku nr 11 wraz
z remontem istniejgcych chodnikéw i wykonaniem placu wielofunkcyjnego/chodnika przy
budynku nr 11 i poszerzeniem istniejgcych otworéw drzwiowych w budynku nr 13. Planowane
zadanie inwestycyjne podzielono na cztery zadania.

Zadanie nr 2a - remont pomieszczen nr 91 i 93, w ramach ktérego przewiduje sie wykonanie
sufitu podwieszonego, malowanie $cian z wyréwnaniem podtoza, potozenie nowej wykfadziny
PCV z wyréwnaniem podtoza, wykonanie nowego podziatu funkcjonalnego za pomoca $cianek
dziatowych w systemie GK. Przewiduje sie w w/w pomieszczeniach demontaz istniejgcej
instalacji elektrycznej, istniejgcego oswietlenia i wykonanie nowej instalacji elektrycznej,
osSwietleniowej i sieciowej zgodnie z wytycznymi uzytkownika oraz wykonanie instalacji
klimatyzacji wraz z montazem urzadzen.

W ramach zadania nr 1 przewiduje sie zabezpieczenie drewnianej konstrukcji stropu
przeciwpozarowo w pomieszczeniach nr 91i 93 w budynku nr 11.

Zadanie nr 2b - wykonanie otworu drzwiowego w budynku nr 11, w ramach zadania nalezy
wykona¢ otwodr drzwiowy i osadzié drzwi zewnetrzne w miejscu wystepowania istniejgcego



okna. Wykonanie otworu drzwiowego i osadzenie nowej stolarki drzwiowej wykonac zgodnie
z wytycznymi.

Zadnie nr 2c - wykonanie poszerzenia istniejgcych otworéw drzwiowych w budynku nr 13
i osadzenie drzwi zewnetrznych. Wykonanie poszerzenia otworéw drzwiowych i osadzenie
nowej stolarki drzwiowej wykona¢ zgodnie z wytycznymi.

Zadanie nr 1 - wykonanie placu wielofunkcyjnego/chodnika przy budynku nr 11 i remoncie
istniejgcych chodnikéw prowadzgcych do istniejgcych wejs¢ do budynku nr 11. Wykonanie
remontu istniejgcych chodnikéw i placu wielofunkcyjnego oraz nowego chodnika jako
projektowane dojscie do projektowanego dodatkowego wejscia do budynku wykonac zgodnie
z wytycznymi.

4. Opis prac remontowych w pomieszczeniach nr 91i 93
4.1 Prace demontazowe i rozbiorkowe

- demontaz istniejgcych kratek wentylacyjnych,

- demontaz oktadzin drewnianych Scian,

- demontaz stolarki drzwiowej,

- demontaz instalacji elektrycznej wraz osprzetem,
- demontaz istniejgcych posadzek,

- skucie tynkow sufitu,

- wywiezienie gruzu i odpadéw demontazowych,

- wywiezienie ztomu z demontazu,

Uwaga:

1. Zamawiajacy przewiduje udostepnienie pomieszczen w celu dokonania wizji lokalnej
i wtasnej oceny zakresu prac.

4.2 Opis zakresu prac remontowych i standardu wykornczenia pomieszczen

Przewiduje sie wykonanie remontu pomieszczen nr 91 i 93 wraz z przebudowa instalacji
elektrycznej, oswietleniowej i wykonanie instalacji sieciowej z nowg aranzacjg pomieszczen
wraz z dostosowaniem dla potrzeb CBZC. Zamawiajgacy wymaga stonowanej kolorystyki
pomieszczen (biel, szaro$¢). W ramach remontu przewiduje sie wykonanie sali szkolen oraz
dwodch pomieszczen biurowych. Drzwi do pomieszczenia nr 91 oraz do pomieszczenia nr 92
bedg wyposazone w samozamykacz oraz kontrole dostepu. W ramach remontu pomieszczenia
nr 93 otrzymamy dwa pomieszczenia biurowe przechodnie z zapewnieniem dostepu do
istniejgcego pomieszczenia nr 92. Przewiduje sie wykonanie wygtuszenia istniejacej scianki
pomieszczenia nr 92 od projektowanego pomieszczenia biurowego poprzez zastosowanie
pianki akustycznej 140kg/m3 oraz wymiane istniejgcych drzwi na drzwi p.poz min EI30 oraz
o izolacyjnosci akustycznej min. 42 dB. Scianke dziatowa wykona¢ w odpornosci ogniowe;j
EI15.



Powyzsze pomieszczenia winny by¢ zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi, przepisami higieniczno — sanitarnymi i BHP.

Uwaga:

1. Realizacja zadan remontowych w oparciu o projekt techniczny wielobranzowy
sporzadzony przez uprawnione osoby z uprawnieniami w danej specjalnosci bez ograniczen.

2. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu rozwigzania projektowe i wizualizacje
remontowanych pomieszczen z uwzglednieniem wybranych materiatow wykonczeniowych,
osprzetu i kolorystyki w formie projektu technicznego wielobranzowego do akceptac;ji.

3. Wykonawca przystepuje do realizacji zadania remontowego po pozytywnej akceptacji
przedstawionych rozwigzan projektowych Zamawiajgcemu.

4. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy biezgcego uzgadniania i wspétpracy.

5. Nie dopuszcza sie sytuacji, aby w zakresie doboru materiatéw i korncowego efektu
estetycznego Wykonawca bezkrytycznie i bezpodstawnie narzucat Zamawiajgcemu swoje
rozwigzania projektowe bez jego akceptacji.

6. Réznice w stosunku do zatozen Zamawiajgcego beda wymagac uzasadnienia technicznego
/ technologicznego lub wynikajgcego z przepisow obowigzujgcego prawa.

7. Zataczniki okreslajace zakres robot w danej branzy stanowia materiat pomocniczy dla
okreslenia rzeczywistego zakresu rob6t remontowych.

4.2.1 Prace instalacyjne

W ramach zadania nalezy zaprojektowac i wykonaé instalacje elektryczng, strukturalng
w pomieszczeniach 91 oraz 93 wraz z rozdzielniami oraz zasilaniem urzadzen instalacji
zwigzanych z pomieszczeniami w tym klimatyzacji. Zaprojektowanie klimatyzacji i udroznienie
istniejgcej wentylacji grawitacyjne;.

a) Instalacje elektryczne

- ilosci i rodzaje gniazd jakie nalezy zabudowaé¢ w pomieszczeniach pokazano na rysunkach
stanowigcych zatgcznik do niniejszego dokumentu. Przy kazdym stanowisku biurowym
powinno znajdowac sie nastepujgca ilos¢ gniazd tj. 4xLAN, 4xR2/1, 1xRK/1. Catos¢ instalacji
nalezy wykona¢ w kanatach instalacyjnych systemowych umozliwiajgcych montaz osprzetu
modutowego w systemie 45mm. Rozprowadzenie catosci instalacji wykonywaé¢ w kanatach
instalacyjnych, a w przypadku prowadzenia instalacji nad sufitem podwieszanym w korytach
perforowanych. Nalezy stosowac niezalezne koryta dla instalacji elektrycznych i logicznych
w przypadku stosowania koryt metalowych oraz kanaty dzielone dla instalacji uktadanych na
$cianach. Instalacje do florboxdw prowadzi¢ w niezaleznych rurach podposadzkowych.

- do zasilania instalacji elektrycznej w remontowanych pomieszczeniach nalezy zaprojektowac
i wykona¢ rozdzielnice elektryczng ogdlng oznaczenie R2 oraz gwarantowang RK. Rozdzielnice
nalezy wykonaé¢ jako wolnostojgcg szafe przyscienng zlokalizowang w korytarzu przy
remontowanych pomieszczeniach. Zasilanie rozdzielnicy R2 nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy



gtownej budynku z wolnej podstawy bezpiecznikowej 22x58. WLZ do rozdzielnicy nalezy
wykonac¢ kablem N2XH 5x 16mm2 prowadzonym w rurze instalacyjnej na Scianie korytarza.

- rozdzielnice gwarantowang RK nalezy zasila¢ z gidéwnej rozdzielnicy gwarantowanej
w serwerowni. Rozdzielnica posiada wolny odptyw w postaci podstawy bezpiecznikowej.
Do szafy doprowadzi¢ WLZ kablem N2XH o przekroju nie mniejszym niz 5x6mm?2.

- szyny PE rozdzielnic R2 i RK nalezy dodatkowo uziemi¢. W tym celu nalezy wykona¢ uziom
szpilkowy o rezystancji <10 Ohm w zielencu przed budynkiem.

- do zabezpieczania obwoddéw gniazd nalezy stosowac¢ wytgczniki réznicowo-pragdowe
o charakterystyce A, zintegrowane z wytgcznikami nadpragdowymi.

- instalacje oswietleniowg nalezy dobezpieczy¢ wytacznikiem réznicowo- prgdowym

- do oswietlenia nalezy stosowac¢ oprawy led zapewniajace oswietlenie wymagane przez
przepisy, nie mniej niz 500Ix. OSwietlenie w pomieszczeniu 91 powinno by¢ pogrupowane
w strefy oswietleniowe na minimum 4 obwody.

- nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zasilanie jednostek klimatyzacyjnych zabudowywanych
w ramach zadana. Zasilanie nalezy wykonac z rozdizelnicy R2.

- nalezy przygotowac trasy pod okablowanie instalacji gto$nikowej do 6 sztuk gto$nikéw.
Okablowanie nalezy sprowadzi¢ do szafy multimedialnej w pomieszczeniu 91.

- nalezy przygotowac trasy pod okablowanie multimedialne skretka kat 5e pomiedzy gniazdami
LAN/HDMI przy telewizorach i rzutniku a szafg multimedialna.

- nalezy wykona¢ panel sterowania klimatyzacjg oraz oswietleniem przy wejsciu do sali 91.
Mozliwe jest zintegrowanie sterowania oswietleniem, klimatyzacjg i multimediami w jednym
panelu lub wykonanie niezaleznych sterowan dla kazdej instalacji.

- nalezy wykonac zasilanie do wszystkich urzagdzen multimedialnych w pomieszczeniach w tym
dla rzutnika, ekranu, szafy multimedialnej, telewizoréw, wzmacniacza i przedzmacniacza.

- na cato$¢ instalacji nalezy sporzadzi¢ dokumentacje projektowa. Dokumentacja przed
realizacjg podlega akceptacji zamawiajgcego w zakresie zgodnosci z zapisami niniejszego PFU.
Dokumentacja musi by¢ sporzadzona przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej elektrycznej.

b) Instalacje strukturalne
- pozostawienie instalacji strukturalnej przechodzacej przez pomieszczenie nr 93,

- wykonanie instalacji strukturalnej z kazdego stanowiska biurowego (szt. 15 +4)
poprowadzonej do istniejgcej szafy typ Rack 19’ umieszczonej w pomieszczeniu nr 92, ktore
zlokalizowane jest obok pomieszczenia nr 91 93,

- wykonanie dodatkowej instalacji pod UPS z kazdego stanowiska biurowego (szt. 15 + 4)

- wykonanie okablowania strukturalnego w kat. 6A lub wyzszej,
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- zakonczenie okablowania strukturalnego na patch panelach typu keyston w istniejgcej juz
szafie typ Rack 19/,

- wykonanie niezbedne przewiertdw Scian,

- wykonanie instalacji koryt kablowych z przewidziang rezerwg na rozbudowe min. 30%, a gdzie
to mozliwe poprowadzi¢ okablowanie strukturalne w suficie podwieszanym na drabinkach
kablowych,

- wykonanie montazu gniazd sieciowych na modutfach typu keyston- ilo$¢ gniazd sieciowych
w uzgodnieniu z uzytkownikiem koficowym,

- wykonanie pomiaréw wykonanej instalacji sieciowej,

- wykonanie niezbednych uzgodnien co do przebiegu tras kablowych z uzytkownikiem
koricowym,

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z zawartymi pomiarami wykonanej instalacji
sieciowej.

Dostarczony i zainstalowany przez wykonawce materiat musi by¢ fabrycznie nowy,
wyprodukowany nie wczesniej niz 2 lata od daty dostarczenia Zamawiajgcemu i wolny od wad.

c) Instalacja wentylacyjna

- wykonanie/udroznienie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach nr 91 i 93
z wyprowadzeniem kanatéw wentylacyjnych ponad dach.

d) Klimatyzacja

1. Dostawa i montaz 2 szt. klimatyzatoréw typu Split o tgcznej mocy 16 KW ( kazda jednostka
wewnetrzna kasetonowa, inwerterowa o nominalnej mocy min 8,0 kW).

2. Wykonanie:

- instalacji chtodniczej wraz z izolacjg od jednostek wewnetrznych kasetonowych do jednostek
zewnetrznych,

-instalacji elektrycznej zasilajgcej jednostki zewnetrzne od istniejgcej tablicy rozdzielczej, wraz
z instalacja sterowania jednostkami zewnetrznymi.

- jesli zajdzie taka koniecznos¢ — rozbudowa istniejgcej tablicy rozdzielczej o dodatkowe pole
w celu wyprowadzenia obwodu zasilajgcego dobudowywany system klimatyzacji,

- instalacji kanalizacyjnej odprowadzania skroplin z jednostek wewnetrznych kasetonowych
wraz z jej zasyfonowaniem do najblizszego pionu kanalizacyjnego (na ile istnieje mozliwos¢
w uktadzie grawitacyjnym), a jesli to bedzie niemozliwe nalezy zastosowac pompke skroplin.

- dostawy, montazu i uruchomienia urzgdzen klimatyzacyjnych, uzupetnienie czynnika
chtodniczego, wykonanie préby szczelnosci, wykonanie pomiarédw opornosci izolacji,
skutecznos$ci zerowania, przedtozenia dokumentacji powykonawczej zawierajgcej m.in.
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protokoty z prob i pomiardw, instrukcje obstugi, DTR oraz rysunki przedstawiajgce lokalizacje
urzadzen wraz z przebiegiem instalacji.

Wymagane sg urzadzenia fabrycznie nowe wyprodukowane nie wczeséniej niz 2023 .

Zakres mocy w chtodzeniu min. 2,8 kW — 10 kW
Zakres mocy w grzaniu min. 3,0 kW — 12 kW
SEER min. 6,7

SCOP min. 4,3

Zakres pracy chtodzenia od—15st.C —46st.C
Zakres pracy grzanie od—15st.C—-24st.C
Poziom cisnienia akustycznego Min 40 db

Czynnik roboczy R32

4.2.2 Prace budowlano — remontowe i wykonczeniowe
a) Sciany, posadzki i sufity

- wykonanie nowych $cian dziatowych w systemie GK gr. 12 cm. Scianke dziatowa wykonaé
w odpornosci ogniowej E | 15;

- wykonanie nowych warstw posadzki wraz z izolacjg cieplng i przeciwwilgociowg
w remontowanych pomieszczeniach;

- wykonanie wylewki samopoziomujgcej,

- utozenie wyktadziny rolowanej, zgrzewanej PCV z wywijanym cokolikiem gr. min. 2 mm
w kolorze szarym o nastepujgcych parametrach technicznych:

Typ produktu wg ISO Homogeniczne wyktadziny podtogowe z PCW
Zawartosc spoiwa Typ |

Klasyfikacja obiektowa 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu
Klasyfikacja przemystowa 43 Intensywne natezenie ruchu
Zabezpieczenie powierzchni PUR Reinforced

Grubos¢ catkowita 2 mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej | 2 mm

Klasa reakcji na ogien Bfl-s1

Antyposlizgowos¢ Klasa DS (1 > 0,30)

Antyposlizgowos¢ R10

Zwijanie pod wptywem ciepta | < |8 mm

Oddziatywanie kotek krzeset | Brak uszkodzen

Odpornos¢ na swiatto >7

- montowanie metalowych listew progowych;
- wykonanie szpachlowania catych powierzchni Scian;

- gruntowanie powierzchni przeznaczonych pod powtoki malarskie;
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- wykonanie malowania Scian i sufitu podwieszonego emulsjg lateksowg przeznaczong do
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi w kolorach jasnych;

- wykonanie zabezpieczenia grzybobdjczego i ognioochronnego istniejgcych elementow
drewnianych konstrukcji stropu;

- wykonanie zabezpieczenia od spodu istniejgcej konstrukcji drewnianej stropu ptytami
2 x GKF 12,5 mm;

- wykonanie sufitow podwieszanych kasetonowych przeznaczonych do pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi w kolorach jasnych;

b) Drzwi i otwory

- osadzenie drzwi o szer. 100 cm p.poz EI30 i izolacyjnosci akustycznej min. 42 dB — 1 szt.
(zakupione przez Wykonawce) oraz osadzenie drzwi o szerokosci 100 cm i 90 cm — 3 szt.
(zakupionych przez Zamawiajgcego);

- zamurowanie otworow drzwiowych po demontazu stolarki drzwiowej;
- wykonanie obrdbki szpalet w miejscu osadzenia nowej stolarki drzwiowej.
4.2.3 Prace montazowe, wyposazenie pomieszczen

- montaz 2 szt. jednostek wewnetrznych - klimatyzatory typu Split, (jednostka wewnetrzna
kasetonowa, inwerterowa),

- montaz 2 szt. jednostek zewnetrznych klimatyzatorow jako stojace na zewnatrz budynku we
wskazanym miejscu przez Zamawiajgcego,

- montaz Floorbox (szt. 3),

Zakres prac montazowych i wyposazenia remontowanych pomieszczen nie dotyczag montazu
ponizszych urzadzen zakupionych przez Zamawiajacego tj.:

- montaz projektora wraz z uchwytem i ekranem do zabudowy sufitowej (1 szt.),
- montaz telewizoréw (4 szt.) na Scianie,

- montaz nadajnikéw HDMI (1 szt.) i odbiornikéw (5 szt.) HDMI,

- montaz nagtosnienia montowanego w zabudowie sufitowej (6 szt.).

Montaz w/w wyposazenia bedzie realizowany wg odrebnego Zamowienia przy koniecznosci
wspotpracy z dostawcy sprzetu w zakresie rozprowadzenia okablowania i montazu urzgdzen w
remontowanych pomieszczeniach (Sciana, podtoga, sufit podwieszony).

5. Opis prac remontowych — wykonanie drzwi w budynku nr 11
5.1 Prace demontazowe i rozbiorkowe
- demontaz stolarki okiennej — szt. 1;

- rozbidrka $ciany podokiennej;
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- wywiezienie gruzu i odpadow demontazowych,
Uwaga:

1. Zamawiajacy przewiduje udostepnienie pomieszczen w celu dokonania wizji lokalnej
i wtasnej oceny zakresu prac.

5.2 Opis zakresu prac remontowych

Przewiduje sie wykonanie drzwi zewnetrznych w miejscu lokalizacji istniejgcego okna
w budynku nr 11. Nalezy zdemontowaé istniejgcq stolarke okienng, rozebraé¢ sciane
podokienng i osadzi¢ w powstatym otworze stolarke drzwiowga. Nalezy zamontowac drzwi
zewnetrzne z naswietlem w kolorze istniejgcej stolarki okiennej/drzwiowej zamontowanej
w budynku nr 11. Nastepnie wykona¢ obrdbke szpalet drzwiowych obustronng oraz
uzupetnienie posadzki wewnatrz pomieszczenia zachowujac istniejgcg kolorystyke. Drzwi
nalezy wykona¢ jako RC3 z samozamykaczem, otwierane na zewnagtrz wyposazone
w dwustronng kontrole dostepu. Drzwi nalezy wyposazy¢ w zwore i kompleksowg kontrole
dostepu ztozong z: kontrolera przejscia, zasilacza, czytnikéw kart, akumulatora oraz przycisku
wyjscia awaryjnego.

Fot. nr 3 —budynek nr 11

6. Opis prac remontowych — poszerzenie istniejgcych drzwi w budynku nr 13
6.1 Prace demontazowe i rozbiorkowe

- demontaz stolarki drzwiowej — szt. 3,

- rozbidrka fragmentu wewnetrznej sciany dziatowej,

- rozbidrka fragmentu $ciany zewnetrznej,

- wywiezienie gruzu i odpadow demontazowych,
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Uwaga:

1. Zamawiajacy przewiduje udostepnienie pomieszczen w celu dokonania wizji
lokalnej i wtasnej oceny zakresu prac.

6.2 Opis zakresu prac remontowych

Przewiduje sie wykonanie poszerzenia istniejgcych otworéw drzwiowych i osadzenie drzwi
zewnetrznych drzwi w budynku nr 13. Nalezy zdemontowac istniejgcy stolarke drzwiowg,
wykonac¢ poszerzenie istniejgcych otwordw drzwiowych i osadzi¢ nowa stolarke drzwiowg —
szt. 1. Nalezy zamontowac¢ drzwi zewnetrzne z naswietlem w kolorze istniejgcej stolarki
okiennej/drzwiowej zamontowanej w budynku nr 13. Nastepnie wykona¢ obrdbke szpalet
drzwiowych obustronng oraz uzupetnienie posadzki wewnatrz pomieszczenia zachowujac
istniejgcg kolorystyke. Drzwi nalezy wykonaé jako RC3 z samozamykaczem, otwierane na
zewnatrz wyposazone w dwustronng kontrole dostepu — 2,0 szt. Drzwi nalezy wyposazyé
w zwore i kompleksowa kontrole dostepu ztozong z: kontrolera przejscia, zasilacza, czytnikéw
kart (element istniejgcy do przeniesienia — 1,0 szt.), akumulatora oraz przycisku wyjscia
awaryjnego (element istniejgcy do przeniesienia — 1,0 szt.). Nalezy zdemontowac istniejaca
stolarke drzwiowg w wiatrotapie (szt.1) wraz z rozbiérka sSciany dziatowej na cata szerokosé
istniejgcego korytarza, montazem nadproza. Nastepnie wykonaé obrébka scian i uzupetnic¢
posadzke wewnatrz pomieszczenia zachowujac istniejgcg kolorystyke.

Fot. nr 4 — budynek nr 13
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Fot. nr 5 —budynek nr 13

7. Opis prac remontowych — wykonanie remontu istniejacych chodnikdw oraz wykonanie
placu wielofunkcyjnego/chodnika

7.1 Prace demontazowe i rozbiorkowe
- demontaz istniejgcych chodnikéw — szt. 2,
- wyciecie zieleni wysokiej i niskiej,

- wywiezienie gruzu i odpadéw demontazowych,

Uwaga:

1. Zamawiajacy przewiduje udostepnienie pomieszczen w celu dokonania wizji lokalnej
i wilasnej oceny zakresu prac.

7.2 Opis zakresu prac remontowych

Przewiduje sie wykonanie remontu istniejgcych chodnikéw o powierzchni betonowej — szt. 2,
prowadzacych do wejs¢ w budynku nr 11. W sktad zadania wchodzi rozebranie istniejgcej
nawierzchni i obrzezy i wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej szarej na podbudowie,
utozenie obrzezy na tawie betonowej. Projektowany chodnik wykonac ze spadkiem w kierunku
istniejgcego terenu zielonego.

W ramach zadania przewiduje sie wykonanie nowego chodnika oraz placu wielofunkcyjnego.
Projektowany chodnik powstanie w miejscu lokalizacji nowego wejscia do budynku nr 11,
a wielofunkcyjny plac planuje sie wykona¢ przy wewnetrznej drodze zlokalizowanej pomiedzy
budynkaminr11i9.

W ramach zadania przewiduje sie wykonanie fundamentéw w postaci stop fundamentowych
o srednicy min. 60 cm — 12 szt. pod trzy kontenery typu ,biurowego” o wymiarach
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zewnetrznych 2,44 x 6,06 m (2 szt.) i 2,99 x 6,06 m (1 szt.). Kontenery zakupione przez
Zamawiajgcego bedg zlokalizowane obok siebie przy budynku nr 11.

Na istniejgcym terenie zielonym, porosnietym zielenig niska i wysoka przewiduje sie
wykonanie placu z nawierzchni z kostki brukowej szarej na podbudowie wraz z utozeniem
kraweznikdw wystajgcych i najazdowych na fawie betonowej. Zagospodarowanie istniejgce
terenu to zielen niska, wysoka, studnie kanalizacji deszczowej, sanitarnej, podziemna
infrastruktura techniczna (kanalizacja sanitarna, deszczowa, teletechnika, gaz) oraz lampy
oswietlenia zewnetrznego (2 szt.). Projektowany plac wielofunkcyjny wykonaé ze spadkiem
w kierunku istniejgcego terenu zielonego. W skfad zadania wchodzi wykonanie nowego
chodnika — szt. 1 o nawierzchni z kostki brukowej szarej na podbudowie, utozenie obrzezy na
tawie betonowe;j. Projektowany chodnik wykonac ze spadkiem w kierunku istniejgcego terenu
zielonego. W ramach zadania przewiduje sie zagospodarowanie istniejgcego terenu zielonego
przy budynku nr 11 od strony potnocnej tj. reprofilacja terenu, niwelacja urzadzen
podziemnych, usuniecie zieleni niskiej i wycinka drzew (5 szt.), nawiezienie ziemi i reprofilacja
terenu. Drewno uzyskane z wycinki pozostaje u Zamawiajacego, nie dotyczy to gatezi i zieleni
niskiej.

7.2.1 Prace instalacyjne

Na terenie projektowanego placu wielofunkcyjnego i chodnikéw moze znajdowacd sie sieé
gazowa, sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa, instalacja
teletechniczna, nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu ustalenia doktadnego przebiegu
i gtebokosci posadowienia tej infrastruktury, a nastepnie na etapie prowadzenia robdt
ziemnych, zachowa¢ szczegdlng ostroznosé. W ramach zadania nalezy uwzgledni¢ niwelacje
istniejgcych studni kanalizacyjnych i deszczowych oraz przetozenie instalacji teletechnicznych.

8. Harmonogram

Przewidywany czas rozpoczecia i realizacji zadania remontowego:
a) rozpoczecie w dniu podpisania umowy, a termin zakonczenia prac remontowych:

- do dnia 16.12.2024 r. dla zadania nr 1 dotyczgcego wykonania placu wielofunkcyjnego
i chodnikow,

- do dnia 31.03.2025 r. dla zadania nr 2 (ztozone z zadan nr 2a, 2b, 2c) dotyczgcego remontu
pomieszczen nr 91, 93 i wykonania drzwi zewnetrznych w miejscu lokalizacji istniejgcego okna
w budynku w budynku nr 11 oraz wykonania poszerzenia istniejgcych otworow drzwiowych
i osadzenia drzwi zewnetrznych drzwi w budynku nr 13,

b) Wykonawca przystepuje do realizacji zadania remontowego po pozytywnej akceptacji
przedstawionych rozwigzan projektowych, zawartych w projekcie technicznym
wielobranzowym Zamawiajgcemu przedfozonym w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania
umowy wraz z kosztorysem ofertowym.
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9. Zataczniki

- zatgcznik nr 1 — zadanie nr 2a,

- zatgcznik nr 2 — zadanie nr 2a,

- zatgcznik nr 3 — zadanie nr 2a,

- zatgcznik nr 4 — zadanie nr 2a,

- zatgcznik nr 5 — zakres robét — branza budowlana i sanitarna — zadanie nr 2a,
- zatgcznik nr 6 — zakres robot — branza elektryczna — zadanie nr 2a,
- zatgcznik nr 7 — zakres robdt — branza budowlana — zadanie nr 2b,
- zatgcznik nr 8 — zakres robét — branza elektryczna — zadanie nr 2b,
- zatacznik nr 9 — zakres robét — branza budowlana — zadnie nr 2c,

- zatgcznik nr 10 — zakres robét — branza elektryczna — zadanie nr 2c,
- zatgcznik nr 11 — zadanie nr 1,

- zatgcznik nr 12 — zadanie nr 1,

- zatgcznik nr 13 — zakres robét — branza budowlana — zadanie nr 1,

- zatacznik nr 14 — OPZ — zadanie nr 1, 2a, 2b, 2c.
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