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1.    Przedmiot opracowania:  

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy dla zadania polegającego na 
remoncie pomieszczeń 91 i 93 w budynku nr 11 na terenie siedziby KWP w Krakowie przy ulicy 
Mogilskiej 109 w ramach ich dostosowania dla potrzeb CBZC wraz remontem istniejących 
chodników i wykonaniem placu wielofunkcyjnego/chodnika przy budynku nr 11 oraz 
wykonaniem otworu drzwiowego w budynku nr 11 i poszerzeniem istniejących otworów 
drzwiowych w budynku nr 13.  

1.1 Dane podstawowe:  

Nazwa zadania – „Remont pomieszczeń 91 i 93 w budynku nr 11 na terenie siedziby KWP                          
w Krakowie przy ulicy Mogilskiej 109 w ramach ich dostosowania dla potrzeb CBZC wraz 
remontem istniejących chodników i wykonaniem placu wielofunkcyjnego/chodnika przy 
budynku nr 11 oraz wykonaniem otworu drzwiowego w budynku nr 11 i poszerzeniem 
istniejących otworów drzwiowych w budynku nr 13”. 

1.2  Lokalizacja:   

Budynek nr 11 i 13 zlokalizowany jest w zachodniej części działki ewidencyjnej nr 31/3, obr. 16 
Śródmieście, miasto Kraków, ul. Mogilska 109, 31-571. 

1.3 Podstawy prawne: 

- Prawo budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi 
zmianami), 

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  - Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z późniejszymi 
zmianami), 

- Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 28 sierpnia z 2003 r. (Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z późniejszymi zmianami), 

- Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego – rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 
11 września 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 1690 z późniejszymi zmianami). 

2. Opis stanu istniejącego budynku nr 11 i 13 

Teren, na którym zlokalizowany jest budynek objęty niniejszym opracowaniem stanowi                          
w całości działka ewidencyjna nr 31/3 obręb 16 Kraków Śródmieście o powierzchni 9.5095 ha 
objęta księgą wieczystą KW nr KR1P/000/91308/8 stanowiąca własność Skarbu Państwa                          
i będąca w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie ul Mogilska 109.  

Budynek nr 11 jest obiektem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, zbudowanym                     
w kształcie litery E, wybudowanym w 1905 r. Budynek jest obiektem murowanym z cegły pełnej 
na zaprawie cementowo-wapiennej obustronnie tynkowany tynkiem cementowo-wapiennym 
grubości ok. 1 cm. Budynek jest po termomodernizacji, która zakończyła się w 2018 r. 
Wykonano nowe pokrycie dachu, wymieniono stolarkę zewnętrzną drzwi i okien, wykonano 
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izolację pionową ścian fundamentowych i termoizolację ścian budynku, budynek otynkowano 
i pomalowano. Wymieniono  całą instalację centralnego ogrzewania wraz z osprzętem.  

Budynek nr 13 jest obiektem jednokondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, zbudowany 
w kształcie prostokąta w 1905 r. Budynek jest obiektem murowanym z cegły pełnej na zaprawie 
cementowo-wapiennej obustronnie tynkowany tynkiem cementowo-wapiennym grubości ok. 
1 cm. Budynek jest po termomodernizacji, która zakończyła się w 2019 r. i jest objęty 60 – 
miesięczną gwarancją. Wykonano nowe pokrycie dachu, wymieniono stolarkę zewnętrzną 
drzwi i okien, wykonano izolację pionową ścian fundamentowych i termoizolację ścian 
budynku, budynek otynkowano i pomalowano. Wymieniono całą instalację centralnego 
ogrzewania wraz z osprzętem. 

Budynek nr 11 i 13 jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków pod nr pozycji 3604 jako (wraz                   
z pozostałymi pięcioma budynkami parterowymi siedziby KWP w Krakowie) jako „zespół 
dawnych koszar artylerii”. 

2.1 Dane charakterystyczne obiektów 

Budynek nr 11 

Powierzchnia zabudowy – 1131,00 m2 

Powierzchnia użytkowa – 902,20 m2 

Kubatura – 5690,00 m3 

Wysokość budynku – 8,15 m 

Szerokość budynku – 27,87 m  

Długość budynku – 63,88 m 

Budynek nr 13 

Powierzchnia zabudowy – 399,53 m2 

Powierzchnia użytkowa – 310,70 m2 

Kubatura – 1649,00 m3 

Wysokość budynku – 8,15 m 

Szerokość budynku – 11,36 m  

Długość budynku – 35,17 m 

2.2 Opis konstrukcji obiektów 

Budynek nr 11 jest to obiekt murowany z cegły pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej. 
Ściany zewnętrzne grubości ok. 50 cm ocieplone styropianem o gr. 11 cm. Ściany 
fundamentowe murowane z cegły o gr. 50 cm ocieplone izolacją przeciwwilgociową i termiczną 
wykonaną z piany natryskowej zamkniętokomórkowej. Strop nad parterem drewniany oparty 
na zewnętrznych i wewnętrznych, ocieplony warstwą wełny mineralnej o gr. 20 cm. Dach                            
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o konstrukcji drewnianej płatwiowo – krokwiowej oraz jętkowej kryty dachówką ceramiczną 
zakładkową. Stolarka okienna PCV, drzwiowa aluminiowa ocieplona wymieniona w roku 2018.  

Budynek nr 13 jest to obiekt murowany z cegły pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej. 
Ściany zewnętrzne grubości ok. 50 cm ocieplone styropianem o gr. 11 cm. Ściany 
fundamentowe murowane z cegły o gr. 50 cm ocieplone izolacją przeciwwilgociową i termiczną 
wykonaną z piany natryskowej zamkniętokomórkowej. Strop nad parterem drewniany oparty 
na zewnętrznych i wewnętrznych, ocieplony warstwą wełny mineralnej o gr. 20 cm oraz nad 
parterem występuje strop odcinkowy na belkach stalowych . Dach o konstrukcji drewnianej 
płatwiowo – krokwiowej oraz jętkowej kryty dachówką ceramiczną zakładkową. Stolarka 
okienna PCV, drzwiowa aluminiowa ocieplona wymieniona w roku 2019. 

2.3 Istniejące instalacje 

Budynek nr 11 posiada istniejącą instalację centralnego ogrzewania wykonaną w 2018 r., 
złożoną z rur stalowych. W pomieszczeniach występują grzejniki stalowe płytowe 
zamontowane w 2018 roku. W budynku występuje instalacja kanalizacyjna – rury żeliwne, 
wodna – rury stalowe ocynkowane i elektryczna wykonana w latach 50.   

Budynek nr 13 posiada istniejącą instalację centralnego ogrzewania wykonaną w 2019 r., 
złożoną z rur stalowych. W pomieszczeniach występują grzejniki stalowe płytowe 
zamontowane w 2019 roku. W budynku występuje instalacja kanalizacyjna – rury żeliwne, 
wodna – rury stalowe ocynkowane i elektryczna wykonana w latach 50.   

2.4 Charakterystyka pomieszczeń nr 91 i 93 w budynku nr 11 

Pomieszczenia objęte opracowaniem zlokalizowane są w północno – zachodniej części 
budynku nr 11. 

Pomieszczenie nr 91 

Długość pomieszczenia – 13,24 m 

Szerokość pomieszczenia – 6,15 m 

Powierzchnia użytkowa – 81,44 m2 

Wysokość pomieszczenia – 3,50 m 

Istniejące wyposażenie – grzejniki – szt. 5 

Do pomieszczenia prowadzą drzwi z ogólnodostępnego korytarza, w pomieszczeniu znajduje 3 
okna wychodzące na zachód i 2 okna wychodzące na północ. W pomieszczeniu występuje 
wentylacja grawitacyjna. 

Pomieszczenie nr 93  

Długość pomieszczenia – 7,90 m 

Szerokość pomieszczenia – 2,95 m 

Powierzchnia użytkowa – 23,30 m2 
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Wysokość pomieszczenia – 3,50 m 

Istniejące wyposażenie – grzejnik – szt. 2 

Do pomieszczenia prowadzą drzwi z ogólnodostępnego korytarza, w pomieszczeniu znajdują 
się 2 okno wychodzące na wschód. Pomieszczenie nr 93 jest pomieszczeniem przechodnim                      
i sąsiaduje z pomieszczeniem nr 92. W pomieszczeniu występuje wentylacja grawitacyjna. 

Szczegółowa inwentaryzacja stanu istniejącego wg załącznika nr 1. 

             

Fot. nr 1 – pomieszczenie nr 91 
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Fot. nr 2 – pomieszczenie nr 93 

3. Opis planowanego zadania inwestycyjnego:  

W ramach przedmiotowego zadania przewiduje się wykonanie remontu pomieszczeń nr 91                    
i 93 znajdujących się w budynku nr 11, wykonanie drzwi zewnętrznych w budynku nr 11 wraz 
z remontem istniejących chodników i wykonaniem placu wielofunkcyjnego/chodnika przy 
budynku nr 11 i poszerzeniem istniejących otworów drzwiowych w budynku nr 13. Planowane 
zadanie inwestycyjne podzielono na cztery zadania. 

Zadanie nr 2a - remont pomieszczeń nr 91 i 93, w ramach którego przewiduje się wykonanie 
sufitu podwieszonego, malowanie ścian z wyrównaniem podłoża, położenie nowej wykładziny 
PCV z wyrównaniem podłoża, wykonanie nowego podziału funkcjonalnego za pomocą ścianek 
działowych w systemie GK. Przewiduje się w w/w pomieszczeniach demontaż istniejącej 
instalacji elektrycznej, istniejącego oświetlenia i wykonanie nowej instalacji elektrycznej, 
oświetleniowej i sieciowej zgodnie z wytycznymi użytkownika oraz wykonanie instalacji 
klimatyzacji wraz z montażem urządzeń. 

W ramach zadania nr 1 przewiduje się zabezpieczenie drewnianej konstrukcji stropu 
przeciwpożarowo w pomieszczeniach nr 91 i 93 w budynku nr 11. 

Zadanie nr 2b - wykonanie otworu drzwiowego w budynku nr 11, w ramach zadania należy 
wykonać otwór drzwiowy i osadzić drzwi zewnętrzne w miejscu występowania istniejącego 
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okna. Wykonanie otworu drzwiowego i osadzenie nowej stolarki drzwiowej wykonać zgodnie 
z wytycznymi. 

Zadnie nr 2c - wykonanie poszerzenia istniejących otworów drzwiowych w budynku nr 13                          
i osadzenie drzwi zewnętrznych. Wykonanie poszerzenia otworów drzwiowych i osadzenie 
nowej stolarki drzwiowej wykonać zgodnie z wytycznymi. 

Zadanie nr 1 - wykonanie placu wielofunkcyjnego/chodnika przy budynku nr 11 i remoncie 
istniejących chodników prowadzących do istniejących wejść do budynku nr 11. Wykonanie 
remontu istniejących chodników i placu wielofunkcyjnego oraz nowego chodnika jako 
projektowane dojście do projektowanego dodatkowego wejścia do budynku wykonać zgodnie 
z wytycznymi. 

4. Opis prac remontowych w pomieszczeniach nr 91 i 93  

4.1 Prace demontażowe i rozbiórkowe 

- demontaż istniejących kratek wentylacyjnych, 

- demontaż okładzin drewnianych ścian, 

- demontaż stolarki drzwiowej, 

- demontaż instalacji elektrycznej wraz osprzętem, 

- demontaż istniejących posadzek, 

- skucie tynków sufitu,  

- wywiezienie gruzu i odpadów demontażowych,  

- wywiezienie złomu z demontażu, 

Uwaga:  

1. Zamawiający przewiduje  udostepnienie pomieszczeń w celu dokonania wizji lokalnej                     
i  własnej oceny zakresu prac. 

 

4.2 Opis zakresu prac remontowych i standardu wykończenia pomieszczeń 

Przewiduje się wykonanie remontu pomieszczeń nr 91 i 93 wraz z przebudową instalacji 
elektrycznej, oświetleniowej i wykonanie instalacji sieciowej z nową aranżacją pomieszczeń 
wraz z dostosowaniem dla potrzeb CBZC. Zamawiający wymaga stonowanej kolorystyki 
pomieszczeń  (biel, szarość). W ramach remontu przewiduje się wykonanie sali szkoleń oraz 
dwóch pomieszczeń biurowych. Drzwi do pomieszczenia nr 91 oraz do pomieszczenia nr 92 
będą wyposażone w samozamykacz oraz kontrolę dostępu. W ramach remontu pomieszczenia 
nr 93 otrzymamy dwa pomieszczenia biurowe przechodnie z zapewnieniem dostępu do 
istniejącego pomieszczenia nr 92. Przewiduje się wykonanie wygłuszenia istniejącej ścianki 
pomieszczenia nr 92 od projektowanego pomieszczenia biurowego poprzez zastosowanie 
pianki akustycznej 140kg/m3 oraz wymianę istniejących drzwi na drzwi p.poż min EI30 oraz                 
o izolacyjności akustycznej min. 42 dB. Ściankę działową wykonać w odporności ogniowej                  
E I 15. 
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Powyższe pomieszczenia winny być zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi warunkami 
technicznymi, przepisami higieniczno – sanitarnymi i BHP. 

Uwaga: 

1. Realizacja zadań remontowych w oparciu o projekt techniczny wielobranżowy 
sporządzony przez uprawnione osoby z uprawnieniami w danej specjalności bez ograniczeń. 

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu rozwiązania projektowe i wizualizacje 
remontowanych pomieszczeń z uwzględnieniem wybranych materiałów wykończeniowych, 
osprzętu  i kolorystyki w formie projektu technicznego wielobranżowego do akceptacji. 

3. Wykonawca przystępuje do realizacji zadania remontowego po pozytywnej akceptacji 
przedstawionych rozwiązań projektowych Zamawiającemu.  

4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy bieżącego uzgadniania i współpracy.  

5. Nie dopuszcza się sytuacji, aby w zakresie doboru materiałów i końcowego efektu 
estetycznego Wykonawca bezkrytycznie i bezpodstawnie narzucał Zamawiającemu swoje 
rozwiązania projektowe bez jego akceptacji.  

6. Różnice w stosunku do założeń Zamawiającego będą wymagać uzasadnienia technicznego 
/ technologicznego lub wynikającego z przepisów obowiązującego prawa. 

7. Załączniki określające zakres robót w danej branży stanowią materiał pomocniczy dla 
określenia rzeczywistego zakresu robót remontowych. 

4.2.1 Prace instalacyjne  

W ramach zadania należy zaprojektować i wykonać instalację elektryczną, strukturalną                                  
w pomieszczeniach 91 oraz 93 wraz z rozdzielniami oraz zasilaniem urządzeń instalacji 
związanych z pomieszczeniami w tym klimatyzacji. Zaprojektowanie klimatyzacji i udrożnienie 
istniejącej wentylacji grawitacyjnej. 

a) Instalacje elektryczne 

- ilości i rodzaje gniazd jakie należy zabudować w pomieszczeniach pokazano na rysunkach 
stanowiących załącznik do niniejszego dokumentu. Przy każdym stanowisku biurowym 
powinno znajdować się następująca ilość gniazd tj. 4xLAN, 4xR2/1, 1xRK/1. Całość instalacji 
należy wykonać w kanałach instalacyjnych systemowych umożliwiających montaż osprzętu 
modułowego w systemie 45mm. Rozprowadzenie całości instalacji wykonywać w kanałach 
instalacyjnych, a w przypadku prowadzenia instalacji nad sufitem podwieszanym w korytach 
perforowanych. Należy stosować niezależne koryta dla instalacji elektrycznych i logicznych                    
w przypadku stosowania koryt metalowych oraz kanały dzielone dla instalacji układanych na 
ścianach. Instalacje do florboxów prowadzić w niezależnych rurach podposadzkowych.  

- do zasilania instalacji elektrycznej w remontowanych pomieszczeniach należy zaprojektować 
i wykonać rozdzielnicę elektryczną ogólną oznaczenie R2 oraz gwarantowaną RK. Rozdzielnice 
należy wykonać jako wolnostojącą szafę przyścienną zlokalizowaną w korytarzu przy 
remontowanych pomieszczeniach. Zasilanie rozdzielnicy R2 należy wyprowadzić z rozdzielnicy 
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głównej budynku z wolnej podstawy bezpiecznikowej 22x58. WLZ do rozdzielnicy należy 
wykonać kablem N2XH 5x 16mm2 prowadzonym w rurze instalacyjnej na ścianie korytarza.  

- rozdzielnicę gwarantowaną RK należy zasilać z głównej rozdzielnicy gwarantowanej                                
w serwerowni. Rozdzielnica posiada wolny odpływ w postaci podstawy bezpiecznikowej.                    
Do szafy doprowadzić WLZ kablem N2XH o przekroju nie mniejszym niż 5x6mm2. 

- szyny PE rozdzielnic R2 i RK należy dodatkowo uziemić. W tym celu należy wykonać uziom 
szpilkowy o rezystancji <10 Ohm w zieleńcu przed budynkiem. 

- do zabezpieczania obwodów gniazd należy stosować wyłączniki różnicowo-prądowe                                 
o charakterystyce A, zintegrowane z wyłącznikami nadprądowymi.  

- instalację oświetleniową należy dobezpieczyć wyłącznikiem różnicowo- prądowym 

- do oświetlenia należy stosować oprawy led zapewniające oświetlenie wymagane przez 
przepisy, nie mniej niż 500lx. Oświetlenie w pomieszczeniu 91  powinno być pogrupowane                    
w strefy oświetleniowe  na minimum 4 obwody. 

- należy zaprojektować i wykonać zasilanie jednostek klimatyzacyjnych zabudowywanych                     
w ramach zadana. Zasilanie należy wykonać z rozdizelnicy R2.  

- należy przygotować trasy pod okablowanie instalacji głośnikowej do 6 sztuk głośników. 
Okablowanie należy sprowadzić do szafy mulƟmedialnej w pomieszczeniu 91.  

- należy przygotować trasy pod okablowanie mulƟmedialne skrętką kat 5e pomiędzy gniazdami 
LAN/HDMI przy telewizorach i rzutniku a szafą mulƟmedialną. 

- należy wykonać panel sterowania klimatyzacją oraz oświetleniem  przy wejściu do sali 91. 
Możliwe jest zintegrowanie sterowania oświetleniem, klimatyzacją i mulƟmediami w jednym 
panelu lub wykonanie niezależnych sterowań dla każdej instalacji.  

- należy wykonać zasilanie do wszystkich urządzeń mulƟmedialnych w pomieszczeniach w tym 
dla rzutnika, ekranu, szafy mulƟmedialnej, telewizorów, wzmacniacza i przedzmacniacza.  

- na całość instalacji należy sporządzić dokumentację projektową. Dokumentacja przed 
realizacją podlega akceptacji zamawiającego w zakresie zgodności z zapisami niniejszego PFU. 
Dokumentacja musi być sporządzona przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej elektrycznej. 

b) Instalacje strukturalne 

- pozostawienie instalacji strukturalnej przechodzącej przez pomieszczenie nr 93, 

- wykonanie instalacji strukturalnej z każdego stanowiska biurowego (szt. 15 +4) 
poprowadzonej do istniejącej szafy typ Rack 19’ umieszczonej w pomieszczeniu nr 92, które 
zlokalizowane jest obok pomieszczenia nr 91 i 93, 

- wykonanie dodatkowej instalacji pod UPS z każdego stanowiska biurowego (szt. 15 + 4) 

- wykonanie okablowania strukturalnego w kat. 6A lub wyższej, 
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- zakończenie okablowania strukturalnego na patch panelach typu keyston w istniejącej już 
szafie typ Rack 19’, 

- wykonanie niezbędne przewiertów ścian,  

- wykonanie instalacji koryt kablowych z przewidzianą rezerwą na rozbudowę min. 30%, a gdzie 
to możliwe poprowadzić okablowanie strukturalne w suficie podwieszanym na drabinkach 
kablowych, 

- wykonanie montażu gniazd sieciowych na modułach typu keyston- ilość gniazd sieciowych                  
w uzgodnieniu z użytkownikiem końcowym, 

- wykonanie pomiarów wykonanej instalacji sieciowej, 

- wykonanie niezbędnych uzgodnień co do przebiegu tras kablowych z użytkownikiem 
końcowym, 

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej z zawartymi pomiarami wykonanej instalacji 
sieciowej. 

Dostarczony i zainstalowany przez wykonawcę materiał musi być fabrycznie nowy, 
wyprodukowany nie wcześniej niż 2 lata od daty dostarczenia Zamawiającemu i wolny od wad. 

c) Instalacja wentylacyjna 

- wykonanie/udrożnienie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach nr 91 i 93                                             
z wyprowadzeniem kanałów wentylacyjnych ponad dach. 

d) Klimatyzacja 

1. Dostawa i montaż  2 szt. klimatyzatorów typu Split o łącznej mocy 16 KW ( każda jednostka 
wewnętrzna kasetonowa, inwerterowa o nominalnej mocy min 8,0 kW).  

2. Wykonanie: 

- instalacji chłodniczej wraz z izolacją od jednostek wewnętrznych kasetonowych do jednostek 
zewnętrznych , 

-instalacji elektrycznej zasilającej jednostki zewnętrzne od istniejącej tablicy rozdzielczej, wraz 
z instalacją sterowania jednostkami zewnętrznymi. 

- jeśli zajdzie taka konieczność – rozbudowa istniejącej tablicy rozdzielczej o dodatkowe pole         
w celu wyprowadzenia obwodu zasilającego dobudowywany system klimatyzacji, 

- instalacji kanalizacyjnej odprowadzania skroplin z jednostek wewnętrznych kasetonowych 
wraz z jej zasyfonowaniem do najbliższego pionu  kanalizacyjnego (na ile istnieje możliwość                 
w układzie grawitacyjnym), a jeśli to będzie niemożliwe należy zastosować pompkę skroplin. 

- dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń klimatyzacyjnych, uzupełnienie czynnika 
chłodniczego, wykonanie próby szczelności, wykonanie pomiarów oporności izolacji, 
skuteczności zerowania, przedłożenia dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. 
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protokoły z prób i pomiarów, instrukcje obsługi, DTR oraz rysunki przedstawiające lokalizację 
urządzeń wraz z przebiegiem instalacji. 

Wymagane są urządzenia fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż 2023 r. 

Zakres mocy w chłodzeniu min. 2,8 kW – 10 kW 
Zakres mocy w grzaniu min. 3,0 kW – 12 kW 
SEER min. 6,7 
SCOP min. 4,3 
Zakres pracy chłodzenia od – 15 st. C  – 46 st. C 
Zakres pracy grzanie od – 15 st. C – 24 st. C 
Poziom ciśnienia akustycznego Min 40 db 
Czynnik roboczy R32 

 

4.2.2 Prace budowlano – remontowe i wykończeniowe 

a) Ściany, posadzki i sufity 

- wykonanie nowych ścian działowych w systemie GK gr. 12 cm. Ściankę działową wykonać                     
w odporności ogniowej  E I 15; 

- wykonanie nowych warstw posadzki wraz z izolacją cieplną i przeciwwilgociową                                         
w remontowanych pomieszczeniach; 

- wykonanie wylewki samopoziomującej, 

- ułożenie wykładziny rolowanej, zgrzewanej PCV z wywijanym cokolikiem gr. min. 2 mm                         
w kolorze szarym o następujących parametrach technicznych:   

Typ produktu wg ISO Homogeniczne wykładziny podłogowe z PCW 
Zawartość spoiwa Typ I 
Klasyfikacja obiektowa 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu 
Klasyfikacja przemysłowa 43 Intensywne natężenie ruchu 
Zabezpieczenie powierzchni PUR Reinforced 
Grubość całkowita 2 mm 
Grubość warstwy użytkowej 2 mm 
Klasa reakcji na ogień BfI-s1 
Antypoślizgowość Klasa DS (µ ≥ 0,30) 
Antypoślizgowość  R10 
Zwijanie pod wpływem ciepła ≤ |8| mm 
Oddziaływanie kółek krzeseł Brak uszkodzeń 
Odporność na światło ≥ 7 

 

- montowanie metalowych listew progowych;   

- wykonanie szpachlowania całych powierzchni ścian;  

- gruntowanie powierzchni przeznaczonych pod powłoki malarskie; 
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- wykonanie malowania ścian i sufitu podwieszonego emulsją lateksową przeznaczoną do 
pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w kolorach jasnych; 

- wykonanie zabezpieczenia grzybobójczego i ognioochronnego istniejących elementów 
drewnianych konstrukcji stropu; 

 - wykonanie zabezpieczenia od spodu istniejącej konstrukcji drewnianej stropu płytami                            
2 x GKF 12,5 mm; 

- wykonanie sufitów podwieszanych kasetonowych przeznaczonych do pomieszczeń                                  
przeznaczonych na stały pobyt ludzi w kolorach jasnych; 

b) Drzwi i otwory 

- osadzenie drzwi o szer. 100 cm p.poż EI30 i izolacyjności akustycznej min. 42 dB – 1 szt.  
(zakupione przez Wykonawcę) oraz osadzenie drzwi o szerokości 100 cm i 90 cm – 3 szt. 
(zakupionych przez Zamawiającego);  

- zamurowanie otworów drzwiowych po demontażu stolarki drzwiowej; 

- wykonanie obróbki szpalet w miejscu osadzenia nowej stolarki drzwiowej.  

4.2.3 Prace montażowe, wyposażenie pomieszczeń 

- montaż  2 szt. jednostek wewnętrznych - klimatyzatory typu Split, (jednostka wewnętrzna 
kasetonowa, inwerterowa), 

- montaż  2 szt. jednostek zewnętrznych klimatyzatorów jako stojące na zewnątrz budynku we 
wskazanym miejscu przez Zamawiającego, 

- montaż Floorbox (szt. 3), 

Zakres prac montażowych i wyposażenia remontowanych pomieszczeń nie dotyczą montażu 
poniższych urządzeń zakupionych przez Zamawiającego tj.: 

- montaż projektora wraz z uchwytem i ekranem do zabudowy sufitowej (1 szt.), 

- montaż telewizorów (4 szt.) na ścianie, 

- montaż nadajników HDMI (1 szt.) i odbiorników (5 szt.) HDMI, 

- montaż nagłośnienia montowanego w zabudowie sufitowej (6 szt.). 

Montaż w/w wyposażenia będzie realizowany wg odrębnego Zamówienia przy konieczności 
współpracy z dostawcą sprzętu w zakresie rozprowadzenia okablowania i montażu urządzeń w 
remontowanych pomieszczeniach (ściana, podłoga, sufit podwieszony). 

5. Opis prac remontowych – wykonanie drzwi w budynku nr 11 

5.1 Prace demontażowe i rozbiórkowe 

- demontaż stolarki okiennej – szt. 1;  

- rozbiórka ściany podokiennej; 
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- wywiezienie gruzu i odpadów demontażowych,  

Uwaga:  

1. Zamawiający przewiduje  udostepnienie pomieszczeń w celu dokonania wizji lokalnej                  
i  własnej oceny zakresu prac. 

5.2 Opis zakresu prac remontowych  

Przewiduje się wykonanie drzwi zewnętrznych w miejscu lokalizacji istniejącego okna                                 
w budynku nr 11. Należy zdemontować istniejącą stolarkę okienną, rozebrać ścianę 
podokienną i osadzić w powstałym otworze stolarkę drzwiową. Należy zamontować drzwi 
zewnętrzne z naświetlem w kolorze istniejącej stolarki okiennej/drzwiowej zamontowanej                    
w budynku nr 11. Następnie wykonać obróbkę szpalet drzwiowych obustronną oraz 
uzupełnienie posadzki wewnątrz pomieszczenia zachowując istniejącą kolorystykę. Drzwi 
należy wykonać jako RC3 z samozamykaczem, otwierane na zewnątrz wyposażone                                        
w dwustronną kontrolę dostępu. Drzwi należy wyposażyć w zworę i kompleksową kontrolę 
dostępu złożoną z: kontrolera przejścia, zasilacza, czytników kart, akumulatora oraz przycisku 
wyjścia awaryjnego. 

  

Fot. nr 3 – budynek nr 11 

6. Opis prac remontowych – poszerzenie istniejących drzwi w budynku nr 13 

6.1 Prace demontażowe i rozbiórkowe 

- demontaż stolarki drzwiowej – szt. 3, 

- rozbiórka fragmentu wewnętrznej ściany działowej,  

- rozbiórka fragmentu ściany zewnętrznej, 

- wywiezienie gruzu i odpadów demontażowych,  



15 
 

 

Uwaga:  

1. Zamawiający przewiduje  udostepnienie pomieszczeń w celu dokonania wizji 
lokalnej  i  własnej oceny zakresu prac. 

6.2 Opis zakresu prac remontowych  

Przewiduje się wykonanie poszerzenia istniejących otworów drzwiowych i osadzenie drzwi 
zewnętrznych drzwi w budynku nr 13. Należy zdemontować istniejącą stolarkę drzwiową, 
wykonać poszerzenie istniejących otworów drzwiowych i osadzić nową stolarkę drzwiową – 
szt. 1. Należy zamontować drzwi zewnętrzne z naświetlem w kolorze istniejącej stolarki 
okiennej/drzwiowej zamontowanej w budynku nr 13. Następnie wykonać obróbkę szpalet 
drzwiowych obustronną oraz uzupełnienie posadzki wewnątrz pomieszczenia zachowując 
istniejącą kolorystykę. Drzwi należy wykonać jako RC3 z samozamykaczem, otwierane na 
zewnątrz wyposażone w dwustronną kontrolę dostępu – 2,0 szt. Drzwi należy wyposażyć                     
w zworę i kompleksową kontrolę dostępu złożoną z: kontrolera przejścia, zasilacza, czytników 
kart (element istniejący do przeniesienia – 1,0 szt.), akumulatora oraz przycisku wyjścia 
awaryjnego (element istniejący do przeniesienia – 1,0 szt.). Należy zdemontować istniejącą 
stolarkę drzwiową w wiatrołapie (szt.1) wraz z rozbiórką ściany działowej na cała szerokość 
istniejącego korytarza, montażem nadproża. Następnie wykonać obróbką ścian i uzupełnić 
posadzkę wewnątrz pomieszczenia zachowując istniejącą kolorystykę. 

 

Fot. nr 4 – budynek nr 13 
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Fot. nr 5 – budynek nr 13 

7. Opis prac remontowych – wykonanie remontu istniejących chodników oraz wykonanie 
placu wielofunkcyjnego/chodnika 

7.1 Prace demontażowe i rozbiórkowe 

- demontaż istniejących chodników – szt. 2, 

- wycięcie zieleni wysokiej i niskiej,  

- wywiezienie gruzu i odpadów demontażowych, 

 

Uwaga:  

1. Zamawiający przewiduje  udostepnienie pomieszczeń w celu dokonania wizji lokalnej  
i  własnej oceny zakresu prac. 

7.2 Opis zakresu prac remontowych  

Przewiduje się wykonanie remontu istniejących chodników o powierzchni betonowej – szt. 2, 
prowadzących do wejść w budynku nr 11. W skład zadania wchodzi rozebranie istniejącej 
nawierzchni i obrzeży i wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej szarej na podbudowie, 
ułożenie obrzeży na ławie betonowej. Projektowany chodnik wykonać ze spadkiem w kierunku 
istniejącego terenu zielonego. 

W ramach zadania przewiduje się wykonanie nowego chodnika oraz placu wielofunkcyjnego. 
Projektowany chodnik powstanie w miejscu lokalizacji nowego wejścia do budynku nr 11,                        
a wielofunkcyjny plac planuje się wykonać przy wewnętrznej drodze zlokalizowanej pomiędzy 
budynkami nr 11 i 9.  

W ramach zadania przewiduje się wykonanie fundamentów w postaci stóp fundamentowych 
o średnicy min. 60 cm – 12 szt.  pod trzy kontenery typu „biurowego” o wymiarach 
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zewnętrznych 2,44 x 6,06 m (2 szt.) i 2,99 x 6,06 m (1 szt.). Kontenery zakupione przez 
Zamawiającego będą zlokalizowane obok siebie przy budynku nr 11. 

 Na istniejącym terenie zielonym, porośniętym zielenią niską i wysoką przewiduje się 
wykonanie placu z nawierzchni z kostki brukowej szarej na podbudowie wraz z ułożeniem 
krawężników wystających i najazdowych na ławie betonowej. Zagospodarowanie istniejące 
terenu to zieleń niska, wysoka, studnie kanalizacji deszczowej, sanitarnej, podziemna 
infrastruktura techniczna (kanalizacja sanitarna, deszczowa, teletechnika, gaz) oraz lampy 
oświetlenia zewnętrznego (2 szt.). Projektowany plac wielofunkcyjny wykonać ze spadkiem                 
w kierunku istniejącego terenu zielonego. W skład zadania wchodzi wykonanie nowego 
chodnika – szt. 1 o nawierzchni z kostki brukowej szarej na podbudowie, ułożenie obrzeży na 
ławie betonowej. Projektowany chodnik wykonać ze spadkiem w kierunku istniejącego terenu 
zielonego. W ramach zadania przewiduje się zagospodarowanie istniejącego terenu zielonego 
przy budynku nr 11 od strony północnej tj. reprofilacja terenu, niwelacja urządzeń 
podziemnych, usunięcie zieleni niskiej i wycinka drzew (5 szt.), nawiezienie ziemi i reprofilacja 
terenu. Drewno uzyskane z wycinki pozostaje u Zamawiającego, nie dotyczy to gałęzi i zieleni 
niskiej.  

7.2.1 Prace instalacyjne  

Na terenie projektowanego placu wielofunkcyjnego i chodników może znajdować się sieć 
gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa, instalacja 
teletechniczna, należy wykonać przekopy kontrolne w celu ustalenia dokładnego przebiegu                     
i głębokości posadowienia tej infrastruktury, a następnie na etapie prowadzenia robót 
ziemnych, zachować szczególną ostrożność. W ramach zadania należy uwzględnić niwelacje 
istniejących studni kanalizacyjnych i deszczowych oraz przełożenie instalacji teletechnicznych.  

8. Harmonogram 

Przewidywany czas rozpoczęcia i realizacji zadania remontowego:                                                                                     
a) rozpoczęcie w dniu podpisania umowy, a termin zakończenia prac remontowych: 

 - do dnia 16.12.2024 r. dla zadania nr 1 dotyczącego wykonania placu wielofunkcyjnego                                       
i chodników,  

- do dnia 31.03.2025 r. dla zadania nr 2 (złożone z zadań nr 2a, 2b, 2c) dotyczącego remontu 
pomieszczeń nr 91, 93 i wykonania drzwi zewnętrznych w miejscu lokalizacji istniejącego okna 
w budynku w budynku nr 11 oraz wykonania poszerzenia istniejących otworów drzwiowych                   
i osadzenia drzwi zewnętrznych drzwi w budynku nr 13 ,  

b) Wykonawca przystępuje do realizacji zadania remontowego po pozytywnej akceptacji 
przedstawionych rozwiązań projektowych, zawartych w projekcie technicznym 
wielobranżowym  Zamawiającemu przedłożonym w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania 
umowy wraz z kosztorysem ofertowym. 
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9. Załączniki 

- załącznik nr 1 – zadanie nr 2a, 

- załącznik nr 2 – zadanie nr 2a, 

- załącznik nr 3 – zadanie nr 2a, 

- załącznik nr 4 – zadanie nr 2a, 

- załącznik nr 5 – zakres robót – branża budowlana i sanitarna – zadanie nr 2a, 

- załącznik nr 6 – zakres robót – branża elektryczna – zadanie nr 2a, 

- załącznik nr 7 – zakres robót – branża budowlana – zadanie nr 2b, 

- załącznik nr 8 – zakres robót – branża elektryczna – zadanie nr 2b, 

- załącznik nr 9 – zakres robót – branża budowlana – zadnie nr 2c, 

- załącznik nr 10 – zakres robót – branża elektryczna – zadanie nr 2c, 

- załącznik nr 11 – zadanie nr 1, 

- załącznik nr 12 – zadanie nr 1, 

- załącznik nr 13 – zakres robót – branża budowlana – zadanie nr 1, 

- załącznik nr 14 – OPZ – zadanie nr 1, 2a, 2b, 2c. 


