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Tabela Przedmiaru Robót

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Modernizacja ulicy Pod Grapą w Ustroniu
1 D.01.00.00/D.01.02.04 Roboty początkowe
1.1 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - wraz z inwetaryzacją powykonawczą kpl. 1.00
1.2 D.07.02.02 Tymczasowa organizacja ruchu Pionoiwa i Pozioma kpl 1.00
2 D.01.00.00 Roboty przygotowawcze
2.1 D.01.02.04 Ścięcie poboczy z zagęszczeniem i profilowaniem spadków poprzecznych. Odwóz, składowanie i 

utylizacja nadmiaru materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy. m2 541.80
2.2 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, średnia grubość 20·cm, mechanicznie wraz z odwozem i utylizacją 

materiału z rozbiórki. ( miejsca  nie spełniający wymogów nośności po uzgodnieniu z Inspektorem 
nadzoru poparte wynikami badań). Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania 
Wykonawcy. m2 1 009.25

2.3 D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki na średnią głębokość 4·cm. Odwóz, 
składowanie i utylizacja nadmiaru materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy. m2 2 652.25

3 Elementy ulic
3.1 D.08.03.01 Ściek prefabrykowany - korytko betonowe muldowe  na podbudowie z betonu C16/20 - wymiana 

uszkodzonych korytek
- rozebranie istniejacego ścieku prefabrykowanego - Odwóz, składowanie i utylizacja nadmiaru materiału 
na koszt i wg uznania Wykonawcy.
- korytowanie pod ławę betonową - Odwóz, składowanie i utylizacja nadmiaru materiału na koszt i wg 
uznania Wykonawcy.
- zagęszczenie podłoża
- wykonanie ławy z betony C16/20
- ułożenie ścieku prefabrykowanego m 85.00

4 D.04.00.00 Podbudowy
4.1 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych m2 5 600.23
4.2 D.04.04.02 Wzmocnienie podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa  po zagęszczeniu 25·cm m2 990.90
5 D.05.00.00. Nawierzchnie
5.1 D.05.03.05.b Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wyrównawcza), mieszanka asfaltowa, 

grubość po zagęszczeniu 3·cm, m2 2 868.41
5.2 D.05.03.05a Nawierzchnie z AC11S  (warstwa ścieralna), grubość po zagęszczeniu 4·cm, m2 2 731.82
5.3 D.06.03.01 Nawierzchnie z destruktu asfaltowego, po uwałowaniu 10·cm- wykonanie poboczy (podwójne utrwalenie 

z granulacją warstwy górnej gr 6cm do frakcji 4-12mm) m2 541.80
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