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Tabela Przedmiaru Robot

Nr STWiOR/Kod Opis roboét Jm llos¢
indywidualny

Modernizacja ulicy Pod Grapa w Ustroniu
1 D.01.00.00/D.01.02.04 |Roboty poczatkowe
1.1 |D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - wraz z inwetaryzacjg powykonawczg kpl. 1.00
1.2 |D.07.02.02 Tymczasowa organizacja ruchu Pionoiwa i Pozioma kpl 1.00
2 D.01.00.00 Roboty przygotowawcze
2.1 |D.01.02.04 Sciecie poboczy z zageszczeniem i profilowaniem spadkéw poprzecznych. Odwoz, sktadowanie i

utylizacja nadmiaru materiatu na koszt i wg uznania Wykonawcy. m2 541.80
2.2 |D.01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, $rednia grubos¢ 20-cm, mechanicznie wraz z odwozem i utylizacjg

materiatu z rozbidérki. ( miejsca nie spetniajacy wymogdéw no$nosci po uzgodnieniu z Inspektorem

nadzoru poparte wynikami badan). Odwdz, sktadowanie i utylizacja materiatu na koszt i wg uznania

Wykonawcy. m2 1009.25
2.3 |D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki na srednig gtebokos$¢ 4-cm. Odwdz,

sktadowanie i utylizacja nadmiaru materiatu na koszt i wg uznania Wykonawcy. m2 2652.25
3 Elementy ulic
3.1 |D.08.03.01 Sciek prefabrykowany - korytko betonowe muldowe na podbudowie z betonu C16/20 - wymiana

uszkodzonych korytek

- rozebranie istniejacego $cieku prefabrykowanego - Odwoz, skladowanie i utylizacja nadmiaru materiatu

na koszt i wg uznania Wykonawcy.

- korytowanie pod fawe betonowg - Odwoz, sktadowanie i utylizacja nadmiaru materiatu na koszt i wg

uznania Wykonawcy.

- zageszczenie podtoza

- wykonanie tawy z betony C16/20

- utozenie Scieku prefabrykowanego m 85.00
4 D.04.00.00 Podbudowy
4.1 |D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych m2 5600.23
4.2 |D.04.04.02 Wzmocnienie podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa po zageszczeniu 25-cm m2 990.90
5 |D.05.00.00. Nawierzchnie
5.1 |D.05.03.05.b Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wyréwnawcza), mieszanka asfaltowa,

grubos$c¢ po zageszczeniu 3-cm, m2 2 868.41
5.2 |D.05.03.05a Nawierzchnie zAC11S (warstwa $cieralna), grubo$é po zageszczeniu 4-cm, m2 2731.82
5.3 |D.06.03.01 Nawierzchnie z destruktu asfaltowego, po uwatowaniu 10-cm- wykonanie poboczy (podwajne utrwalenie

z granulacjg warstwy gérnej gr 6cm do frakcji 4-12mm) m2 541.80
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