Zatacznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - (OPZ)

Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane polegajgce na przebudowie pomieszczen
w budynku oficyny Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Osrodka Medycyny Pracy Oddziat
Centrum Medyczne Joannitow we Wroctawiu.

Zamawiajgcy: Dolnoslaski Wojewodzki Osrodek Medycyny Pracy z siedzibg we Wroctawiu.
1. Charakterystyka obiektu

Obiekt: budynek Przychodni Rejonowo Specjalistycznej — DWOMP Oddziat CMJ we Wroctawiu
— budynek oficyny.
Adres: ul. Joannitow 10-12, Wroctaw.

Budynek zostat wybudowany w latach 70-tych i 80-tych XX wieku. Budynek jest
niepodpiwniczony, posiada 3 kondygnacje nadziemne.

2. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane polegajgce na przebudowie pomieszczeh
w budynku oficyny Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Osrodka Medycyny Pracy Oddziat Centrum
Medyczne Joannitow we Wroctawiu.

Przedmiotu zamowienia zostat opisany Dokumentacjg Projektowg opracowangj przez biuro
projektowe — Bento Emilia Brant z siedzibg we Wroctawiu przy ul. Ksiecia Witolda 43/8, tj.:
1) Projekty budowlane:
a) Przebudowa budynku biurowego w zakresie przegrod zewnetrznych i elementow
konstrukcyjnych;
2) Projekty wykonawcze:

a) Projekt techniczny — architektura i konstrukcja,
b) Projekt techniczny — instalacje sanitarne,
c) Projekt techniczny — instalacje elektryczne;
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (STWIORB):

a) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Ogdlna
Specyfikacja Techniczna,

b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Instalacje
Sanitarne, Wentylacja i Klimatyzacja,

c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Instalacje
elektryczne;

4) Ekspertyza Techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla przebudowy wnetrza
budynku oficyny Dolnoslgskiego Wojewoddzkiego Os$rodka Medycyny Pracy
zlokalizowanego w podworzu przy ul. Joannitéw 10-12 we Wroctawiu;

5) Decyzje i uzgodnienia, w szczegdélnosci:
a) Decyzja nr 1995/2024 z dnia 2 pazdziernika 2024 r. o pozwoleniu na budowe,

b) Postanowienie nr WZ.52840.248.2.2024 z dnia 10 wrzesnia 2024 r. Dolno$lgskiego
Komendanta Wojewddzkiej Strazy Pozarnej; systemy ocieplenia scian budynkow.

3. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (HRF)

1) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy opracuje Wykonawca na podstawie przedtozonego
wzoru w terminie pieciu Dni roboczych od dnia podpisania Umowy.
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2)

3)

4)

Wykonawca musi tak opracowac¢ HRF, aby realizujgc roboty budowlane zapewnic¢ ciggtos¢
pracy Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej znajdujgcej sie w obiekcie.

Poszczegdlne pozycje finansowe HRF powinny odzwierciedlaé rzeczywiste koszty
realizacji danej czesci Przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z Zamawiajgcym tres¢ HRF i uwzgledni¢ jego
uwagi.

4. Organizacjai zagospodarowanie placu budowy

Zaplecze budowy, w tym zaplecze sanitarne:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy garaze — 2 szt. znajdujgce sie na tytach obiektu.

Wykonawca moze umiesci¢ kontener budowlany na odpady budowlane na tytach obiektu
(miejsce posadowienia kontenera wg uzgodnien).

Wykonawca musi zapewni¢ dla swoich pracownikéw toalete typu Toi - Toi.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania placu budowy w nalezytym porzadku.
Utylizacja odpadow musi byé potwierdzona kartami odbioréw odpadéw zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca ma obowigzek tak zabezpieczy¢ teren prac by uniemozliwi¢ dostanie sie na
teren prac osobom postronnym

Inwestor zwraca uwage na ograniczenia gabarytowe transportu zwigzane z wymiarami
bramy wjazdowej (wysokos¢é max. 3 m., szerokosé 2,5 m).

5. Zasady korzystania z mediéw i przylgczy.

1)

2)

Rozliczanie zuzycia energii elektrycznej na podstawie wskazan zamontowanego przez
Wykonawce, na swoj koszt i wtasnym staraniem, podlicznika energii elektrycznej.

Rozliczanie zuzycia wody i odprowadzania Sciekow bedzie nastepowaé na podstawie
wskazan zamontowanego przez Wykonawce, na swoj koszt i wilkasnym staraniem,
podlicznika wody.

Ditugosé gwarancji — 60 miesiecy

Zataczniki do Opisu przedmiotu zaméwienia

1)
2)

Zatgcznik nr 1 do OPZ — Dokumentacja Projektowa

Zatgcznik nr 2 do OPZ — Wzér Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego
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