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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania remontu
i przebudowy pomieszczen budynku biurowego (Oficyny) przy ul. Joanitéw 10-12 we Wroctawiu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
powyzszych robot.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia roboét zwigzanych z
wykonaniem remontu pomieszczenn biurowych, wymiang instalacji wodno-kanalizacyjnych,
wykonaniu instalacji c.o. i cwu oraz wentylacji nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji.

1.4. Ogdle wymagania dotyczqce robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich zgodnos¢ w
wymaganiami specyfikacji technicznej, dokumentacjg techniczng, zaleceniami konserwatora
zabytkéw oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie placu budowy.

Zasada i termin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie. Zamawiajgcy protokolarnie
przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach
umowy.

1.4.2. Zabezpieczenia placu budowy i interesow osob trzecich.

Ogodlne warunki, ktorych wykonawca powinien przestrzegaé w zakresie ochrony wtasnosci publicznej
okreslone zostang w umowie o wykonanie robét. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
placu budowy przed dostepem o0séb trzecich w okresie trwania realizacji umowy az do
zakonczenia i odbioru koricowego robdt. Przed przystgpieniem do robdt wykonawca dostarczy i
zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablice beda
utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji robdét. Koszt zabezpieczenia placu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowng. Wykonawca bedzie
stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczeristwa
pozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich
urzgdzeniach, maszynach oraz pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez
personel Wykonawcy.

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robdt wykonawca bedzie:

a) Utrzymywac teren budowy,

b) Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na calu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu,
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wglad na:

1. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

b) mozliwoscig powstania pozaru

1.4.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej



lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan
naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.4.6. Bezpieczeristwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczgce
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet [
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnié¢ i utrzymac w
odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.4.7. Nazwy i kody: grup robdt, klas robdt i kategorii robot.

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamdéwien CPV

45331210-1 Instalowanie wentylacji,

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1.5. Okreslenia podstawowe wystepujgce w ST.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, Polskimi Normami oraz
z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg
Polskich Norm i aprobat technicznych.

Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — nalezy przez to rozumiec urzgdzenia
techniczne zapewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
urzadzenia instalacyjne.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ zgtoszenie zamiaru wykonania robot
budowlanych, protokoty odbioru, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
przedmiar robot itp.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumiec:

- protokdt przekazania placu budowy,

- protokoty uzgodnien (jesli beda konieczne) z inspektoratem nadzoru,

- wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie sktadowania gruzu na wysypisku itp.

- protokdt odbioru robot

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumiec¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wrtasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno—budowlanej i
nadzoru budowlanego.

Wyrdb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o badaniach i
certyfikacji, w celu zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.
Uczestnicy procesu budowlanego — osoby petnigce samodzielne funkcje w

budownictwie, posiadajgce uprawnienia do: projektowania, sprawdzania prawidtowosci rozwigzan
projektowych; kierowania robotami budowlanymi, sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami
budowlanymi, (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementow
budowlanych, techniczny nadzér inwestorski); sprawdzania prawidtowosci rozwigzan projektowych
lub kontrola techniczna robdt i obiektéw budowlanych — wykonywane w ramach organdw
administracji panstwowej lub gospodarcze;j.

Uczestnikami procesu budowlanego sg:

- Inwestor,

- Inspektor Nadzoru Budowlanego,



- Kierownik Budowy.

Inwestor — organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektéw oraz wykonania i
odbioréow robdét budowlanych przez osoby i odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Kierownik Budowy — osoba reprezentujgca Wykonawce, wskazana przez niego do nadzoru
wykonywanych robét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodne z dokumentacja
projektowq i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet zmechanizowany — to maszyna i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki, ciggniki i inny
sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy — to elementy niestanowigce statego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a
niezbedne przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, taczki, narzedzia i
urzadzenia pomocnicze.

llekro¢ w niniejszych ST jest mowa o:

Wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujgcego zamodwienie na wykonanie inwestycji, robot lub
remontdw; zamawiajgcym, rozumie sie przez udzielajgcego zamowienie wykonawcy; do obowigzkéw
zamawiajgcego nalezq: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji technicznej oraz
zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Przedmiar robdt — wykaz robot z podaniem ich w kolejnosci technologicznej wykonania.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogdlne dotyczqgce witasciwosci materiatow i wyrobow budowlanych.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane i wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust.1 ustawy — Prawo budowlane,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze
z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

2.2. Wymagania ogdlne dotyczqce przechowywania, transportu warunkow dostaw, sktadowania i
kontroli, jakosci materiatow i wyrobow.

Zamawiajgcy udostepni pomieszczenia do przechowywania i sktadowania materiatéw i wyrobow.
Wytadunek materiatdbw musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdt budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoru inwestorskiego sposdb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatdw oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze o
aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.
2.5. Wariantowe stosowanie materiafow.

Inwestor nie przewiduje stosowania materiatow wariantowych.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét budowlanych.



Nie podaje sie specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, jaki
nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robdét. Wykonawca uzyje sprzetu
zapewniajgcego witasciwg jakosé wykonania.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robdt i wifasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
Srodkdéw transporty bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie usuwac na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogdine zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i odchylenia dopuszczone
wtasciwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Zakres robot.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie wymiany i przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej,
instalacji c.o0., wykonaniu wentylacji nawiewno-wywiewne] oraz klimatyzacji typu multi split.

Instalacja wodno-kanalizacyjna

- demontaz starej instalacji wodnej i kanalizacyjnej

- wykonanie nowej instalacji podposadzkowej ks160 do 3 piondw kanalizacyjnych oraz zlewu i wpustu
na parterze.

- wykonanie instalacji kanalizacyjnej wraz z armaturg

- czyszczenie | sprawdzenie stanu technicznego oraz szczelnosci istniejgcych przytgczy ks150 do
budynku oficyny na odcinku do studni przytgczeniowych — w przypadku ztego stanu technicznego
wymiana

- montaz przewoddw i armatury instalacji wodnej

- montaz pojemnosciowych podgrzewaczy do wody

- wykonanie nowej instalacji wodnej od budynku gtdwnego do budynku oficyny

- ptukanie i préby szczelnosci instalacji

roboty budowlane:

- wykonanie otwordéw przez sciany i ich obrébka po utozeniu przewodow

- obudowanie przewodoéw

Instalacja c.o.
- montaz przewoddw i armatury instalacji c.o. z rur PEX-Al- PEX

- montaz rozdzielaczy z grupami pompowymi, zaworami i termostatami
- wykonanie instalacji ogrzewania podfogowego

- ptukanie i préby szczelnosci instalacji

roboty budowlane:

- wykonanie otwordw przez Sciany i ich obrébka po utozeniu przewodow
- obudowanie przewodéw



Wentylacja grawitacyjna, mechaniczna

roboty instalacyjne:

- montaz kratek wentylacyjnych

- montaz wkfadow kominowych owalnych

- montaz przewoddéw wentylacyjnych dn150 oraz dwusciennych izolowanych 150/200

- montaz kratek w drzwiach

- montaz nawiewnikdw w ramach okiennych

- montaz wentylatoréw osiowych z higrostatem wraz z podtgczeniem zasilania do oswietlenia
- pomiary skutecznosci ciggu wentylacji grawitacyjnej,

- odbior kominiarski

roboty budowlane:

- wykucie otwordw przez sciany i ich obrébka

- wykonanie otwordéw w stropie i dachu dla montazu przewodow i ich obrébka po utozeniu
- zabudowa przewodow wentylacyjnych ptytami k-g na ruszcie stalowym

klimatyzacja

roboty instalacyjne:

- montaz 5 jednostek zewnetrznych klimatyzatoréow na dachu wraz z konstrukcjg wsporczg
- montaz 20 Sciennych jednostek wewnetrznych

- montaz przewoddéw chtodniczych miedzy jednostkami wewnetrznymi i zewnetrznymi

- montaz przewoddéw komunikacyjnych miedzy jednostkami zewnetrznymi a wewnetrznymi
- montaz pompek skroplin i instalacji odprowadzenia skroplin do piondéw kanalizacyjnych (przez
syfony)

- azotowanie instalacji chtodniczej wraz ze sprawdzeniem szczelnosci

- prézniowanie instalacji chtodniczej

- uzupetnienie instalacji chtodniczej czynnikiem chtodniczym

- uruchomienie instalacji klimatyzacyjnej

- wykucie otwordw przez $ciany i ich obrébka

- wykonanie otwordow w stropie i dachu dla montazu przewodow i ich obrébka po utozeniu

- zabudowa przewodow instalacyjnych ptytami k-g na ruszcie stalowym

Wykonanie innych niezbednych prac do prawidtowego zrealizowania zamdéwienia.
Szczegotowy zakres prac, jakie nalezy wykonac zamieszczono w przedmiarze robot.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Zakres kontroli.

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco,
w miare postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych
Robot z przedmiarem i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie materiatow

- kontrole prawidtowosci wykonania robot z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

- ocene estetyki wykonanych robot

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonej przez Wykonawce dokumentdow dotyczgcych stosowanych
materiatow z wymogami prawa i Norm z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg: certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtfasciwych przepiséw i dokumentdow
technicznych; deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng,



w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt, ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan, bedg odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowa.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt. 13 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca
jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania do
wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw. Do dokumentéw budowy zalicza sie:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- protokdt z przekazania tereny budowy

- umowa cywilno-prawna

- projekt budowlany

- protokoty odbioru robét

- protokoty narad i ustalen

- korespondencje na budowie

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

7. Odbidr robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Projektem budowlanymi wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

7.1. Rodzaje odbiorcow robot.

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioru robét;

- odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

- odbior koncowy;

- odbior po okresie rekojmi;

- odbidr pogwarancyjny.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie Wykonawca.

7.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesdci robdt odbioru zgtasza Wykonawca pisemnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt odbioru zgtasza Wykonawca
pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

7.3. Odbior koricowy robdt.

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robot budowlanych. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koncowego
bedzie stwierdzone przez wykonawce w formie pisemnej. Odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie
okreslonym w umowie, liczgc od dnia zakonczenia robot i przejecia dokumentow.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona prze zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy i
Inspektora nadzoru. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania



robot z dokumentacjg. W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robdt
uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koncowego.

7.4. Odbidr po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wiasciciel obiektu organizuje odbidr ,po okresie
rekojmi”

7.5. Odbiér ostateczny — pogwarancyjny.

Odbidr ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz
ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego jest protokdt odbioru robdt sporzadzony wg
ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru. Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Specyfikacje Techniczng,

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu,

- Recepty i ustalenia technologiczne. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zapewnienia (PZJ),

- Sprawozdania techniczne, - inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:

Zakres i lokalizacje wykonanych robdét, uwagi dotyczgce warunkdéw realizacji robdét, date rozpoczecia i
zakonczenia robdét. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru korncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru konicowego robdt. Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8. Podstawa ptatnosci.

Ustalenia ogdlne.

1. Podstawg obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowe,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, przedmiary robdét i inne wytyczne okreslone w
niniejszym SIWZ oraz ustalenia Wykonawcy wynikajgce z wizji lokalnej obiektu. Wykonawca
zobowigzany jest do wypetnienia wszystkich pozycji prac opisanych w przedmiarze robot.

2. Wykonawca okresli cene ofertowg (koszt) za wykonanie catos$ci zamodwienia: netto i brutto.

3. Cene okreslong w ofercie nalezy poda¢ w walucie polskiej, do dwdch miejsc po przecinku.

4. Za wykonanie przedmiotu zamowienia ustala sie wynagrodzenie kosztorysowe (ryczattowo-
ilosciowe).

5. Cena ofertowa powinna obejmowac wszelkie koszty i sktadniki zwigzane z zamodwieniem, ktore
mozna byto przewidzie¢ w terminie opracowania oferty do czasu jej ztozenia. Ewentualne upusty
proponowane przez Wykonawce majg by¢ wliczone w cene ofertowa.

6. Poza robotami wynikajgcymi z przedmiardw robét, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot oraz SIWZ, cena ofertowa winna obejmowac takze ustugi i roboty opisane w projekcie umowy.
7. W razie wystgpienia tzw. oczywistej omytki Zamawiajgcy poprawi jg w trybie art.87 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.

8. W przypadku ztozenia oferty, ktorej wybdr prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie dotyczgcym wewngtrzwspdlnotowego



nabycia towardw, Zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towardw i ustug, ktory miatby wptacié zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9. Dokumenty odniesienia.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé godnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez witadze
panstwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dn. 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz.1157),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 p0z.690).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48, poz. 401).

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac zapiséw dotyczgcych praw autorskich i patentowych.
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