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A. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem szczego6towej specyfikaciji technicznej (SST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét przy
realizacji zadania o nazwie Budowa Rowerowego Parku Umiejetnosci w Bolestawcu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zleceniu i realizacji omawianego
zadania.

1.3. Zakres robot objetych SST

SST obejmuje wymagania ogéine, wspdine dla robot objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, sporzadzonymi
dla omawianego zakresu prac i zadania.

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje
Ustalenia i definicje zawarte w niniejszej SST nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku w nastepujacy sposob:

1.4.1.  Budowa $ciezki RPU - Budowa $ciezki - proces stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa,

14.2.  Sciezka rowerowa - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu dla roweréw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

1.4.3.  Jezdnia - czg5¢ korony Sciezki przeznaczona do ruchu roweréw

1.4.4.  Korona Sciezki - jezdnia ze skarpami

1.4.5.  Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potozenia

1.4.6.  Korpus $ciezki - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong $ciezki
i skarpami rowow.

1.4.7.  Koryto - element uformowany w korpusie $ciezki w celu utozenia w nim konstrukcii
nawierzchni.

1.4.8.  Przeszkoda sztuczna RPU - dzieto ludzkie, stanowigce element przeszkody na trasie konieczne do
wybudowania z elementow sktadowych np. stal, drewno

1.4.9.  Przeszkoda naturalna RPU - dzieto ludzkie, stanowigce element przeszkody na trasie konieczne do
wybudowania z wykorzystania naturalnego terenu i/lub nasypdw wykonanych w sposéb
umozliwiajacy jazde na rowerze z zachowaniem trudnosci trasy (banda, chopki, korzenie)

1.4.10.  Oswietlenie terenu — projektowane o$wietlenie terenu

1.4.11.  Plac manewrowy — plac do nauki jazdy na rowerze dla dzieci i poczatkujacych rowerzystow

1.4.12.  Nawierzchnia $ciezki - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nieréwnoéci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.
b) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

1.4.13. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakoSci materiatéw oraz rob6t.

1.4.14. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

1.4.15.  Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
Sciezki rowerowej

1.4.16. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania

1.4.17. Drzewo - roslina wieloletnia 0 wyraznie wyksztatconym pniu, z ktérego wyrastajg konary i gatezie

1.4.18.  Korona - gorne rozgatezienie drzewa

1.4.19. Strefa ochrony drzewa — obszar dookota pnia o ok. 1,5 m wiekszym promieniu niz rzut korony, ktéry
obejmuje duze korzenie drzewa. Wielko$¢ strefy ochrony drzewa zalezy od wieku i gatunku drzewa

1.4.20. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej

1.4.21. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja zadania — $ciezki rowerowe
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1.4.22. Dokumentacja Przetargowa - cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.23. Inspektor nadzoru i jego polecenia - — osoba wymieniona w kontrakcie (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca) odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24. Rejestr Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow
i ew. dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru

1.4.25. Wytyczenie geodezyjne

1.4.26. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

1.4.27. Kosztorys inwestorski

1.4.28. Kosztorys $lepy - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.29. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgji
techniczno-uzytkowych.

1.4.30. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy

1.5. Ogobine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentaciji projektowej i jedng kompletng specyfikacje techniczna. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robot.

1.5.2.  Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opis zadania i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy.

1.5.3.  Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig
czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w catej dokumentaciji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw nalezy ustali¢ kolejno$é
z Inspektorem Nadzoru i projektantem. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub brakéw w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian

i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Dane
okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastagpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach $ciezek rowerowych. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace
beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.,5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca na terenie wystepowania drzew zabezpieczy istniejace drzewa w celu uniknigcia ryzyka ich uszkodzenia

w wyniku ruchu maszyn, czy transportu materiatéw budowlanych. Przed rozpoczeciem prac nalezy zlokalizowa¢ drzewa

do zabezpieczenia oraz wyznaczy¢ strefy ochrony drzew. Wszystkie zabezpieczenia bedg akceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Koszt zabezpieczenia drzew na terenie budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony
W Cene umowna,

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Na terenie budowy materiaty tatwopalne beda sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
wykonawcy.

1.5.7.  Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposaéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia.

1.5.8.  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricdw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy spowodowane jego dziatalno$cia. Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany
o wszelkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wascicielami nieruchomosci i/lub dotyczacych korzystania

z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze Inspektor Nadzoru nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca begdzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10.  Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakoriczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru). Wykonawca
bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.11.  Stosowanie si¢ do obowigzujacego prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktdre s w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowacé Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmnigj na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrddta w sposdb ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Je$li Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Zamienne i wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.4. Sprzeti sposéb wykonywania prac

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowoSci

do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

UWAGA: Koparka musi posiadac urzadzenie typu ,power tilt” umozliwiajace przechylenie kazdej tyzki na lewo i prawo.

3. TRANSPORT
3.1. Transport mechaniczny

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.2. Transport reczny

Transport reczny bedzie wykonywany za pomoca taczek lub innych wézkow recznych z uwzglednieniem ich normatywnej
nosnosci i wagi materiatu, ktdry sie przewozi.
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4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Roboty reczne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych materiatow

i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami SST, projektu organizaciji robot

i poleceniami Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub
odrzucenia materiatéw i elementow robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

4.2. Roboty z uzyciem narzedzi i maszyn budowlanych mechanicznych

W obszarach le$nych zabronione jest wykonywanie prac za pomocg maszyn budowlanych. Dopuszczalny obszar prac
miesci¢ sie musi w szeroko$ci 1,0m. Dla pozostatych realizacji dopuszczenie uzycia narzedzi i maszyn budowlanych jest
dopuszczalne.

5. KONTROLA | JAKOSC ROBOT
5.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robé6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robét i jakosci materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca

5.2. Certyfikaty, dopuszczenia i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi
na podstawie Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub Europejska.
- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjq okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaj g wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadac ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

5.3. Dokumenty budowy
5.3.1.  Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie

od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlno$ci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoinych elementéw budowlanych z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru

do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecer Wykonawcy robot.

5.3.2.  Rejestr obmiaréw nawigzujacy do harmonogramu robot.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robo6t. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow

5.3.3.  Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego — zgtoszenie robot,

) protokoly przekazania terenu budowy,

) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

) protokoty odbioru robét,

) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencije na budowie.

b
c
d
e

5.34.  Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig
wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru. Wyniki obmiaru podlegajg akceptaciji przez Inspektora Nadzoru. Obmiar nie
bedzie wykonany w przypadku zastosowania umowy ryczattowe;.
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6.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtos$ci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako diugo$¢ pomnozona
przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

6.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

6.4. Czas przeprowadzenia obmiaréw

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw.

W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér
zostanie uzgodniony z Inzynierem.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiér czeSciowy,

c) odbior czeSciowy — rowerowy,

c) odbior koncowy — rowerowy,
d) odbiér ostateczny,
e) odbior pogwarancyjny.

7.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktore

w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢
rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

7.3. Odbiér czeSciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot dokonuije sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbiér czesciowy — rowerowy

Nalezy robi¢ maksymalnie co 150 mb. Bez zaakceptowania odbioru rowerowego nie nalezy prowadzi¢ dalszych prac. Wpisy
o odbiorach rowerowych powinny zosta¢ zamieszczone w dzienniku budowy.
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7.5. Odbiér kohcowy — rowerowy

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ gotowos$¢ do odbioru rowerowego co najmniej 10 dni przed terminem koricowym
realizacji zadania okre$lonym w umowie. Do odbioru rowerowego tor musi by¢ gotowy do jazdy. Trasa musi by¢
zageszczona i wyprofilowana. Podczas odbioru osoby wyznaczone dokonajg serie przejazdow testowych. Osoby
testujace trase wskaza miejsca do poprawy oraz elementy do dodatkowego wykonania. Koparki nalezy zatrzymaé na
budowie w gotowosci w celu wykonania wskazanych prac. Na wykonanie dodatkowych elementéw oraz poprawki jest czas
do koricowego terminu okre$lonego w umowie. Odbioru rowerowego moze dokonaé autor koncepcji lub rowerzysta z
udokumentowanym do$wiadczeniem w dziedzinie kolarstwa gdrskiego (MTB XC, Dirt, grawitacyjnego) - osoba z tytutem
Wice lub Mistrza Polski w jednej z dziedzin kolarstwa MTB.

Dopiero zaakceptowanie toru pozwala na zgtoszenie zadania do ostatecznego odbioru

7.6. Odbiér ostateczny robot
7.6.1.  Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér ostateczny robét
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakorficzenia
rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru

i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowg i SST. W toku odbioru
ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie jezdnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego

7.6.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

2. dzienniki budowy (oryginaty),

3. akceptacje osoby testujacej tor na rowerze - brak uwag.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego rob6t. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.6.3.  Odbiér pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.6 ,0dbiér ostateczny robét”

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest warto$¢ ryczattowa wybranej oferty zgodna z umowa.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi
zmianami).

9.2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

9.3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr. 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).
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B. SST1_KORYTARZ WRAZ Z TRASOWANIEM, PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP
Przedmiot SST1.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST1) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonywaniem korytarza wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza przy realizacji zadania ,Budowy
Rowerowego Parku Umiejetnosci”.

1.1. Zakres stosowania SST1.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST1) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
omawianego zadania.

1.2. Zakres robot objetych SST1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem korytarza
wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza dla nowoprojektowanych jezdni oraz dla fragmentéw jezdni istniejgacych
wymagajacych poszerzenia.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST - 1
,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.4. Ogdlne wymagania.

Ogolne wymagania podano w SST - 1 ,Wymagania ogéine ".

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

- koparek do 3t,

- wozidta do 1t,

- ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podioza

4. TRANSPORT

Wyb6r srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegto$ci transportu.

Wydajno$¢ Srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajno$ci sprzetu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegto$ci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly wczesnie;
zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robét.

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezpo$rednio przed
rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczes$niejsze przystapienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zageszczania podioza jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru w korzystnych warunkach
atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezpo$rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.2. Wykonanie koryta.

Trasowanie - paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ weze$niej przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ na dolnym skraju $ciezki w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Trasowanie
wykonuje osoba posiadajaca certyfikat projektowania i planowania $ciezek IMBA lub autor koncepcji. Rodzaj sprzetu,

a w szczegoinosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sq roboty i do trudnosci jego
odspojenia. Koryto wykonywaé recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie oraz gdy projektowane koryto znajduje si¢ w zakresie strefy ochrony
drzew. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Grunt odspojony w czasie wykonywania
koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacii projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp (pobocza),
a nadmiar rozplantowany poza pasem na terenie Inwestora.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podtoza.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Bezposrednio po
profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowac do osiggniecia
twardos$ci uniemozliwiajacej zapadanie sie roweru w trakcie jazdy. Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie Jezeli wyprofilowane i
zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny
koszt.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Badania w czasie robét.
6.1.1.  Szeroko$¢ koryta (profilowanego podfoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz +10cm i -10cm.

6.1.2.  Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancja + 2%.

6.1.3.  Uksztattowanie osi w planie.

Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 25 cm.

6.1.4.  Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza).

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okre$lony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mniejszy od
lc=1,00. Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wg PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu podioza powinna by¢
réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego poditoza).

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okre$lonych w punkcie 6.1 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrédwnanie i powtorne zageszczenie. Dodanie owego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta oraz m3 (metr sze$cienny) wywiezione;
z koryta.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy

10. PRZYPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

C. SST2_NAWIERZCHNIA KAMIENNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST2) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni ttuczniowej przy realizacji zadania , Budowa Rowerowego Parku
Umiejetnosci”

1.2. Zakres stosowania SST2.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji omawianego
zadania.

1.3. Zakres robot objetych SST2.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
kamiennej, wg PN-S-96023. Nawierzchnie kamienng wykonuije sig, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacii
projektowej bezposrednio na podtozu gruntowym dla nowoprojektowanych jezdni oraz dla fragmentow jezdni istniejacych
wymagajacych poszerzenia.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Nawierzchnia kamienna - jedna lub wigcej warstw z ttucznia i mieszanki kamiennej,
lezace na podtozu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych.
1.4.2.  Kruszywo tamane - materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie
skat litych, wg PN-B-01100.
1.4.3.  Kruszywo tamane zwykte 0-31,5 mm GABRO - kruszywo uzyskane w wyniku co
najmniej jednokrotnego prze kruszenia skat litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakciji,
charakteryzujace sie ziarnami ostrokrawedzistymi o nieforemnych ksztattach, wg PN-B-01100.
1.4.4.  Miat - kruszywo famane zwykle o wielko$ci ziaren do 2 mm - GABRO.
1.4.5.  Pozostate okre$lenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST - 1,Wymagania og6ine” pkt. 1.4.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania podano w SST - 1 ,Wymagania ogéine”.
2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatow.

Materiaty stosowane przy wykonaniu nawierzchni kamiennej wg PN-S-96023 i wg PN-B-11112
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2.2. Wymagania dla podbudowy.

Jakos¢ podbudowy powinna charakteryzowa¢ sie, brakiem duzych kamieni i korzeni, najlepiej jezeli jest to mieszanka
kruszyw kamiennych i piasku gliniastego lub gliny.

Warstwa wierzchnia musi by¢ zgodna ze stosownymi normami z pkt. 2.2
2.3. Woda.

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z wodociagu,
bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
reczne taczki lub wozidta do 1t.

4. TRANSPORT

Materiaty kamienne mozna przewozié¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu
kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem. Sposéb zatadunku i
roztadunku $rodkow transportowych nalezy dostosowaé do wytrzymato$ci kamienia, aby nie dopusci¢ do obttukiwania
krawedzi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podtoza.

Podtoze pod nawierzchnie kamienng powinno by¢ zageszczone.

5.2. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa.

Warstwy dolnej (o ile uktada sie na niej od razu warstwe gorna) nie klinuje sie, gdyz niecatkowicie wypetnione przestrzenie
miedzy ziarnami ttucznia powodujg lepsze zwigzanie obu warstw ze soba.

Natomiast gorng warstwe nalezy klinowac tak dtugo, dopoki wszystkie przestrzenie nie zostang wypetnione klincem.
Elementy cieZki, takie jak garby, rollery, bandy powinny byé zageszczone ze wszystkich stron. Rollery powinny mie¢
szerokos¢ min 1,4 m. W uzgodnionych przypadkach z inspektorem nadzoru na bandach mozna zastosowac jedynie
kruszywo 0-2 mm.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Badania w czasie robot.

W czasie rob6t przy budowie nawierzchni tluczniowej nalezy kontrolowa¢ na biezaco.

6.2. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni tluczniowe;.

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu, co najmniej w dwoch losowo wybranych
punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na 400 m2 nawierzchni. Pozostate
wymagania dotyczace nodnoéci i cech geometrycznych nawierzchni:
o szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +20cm, -20cm,
o spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg
z tolerancjq * 2 %.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy.
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D. SST3_KLADKIIINNE ELEMENTY DREWNIANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST3.

Przedmiotem opracowania jest szczegotowa specyfikacja techniczna (SST3) wykonania i odbioru robét, ktére powinny by¢
dotrzymywane przy wykonywaniu robét zwigzanych z wykonaniem ktadek z bali drewnianych przy realizacji zadania
,Budowa Rowerowego Parku Umiejetnosci’.

1.1. Zakres stosowania SST3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST3) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
omawianego zadania.

1.2. Zakres robot objetych SST3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem ktadek z bali
drewnianych oraz wymiany i/lub uzupetnien przeszkod znajdujacych sie na istniejacej Sciezce leSnej, ktdre wykorzystuja
elementy drewniane.

2.  MATERIALY

Do wykonania robdt w zakresie okreslonym w tym punkcie przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatow:

¢  kantéwki modrzewiowe impregnowane ci$nieniowo-prézniowo 10x18 cm, 12x12 cm lub bale iglaste impregnowane
ci$nieniowo prézniowo metoda bethela @ 15-21 cm solami miedziowym, zgodnie z normg EN14229,

o deski na ktadki modrzew impregnowany zanurzeniowo 14 x 5 x 30 do 150 cm,

e siatka 19 x 19 mm x 2 mm,

o wkrety stolarskie,

o klamry ciesielskie,

o $rodki ochrony drewna przed grzybami i owadami i zabezpieczenia przed sinieniem i ple$nieniem.

Elementy zelbetowe stuzace mocowaniu elementéw toru, nalezy wykona¢ z betonu C30/37 W8 F150 zbrojonego siatkg
Q335. Dopuszcza sig wykonanie ww. elementéw jako prefabrykowanych lub monolitycznych. Elementy zagtebi¢ w gruncie
na min. 80cm zgodnie z gtebokosciag przemarzania. Elementy posadowi¢ na gruncie mineralnym o no$nosci min. 150kPa.
W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia humusu lub gruntéw nienosnych nalezy je wybra¢ do stropu gruntéw
nosnych i zastapi¢ chudym betonem lub podbudowg ze zwiru zageszczong do wskaznika zageszczenia 1s>0,97.

2.1. Sktadowanie i przechowywanie materiatow

Zgodnie z SST - 1 ,Wymagania ogdlne”,

3. SPRZET

Nie dotyczy.

4.  TRANSPORT | WARUNKI DOSTAWY
Zgodnie z SST - 1 ,Wymagania ogélne”. Srodki transportu nie powinny powodowac:

e naruszenia struktury materiatéw,
e zniszczenia materiatow,
e zmiany wymogdw technologicznych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
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Zgodnie z ustaleniami opracowanego projektu, a w szczegdlnosci: ktadki nalezy wykonaé w ilosci zgodnie z dokumentacjg,
techniczng powierzchnie kfadek - uszorstnienie nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg poprzez ryflowanie.

Drewno nalezy podda¢ impregnacii, przy uzyciu impregnatu z organicznych soli miedziowych.

Pozostate elementy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe
powinny posiada¢ atest ITB oraz normie PN-EN 14974. Elementy drewniane nie moga posiadac ostrych krawedzi oraz
wystajacych elementdw montazowych i zgodnie z normg PN-EN 14974 powinny by¢ zabezpieczone i montowane trwale.

Nalezy oceni¢ stan elementéw drewnianych w istniejacych przeszkodach oraz w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru
podja¢ decyzje o ich wymianie lub uzupetnieniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola wykonywania robét
Zakres kontroli wykonanych robot obejmuje

e ogledziny zewnetrzne kiadek,
wyrywkowg kontrole jakosci robdt,
wyrywkowg kontrole wymiaréw,
kontrole falistoSci powierzchni.

Ogledziny zewnetrzne i kontrola jako$ci rob6t polegaja na sprawdzeniu cech zewnetrznych oraz zgodnosci wykonania robét
z projektem, SST, obowigzujgcymi przepisami, normami i poleceniami wydanymi w czasie wykonywania robét. Kontrole
nalezy przeprowadza¢ w losowo wybranych przekrojach i dodatkowo we wszystkich miejscach budzacych watpliwosci. Do
kontroli wymiarow nalezy uzywac¢ miar wycechowanych z dokfadnoscia:

e szerokoscido 1 cm
e  dtugosci do 0,5 m,
o do kontroli falisto$ci powierzchni nalezy uzywa¢ szablondw o dtugosci co najmniej 3m.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawowg jednostka miary jest m b. utozonej ktadki.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy

E. SST4_PRZESZKODY TERENOWE ZIEMNE | KAMIENNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST4.

Przedmiotem opracowania jest szczegotowa specyfikacja techniczna (SST4) wykonania i odbioru robét, ktére powinny by¢
dotrzymywane przy wykonywaniu rob6t zwigzanych z wykonaniem przeszkod przy realizacji zadania ,Budowa Rowerowego
Parku Umiejetnosci”.

1.2. Zakres stosowania STT4.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST4) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
omawianego zadania.
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1.3. Zakres rob6t objetych STT4.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem przeszkdd ziemnych
i kamiennych oraz wymiany i/lub uzupetnien przeszkdd znajdujacych sie na istniejacej Sciezce lesnej, ktore wykorzystujq
elementy ww.

1.4. Podstawowe okre$lenia i pojecia stosowane w STT4.

Okreslenia uzyte w niniejszej SST4 sg zgodne z okresleniami zawartymi w SST - 1 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Do wykonania robét w zakresie okreslonym w tym punkcie przewiduje sie zastosowanie
nastepujacych materiatow:

o bale iglaste impregnowane ci$nieniowo prozniowo metodg bethela @ 15-21 ¢cm solami
miedziowym, zgodnie z normg EN14229,

belki okorowane modrzewiowe surowe fi 0,3-0,5 m,

kamienie o wadze okofo 50 kg, bez ostrych krawedzi, wymiary 50 x 60 x 20 cm lub wieksze,
siatka 19 mm x 19 mm x 2 mm,

prety stalowe 16 - 20 mm,

wkrety stolarskie,

klamry ciesielskie,

$rodki ochrony drewna przed grzybami i owadami i zabezpieczenia przed sinieniem i ple$nieniem.

2.1. Sktadowanie i przechowywanie materiatow
Zgodnie z SST - 1 ,Wymagania ogdlne
3. SPRZET
Nie dotyczy.
4. TRANSPORT | WARUNKI DOSTAWY
Zgodnie z SST - 1 ,Wymagania ogdlne”. Srodki transportu nie powinny powodowac:

e naruszenia struktury materiatow,
e  zniszczenia materiatow,
e zmiany wymogdw technologicznych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
Zgodnie z ustaleniami opracowanego projektu, a w szczegdlnosci :

o Przeszkody ziemne, zwtaszcza wybicia i ladowania trzeba dostosowa¢ do ostatecznej predko$ci jaka daje dany
odcinek $ciezki. Na budowie musi znajdowa¢ sie doswiadczony rowerzysta z rowerem. Wszystkie przeszkody
musza by¢ na biezaco objezdzone. Ostateczny ksztalt wybié, ich dtugo$¢ i wysoko$ci nalezy dopracowaé podczas
testow rowerowych. Ostateczna diugos¢ lotu musi by¢ dostosowana do predkosci i wielkosci wybicia. Ostateczna
dtugos¢ i profil Iadowania musi zapewnia¢ bezpieczne lagdowanie. Po przetestowaniu przeszkéd mozna je pokryé
nawierzchnig z kruszywa. Przeszkody ziemne ubi¢ ze wszystkich stron, obsypaé ziemig i obsia¢ trawg
na powierzchniach niejezdnych.

o Belki drewniane nalezy zakotwi¢ w gruncie pretem min fi 16 mm na gteboko$¢ min 100 cm. Belki nie moga sie
rusza¢ po zamontowaniu. Prety nie mogg wystawac z elementéw drewnianych. Nawierzchnie bali modrzewiowych
nalezy ponacina¢ i zaimpregnowaé¢ bezbarwnym impregnatem.

o Elementy kamienne nalezy pouktadac tak, aby sie nie ruszaty. Kamienie muszq pasowa¢ do siebie i nie mogq
klawiszowaé. Puste przestrzenie nalezy wypetni¢ ziemig gliniastg. Nawierzchnie posypa¢ kruszywem 0-2 mm.
Wieksze szczeliny mozna uzupetni¢ mniejszymi kamieniami. Sciezka z kamieni ma zapewni¢ stabilna, ptynna,
ale wyboistg jazde. Ostre krawedzie nalezy zlikwidowac.
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Uskoki kamienne nie mogg powodowac uszkodzenia roweru (zahaczania pedatami lub suportem). Pozostate
elementy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,

o Drewniane wybicia i elementy o nawierzchni tukowej nalezy wykonac z najwiekszg starannoscia. Konstrukcje
nalezy wykona¢ tak, aby nie powodowata odrywania kota od przeszkody. Na fukowe wybicia drewniane stosujemy
deski o szerokosci 10 cm. Wybicia tukowe musza by¢ ptynne. Na tuku nie moze wystepowac falistos¢. Ostatnie 20
cm tukowego wybicia musi by¢ proste. Konstrukcje drewniane osadzamy na stopach ocynkowanych.

o Kotwienie elementow przeszkéd do stop i fundamentdw zelbetowych stuzacych mocowaniu elementow toru,
nalezy wykona¢ z betonu C30/37 W8 F150 zbrojonego siatkg Q335. Dopuszcza sie wykonanie ww. elementow
jako prefabrykowanych lub monolitycznych. Elementy zagtebi¢ w gruncie na min.80cm zgodnie z gteboko$cig
przemarzania. Elementy posadowi¢ na gruncie mineralnym o no$nosci min. 150kPa. W przypadku wystepowania
w poziomie posadowienia humusu lub gruntdw nienosnych nalezy je wybra¢ do stropu gruntéw nosnych i zastapi¢
chudym betonem lub podbudowa ze zwiru zageszczong do wskaznika zageszczenia 1s>0,97.

e (*) Pumptrack nalezy wykonac tak, aby mozna bylo przejechaé tor bez pedatowania. Nawierzchnia musi by¢
ptynna i twarda. Tor musi by¢ ubity ze wszystkich stron. Garby nie moga powodowa¢ odrywania si¢ kota podczas
jazdy z maksymalng predkoscia. Niejezdne czesci pumptrack’a nalezy obsypac ziemig i zasia¢ trawe. Uzytkowanie
dopusci¢ dopiero po wzejsciu trawy
(*) w przypadku wystepowania pump tracka nalezy wykonac projekt w trybie zaprojektuj i wybuduj przez
firme specjalizujaca sie w tego typu budowlach

o Nalezy oceni¢ stan elementéw ww. w istnigjacych przeszkodach oraz w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru
podjaé decyzje o ich wymianie lub uzupetnieniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola wykonywania robét.
Zakres kontroli wykonanych robot obejmuije:

e ogledziny zewnetrzne,

o wyrywkowg kontrole jako$ci robot,
o wyrywkowg kontrole wymiaréw,

e  kontrole falistosci powierzchni.

Ogledziny zewnetrzne i kontrola jakosci robdt polegaja na sprawdzeniu cech zewnetrznych oraz zgodnosci wykonania rob6t
z projektem, SST, obowigzujacymi przepisami, normami i poleceniami wydanymi w czasie wykonywania robét. Kontrole
nalezy przeprowadza¢ w losowo wybranych przekrojach i dodatkowo we wszystkich miejscach budzacych watpliwo$ci. Do
kontroli wymiaréw nalezy uzywaé miar wycechowanych z doktadno$cia:

e szeroko$ci do 10 cm,

e  dtugoscido 1 m.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawowg jednostkg miary jest szt. przeszkéd.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy.
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F. SST5_ELEMENTY STALOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST5.

Przedmiotem opracowania jest szczegotowa specyfikacja techniczna SST5 wykonania i odbioru robét, ktére powinny by¢
dotrzymywane przy wykonywaniu rob6t zwigzanych z wykonaniem przeszkod przy realizacji zadania ,Budowa Rowerowego
Parku Umiejetno$ci”.

1.2. Zakres stosowania SST5.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST5) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
omawianego zadania.

1.3. Zakres robot objetych SST5.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem elementéw
stalowych stosowanych w inwestyciji

1.4. Podstawowe okre$lenia i pojecia stosowane w SST5.

Okreslenia uzyte w niniejszej SST5 sg zgodne z okre$leniami zawartymi w SST-1 ,Wymagania ogéine”.

2.  MATERIALY

W przypadku zastosowania elementéw stalowych (tablice regulaminowe, stupki lub inne elementy, w tym rézne dotyczace
przeszkod) Do wykonania robot w zakresie okreslonym w tym punkcie przewiduje sie zastosowanie nastepujacych
materiatow:

o Profile ze stali malowane podwdjnie, konstrukcje stalowe, sruby zamkowe m8, podktadki gumowe 0,5 cm,
Fundamenty prefabrykowane betonowe,
Deski modrzewiowe ryflowane drobnym ryflem szer. 10 ¢cm,
Siatka ocynkowana klasy esafort19 mm x 19 mm x 2 mm,
Srodki ochrony drewna przed grzybami i owadami i zabezpieczenia przed sinieniem i ple$nieniem,
Rodzaj malowania dwupowtokowego.

Elementy stalowe toru wykonac¢ ze stali S235JRG2 zabezpieczonej antykorozyjnie do klasy korozyjno$¢ C3. Elementy
zakotwione w gruncie izolowaé powtokami bitumicznymi.

2.1. Skladowanie i przechowywanie materiatow
Zgodnie z SST ,Wymagania ogélne”.
3. SPRZET

Nie dotyczy.

4. TRANSPORT | WARUNKI DOSTAWY

Zgodnie z SST ,Wymagania ogélne”.
Srodki transportu nie powinny powodowac:
- naruszenia struktury materiatow,
— zniszczenia materiatow,
— zmiany wymogow technologicznych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Zgodnie z ustaleniami opracowanego projektu, a w szczegdlnosci:
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o Nalezy starannie wykona¢ wszystkie potaczenia i wykoniczenie kantéw elementéo stalowych z zaokraglniem ok
4mm zgodnie z normg PN-EN 14974,

e  Deski drewniane nalezy dokreci¢ Srubami z tbem okragtym lub schowanym w gniezdzie deski, pomiedzy
elementem stalowym i drewnianym umieszczamy podkfadke gumowa. Wszystkie elementy skreci¢ doktadnie tak,
aby nie pracowaty.

o Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny posiada¢ atest ITB oraz odpowiadaé
normie PN-EN 14974.

e Elementy drewniane nie mogg posiada¢ ostrych krawedzi oraz wystajacych elementéw montazowych i zgodnie z
normg PN-EN 14974 powinny by¢ zabezpieczone i montowane trwale.

5.1. Wytyczne do wykonania powtok lakierniczych malowanych proszkowo:

Wszystkie powtoki malarskie nalezy wykona¢ jako dwupowlokowe. Elementy stykajgce sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢
poprzez cynkowanie ogniowe lub dodatkowg powloka lakiernicza wraz z jej polimeryzacja.

Nalezy wykorzysta¢ podktady epoksydowe oraz odporne na warunki pogodowe poliestrowe farby nawierzchniowe.
Rezultatem jest powtoka o bardzo wysokiej wytrzymatosci gwarantujgcej dtugoterminowg ochrone antykorozyjng na
poziomie 800h w komorze solne;.

Proces malowania proszkowego jest ekologiczny, poniewaz podczas aplikaciji nie dochodzi do utleniania sie lotnych
zwigzkéw. Dodatkowo w zwigzku z petnym wykorzystaniem materiatu malarskiego lakierowanie proszkowe nie generuje
toksycznych odpadéw. Problemu nie stanowi tez utylizacja opakowan po farbie. Warto réwniez podkreslic, ze farby
proszkowe sg ekologiczne, bo nie posiadajg w sktadzie toksycznych dla ludzi, zwierzat i Srodowiska substancji w sktadzie.

Opis wymaganego procesu malowania proszkowego :
5.1.1.  Przygotowanie powierzchni elementéw do lakierowania

Proces mycia i tworzenia sie powtoki cyrkonowej (powtoki konwersyjnej) przeprowadzany jest w szesciostrefowej przelotowej
myjce natryskowej przy uzyciu preparatéw do obrébki stali, aluminium i elementéw ocynkowanych.

o strefa | - wstepne mycie alkaliczne elementow.

o strefa Il - usuwanie resztek zanieczyszczen z powierzchni obrabianych detali.

o strefa lll - usuwanie resztek alkalicznych kapieli myjacych za pomoca wody sieciowe;.
o strefa IV — detale wymagaja doktadnego wyptukania.

o strefa V — wytworzenie pasywnej powioki cyrkonowe;.

o strefa VI - usunigcie pozostatosci kapieli pasywujacej za pomocg wody typu DEMI.

5.1.2.  Suszenie elementdéw

Suszenie elementéw nalezy wykonaé bezposrednio po procesie mycia w przelotowej suszarce, w temperaturze 110-120°C,
w czasie okoto 15-25 minut.

5.1.3.  Nanoszenie powtoki lakiernicze;

Powtoka lakieru proszkowego epoksydowo-poliestrowego (poliestrowa lub epoksydowa) nanoszona jest metodg
elektrostatyczng w cyklu automatycznym z mozliwo$cig recznego domalowania skomplikowanych elementéw. Grubo$¢
powtoki lakierniczej po utwardzeniu wynosi okoto 60-100 pm.

5.1.4.  Polimeryzacja lakieru

Polimeryzacja powtoki lakierniczej na elementach przeprowadzana jest w przelotowej komorze polimeryzacyjnej w
temperaturze okoto 160-180°C. Czas przebywania elementéw w komorze i temperatura dostosowane sg do parametréw
utwardzenia poszczegdinych lakieréw proszkowych.

Proces przygotowania powierzchni przed malowaniem prowadzony jest przy uzyciu zaawansowanych preparatéw. Polega
on na wytworzeniu na powierzchni detalu warstwy zwigzkéw cyrkonu o masie okoto 15-25 mg/m2 ktérych zadaniem jest
zwiekszenie adhezji lakieru proszkowego do powierzchni detalu oraz zabezpieczenie przed korozja.

Ten typ powtok konwersyjnych moze by¢ réwniez nazywany nanotechnologig lub nanoceramika. Pasywna warstwa
zwigzkéw cyrkonu w potaczeniu z prawidtowo dobranym systemem lakierniczym moze zapewni¢ uzyskanie klasy
korozyjno$ci C3 (dla systemu jednowarstwowego) lub C4 (dla systemu dwupowtokowego) wg PN-EN-12944-2 i wytycznych
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do systemu powtok typu QualiSteelCoat (QSC) w oparciu o badania w neutralnej mgle solnej NSS wg PN-EN I1SO 9227.
Nalezy stosowaé powtoki C4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola wykonywania robét.

Zakres kontroli wykonanych robot obejmuje

ogledziny zewnetrzne,
wyrywkowg kontrole jako$ci robot,
wyrywkowg kontrole wymiaréw,
kontrole falistosci powierzchni.

Ogledziny zewnetrzne i kontrola jakosci robdt polegaja na sprawdzeniu cech zewnetrznych oraz zgodno$ci wykonania robét
z projektem, SST, obowigzujgcymi przepisami, normami i poleceniami wydanymi w czasie wykonywania robét. Kontrole
nalezy przeprowadza¢ w losowo wybranych przekrojach i dodatkowo we wszystkich miejscach budzacych watpliwosci.
Do kontroli wymiaréw nalezy uzywa¢ miar wycechowanych z doktadnoscig

e szerokosci do 5 cm,

e  dtugosci do 10 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Podstawowg jednostka miary jest mb.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne, oraz w szczegélno$ci po pozytywnym odbiorze
rowerowym

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy.

G. SST 6_MALA ARCHITEKTURA (LAWKI, SMIETNIKI, TABLICE Z REGULAMINEM, OZNACZENIE
PRZESZKOD, PARKINGI ROWEROWE, SZYKANY)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST6.

Przedmiotem opracowania jest szczegotowa specyfikacja techniczna (SST6) wykonania i odbioru robét, ktére powinny by¢
dotrzymywane przy wykonywaniu rob6t zwigzanych z wykonaniem i montazem matej architektury (tawki, tablice z
regulaminem, oznaczenie przeszkdd, parkingi rowerowe, szykany itp.) przy realizacji zadania ,Budowa Rowerowego Parku
Umiejetnosci”.

1.2. Zakres stosowania STT6.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST6) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
omawianego zadania.

1.3. Zakres robot objetych STT6.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i montazem mate;
architektury (tawki, tablice z regulaminem, oznaczenie przeszkdd, parkingi rowerowe, szykany itp.) oraz wymianie
i/lub uzupetieniu matej architektury wystepujacej przy istniejacej $ciezce lesne;.

1.4. Podstawowe okre$lenia i pojecia stosowane w STT6.

Okreslenia uzyte w niniejszej SST6 sq zgodne z okre$leniami zawartymi w SST - 1 ,Wymagania ogélne”.
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2. MATERIALY

Do wykonania robot w zakresie okreslonym w tym punkcie przewiduje sie zastosowanie
nastepujacych materiatow:
o prefabrykowane tawki na postumencie betonowym z siedziskiem drewnianym
o prefabrykowane $mietniki przytawkowe
e parkingi rowerowe / stojaki rowerowe wykonane z nacietego na kota bala drewnianego na postumentach
betonowych prefabrykowanych korelujacych z pozostatymi elementami matej architektury
o stalowe ocynkowane i powlekane ramy tablic regulaminowych z profili zamknietych min 40x40x3mm. Dopuszcza
sie ramy aluminiowe powlekane.
o Srodki ochrony drewna przed grzybami i owadami i zabezpieczenia przed sinieniem i ple$nieniem.

2.1. Sktadowanie i przechowywanie materiatow

Zgodnie z SST - 1 ,Wymagania ogblne

3. SPRZET

Nie dotyczy.

4. WYKONANIE ROBOT
Zgodnie z ustaleniami opracowanego projektu, a w szczegdlnosci:

o  Lawki drewniane siedzisko

o Smietniki

e Tablice z regulaminem

e  Oznaczenie przeszkod

o  Parkingi rowerowe- stojaki na rowery
e  Czesci stalowe wg SST5

Nalezy oceni¢ stan elementéw ww. w istniejgcych przeszkodach oraz w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru podjac
decyzje o ich wymianie lub uzupetnieniu.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Kontrola wykonywania robot.
Zakres kontroli wykonanych robét obejmuje:

e ogledziny zewnetrzne,

o wyrywkowg kontrolg jakosci robot,
o wyrywkowa kontrole wymiaréw,

e kontrole falistosci powierzchni.

Ogledziny zewnetrzne i kontrola jakosci robdt polegaja na sprawdzeniu cech zewnetrznych oraz zgodnosci wykonania rob6t
z projektem, SST, obowigzujacymi przepisami, normami i poleceniami wydanymi w czasie wykonywania rob6t. Kontrola
elementéw prefabrykowanych polega na sprawdzeniu dokumentacii i jej kart katalogowych lub jednostkowych dopuszczen.
Do kontroli wymiaréw nalezy uzywa¢ miar wycechowanych z doktadnoscig;

o |okalizacji elementéw prefabrykowanych matej architektury +- do 10 cm .
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6. OBMIAR ROBOT

Podstawowg jednostka miary jest szt. elementéw matej architektury

7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy.

H. SST7 KONSTRUKCJE BETONOWE, STALOWE | DREWNIANE (WIATY)
9. WSTEP
9.1. Przedmiot SST 7

Przedmiotem opracowania jest szczegotowa specyfikacja techniczna (SST7) wykonania i odbioru robét KONSTRUKCJI
BETONOWYCH, STALOWYCH | DREWNIANYCH ZWIAZANYCH Z BUDOWA WIATY o pow <35m2 w ramach zadania
zwigzanego z budowa $ciezki terenowo-rowerowej typu ‘cross country’ wraz z zagospodarowaniem terenu,
niezbedng infrastruktura techniczna, niezbednymi obiektami budowlanymi i obiektami matej architektury w
Polanicy-Zdroju

9.2. Zakres stosowania SST 7

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST 7) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
omawianego zadania.

9.3. Zakres robét objetych SST 7

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t obejmujacych wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie budowy WIATY dla zadania zwigzanego z zwigzanego z budowa Sciezki
terenowo-rowerowej typu ‘cross country’ wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbedna infrastrukturg techniczng,
niezbednymi obiektami budowlanymi i obiektami matej architektury w Polanicy-Zdroju

Zakres robét obejmuje:

- montaz stupdw i ramy stalowej

- montaz ptatwi

- montaz stezen

- montaz wigzby dachowej

- montaz pokrycia dachowego wraz z izolacjg przeciwwodng,

9.4. Podstawowe okreslenia i pojecia stosowane w STT 7.

Okreslenia uzyte w niniejszej SST7 sq zgodne z okresleniami zawartymi w SST 0 ,Wymagania ogolne”.

9.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzarn projektowych,
nalezy uzyska¢ dodatkowq akceptacie .
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10. MATERIALY
10.1.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Do budowy powinny by¢ uzyte materiaty odpowiadajace wymogom okreslonym art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane Dz. U. z 2006r. Prawo Budowlane, Rozporzadzeniu Ministra Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r
w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Powinny spetni¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym
warunkom. Do wykonani robét nalezy stosowaé materiaty zgodne z dokumentacja projektowg, opisem technicznym i
rysunkami. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie certyfikatow lub Swiadectw jakosci nalezy dostarczy¢ z
tymi dokumentami materialy.

Zaprojektowano wiate 0 powierzchni zabudowy <35mz2. Wiata w konstrukcji drewniane;
Zakotwienie do fundamentow za pomoca wczesniej osadzonych kotew fundamentowych.
Wiata o konstrukcji drewnianej na stupach drewnianych

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na stopach (prefabrykowanych)

Gtebokos¢ przemarzania hz=0,8m p.p.t.

Odbiorowi podlega:

e  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng,

e  sprawdzenie podioza

e  sprawdzenie materiatow

e badanie prawidtowosci i doktadno$ci wykonania poszczegélnych elementéw

wyniki odbioru powinny by¢ zapisane w dzienniku budowy.

10.1.1. ELEMENTY BETONOWE
Wymiary fundamentéw / posadowienie wiat zaprojektowano na stopach fundamentowych o wymiarach odpowiednio
o stopy w osiach skrajnych (narozne) o wymiarach podstawy 130x150cm h=40, na stopie cokét 40x40cm h=70cm
Beton zgodnie z PN-EN 206-1:2003.

o  klasa wytrzymatosci: C20/25 (konstrukcyjny) wg PN-EN-206-1:2003, wodoszczelnos¢ W10 (prefabrykat W8)
o  klasa ekspozycji: XA1/XC2/XF1,

¢ maksymalny nominalny wymiar ziaren kruszywa: 16mm,

e minimalna otulina: 50mm+odchytka wykonawcza 10mm,

e  beton podktadowy C8/10

Stal Zbrojeniowa

e Kklasa AllIN gat. B500SP

10.1.2. STAL
Stal konstrukcyjna

e gatunek S235JR wg EN 10025-2
o  Klasa korozyjnosci wg PN-EN ISO 12944-2:2001 - na zewnatrz budynkdéw C3 (srednia)
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o  Oczekiwana trwato$¢ wg PN-EN ISO 12944-1 - na zewnatrz - $rednia — ,M” (do 15 lat)
o Dopuszcza sie systemy malarskie zestawione w PN-EN 1SO 12944-5- w tablicy A.5 i A.6 dla klasy C3 dla trwatosci
M

10.1.3. DREWNO
Do konstrukciji drewnianych stosuije sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

o  Klasa wytrzymatosciowa C24 wg PN-EN 338
o Klasa sortownicza KS wg EN1912 (sosna zwyczajna, $wierk pospolity, dopuszcza sie modrzew europejski C30)
o  Wilgotnos¢ max 18% wg wymagan PN-EN 1995-1-1:2010 NA.8.1.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robot wymienionych w pozycjach nalezy stosowac tarcice iglasta : sosna , Swierk
Dopuszczalne wady tarcicy
e  Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm, 10 mm — dla grubo$ci do 75 mm
b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm, 5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowato$¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nierownos¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach
odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 18%.
o  Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

— w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilo$ci

- w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm

— w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:

- dla fat o grubo$ci do 50 mm:

—w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% iloSci

— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci

- dla fat o grubo$ci powyzej 50 mm:

—w szeroko$ci: +2 mm i =1 mm dla 20% ilo$ci
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- w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci
d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niS +3 mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny byé wigksze niS +3 mm i —2 mm.

o  Elementy impregnowane metodg ci$nieniowo-prézniowg przeciwwilgociowo i przeciwgrzybicznie

o Na styku z fundamentami izolacja pozioma z papy asfaltowe;

e  Elementy zagtebione w gruncie (lub oparte bezposrednio na gruncie/kamieniach) dodatkowo izolowa¢ powtokg
bitumiczng do wysokosci ok 20cm ponad poziom gruntu.

10.1.4. LACZNIKI
o Gwozdzie
Nalezy stosowaé: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
e Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szeéciokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
o  Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
e Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
e  Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:

o  Wkrety do drewna z them sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501
o  Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
o Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

10.1.5. SRODKI OCHRONY DREWNA
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wytacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

10.1.6. KRYCIE DACHU
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Potacie dachu kryte gontem imitujacym dachéwke w kolorze antracytowym. Sciany szczytowe wykoriczone impregnowanym
drewnem w kolorze i fakturze odpowiadajacej tawkom. Na powierzchni wiaty zaprojektowano wieszaki na rowery oraz stot
wraz z fawami. Wiata pokryta powlokami trwatymi antygraffiti i antyplakat.

10.1.7. RYNNY | RURY SPUSTOWE ORAZ OBROBKI Z BLACHY

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z obrébkami blacharskimi z zachowaniem warunkéw normy PN-61/B-10245 oraz
montazem rynien i rur spustowych nalezy:

o odcinki rynien faczy¢ na zaktad zgodnie ze sztuka budowlang i wskazaniami w projekcie

o  zaktad wykona¢ w kierunku sptywu wody

o rynng zakoriczy¢ denkami lub obrdbkg blacharskg

e rynny mocowac za pomocg uchwytow rynnowych rozstawionych w odlegtosciach nie wigkszych niz 0.5 m

e uchwyty mocowac do deski okapowej i tat

o spadki rynien powinny wynosic 0.5-2%

e rury spustowe mocowaé do stupkow za pomocg uchwytéw w rozstawie co -3m oraz zawsze na koricach rur i pod
kolankami

e pofaczenie rury spustowej z rynng wykona¢ za pomocg sztucera

o obrdbki z blachy nie stosowa¢ bezposrednio na betonie lub zaprawie

e w celu zabezpieczenia obrobki przed korozjg zastosowaé podktad z papy lub EPDM

o obrobki wykonac z blachy powlekanej 0,7mm

e obrobki blacharskie powinny wystawa¢ poza lico obrabianego elementu co najmniej 40 mm i by¢ wykonany w
sposob zabezpieczajacy elewacje przed zaciekaniem

o arkusze blachy taczy¢ na rabek pojedynczy lezacy o szerokosci 15-20mm lub podwdjny stojacy o wysokosci 20-30mm

Rynny w systemie ukrytym, rury spustowe montowane, jako niewidoczne ukryte pomiedzy obudowg wiaty a konstrukcjg

10.1.8. IZOLACJE
Fundamenty betonowe

e Izolacje przeciwwilgociowe pionowe
o  2x Abizol R - do gruntowania,.
o 2x Abizol P - warstwa wierzchnia
o Alternatywnie — rdwnowazne powtoki i lepiszcza bitumiczne.
o Zastosowanie — do wykonania izolacji powtokowych, przeciwwilgociowych na powierzchniach pionowych
i odsadzkach przedmiotowego fundamentu.
e |zolacje przeciwwilgociowe poziome
o 1xpapa asfaltowa, zgrzewalna, podktadowa na osnowie z welonu z widkien szklanych V60 S30,
uktadana na podtozu z betonu podktadowego - do wykonania izolacji przeciwwilgociowych
na powierzchni poziomej (wierzchniej) betonu podktadowego ki. C8/10.

Elementy drewniane

o  Elementy impregnowane metodg ci$nieniowo-prdzniowa przeciwwilgociowo i przeciwgrzybicznie

e Na styku z fundamentami izolacja pozioma z papy asfaltowe;

o Elementy zagtebione w gruncie (lub oparte bezpo$rednio na gruncie/kamieniach) dodatkowo izolowa¢ powtokg
bitumiczng do wysokosci ok 20cm ponad poziom gruntu.

10.1.9. POWLOKI MALARSKIE
e STAL

31
DA_RPU_BOLEStAWIEC_STWiOR



doktor|architekci d Q

ul. Braniborska 2-10, lok. 307, 53-680 Wroctaw | t: 516 710 365 | e:adoktor@saldoc.com | www.saldoc.com

Powtoki malarskie jednowarstwowe powinny réwnomiernie pokrywac podioze, bez przeswitdw, plam. odpryskow oraz nie
powinny sie Sciera¢ ani osypywaé po potarciu miekka tkaning. Powtoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywa¢ smug.
prze$witéw, plam. $ladow pedzla i odpryskéw . Barwa powtoki powinna by¢ jednolita bez uwydatniajacych sie poprawek i
potaczen o réznym odcieniu i natezeniu. Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy zastosowaniu srodkéw myjacych, odporne
na tarcie na sucho i na szorowanie.

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowanie, co najmniej dwukrotne farba — impregnatem do drewna
e DREWNO

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane (o ile producent farb nie okre$la inaczej) w temperaturze nie nizszej niz +5 C (z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby temperatura nie spadta ponizej O C) i nie wyzszej niz +22 C.

Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi mozna wykonywaé w pomieszczeniach, w ktérych zapewniona
jest nalezyta wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych powierzchni (przeciagi nie sg wskazane).

Farby akrylowe nalezy przechowywac w temperaturze nie nizszej niz -5 C.

Wilgotno$¢ powierzchni przewidzianych do malowania nie moze by¢ wigksza niz 4%.

Wszystkie elementy drewniane malowanie, co najmniej dwukrotne impregnatem do drewna
10.1.10. POSADZKA WIATY

Posadzka wiaty

Posadzke wiaty wraz z utwardzeniem wokdt niej nalezy wykona¢ z kostki granitowej gr 6cm (chodnikowej) na
podbudowie piaskowo-cementowej po uprzednim zageszczeniu (pow. 135m2)

e  Kostka granitowa 6x6cm

e  Podsypka z miatu kamiennego 0/10 gr min 4cm

e  Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C 90/3, kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane
mechanicznie

¢  Podbudowa pomocnicza — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C1,5/2 <= 4.0 MPa

10.2. SKLADOWANIE MATERIALOW | KONSTRUKCJI

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od
elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowaé
ich deformaciji. Odlegto$¢ sktadowanych elementdw od podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru.

Odbidr materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczeg6towymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.
10.3. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
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— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdw
atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.
10.4. TRANSPORT
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.4.

10.5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktdre zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymato$ci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukji.

Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacijg techniczna.

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadno$¢
wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Dtugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznic sig od projektowanych wiecej jak 0,5 cm.
Dopuszcza sie nastepujace odchyiki:

— w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

- w dtugosci elementu do 20 mm

— w odlegto$ci miedzy weztami do 5 mm

—w wysoko$ci do 10 mm.

Rozstaw i przekrdj belek stropowych powinny byé zgodne z dokumentacijg techniczng.
Dopuszcza sie nastepujace odchytki:

— w rozstawie belek z podsufitkg do 3 cm

—w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m diugosci.

Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

Deskowanie

Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm.

Deski uktadac strong dordzeniowg ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dlugo$¢ gwozdzi powinna by¢ co
najmniej 2.5 raza wigksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykac sie tylko na krokwiach lub innych elementach
konstrukcyjnych.

Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.

Deski powinny by¢ taczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Dtugo$¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do
3.5 razy wieksza od grubosci desek.
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Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona $rodkami ochrony, od strony widocznej impregnowana

impregnatem koloryzujacym .

10.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

da

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

10.7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sa;
Dla elementéw konstrukcyjnych — iloS¢ m3 wykonanej konstrukcji.
Dla szalowania, deskowania , itp. — powierzchnia wykonana w m2.

10.8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty ciesielskie podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

10.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 2.7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogéine dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspoine dla drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
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