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Przedmiar robót

Przebudowa pomieszczeń piwnicy celem uzyskania dodatkowej powierzchni magazynowej wraz
z wykonaniem w obrębie podziemnej kondygnacji koniecznych prac termomodernizacyjnych i

instalacyjnych w budynku użytkowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w
Brzesku, ul. Okocimska 44 dz. ew. Nr 2356/1

Budowa: piwnice budynku PSSE w Brzesku

Obiekt lub rodzaj robót: roboty remontowe budowlane

Lokalizacja: Brzesko, Brzesko - miasto, działka nr 2356/1

Inwestor: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Brzesku, Brzesko ul. Okocimska 44

Wykonawca: LOREM Krzysztof Karaś 32-800 Brzesko ul. Błękitna 14 t. 606973804
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Przebudowa pomieszczeń piwnicy celem
uzyskania dodatkowej powierzchni magazynowej

wraz z wykonaniem w obrębie podziemnej
kondyg...

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Przebudowa pomieszczeń piwnicy celem uzyskania dodatkowej powierzchni 
magazynowej wraz z wykonaniem w obrębie podziemnej kondygnacji koniecznych prac 
termomodernizacyjnych i instalacyjnych w budynku użytkowanym przez Powiatową 
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Brzesku, ul. Okocimska 44 dz. ew. Nr 2356/1

1 Element Demontaże i rozbiórki
1 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2 szt 8,00
2 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, z zaprawy cementowo-wapiennej przyjęto 80% tynków

Krotność=0,8
Wyliczenie ilości robót:

2,70*(6,84*2+2,43*2+4,44*2+5,20*2+7,71*2+1,11*2+4,3*2+3,85*2+3,
57*2+2,76*2+5,78*2+5,09*2+15) 327,132000

RAZEM: 327,132000 m2 327,13
3 Kalkulacja 

indywidualna
Usunięcie z piwnic zalegających mebli wyposażenia

r-g 16,00
4 KNR 402/409/2 Demontaż i rozebranie kotła, kpl 1,00
5 KNR 402/9910/6 (Zeszyt 2/98) Demontaż wentylatorów szt 2,00
6 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż pozostalych nie użytkowanych elementów kanałów rur izolacji itp.

Wyliczenie ilości robót:
8*2*2 32,000000

RAZEM: 32,000000 r-g 32,00
7 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:
2,70*(2,0*1,58+2,0+1,67+3,69+5,70) 43,794000

RAZEM: 43,794000 m2 43,79
8 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

Wyliczenie ilości robót:
327,13*0,02+43,79*0,15 13,111100

RAZEM: 13,111100 m3 13,11
9 KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km

Krotność=4,00 m3 13,11
10 Kalkulacja 

indywidualna
Opłata za utylizację gruzu

m3 13,11
11 KNR 404/1107/1

(1)
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym, samochód do 5·t t 5,00

12 KNR 401/619/3 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, ponad 5·m2 m2 327,13
13 KNR 404/1107/4

(1)
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, nakłądy uzupełniające za 
każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości ponad 1·km, samochód do 5·t
Krotność=4,00 t 5,00

14 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż instalacji elektrycznch w poziomie piwnic wraz z demontażem nieczynnej rozdzielni dla wentylatorni
Kpl 1,00

2 Element prace rementowe budowlane
15 KNR 401/620/3 Odgrzybianie spoin przy użyciu klamer budowlanych, ściany łatwo dostępne, ponad 5·m2

Krotność=0,8 m2 327,13
16 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym

m2 327,13
17 KNR 401/621/5 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, ponad 5·m2, 2-krotnie m2 327,13
18 KNR 40/208/1 Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz, wykonanie jednego cyklu krzemiankowania m2 327,13
19 KNR 40/208/2 

(1)
Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz, gruntowanie, zabiegi antysolne, preparat Aida Sulfatex flussig

m2 327,13
20 KNR 40/208/4 Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz, wykonanie tynku magazynującego sole grubości 10·mm m2 327,13
21 KNR 401/621/6 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, ponad 5·m2, każde następne m2 327,13
22 KNR 202/1016/1

(1)
Ościeżnice drzwiowe stalowe , drzwi płytowych stalowych z uszczelką, (80/90))

szt 4,00
23 KNR 401/716/2 

(1)
Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, 
ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5·m2
Krotność=0,8 m2 327,13

24 KNR 401/713/2 
(1)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, 
biegach, spocznikach

Wyliczenie ilości robót:
132-14,60 117,400000

RAZEM: 117,400000 m2 117,40
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25 KNR 202/1203/1 Drzwi stalowe, pełne, ocynkowane powlekane w kolorze RAL (80/90)) szt 4,00
26 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym

m2 327,13
27 NNRNKB 

202/1134/1 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym 
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:
32 132-14,60 117,400000

RAZEM: 117,400000 m2 117,40
28 KNR 202/1101/6

(3)
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na stropie, pospółka

Wyliczenie ilości robót:
0,83*22,50 18,675000

RAZEM: 18,675000 m3 18,68
29 KNR 202/1101/1

(4)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły

Wyliczenie ilości robót:
0,1*22,50 2,250000

RAZEM: 2,250000 m3 2,25
30 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - 

tylko folia
Krotność=2 m2 117,40

31 KNR 202/1106/2 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25·mm
Wyliczenie ilości robót:

132-(14,60+11,25) 106,150000
RAZEM: 106,150000 m2 106,15

32 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1·cm ponad 25·mm
Krotność=4,5 m2 106,15

33 KNR 202/1914/4 Zatarcie powierzchni betonu na  gładko z utwardzeniem powierzchni m2 106,15
34 KNR 12/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30·cm m2 9,72
35 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami wewnętrznych krzemianowymi tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
327,13+117,40 444,530000

RAZEM: 444,530000 m2 444,53
36 KNR 401/304/1 

(1)
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami

m3 1,00
3 Element Instalacja elektryczna
37 KNR 508/209/6 

(1)
Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton, YDY 3x2,5 mm2

m 300,00
38 KNR 508/209/5 

(1)
Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton, YDY 3x1,5 mm2

m 200,00
39 KNR 508/301/2 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj podłoża 

ceglany
Wyliczenie ilości robót:

28+21 49,000000
RAZEM: 49,000000 szt 49,00

40 KNR 508/302/2 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów 
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi·do 80·mm, mocowanie: gips - cement, szt 49,00

41 KNR 508/404/3 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych - rozdzielnia piwnice szt 1,00
42 KNR 508/502/10 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w betonie na 4 kołkach kotwiących

Wyliczenie ilości robót:
2+4+4+2+1+1+4+1+2 21,000000

RAZEM: 21,000000 kpl 21,00
43 KNR 508/505/5 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych lamy sufitowe LED

Wyliczenie ilości robót:
2+4+4+2+1+1+4+1+2 21,000000

RAZEM: 21,000000 szt 21,00
44 KNR 508/307/2 

(1)
Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce 
instalacyjnej szt 11,00

45 KNR 508/309/8 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5·mm2 bryzgoszczelne 3P+Z
16A, przykręcane szt 28,00

46 KNR 508/811/3 Sprawdzanie próbnikiem napięcia punktu odbioru w instalacji wtynkowej szt 49,00
47 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż i ponowny montaż agregatu prądotwórczego /zasilanie awaryjne/

kpl 1,00
48 KNR 508/207/3 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 24·mm2 Cu, 40·mm2 Al m 30,00
4 Element wentylacja mechaniczna
49 DC 15/413/1 Wentylatory osiowe, TD800/200 z regulatorem obrotów szt 2,00
50 DC 15/306/4 Tłumik akustyczny okrągły rurowy, typ RS, fi 200/1000 mm szt 2,00



piwnice Sanepid Brzesko z płytkami i tynkiem 
sufitów kor. 2 przetarg

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 00053A40)

strona nr: 4

Przebudowa pomieszczeń piwnicy celem
uzyskania dodatkowej powierzchni magazynowej

wraz z wykonaniem w obrębie podziemnej
kondyg...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

51 DC 15/305/1 Zawory wentylacyjne, wywiewne i wywiewne dn 100 mm
Wyliczenie ilości robót:

6+7 13,000000
RAZEM: 13,000000 szt 13,00

52 DC 15/106/5 Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, udział kształtek do 65%, klasa szczelności A,
Wyliczenie ilości robót:

40 40,000000
RAZEM: 40,000000 m2 40,00

53 KNR 916/210/2 Izolacja prostych odcinków kanałów wentylacyjnych  matą lamelową  gr. 30, mm, na szpilki zgrzewane m2 40,00
54 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, szt 10,00
55 DC 15/301/1 Przepustnica stalowa, kołowa, typ DR, fi 100 mm

Wyliczenie ilości robót:
6+7 13,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13,00
56 DC 15/309/11 Wyrzutnie/czerpnie  ścienne okrągłe, typ B, fi 200 mm szt 2,00
5 Element Projekt
57 Kalkulacja 

indywidualna
Wykonanie kompletnej dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę - zgodnie z PFU

kpl 1,00
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość
1. Betoniarze grupa II r-g 11,08775
2. Cieśle grupa II r-g 3,19
3. Dekarze grupa II r-g 28,26992
4. Elektromonter grupa II r-g 28,2444
5. Elektromonter grupa III r-g 53,1671
6. Malarze grupa II r-g 53,0226
7. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 17,33
8. Monter urządzeń i instalacji powietrznych r-g 90
9. Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 10

10. Murarze grupa II r-g 17,33
11. Posadzkarz-płytkarz II r-g 132,18099
12. Robocizna r-g 129
13. Robotnicy r-g 30,4
14. Robotnicy gr.I r-g 11,2746
15. Robotnicy grupa I r-g 560,94497
16. Robotnicy grupa II r-g 77,31886
17. Tynkarze grupa II r-g 122,3711
18. Tynkarze grupa III r-g 112,53272

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 1 487,665
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość
1. Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 2,3175
2. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 372
3. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 1,47763
4. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 61,8
5. Demontaż i ponowny montaż agregatu prądotwórczego kpl 1
6. Drewno opałowe kg 15,9225
7. Drzwi stalowe szt 4
8. Farba emulsyjna krzemianowa dm3 128,51362
9. Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12·m grubości 0.2·mm m2 281,76

10. Gips budowlany szpachlowy kg 164,36
11. Gniazda wtyczkowe bryzgoszczelne 3P+Z 16A szt 28,56
12. Kołki kotwiące szt 84
13. Kołki rozporowe plastykowe szt 98
14. Kratka wentylacyjna blaszana z żaluzją surowa 14x14·cm szt 7,85112
15. Kształtki wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, fi160 mm, klasa szczelności A m2 20
16. lamy sufitowe LED szt 21,84
17. Łączniki instalacyjne p.t. w puszce 1-biegunowe szt 11,22
18. Masa asfaltowa izolacyjna kg 9,02275
19. Mata lamelowa Alu Lamella Mat gr 30 mm m2 46,4
20. Narożniki ochronne typu "Wema" 0.40·kg szt 7,85112
21. Ościeżnica stalowa szt 4
22. Piasek do zapraw m3 7,87033
23. Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30·cm m2 10,0116
24. Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej grubości 5·mm szt 17,2
25. Podpory przewodów wentylacyjnych okrągłych, Fi·160·mm szt 16,4
26. Podpory przewodów wentylacyjnych typ C, Fi·100·mm szt 4
27. Pospółka do betonów zwykłych m3 19,8008
28. Preparat Aida Sulfatex flussig kg 163,565
29. preparat do utwardzenai posadzki cementowej kg 31,845
30. Preparat krzemionkujący Aida Kiesol kg 65,426
31. Przepustnica 1-płaszczyznowa stalowa fi 100mm DR Frapol szt 13
32. Przewody kabelkowe powłoka polwinitowa o przekroju żył 24Cu 40 Al m 31,2
33. Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe, ocynkowane, fi160 mm, klasa szczelności A m2 20,8
34. Przewód YDY 3x1,5 mm2 m 208
35. Przewód YDY 3x2,5 mm2 m 312
36. Puszka z tworzywa sztucznego p/t okrągła uniwersalna PO-80 z pokrywą szt 49,98
37. Skrzynki rozdzielcze budownictwa ogólnego szt 1
38. Sucha zaprawa do spoinowania kg 3,888
39. Szlam uszczelniający Aida Sulfatexschlamme kg 654,26
40. Szpilki zgrzewane, kompletne (szpilki, talerzyki, kapturki) kpl 346,8
41. Środek impregnacyjno-grzybobójczy (solny) kg 58,55627
42. Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt dm3 143,9372
43. Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt 

"bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit·CT·17" dm3 49,308
44. Śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami kg 10,18
45. Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 28,8
46. Taśma aluminiowa samoprzylepna m 210,8
47. Tłumik RS 200/100 szt 2
48. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe  100·mm szt 42,64
49. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe  160·mm szt 122,8
50. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe  200·mm szt 2,1
51. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 1,51446
52. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 34,5
53. Wentylatory osiowe, TD800/200 szt 2
54. Woda m3 2,65678
55. Wykonanie kompletnej dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę - zgodnie z PFU kpl 1
56. Wyrzutnie ścienne okrągłe Frapol, typ B, fi 200 mm szt 2
57. Zaprawa Aisit Grundputz-WTA kg 2 944,17
58. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 7,94287
59. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 50,544
60. Zawory wentylacyjne nawiewne, wywiewne dn 100 szt 13
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość
1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 10,91816
2. Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h (1) m-g 0,225
3. Samochód dostawczy m-g 3,2
4. Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,04
5. Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,94
6. Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 3
7. Samochód samowyładowczy   5t m-g 7,6038
8. Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,8
9. Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 4,87

10. Środek transportowy (1) m-g 5,01309
11. Wyciąg m-g 37,11331
12. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 13,87216

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 87,59552
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Przebudowa pomieszczeń piwnicy celem uzyskania dodatkowej powierzchni magazynowej wraz z wykonaniem w 
obrębie podziemnej kondygnacji koniecznych prac termomodernizacyjnych i instalacyjnych w budynku użytkowanym
przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Brzesku, ul. Okocimska 44 dz. ew. Nr 2356/1
Koszty pośrednie: Kp = 65,50%R+65,50%S
Zysk: 10,70%R+10,70%S+10,70%Kp(R)+10,70%Kp(S)
VAT: 23,00%

1 Demontaże i rozbiórki
2 prace rementowe budowlane
3 Instalacja elektryczna
4 wentylacja mechaniczna
5 Projekt

Suma elementów kosztorysu
Razem Przebudowa pomieszczeń piwnicy celem uzyskania dodatkowej powierzchni magazynowej wraz z wykonaniem w

obrębie podziemnej kondygnacji koniecznych prac termomodernizacyjnych i instalacyjnych w budynku użytkowanym przez
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Brzesku, ul. Okocimska 44 dz. ew. Nr 2356/1 netto


