Przedmiar robot

Przebudowa pomieszczen piwnicy celem uzyskania dodatkowej powierzchni magazynowej wraz
z wykonaniem w obrebie podziemnej kondygnacji koniecznych prac termomodernizacyjnych i
instalacyjnych w budynku uzytkowanym przez Powiatowg Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng w
Brzesku, ul. Okocimska 44 dz. ew. Nr 2356/1

Budowa: piwnice budynku PSSE w Brzesku
Obiekt lub rodzaj robét: roboty remontowe budowlane
Lokalizacja: Brzesko, Brzesko - miasto, dziatka nr 2356/1
Inwestor: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Brzesku, Brzesko ul. Okocimska 44
Wykonawca: LOREM Krzysztof Karas 32-800 Brzesko ul. Btekitna 14 t. 606973804

Data opracowania:
2024-09-25
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Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé

Kosztorys Przebudowa pomieszczen piwnicy celem uzyskania dodatkowej powierzchni
magazynowej wraz z wykonaniem w obrebie podziemnej kondygnacji koniecznych prac
termomodernizacyjnych i instalacyjnych w budynku uzytkowanym przez Powiatowa
Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng w Brzesku, ul. Okocimska 44 dz. ew. Nr 2356/1

1 |Element Demontaze i rozbiorki

1 |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2:m2 szt 8,00

2 |KNR 401/701/2 |Odbicie tynkdw wewnetrznych, na $cianach, z zaprawy cementowo-wapiennej przyjeto 80% tynkow
Krotnos¢=0,8

i2,70%(6,84*2+2,43*2+4,44*2+5,20*2+7,71*2+1,11*2+4,3*2+3,85*2

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5772+2,76°2+578"2+5,09°2+15) . 327,132000
RAZEM:! 327,132000|m2 327,13

3 |Kalkulacja Usuniecie z piwnic zalegajgcych mebli wyposazenia

indywidualna r-g 16,00
4 |KNR 402/409/2 |Demontaz i rozebranie kotta, kpl 1,00
5 |KNR 402/9910/6 | (Zeszyt 2/98) Demontaz wentylatorow szt 2,00
6 |Kalkulacja Demontaz pozostalych nie uzytkowanych elementéw kanatéw rur izolacji itp.

indywidualna

32,000000
32,000000(r-g 32,00
7 |KNR 401/348/3 |Rozebranie Scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ scianki 1/2cegly
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 43,794000
‘ 43,794000|m2 43,79
8 |KNR 401/108/11 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosé do tkm
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 13,111100
13,111100|m3 13,11
9 |KNR 401/108/12 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
Krotnosé=4,00 m3 13,11
10 |Kalkulacja Optata za utylizacje gruzu
indywidualna m3 13,11
11 |KNR 404/1107/1 \Wywoz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1-km, z zatadunkiem i
(1) wytadunkiem recznym, samochéd do 5-t t 5,00
12 |KNR 401/619/3 |Odgrzybianie powierzchni z cegty przy uzyciu szczotek stalowych, $ciany tatwo dostepne, ponad 5-m2 m2 327,13
13 |KNR 404/1107/4 |Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegtos$¢ do 1-km, naktady uzupetniajgce za
(1) kazdy dalszy rozpoczety 1-km odlegtosci ponad 1-km, samochéd do 5+t
Krotno$é=4,00 t 5,00
14 |Kalkulacja Demontaz instalacji elektrycznch w poziomie piwnic wraz z demontazem nieczynnej rozdzielni dla wentylatorni
indywidualna Kpl 1,00
2 |Element prace rementowe budowlane
15 |KNR 401/620/3 |Odgrzybianie spoin przy uzyciu klamer budowlanych, $ciany tatwo dostepne, ponad 5-m2
Krotnos¢=0,8 m2 327,13
16 INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym
202/1134/2 (1) m2 327,13
17 |KNR 401/621/5 |Odgrzybianie $cian ceglanych metoda smarowania, ponad 5-m2, 2-krotnie m2 327,13
18 |KNR 40/208/1 |Uszczelnienie $cian piwnicy od wewnatrz, wykonanie jednego cyklu krzemiankowania m2 327,13
19 |KNR 40/208/2 |Uszczelnienie $cian piwnicy od wewnatrz, gruntowanie, zabiegi antysolne, preparat Aida Sulfatex flussig
(1) m2 327,13
20 |KNR 40/208/4 |Uszczelnienie $cian piwnicy od wewnatrz, wykonanie tynku magazynujgcego sole grubosci 10-mm m2 327,13
21 |KNR 401/621/6 |Odgrzybianie $cian ceglanych metodg smarowania, ponad 5-m2, kazde nastepne m2 327,13
22 |KNR 202/1016/1|Oscieznice drzwiowe stalowe , drzwi ptytowych stalowych z uszczelkg, (80/90))
(1) szt 4,00
23 |KNR 401/716/2 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton,
1) Sciany pfaskie, pomieszczenie ponad 5-m2
Krotnos¢=0,8 m2 327,13
24 |KNR 401/713/2 |Przecieranie istniejagcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach,
() R biegach, spocznikach

:132-14,60 § 117,400000

RAZEM:: 117,400000|m2 117,40

Przebudowa pomieszczen piwnicy celem
uzyskania dodatkowej powierzchni magazynowej
wraz z wykonaniem w obrebie podziemnej
kondyg...
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25 |KNR 202/1203/1 |Drzwi stalowe, petne, ocynkowane powlekane w kolorze RAL (80/90)) szt 4,00
26 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym
202/1134/2 (1) m2 327,13
27 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym
202113411 (1) |Krotnose=2
117,400000
‘ 117,400000|m2 117,40
28
| i 18,675000
18,675000|m3 18,68
29
' ] 2,250000
2,250000|m3 2,25
30 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa -
tylko folia
Krotnosé=2 m2 117,40
31 |KNR 202/1106/2 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gladko grubosci 26-mm
Wyliczenie ilosci robot:
N - . - N 106,150000
RAZEM:! 106,150000/m2 106,15
32 |KNR 202/1106/3 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1-cm ponad 25-mm
Krotnos¢=4,5 m2 106,15
33 |KNR 202/1914/4 |Zatarcie powierzchni betonu na gtadko z utwardzeniem powierzchni m2 106,15
34 |KNR 12/1121/5 |Okfadziny schoddéw z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30-cm m2 9,72
35 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami wewnetrznych krzemianowymi tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
Wyliczenie ilogcirobSt:
1327,13+117,40 i 444,530000
RAZEM:! 444,530000/m2 444,53
36 |KNR 401/304/1 |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
(1) m3 1,00
3 |Element Instalacja elektryczna
37 |KNR 508/209/6 |Przewody ptaskie uktadane w tynku na innym podtozu niz beton, YDY 3x2,5 mm2
(1) m 300,00
38 |KNR 508/209/5 |Przewody ptaskie uktadane w tynku na innym podtozu niz beton, YDY 3x1,5 mm2
(1) m 200,00
39 |KNR 508/301/2 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kotkéw plastikowych rodzaj podtoza
o eedlany
Wyliczenie iloscirobot:
28+21 B 49,000000
RAZEM:: 49,000000|szt 49,00
40 |KNR 508/302/2 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do przyborow
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi-do 80-mm, mocowanie: gips - cement, szt 49,00
41 |KNR 508/404/3 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych - rozdzielnia piwnice szt 1,00
42 |KNR 508/502/10 | Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane, mocowanie w betonie na 4 kotkach kotwigcych
Wyliczenie ilogcirob6t:
[244+442+1+1+4+1+2 i 21,000000
RAZEM:: 21,000000|kpl 21,00
43 |KNR 508/505/5 |Montaz na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych lamy suftowe LED
Wyliczenie ilogcirob6t:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, eavgrpeistvartv2 1 21000000
RAZEM:: 21,000000|szt 21,00
44 |KNR 508/307/2 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem, tgcznik p/t w puszce
(1) instalacyjnej szt 11,00
45 |KNR 508/309/8 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, przewdd do 2,5-mm2 bryzgoszczelne 3P+Z
16A, przykrecane szt 28,00
46 |KNR 508/811/3 |Sprawdzanie prébnikiem napiecia punktu odbioru w instalacji wtynkowej szt 49,00
47 |Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz agregatu pradotwdérczego /zasilanie awaryjne/
indywidualna kpl 1,00
48 |KNR 508/207/3 |Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowej, tagczny przekréj zyt do 24-mm2 Cu, 40-mm2 Al |m 30,00
4 |Element wentylacja mechaniczna
49 |DC 15/413/1 Wentylatory osiowe, TD800/200 z regulatorem obrotow szt 2,00
50 |DC 15/306/4 Ttumik akustyczny okragty rurowy, typ RS, fi 200/1000 mm szt 2,00

Przebudowa pomieszczen piwnicy celem
uzyskania dodatkowej powierzchni magazynowej
wraz z wykonaniem w obrebie podziemnej

kondyg...
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51 |DC 15/305/1 |Zawory wentylacyjne, wywiewne i wywiewne dn 100 @ .
Wyliczenie ilosci robot:
e+7 13,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  13,000000]szt 13,00
52 |DC 15/106/5 Przewody wentylacyjne okragte, stalowe, ocynkowane, udziat ksztattek do 65%, klasa szczelnosci A,
Wylczenie loscirobet:.
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 A0 5,000000
RAZEM:: 40,000000|m2 40,00
53 |KNR 916/210/2 |lzolacja prostych odcinkéw kanatdéw wentylacyjnych mata lamelowa gr. 30, mm, na szpilki zgrzewane m2 40,00
54 |KNR 401/333/9 |Przebicie otworéw w Scianach z cegietl, zaprawa cementowo-wapienna, szt 10,00
55 |DC 15/301/1 _ |Przepustnica stalowa, kolowa, typ DR, i 100mm
Wyliczenie iloscirobot:
e+7 13,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 13,000000|szt 13,00
56 |DC 15/309/11 Wyrzutnie/czerpnie $cienne okragte, typ B, fi 200 mm szt 2,00
5 |Element Projekt
57 |Kalkulacja Wykonanie kompletnej dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe - zgodnie z PFU
indywidualna kpl 1,00

Przebudowa pomieszczen piwnicy celem
uzyskania dodatkowej powierzchni magazynowej
wraz z wykonaniem w obrebie podziemnej

kondyg...
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Nazwa zawodu

llosé

Wartosé

,_
N

.|Betoniarze grupa Il

.| Tynkarze grupa Il

-9

11,08775

112,53272

Razem (z dokfadnoscia do zaokraglen)

1 487,665

Przebudowa pomieszczen piwnicy celem
uzyskania dodatkowej powierzchni magazynowej
wraz z wykonaniem w obrebie podziemnej

kondyg...
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Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu Jm llos¢é Cena Wartos¢

Lp.
1

.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 2,3175

43.|Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy do podiozy - Gteboko penetrujgcy grunt
"bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit-CT-17" dm3

60.|Zawory wentylacyjne nawiewne, wywiewne dn 100 szt 13

Przebudowa pomieszczen piwnicy celem
uzyskania dodatkowej powierzchni magazynowej
wraz z wykonaniem w obrebie podziemnej
kondyg...
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Lp. |

Nazwa materiatu

| Jm | llos¢ | Cena Wartos$é

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Przebudowa pomieszczen piwnicy celem
uzyskania dodatkowej powierzchni magazynowej
wraz z wykonaniem w obrebie podziemnej
kondyg...
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Nazwa sprzetu

llos¢é

Wartosé¢

,_
N

.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna

.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t

m-g

10,91816

13,87216

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)

87,59552

Przebudowa pomieszczen piwnicy celem
uzyskania dodatkowej powierzchni magazynowej
wraz z wykonaniem w obrebie podziemnej

kondyg...
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Tabela elementéw scalonych

Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

Przebudowa pomieszczen piwnicy celem uzyskania dodatkowej powierzchni magazynowej wraz z wykonaniem w
obrebie podziemnej kondygnacji koniecznych prac termomodernizacyjnych i instalacyjnych w budynku uzytkowanym
przez Powiatowg Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng w Brzesku, ul. Okocimska 44 dz. ew. Nr 2356/1

Koszty posrednie: Kp = 65,50%R+65,50%S

Zysk: 10,70%R+10,70%S+10,70%Kp(R)+10,70%Kp(S)

VAT: 23,00%

Demontaze i rozbiorki

prace rementowe budowlane

Instalacja elektryczna

wentylacja mechaniczna

QB WN =

Projekt

Suma elementéw kosztorysu

Razem Przebudowa pomieszczen piwnicy celem uzyskania dodatkowej powierzchni magazynowej wraz z wykonaniem w
obrebie podziemnej kondygnacji koniecznych prac termomodernizacyjnych i instalacyjnych w budynku uzytkowanym przez
Powiatowga Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng w Brzesku, ul. Okocimska 44 dz. ew. Nr 2356/1 netto

Przebudowa pomieszczen piwnicy celem
uzyskania dodatkowej powierzchni magazynowej
wraz z wykonaniem w obrebie podziemnej
kondyg...



