
Most nr 7.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont mostu nr 7 na szlaku turystycznym do Doliny Strążyskiej

1 Remont mostu na szlaku turystycznym do Doliny Str ążyskiej
1.1 Roboty przygotowawcze 

1
d.1.

1

KNNR 1
0111-02

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pa-
górkowatym lub górskim.

km

0.02 km 0.020
RAZEM 0.020

2
d.1.

1

KNNR 1
0202-08
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. -  wykop pod wy-
konanie poduszki betonowej za ścianą podpór skrajnych.

m3

20 m3 20.000
RAZEM 20.000

3
d.1.

1

KNR 2-01
0223-03

Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wyko-
nywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.IV o
objęt.do 1.50 m3/m - roboty na czas wykonania podpór skrajnych

m3

20 m3 20.000
RAZEM 20.000

1.2 Roboty rozbiórkowe
4

d.1.
2

KNR 2-33
0103-05

Rozebranie jezdni mostu drewnianego drewnianej lub z pokładów kolejowych
staroużytecznych wraz z utylizacją

m3

7.0*0.12*3.5 m3 2.940
RAZEM 2.940

5
d.1.

2

KNR 2-33
0102-06

Ustroje niosące mostów drewnianych - rozebranie dźwigarów głównych lub be-
lek poprzecznych drewnianych - wraz z utylizacją

m3

3.14*0.15*0.15*7*5 m3 2.473
RAZEM 2.473

6
d.1.

2

KNR 2-33
0101-08
analogia

Rozebranie podpory lub izbicy mostu drewnianego m3

4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500

1.3 Wykonanie podpór kamienno - drewnianych
7

d.1.
3

KNR 2-33
0210-02
analogia

Beton wyrównawczy gr 10 cm pod konstrukcję podpór skrajnych - Betonowanie
przy użyciu pompy na samochodzie - stopy,płyty i ławy fundamentowe - beton
B20

m3

1.2*0.15*4*2 m3 1.440
RAZEM 1.440

8
d.1.

3

KNR 2-10
1001-04
analogia

Wiercenie systemem mechaniczno-obrotowym i cementowanie otworów o
śr.od 76 do 93 mm i głębok.wiercenia do 10 m w skałach kat.IV - wwiercenie
się w strop skalny i osadzenie kotew średnicy fi 20mm

m

6*1*2 m 12.000
RAZEM 12.000

9
d.1.

3

KNR 2-33
0107-01
analogia

Wykonanie podpory rusztowania drewnianego - wykonanie obudowy kaszyco-
wej podpór

m3

3.14*0.15*0.15*8*6*2+3.14*0.15*0.15*3.5*3+3.14*0.10*0.10*2.5*4+3.14*0.10*
0.10*6*10

m3 9.722

RAZEM 9.722
10

d.1.
3

KNR 2-33
0207-14

Przygotowanie zbrojenia na budowie ściany i skrzydełka - pręty o śr. do 14 mm
- stal BST500S - zbrojenie ławy podłożyskowej i kotwienie wzmocnienia podpór
w strefie posadowienia

t

1.621*2 t 3.242
RAZEM 3.242

11
d.1.

3

KNR 2-33
0208-14

Montaż zbrojenia ściany i skrzydełka - pręty o śr. do 14 mm - stal BST500S t

3.242 t 3.242
RAZEM 3.242

12
d.1.

3

KNR 2-33
0203-02
analogia

Deskowanie tradycyjne - podpory masywne, ściany oporowe i ściany maskują-
ce o wysokości do 4 m

m2

4*2*2+0.7*2*4+0.5*4*4+5 m2 34.600
RAZEM 34.600

13
d.1.

3

KNR 2-33
0210-05
analogia

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - podpory,ściany oporowe i
mury pachwinowe - beton C30/37 - podpory skrajne

m3

7.3*2 m3 14.600
RAZEM 14.600

1.4 Monta ż rusztu stalowego
14

d.1.
4

KNR 2-33
0301-02

Załadunek lub wyładunek elementów mostowych o masie jednej sztuki 1.0-2.0
t - w pozycji należy wycenić transport specjalny w trudno dostępny teren

t
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0.0926*6.5*4+0.036*1.00*3*3 t 2.732

RAZEM 2.732
15

d.1.
4

KNR 2-33
0302-01

Scalanie konstrukcji stalowych - przęsła blachownicowe bez styków poprze-
cznych

t

2.732 t 2.732
RAZEM 2.732

16
d.1.

4

KNR 2-33
0102-02
analogia

Ustroje niosące mostów drewnianych - wbudowanie dźwigarów głównych stalo-
wych ze stężeniami stalowymi - nowe materiał Wykonawcy - Dźwigare główne
z IPN400 - 4szt

t

2.732 t 2.732
RAZEM 2.732

17
d.1.

4

KNR 2-33
0303-04

Ręczne spawanie elementów konstrukcji - belki poprzeczne i dźwigary z blach
o grubości do 20 mm (montaż kątowników do dźwigarów głównych w miejs-
cach montażu poprzecznic)
Krotność = 1.5

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

18
d.1.

4

KNR 4-03
1017-17

Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 20 mm i głębokości do 10 mm w meta-
lu

otw.

2*6*2*2 otw. 48.000
RAZEM 48.000

19
d.1.

4
analiza indy-
widualna

Montaż śrub z łapką stalową - zespolenie pomostu drewnianego z konstrukcją
stalową w pozycji należy wycenić marki stalowe na ławie podłożyskowej (łożys-
ka stalowe) - wszystkich 6szt w tym jedno stałe i jedno jednikierunkowo prze-
suwne)

szt

20 szt 20.000
RAZEM 20.000

20
d.1.

4

KNR 2-33
0718-04

Czyszczenie blachownic w konstrukcji stalowych mostów strumieniowo-ścierne
(piaskowanie) do II st. czystości

t

2.732 t 2.732
RAZEM 2.732

21
d.1.

4

KNR 2-33
0718-10
analogia

Malowanie blachownic w konstrukcji stalowych mostów natryskiem pneuma-
tycznym - jedna warstwa (gruntowanie)

t

2.732 t 2.732
RAZEM 2.732

22
d.1.

4

KNR 2-33
0718-10

Malowanie blachownic w konstrukcji stalowych mostów natryskiem pneuma-
tycznym - jedna warstwa (nawierzchniowa)

t

2.732 t 2.732
RAZEM 2.732

1.5 Wykonanie pomostu drewnianego
23

d.1.
5

KNR 2-33
0102-05

Ustroje niosące mostów drewnianych - wbudowanie belek poprzeczecznych
drewnianych układanych na dźwigarach stalowych

m3

(0.2*0.38)*6.36*4+(0.2*0.38)*4.8*10 m3 5.581
RAZEM 5.581

24
d.1.

5

KNR 2-33
0104-04

Wbudowanie poręczy mostu drewnianego m3

0.14*0.14*6.5*2+0.14*0.14*1.11*4*2+0.14*0.14*0.99*4*2+0.032*0.15*6.5*6 m3 0.771
RAZEM 0.771

25
d.1.

5

KNR 2-33
0103-01
analogia

Ułożenie drewnianej jezdni mostu drewnianego z podwójnym pokładem z bali -
dwie warstwy grubości 10 i 5 cm - ostatnia warstwa prostopadle do osi podłuż-
nej mostu)

m3

4.78*6.5*0.15 m3 4.661
RAZEM 4.661

26
d.1.

5

KNR 2-33
0104-02

Ułożenie krawężnika mostu drewnianego m3

0.14*0.14*6.5*2 m3 0.255
RAZEM 0.255

1.6 Prace porz ądkowe i wyko ńczeniowe
27

d.1.
6

KNNR 10
0401-08
analogia

Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - średnia gr. gła-
zów kamiennych - 1.00 m - uporządkowanie istniejących  odspojonych kamieni
przed podporami w korycie potoku

m3

6 m3 6.000
RAZEM 6.000

28
d.1.

6

KNNR 10
0203-03
analogia

Betonowe umocnienie skarp i dna wykonywane z lądu (wypełnienie szczelin w
narzucie oraz podbicie fundamentów podpór)

m3

2 m3 2.000
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RAZEM 2.000

29
d.1.

6

KNNR 6
0103-02

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. V-VI
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

12*4*2 m2 96.000
RAZEM 96.000

30
d.1.

6

KNNR 6
0113-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

(6*3)*2 m2 36.000
RAZEM 36.000

31
d.1.

6

KNR 2-31
0302-05
analogia

Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej - wjazd na obiekt - kostka granitowa łupana

m2

0.5*3*2 m2 3.000
RAZEM 3.000

1.7 Kładka tymczasowa na czas wykonania mostu stałego
1.7.

1
Roboty przygotowawcze 

32
d.1.
7.1

KNNR 1
0202-08
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. -  wykop pod wy-
konanie tymczasowych podpór

m3

4 m3 4.000
RAZEM 4.000

1.7.
2

Wykonanie podpór - drewnianych

33
d.1.
7.2

KNR 2-33
0210-02
analogia

Beton wyrównawczy gr 10 cm pod konstrukcję podpór skrajnych - Betonowanie
przy użyciu pompy na samochodzie - stopy,płyty i ławy fundamentowe - beton
B20 - płyty drogowe

m3

0.15*1.5*3*5 m3 3.375
RAZEM 3.375

34
d.1.
7.2

KNR 2-33
0101-03
analogia

Wykonanie i montaż konstrukcji jarzma o wysokości do 4.0 m podpory mostu
drewnianego - wykonanie dwóch podpór

m3

((3.14*0.15*0.15*2*2)+(3.14*0.15*0.15*3*2))*2 m3 1.413
RAZEM 1.413

1.7.
3

Monta ż rusztu drewnianego

35
d.1.
7.3

KNR 2-33
0301-01

Załadunek lub wyładunek elementów mostowych o masie jednej sztuki do 1.0 t t

6.4*0.6 t 3.840
RAZEM 3.840

36
d.1.
7.3

KNR 2-33
0102-01
analogia

Ustroje niosące mostów drewnianych - wbudowanie dźwigarów głównych drew-
nianych

m3

3.14*0.15*0.15*8*3 m3 1.696
RAZEM 1.696

1.7.
4

Wykonanie pomostu drewnianego

37
d.1.
7.4

KNR 2-33
0102-04

Ustroje niosące mostów drewnianych - wbudowanie belek poprzeczecznych
drewnianych układanych na dźwigarach drewnianych

m3

3.4*0.12*0.12*8 m3 0.392
RAZEM 0.392

38
d.1.
7.4

KNR 2-33
0104-04

Wbudowanie poręczy mostu drewnianego m3

0.12*0.12*8*2+0.12*0.12*1.11*8*2+0.12*0.12*0.99*8*2+0.032*0.15*8.0*6 m3 0.945
RAZEM 0.945

39
d.1.
7.4

KNR 2-33
0103-01
analogia

Ułożenie drewnianej jezdni mostu drewnianego m3

0.05*1.5*8 m3 0.600
RAZEM 0.600

40
d.1.
7.4

KNR 2-33
0104-02
analogia

Ułożenie belek podłużnych m3

0.12*0.12*8.0*3 m3 0.346
RAZEM 0.346

1.7.
5

Prace porz ądkowe i wyko ńczeniowe

41
d.1.
7.5

KNNR 6
0103-02

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. V-VI
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2
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4*4*2 m2 32.000

RAZEM 32.000
42

d.1.
7.5

KNNR 6
0113-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

(5*4)*2 m2 40.000
RAZEM 40.000

1.7.
6

Demonta ż i przewiezienie kładki 

43
d.1.
7.6

KNR 2-33
0102-06
analogia

Ustroje niosące mostów drewnianych - rozebranie dźwigarów głównych lub be-
lek poprzecznych drewnianych - przewiezienie przęseł kładki na odległość do
10km

m3

8 m3 8.000
RAZEM 8.000
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