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Remont mostu nr 7 na szlaku turystycznym do Doliny Strazyskiej
1 Remont mostu na szlaku turystycznym do Doliny Str gzyskiej
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- [km
d.1./0111-02 gorkowatym lub gérskim.
1
0.02 km 0.020
RAZEM 0.020
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wykop pod wy-
1|analogia konanie poduszki betonowej za $ciang podpor skrajnych.
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
3|KNR 2-01 Wykopy rowow i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wyko-|m3
d.1./0223-03 nywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.IV o
1 objet.do 1.50 m3/m - roboty na czas wykonania podpo6r skrajnych
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
1.2 Roboty rozbiérkowe
4/KNR 2-33 Rozebranie jezdni mostu drewnianego drewnianej lub z poktadéw kolejowych |m3
d.1./0103-05 starouzytecznych wraz z utylizacjg
2
7.0*0.12*3.5 m3 2.940
RAZEM 2.940
5/KNR 2-33 Ustroje niosgce mostéw drewnianych - rozebranie dzwigaréw gtéwnych lub be- |[m3
d.1.|0102-06 lek poprzecznych drewnianych - wraz z utylizacjg
2
3.14*0.15*0.15*7*5 m3 2.473
RAZEM 2.473
6/KNR 2-33 Rozebranie podpory lub izbicy mostu drewnianego m3
d.1./0101-08
2|analogia
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
1.3 Wykonanie podp6r kamienno - drewnianych
7|KNR 2-33 Beton wyréwnawczy gr 10 cm pod konstrukcje podpor skrajnych - Betonowanie |[m3
d.1./0210-02 przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,ptyty i tawy fundamentowe - beton
3|analogia B20
1.2*0.15*4*2 m3 1.440
RAZEM 1.440
8/KNR 2-10 Wiercenie systemem mechaniczno-obrotowym i cementowanie otworéw o m
d.1./1001-04 $r.od 76 do 93 mm i gtebok.wiercenia do 10 m w skatach kat.IV - wwiercenie
3|analogia sie w strop skalny i osadzenie kotew $rednicy fi 20mm
6*1*2 m 12.000
RAZEM 12.000
9/KNR 2-33 Wykonanie podpory rusztowania drewnianego - wykonanie obudowy kaszyco- |m3
d.1./0107-01 wej podpér
3|analogia
3.14*0.15*0.15*8*6*2+3.14*0.15*0.15*3.5*3+3.14*0.10*0.10*2.5*4+3.14*0.10* |m3 9.722
0.10*6*10
RAZEM 9.722
10|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie $ciany i skrzydetka - prety o $r. do 14 mm |t
d.1.|0207-14 - stal BST500S - zbrojenie tawy podtozyskowej i kotwienie wzmocnienia podpér
3 w strefie posadowienia
1.621*2 t 3.242
RAZEM 3.242
11/KNR 2-33 Montaz zbrojenia $ciany i skrzydetka - prety o $r. do 14 mm - stal BST500S t
d.1.|0208-14
3
3.242 t 3.242
RAZEM 3.242
12|KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - podpory masywne, $ciany oporowe i $ciany maskujg- |m2
d.1./0203-02 ce o wysokosci do 4 m
3|analogia
4*2*2+0.7*2*4+0.5*4*4+5 m?2 34.600
RAZEM 34.600
13|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - podpory,sciany oporowe i |m3
d.1./0210-05 mury pachwinowe - beton C30/37 - podpory skrajne
3|analogia
7.3*2 m3 14.600
RAZEM 14.600
1.4 Monta z rusztu stalowego
14/KNR 2-33 Zatadunek lub wytadunek elementéw mostowych o masie jednej sztuki 1.0-2.0 |t
d.1.|0301-02 t - w pozycji nalezy wycenic¢ transport specjalny w trudno dostepny teren
4
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0.0926*6.5*4+0.036*1.00*3*3 t 2.732
RAZEM 2.732
15/KNR 2-33 Scalanie konstrukcji stalowych - przesta blachownicowe bez stykéw poprze- t
d.1.|0302-01 cznych
4
2.732 t 2.732
RAZEM 2.732
16|KNR 2-33 Ustroje niosgce mostéw drewnianych - wbudowanie dzwigaréw gtéwnych stalo- |t
d.1.|0102-02 wych ze stezeniami stalowymi - nowe materiat Wykonawcy - Dzwigare gtéwne
4|analogia z IPN400 - 4szt
2.732 t 2.732
RAZEM 2.732
17/KNR 2-33 Reczne spawanie elementéw konstrukciji - belki poprzeczne i dzwigary z blach |m
d.1.|0303-04 0 grubosci do 20 mm (montaz katownikéw do dzwigarow gtdwnych w miejs-
4 cach montazu poprzecznic)
Krotnos¢ = 1.5
8 m 8.000
RAZEM 8.000
18/KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 20 mm i gtebokosci do 10 mm w meta-|otw.
d.1.|1017-17 lu
4
2*6*2*2 otw. 48.000
RAZEM 48.000
19 Montaz $rub z tapka stalowa - zespolenie pomostu drewnianego z konstrukcjg |szt
d.1.|analiza indy- |stalowg w pozycji nalezy wyceni¢ marki stalowe na tawie podtozyskowej (fozys-
4|widualna ka stalowe) - wszystkich 6szt w tym jedno state i jedno jednikierunkowo prze-
suwne)
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
20|KNR 2-33 Czyszczenie blachownic w konstrukcji stalowych mostéw strumieniowo-$cierne |t
d.1.|0718-04 (piaskowanie) do Il st. czystosci
4
2.732 t 2.732
RAZEM 2.732
21|KNR 2-33 Malowanie blachownic w konstrukcji stalowych mostéw natryskiem pneuma- |t
d.1.|0718-10 tycznym - jedna warstwa (gruntowanie)
4|analogia
2.732 t 2.732
RAZEM 2.732
22|KNR 2-33 Malowanie blachownic w konstrukcji stalowych mostéw natryskiem pneuma- |t
d.1.|0718-10 tycznym - jedna warstwa (nawierzchniowa)
4
2.732 t 2.732
RAZEM 2.732
15 Wykonanie pomostu drewnianego
23|KNR 2-33 Ustroje niosgce mostow drewnianych - wbudowanie belek poprzeczecznych m3
d.1./0102-05 drewnianych uktadanych na dzwigarach stalowych
5
(0.2*0.38)*6.36*4+(0.2*0.38)*4.8*10 m3 5.581
RAZEM 5.581
24/KNR 2-33 Whbudowanie poreczy mostu drewnianego m3
d.1.|0104-04
5
0.14*0.14*6.5*2+0.14*0.14*1.11*4*2+0.14*0.14*0.99*4*2+0.032*0.15*6.5*6 m3 0.771
RAZEM 0.771
25|KNR 2-33 Ulozenie drewnianej jezdni mostu drewnianego z podwdéjnym poktadem z bali - |[m3
d.1./0103-01 dwie warstwy grubosci 10 i 5 cm - ostatnia warstwa prostopadle do osi podtuz-
5|analogia nej mostu)
4.78*6.5*0.15 m3 4.661
RAZEM 4.661
26|KNR 2-33 Ulozenie kraweznika mostu drewnianego m3
d.1.|0104-02
5
0.14*0.14*6.5*2 m3 0.255
RAZEM 0.255
1.6 Prace porz gdkowe i wyko nczeniowe
27|KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu - $rednia gr. gta- |m3
d.1.|0401-08 z6w kamiennych - 1.00 m - uporzadkowanie istniejgcych odspojonych kamieni
6|analogia przed podporami w korycie potoku
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
28|KNNR 10 Betonowe umocnienie skarp i dna wykonywane z Iagdu (wypetnienie szczelinw |m3
d.1./0203-03 narzucie oraz podbicie fundamentéw podpor)
6|analogia
2 m3 2.000
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RAZEM 2.000
29|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. V-Vl |m2
d.1./0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
6
12*4*2 m?2 96.000
RAZEM 96.000
30|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1.|0113-06
6
(6*3)*2 m?2 36.000
RAZEM 36.000
31|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsyp- |m2
d.1.|0302-05 ce cementowo-piaskowej - wjazd na obiekt - kostka granitowa tupana
6|analogia
0.5*3*2 m?2 3.000
RAZEM 3.000
1.7 Ktadka tymczasowa na czas wykonania mostu statego
1.7. Roboty przygotowawcze
1
32|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wykop pod wy-
7.1|analogia konanie tymczasowych podp6r
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
1.7. Wykonanie podp6r - drewnianych
2
33|KNR 2-33 Beton wyréwnawczy gr 10 cm pod konstrukcje podpér skrajnych - Betonowanie |m3
d.1.|0210-02 przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,ptyty i tawy fundamentowe - beton
7.2|analogia B20 - ptyty drogowe
0.15*1.5*3*5 m3 3.375
RAZEM 3.375
34|KNR 2-33 Wykonanie i montaz konstrukcji jarzma o wysokosci do 4.0 m podpory mostu | m3
d.1./0101-03 drewnianego - wykonanie dwoch podpor
7.2|analogia
((3.14*0.15*0.15*2*2)+(3.14*0.15*0.15*3*2))*2 m3 1.413
RAZEM 1.413
1.7. Monta z rusztu drewnianego
3
35/KNR 2-33 Zatadunek lub wytadunek elementéw mostowych o masie jednej sztuki do 1.0 t |t
d.1.|0301-01
7.3
6.4*0.6 t 3.840
RAZEM 3.840
36|KNR 2-33 Ustroje niosgce mostow drewnianych - wbudowanie dzwigaréw giéwnych drew- |m3
d.1./0102-01 nianych
7.3|analogia
3.14*0.15*0.15*8*3 m3 1.696
RAZEM 1.696
1.7. Wykonanie pomostu drewnianego
4
37|KNR 2-33 Ustroje niosgce mostéw drewnianych - wbudowanie belek poprzeczecznych m3
d.1.|0102-04 drewnianych uktadanych na dzwigarach drewnianych
7.4
3.4*0.12*0.12*8 m3 0.392
RAZEM 0.392
38|KNR 2-33 Wbudowanie poreczy mostu drewnianego m3
d.1.|0104-04
7.4
0.12*0.12*8*2+0.12*0.12*1.11*8*2+0.12*0.12*0.99*8*2+0.032*0.15*8.0*6 m3 0.945
RAZEM 0.945
39|KNR 2-33 Ulozenie drewnianej jezdni mostu drewnianego m3
d.1./0103-01
7.4|analogia
0.05*1.5*8 m3 0.600
RAZEM 0.600
40|KNR 2-33 Ulozenie belek podtuznych m3
d.1.|0104-02
7.4|analogia
0.12*0.12*8.0*3 m3 0.346
RAZEM 0.346
1.7. Prace porz adkowe i wyko hczeniowe
5
41|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. V-Vl |m2
d.1./0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
7.5
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4*4*2 m?2 32.000
RAZEM 32.000
42|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1./0113-06
7.5
(5*4)*2 m?2 40.000
RAZEM 40.000
1.7. Demonta z i przewiezienie ktadki
6
43|KNR 2-33 Ustroje niosgce mostow drewnianych - rozebranie dzwigaréw gtéwnych lub be- |m3
d.1.|0102-06 lek poprzecznych drewnianych - przewiezienie przeset kladki na odlegtosé do
7.6|analogia 10km
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
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