
Stropodach pod nieogrzewanym poddaszem należy ocieplió popżez ułożenie na nim płyt

izolacyjnych, Przed przystąpieniem do układania izolacji, podłoże należy oczyśció. Płyty

Układane na sucho należy starannie docisnąó do siebie, aby uniknąć powstawania mostkóW

termicznych w obrębie połączeń płyt. Jeśli takie się pojawią należy wypełnjó .je klinami z

takiego samego materiału izolacyjnego. Warstwy izolacyjne, powinny być wbudowane w taki

sposób aby nie ulegały zawilgoceniu, W czasie użytkowania budynkU. lzolacja powinna być

ciągła i mieć stałą grubość. Na izolację termiczną należy położyó folię

wysokoparoprzepuszczalną. Należy wykonać podłogę techniczną w postaci płyt OSB na

|egarach na całej powierzchni poddasza. Wszystkie materiały, użyte do wykonania

ocieplenia, musza odpowiadać wymaganiom obowiązujących obecnie norm i aprobat

technicznych

W wyniku ułożenia nowej izolacji zmnielszeniu ulegnie otwór we,jściowych do pomieszczenia

strychu. W związku z powyższym dzwi welściowe należy zdemontować i dokonaó

powiększenia otworu do wysokości minimum 1,85 m oraz zamontować nowe ościeżnice oraz

skrżydło drzwiowe. Drzwi muszą posiadaó zamek oraz powinny być o odpowiedniej

odporności ogniowej.

Ponadto, należy przewidzieć ocieplenie ścian Wewnętrznych poddasza odgradzalących

część strychu od klatki schodowej materiałem termoizolacyjnym o grubości 10 cm i

współczynnikiem pzewodzenia ciepła A=0,036Wm,K.

Wszystkie materiaĘ, uźyte do wykonania ocieplenia, musza odpowiadać wymaganiom

obowiązujących obecnie norm iaprobat technicznych oraz posiadać atesty higieniczne,

Materiały powinny być dostarczone i pzechowywane w oryginalnych, fabrycznych

opakowaniach, w warunkach określonych przez producenta,

oczekiwanV zakres dokumentacii proiektoweiI

Rzut poddasza, w zakresie koniecżnym do prawidłowego obliczenia ilości

zastosowanych materiałóW oraz prawidłowego wykonania robót budowlanych, zgodne z
zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz Wiedzą techniczną,

pzekroje pżedstawiające wszystkie projektowane/modernizowane pżegrody wraz z
opisem, zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi pźepisami oraz

Wiedzą techniczną,

detale architektoniczne dotyczące wykonania ocieplenia.

2.1.2 Wymiana okien zewnętfz nych

Naleźy wymienió istniejąca stolarkę okienną na nową, o współczynniku pźenikania ciepła

U=0,90Wm'xK. Nowe okna powinny odwzorowywać okna istniejące w zakresie formy i

kształtu oraz wielkości otworu. Zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków należy

zachować historyczny podział okien. Po Wykonaniu montażu stolarki okiennej, należy
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przewidzieć Wykonanie robót naprawczych ościeży tj. uzupełnienie tynków Wewnętrznych,

malowanie. \/vymianie podlegają wszystkie okna występujące w przedmiotowym budynku.

Na etapie projeKu należy przeanalizowaó koniecznośó zastosowania okien ppoż. w

zależności od podziału budynku na strefy pożarowe i występujące w budynku

pomieszczenia. Poniżej znajduje się wykaz okien do wymiany wraz z orientacvinvmi

wymlaraml

Dodatkowe WVmaoania

\Ąłmienić należy wszystkie zewnętrzne okna W termomodernizowanych budynkach,

zgodnie z ww. wykazem. \Almiary okien sprawdzió należy z natury,

Zamontować należy okna z PCV wzmocnionego minimum G-komorowego o

współczynniku przenikania ciepła dla okien U nie wyższym niż 0,9 Wm2K, z uszczelkami

fabrycznie wprowadzonymi do profili,

Zamontowaó należy okna tzyszybowe z okuciami obwiedniowymi - Każde okno

powinno posiadać możliwośó mikrowentylacji, a w oknach Wieloskźydłowych dwa

skrzydła powinny posiadaó możliwośó mikrowentylacji,

Obróbki bIacharskie (parapety zewnętzne) należy zaprojeKowac i wykonaó wg

jednolitego systemu z blachy a|uminiowej lub innego o gr. min 1,0mm w kolorze lub

materiale Wybranym przez ProjeKanta i Zamawiającego l uprzednio uzgodnionym z

Konserwatorem Zabytków,

Zamontowaó należY okna z możliwością regulacji docisku skrzydła,

W stolarce okiennej należy zastosowaó nawiewniki higrosterowane automatycznie

dwusystemowe z możliwością sterowania ręcznego. Nawiewniki powinny umożliwiaó

sterowanie zarówno różnicą ciśnień jak i wilgotnością względną w pomieszczeniu.

Wykaz okien do wymiany

4,00 7 28,00plWnlca 4 1

3,001,o0 3plwnlca
2,63 12 31,59pańer 1,35

34,431,35 2,30lpiętro I,1
I 3,65ż,1 ].,35 3,65lpiętro

1,35 2,63 15ll piętro 1,95

2,7o 1, 2,7oll piętro 2 1,35

L,49 1, 1,49poddasze 1,,1, 1,35
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- Dobór nawiewnikóW należy dokonać na etapie przygotowywania dokumentacji

projektowej oraz Uzgodnić z ZamawiĄącym.

- Jeśli demontowane okna posiadają roletki, to w nowych oknach róWnież należy

zamontowaó roletki. Kolorystyka roletek do uzgodnienia z użytkownikiem,

- Jeśli demontowane okna posiada,ją szyby wyklejone folią, to nowe okna powinny mieó

również szyby wyklejone folią,

- Jeśli demontowane okna posiadają kraty, to W nowych oknach należy zastosować

szyby antywłamaniowe, bez ponownego montażu krat.

- Jeżeli okna posiadają obecnie siatki w nowych oknach również należy zamontować nowe

siatki

- Jeżeli istnieje wymóg, aby wymieniane okna byĘ oknami pożarowymi, to nowe okna

należy Wykonaó jako pożarowe.

- Zamontowaó naleźy okna w koloze białym.

- Przy montażu okien uwzględnió należy konieczność zlikwidowania różnicy poziomów

parapetów Wewnętrznych i obróbek zewnętrznych przez zastosowanie listwy

WyróWnującej.

- Szczególną uwagę zwróció należy na wyprofilowanie podłoża pod obróbki blacharskie

okien.

- W zakresie robót uwzg|ędnió należy wyprawienie ościeży na zewnątź i Wewnątź oraz

pomalowanie glifóW Wewnętrznych farbą W istniejącym kolorze,

oczekiwanv zakres dokumentacii proiektowei

rzuty architeKoniczne, W zakresie koniecznym do prawidłowego obliczenia ilości

zastosowanych materiałóW oraz prawidłowego vvykonania robót budowlanych, zgodne z
zasadami rysunku technicznego, obowiązującymi pźepisami oraz wiedzą techniczną,

przekroje pokazu,lące Wymienianą stolarkę, zgodne z zasadami rysunku technicznego,

obowiązującymi prz episami oraz Wiedzą techniczną,

elewacje, przedstawiające nowa stolarkę okienną, zgodne z zasadami rysunku

technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną.

zestawienie stolarki okiennej wraz z podaniem wymiarów poszczególnych okien oraz

otworów, dokładnym opisem każdego z okien, jego wyposażeniem wraz z podaniem

parametróW charaKerystycznych oraz podaniem liczby sztuk kaźdego z okien.

2.1.3 Wymiana drzwi zewnętrznych

Należy wymienić istniejąca stolarkę drzwiową zewnętrzną na nową, o wspołczynniku

przenikania ciepła nie wższym niż U=1,30Wm2.K. NoWe drzwi powinny odwzorowywaó
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istniejące w zakresie formy i kształtu oraz wielkości otworu. ProjeK drzwi zewnętrznych

naleźy bezwzględnie uzgodnić z konserwatorem zabfków. Po wykonaniu montażu stolarki

dzwiowej, należy przewdzieć wykonanie robót naprawczych ościeży ti. uzupełnienie tynków

wewnętrznych, malowanie. Szyby w dlzwiach ewakuacyjnych powinny być zgodne z

obowiązu.jącymi przepisami, Wymianie podlegają dwie pary drzwi zewnętę nych oraz jedna

parę drzwi welśctowych na poddasze (dzwi oddzielające powieęchnię ogrzewaną od

nieogrzewane.j) Występujące W przedmiotowym budynku, Poniżej znajduje się wykaz dzwi

do wymiany wraz z orientacvinymi wymiarami

Wykaz drzwi do wymiany

Kondy8nacja

Weiściowe
frontowe

2,b 4,94 1,

weiściowe 2,2 2,64 1 2,64

Wejściowe na
strych

1o 2,47 2,47
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Dodatkowe Wmaqania

- Schemat i kierunek otwierania skrzydeł dżwiowych powinien byó zgodny ze
zdemontowanymi drzwiami z zastrżeżeniem, że szerokość skrzydeł dzwiowych
dostosowaó należy do obowiązujących pżepisów, chyba że wymagałoby to poszerzenia

otworu dżWiowego,

- Wszystkie drzwi wymienió należy kompleksowo, wraz z górnymi naświetlami .

- Zamontowaó należy drzwi zewnętźne drewniane o Współczynniku przenikania ciepła dla

drzwi U nie Wższym niż 1,3 Wm2K. Dopuszcza się zmianę materiału stolarki drzwiowej

po uprzednim uzyskaniu zgody Konsenłatora Zabytków i jedoczesnym spełnieniu

wymagania w zakresie współczynnika przenikania ciepła. Kolor stolarki drzwiowej naleźy

bezwzględnie uzgodnić z ZamawiĄącym oraz Konserwatorem Zabytków. Nowe dzwi

Wyposażyć należy W samozamykacze z blokadą. Szyba w drzwiach obustronnie

bezpieczna, Każde skrzydło drzwiowe powinno posiadać minimum tzy zd^liasy.

.- W zakresie robót uwzględnió należy Wyprawienie ościeży na ze\^lnąlrz iwewnątrz oraz

pomalowanie glifów wewnętrznych farbą w istniejącym kolorze. W plzypadku

stwierdzenia różnicy poziomóW między posadzkami zewnęttznymi a Wewnętźnymi

różnice należy zniwelowaó.

- Na etapie projektu należy przeanalizować koniecznośó zastosowania drzwi ppoż. W

zależności od podziału budynku na strefy pożarowe i występujące w budynku

pomieszczenia.

Oczekiwany zakres dokumentacii praieKowei:

rzuty architeKoniczne, w zakresie koniecznym do prawidłowego obliczenia ilości

zastosowanych materiałów oraz prawidłowego wykonania robót budowlanych, zgodne z

zasadami rySunku technicznego, obowiązującymi przepisami oraz Wiedzą techniczną,

przekroje pokazujące wymienianą stolarkę, zgodne z zasadami rysunku technicznego,

obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną,

elewacje, pżedstawia,lące nowa stolarkę drzwiową, zgodne z zasadami rysunku

technicznego, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną.

zestawienie stolarki drzwiowej Wraz z podaniem WymiaróW poszczególnych drzwi oraz

otworóW, dokładnym opisem każdĄ pary drzwi, podaniem parametrów

charakterystycznych oraz podaniem liczby sztuk każdej pary dzwi.

2.1.4 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

Zakres zamóWienia obejmuje wykonanie dokumentacji projeKowej oraz roboty budowlane w

zakresie: wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku, a następnie wykonanie

prac budowlanych według projektów oraz dokonanie wszelkich odbiorów technicznych.
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Dokumentacja projektowa instalacji c.o. powinna uwzględniaó docelowe zapotrzebowania na

energię cieplną budynku po termomodernizacji oraz temperatury obliczeniowe dla

poszczególnych funkcja pomieszczeń. Parametry projektowe Wewnętżne dla wybranych

pomieszczeń powinny zostaó dobrane na podstawie Rozporządzenia |V]inistra lnfrastruktury

W Sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaó budynki i ich usytuowanie

wraz z póżnieiszy m i zmianami.

Należy wykonaó nowe odcinki doprowadzające ciepło c,o. od istniejącego rczdzielacza

znajdującego się W kotłowni. Dopuszcza się zawory kulowe do DN 40, powyżej należy

stosować zawory g rzybkowe.

W ramach usprawnienia pracy instalacji przewiduje się, między innymi: montaż żaworóW

odpowietrzających i spustowych, izolację przewodów pionowych i poziomych, montaż

gzejników płytowych, wymlanę rur, montaż zaworóW termostatycznych z głowicami

antykradzieżowymi pzy gzejnikach i zaworóW odcinających oraz inne,j niezbędnej armatury

usprawniającej działanie nowej instalacji.

Regulacja dynamiczna modernizowanej instalacji będzie się odbywała pźy użyciu

regulatorów różnicy ciśnienia wspolpracujących z zaworami róWnoważącymi, Na

przewodach powrotnych należy zainstalować regulatory różnicy ciśnień, na przewodach

zasilających należy zainstalować zawory róWnoważące. Zawory i regulatory montować na

odcinkach pionowych lub poziomych. Dokładny dobór na etapie opracowania dokumentacii

projeKowej. Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura)

instalacji, W Kórej jest instalowana,

Dokumentacja pro,ieKowa instalac,ii centralnego ogrzewania powinna przedstawiać na

rzutach i rozwinięciach średnice oraz konkretne nastawy regulatoróW, zaworóW

róWnoważących, termostatycznych oraz powrotnych. Po Wykonaniu instalacji c.o.,

wykonawca przeprowadzi próbę szczelności i płukanie, a następnie regulację instalacji za
pomocą dedykowanego urządzenia do równoważenia systemów Wykorzystanego
producenta,

prace demontaż oraz remontowe

\^/ykonawca zdemontuje wszystkie istniejące grzejniki, armaturę oraz rurociągi i przekaże

Zamawia,iącemu, który podejmie decyzję, co do konieczności ewentualnego Wykorzystania

materiału lub jego Utylizacji, Po usunięciu starych gżejnikóW oraz rur należy przeprowadzic

prace remontowe na powierzchni ścian (W obrębie zdemontowanych elementów) celem

odtworzenia tch wiezchniej warstwy, Dla grzejników Kóre posiada]ą osłony/maskownice

gźejnikowe \Afukonawca powinien przewtdzieć Wymianę tych osłon na nowe. osłony
powinny być beuwzględnie Uzgodnione z zamawiąącYm. Szpachlowanie i tynkowanie

ubytków odbywać będzie się w miejscu zdemontowanych elementów i rozkuć w standardzie
niezgorszym niż istniejące sąsiadujące elementy. Nie wykorżystywane przĄścia przez
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przegrody pozostałe po usunięciu rur należy Wypełnió, a Warstwy Wykończeniowe odtworzyć.

Sposób oraz materiał należy uzgodnió z Zamawiającym na etapie wykonyłvania projeKu.

lnstalacie oraz armatura

W najniższych punKach instalacji należy przewidzieć zawory spustowe, a w najlvyższych

zawory odpowietrz ające. Należy zastosować gżejniki z podłączeniem bocznym lub dolnym.

Dokładny dobór rodzaju grzejników na etapie wykonywania dokumentacji projeKowej. Każdy
gzejnik należy wyposażyó w zawór odpowietrz ający. Przy grzejnikach zasilanych z boku

należy pzewidzieć zawory termostatyczne z programowalną głowicą o dzlałaniu

proporcjonalno - całkującym Pl z funkc,ją adaptacyjną i optymalizującą na zasilaniu. Na

powrotach zastosowaó zawory odcinające powrotne z możliwością opróżnienia grzelnika.

Grżejniki należy zamontowaó głównie W miejscach demontażu istniejących grzejników.

Należy zinwentaryzować pomieszczenia,. ich funkcję oraz geometrię pomieszczenia oraz

Wysokośó parapetóW w celu doboru mocy, typu i WymiaróW grzejnika co umożliwi Właściwą

eksploatację.

Zaprojektowane grzejniki ustawione przy ścianie należy montować W płaszczyźnie

równoległej do powieźchni ściany lub Wnęki zgodnie z Wytycznymi montażu producenta

gżejnika - korzystając z fabrycznych uchwytów. Podczas montażu zapewnić odległość od

Wolnego boku grzejnika 10 cm, a od strony zaworu 'l5 cm umożliwiającą sprawną

konserwację instalacji.

Na odgałęzieniach instalacji pod piony projektuje się zawory odcinające. Pży rozdzielaczach

należy róWnież zastosowaó nowe zawory. Armatura powinna odpowiadać Warunkom pracy

(ciśnienie, temperatura) instalacji, W Kórej jest instalowana.

Dokumentacja projektowa instalacji centralnego ogrzewania powinna pźedstawiać na

rzutach i rozwinięciach średnice oraż konkretne nastawy zaworóW termostatycznych oraz

powrotnych. Po Wykonaniu instalacji c.o., wykonawca pźeprowadzi próbę szczelności i
płukanie, a następnie regulację instalacji za pomocą dedykowanego ulządzenia do

róWnoważenia systemóW \ivykorzystanego producenta.

Rurociaqi

Projektuje się dwururową, instalację centralnego ogzewania, czynnikiem grzejnym jest

Woda. lnstalację c.o. należy Wykonać z rur ze stali węglowej ocynkowanej łączonych przez

zacisk.

W miarę moźliwości rurociągi rozprowadzające prowadzić po trasie istniejących przewodów,

Prowadzenie rurociągów dostosować do funkcji pomieszczenia (Wymagań higieniczno-

sanitarnych i pożarowych dla danego typu pomieszczenia),

Na kondygnacjach podziemnych modernizowana instalacja będzie prowadzona pod stropem.

Na kondygnacjach nadziemnych będzie prowadzona wzdłuż ścian, po wierzchu. Piony
prowadzió w tych samych miejscach, W celu Wykorzystania istniejących przejśó pżez ściany i
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stropy. W prżypadku, gdy piony są zabudowane W ścianie, należy podczas prowadzenia

robót odciąó stary pion, a nowy puśció po Wieżchu, W celu ograniczenia uszkodzeń (W miarę

możliwości korzystać z istniejących przebic/otworów). Odląłość pomiędzy rurociągiem

zasilania i powrotu powinna umoźliwiać wykonanie prac montażowych i eksploatacyjnych.

Przewody należy prowadzió z minimalnym spadkiem tak, źeby W najniższych miejscach

załamań pzewodów zapewnić możliwość odwodnienia instalacji, a W najwyższych miejscach

załamań moźliwość odpowietrzania instalacji, Pżewody należy prowadzić w sposób

zapewniający właściwą kompensację Wydłużeń cieplnych. Długich podejśó do odbiorników nie

prowadzió W linii prostej _ należy prżestrzegać zasady kompensacli wydfużeń (Wykożystywaó

samokompensację) oraz właściwego mocowania pźewodóW W uchwytach stałych i
przesuwnych. PunKy stałe należy Wykonać co 3 m, jeśli przewód jest prowadzony jako pion lub

w bruździe ściennej. Minimalny spadek gałązek gzejnikowych zasilających i powrotnych nie

powinien pzekraczaó 2ok. W pżypadku, gdy długość gałązki pzekracza 1,5 m powinno się
ją przytwierdzió do ściany uchwytem na połowie .ie.i długości. Jako zawieszenia stosować

kompletne systemowe zawieszenia. Nie dopuszcza się łączenia elementów różnych

systemóW mocujących w ramach jednego zestawu mocującego.

W miejscu przejśó rurociągów pęez prżegrody budowlane powinny być osadzone tuleje

ochronne z wypełnieniem elastycznym, pży czym w mielscach tych nie może byó połączeń

rur. Po wykonaniu, instalację należy poddaó próbie szczelności oraz płUkaniu zgodnie z
Wymaganiami Technicznymi COBRT| lNSTAL Zeszyt 6 Warunki Techniczne wykonania I

odbioru instalacji ogrzewczych,

\^futvcżne Drzeciwpożarowe

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego naleźy

zabezpieczYć do odporności przegrody, Klasa odporności ogniowej przejścia powinna być o

parametrach takich samych jak przegroda, w której jest wykonywane, Należy stosować
przejścia z ważną aprobatą techniczną. Miejsca przejść naleźy trwale oznaczyó zgodnie z
instrukcją producenta zabezpieczenia.

lzolacie

W celu minimalizacji strat ciepła na przesyle czynnika, rurociągi zostaną zaizolowane.

Rurociągi zaizolować otulinami z twardej pianki poliuretanowej z płaszczem PVC. Gałązki
grzejnikowe należy prowadzić bez izolacji termicznej. Rurociągi należy zaiżolowaó zgodnie z
Wymogami Rozporządzenia Ministra lnfrastruktury W sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadaó budynki i ich. Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o

współczynniku przewodzenia ciepła innym niż w rozpożądzen iu, należy skorygować
grubość warstwy izolacyjnej. \Alkonać W miejscu Widocznym oznaczenia pionóW W miejscu

ulokowania oznaczenie zaworóW strefowych jeżeli projekt będzie przewidywał takowe.



Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu

próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót

protokołem odbioru. Rurociągi oznakować wg normy PN_70/N-01270 pżez naklejanie

paskóW identńkacyjnych w kierunku przeptywu. oznaczenie wykonaó w sposób trwały w

miejscach widocznych i dostępnych. \ĄYkonać w miejscu widocznym oznaczenia pionów w

miejscu ulokowania zaworów regulacyjnych, regUlacyjnych, spustowych.

UWAGA!

Zamawiający dopuszcza sfosowanae rozwiązań ńWnoważnych w stosunku do rozwiązań

powołujących sĘ na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia
przytoczone W niniejszym PFU.

2.1.5 Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej

W Stanie istniejącym ciepła Woda użytkowa realizowana ,jest przez miejscowe

pojemnościowe elektryczne podgrzewacze, W ramach zamówienia przewiduje się wymianę

Wszystkich baterii Umywalkowych Wraz z perlatorami. Rodzaj baterii umywalkowych będzie

podlegał zatwierdzeniu pżez Zamawiąącego a same baterie powinny byó nie gorsze od

istniejących, Przewiduje się zastosowanie perlatorów mosiężnych z gwintem zewnętrznym

2.1.6 Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej

W stanie istniejącym kompleks szkolny posiada dwa punkty PPE. Jeden z nich

zlokalizowany jest przy wejściu głóWnym do termomodernizowanego budynku,

Pzewiduje się budowę nadachowej instalacji, kóra nie moźe zostać zlokalizowana na

dachu budynku objętego zakresem pęedsięwzięcia. Tym samym instalację należy umieścić

na jednej z połaci dachów budynków bezpośrednio połączonych z budynkiem Szkoły.

Przewiduje się montaż paneli fotowoltaicznych w ilości zapewniające,i pokrycie części

rocznego zapotrzebowania na energię eleKryczną budynku.

lnstalac1a fotowoltaiczna dla budynku o łącznej mocy nie mniejszej niż 20,01 kWp,

maksymalnie dostosowanej do warunków możliwości zabudowy dachu i aKualnej mocy
przyłączeniowej obiektu (PPE). Dokładna ilość paneli zostanie określona na etapie

dokumentacji projektowej, po dobrze konkretnego modelu i jego mocy jednostkowej niemniel

zaleca się wykonanie mikroinstaalacji fotowoltaiczne.i składa,lącej się z 46 sztuk paneli o

mocy jednostkowej 435 W każdy.

lnstalacja fotowoltaiczna obejmuje prace projeKowe i realizacyjne obejmujące wykonanie:

. dokumentacji projekowej instalacji fotowoltaicznej wraz z połączeniem z istniejącą

instalacją eleKryczną ozz zabezpieczeniem odgromowym projektowanej instalacji,

. ocena stanu technicznego dachu w części, gdzie będą zlokalizowane panele

fotowoltaiczne,
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. wykonanie prac budowlanych wg. powyższych projektów i uzyskanie pozwolenia na

użytkowanie (o ile Wymagane) oraz dokonanie Wszelkich odbiorów technicznych.

Zakres budowy instalacji obelmuje:

. montaż modułów fotowoltaicznych oraz falowników,

. połączenie 2 istniejącą instalacją elektryczną,

. wykonanie ochrony pzed porażeniem prądem,

. wykonanie nowej lub pźystosowanie istniejące,i instalacJi odgromowej do instalacji

paneli fotowoltaicznych,

. weryfikację istniejących rozdzielnic, w przypadku takowej potrzeby dostosowanie

instalacji odbiorczej do wybudowanego systemu fotowo|taicznego,

. wykonanie połączenia wyrównawczego ram modułów fotowoltaicznych wraz z
Uziemieniem ograniczników przepięó.

Modułv fotowoltaiczne

Moduły należy montować na konstrukcjach Stalowych lub aluminiowych umożliwia.jących

mocowanie zgodne z nachyleniem 5o-30o. Lokalizację paneli należy przewidzieó tak aby

zachować bezpieczne odległości Względem istniejących elementów zamontowanych na

dachu oraz unikaó ich zacienienia. Rozmieszczenie modułów na dachu powinno

gwarantować dostęp serwisowy i eksploatacyjny do każdego pojedynczego modułu,

Moduły monokrystaliczne o sprawności po!u{i-żE 2oo^. W przypadku zacienień należy

zastosować optymalizatory, Liczba łańcuchóW oraz ilośó paneli W łańcuchach należy dobraó

do optymalnego punKu pracy zastosowanego falownika.

lnweńery

Na potrzeby przetworżenia energii uzyskiwanej z promieniowania słonecznego w panelach

fotowoltaicznych na energię możliwą do Wykoźystania na potrzeby zasilania odbiorników

pzyłączonych do instalacji eleKrycznej budynku należy pzewidzieó montaź inweńelów w

ilości i o mocy zapewniającej optymalne parametry przetwarzania.

Przewiduje się urządzenia beztransformatorowe, o parametrach umoźliwiających

przYłączenie do trójfazowej instalac.ii prądu pzemiennego bUdynku.

lnweńery powinny dokonywać samoczynnego odcięcia elektrowni od sieci dystrybucyjnej w
przypadku utraty synchronizmu spowodowanego zbyt dużym spadkiem Wańości napięcia

sieci zewnętźne,j. lnweńery muszą posiadać fabrycznie wbudowane następujące

zabezpieczenia:

. nadprądowe,

. zwarciowe,

. pż eciwprz epięciowe,

. przed pracą na WySpę obciążeniową sieci dystrybucyjne1.
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lnweńery vvyposażone w menu w języku polskim z wyświetlaczami umożliwiającymi odczyt

parametrów pracy instalacji oraz alarmów.

lnstalacie Dc
lnstalaclę fotowoltaiczną z inweńerem należy połączyć za pomocą instalacji DC wykonanej

przewodami solarnymi z żyłami miedzianymi o pzekro.ju nie mniejszym niż 4 mmZ w izolacji

z komponentu sieciowanego oraz z podwójnie izolowaną powłoką.

Pźewody solarne prowadzić pod ogniwami mocując je do konstrukcji w sposób

uniemożliwiaiący kontaK z powierzchnią pod nimi oruz z powielzchnią dachu. Prżewody

,,plusowy" i ,,minusowy" powinny zakreślaó jak najmniejszą powierzchnię. Poza obszarem

modułów instalację należy ułożyć w rurkach instalacyjnych lub korytach kablowych. Trasy

kablowe doprowadzić do inwertera zamontowanego w miejscu ustalonym iz lnwestorem.

Wszystkie trasy kablowe naleźy co 1m oznaczyć W sposób jednoznacznie identyfikujący

prowadzone W nich obwody.

lnstalacie Ac
Kable/pżewody łączące poszczególne inwertery z rozdzielnicą główną nN obieKu prowadzić

w rurkach instalacyjnych lub koMach kablowych. Należy zaprojektować trasę kablową do

mlejsca pzyłączenia instalacji i ułożyó W niej kable/przewody zgodnie z obecnymi

przepisami. Trasę kabloWą ostatecznie uzgodnić z lnwestorem.

odłaczanie elektrowni od sieci.

Należy przewidzieć co najmniej następujące sposoby odłączania ełektrowni od sieci:

. poprzez łącznik w rozdzielnicy głóWnej nn budynku,

. poprzez rczłącznik izolacyjny w skrzynce pzyłączenlowej inweńerów,

. popżez rozłącznik izolaryjny W skrzynce płzyĘczeniowej instalacji DC paneli,

. głównym wyłącznikiem pożarowym instalacli PV.

układ pomiarowv

V\Ą7mianę istniejącego układu pomiarowo-rozliczeniowego na układ dwukierunkowy w

ramach pĄektowanej instalacji fotowoltaicznei zapewni oSD. W rozdzielnicy do któĘ
podłączone będą panele należy zamontować licznik energii elektrycznej do pomiaru energii

elektrycznej instalacji fotowoltaicznej. Należy poinformowaó operatora Sieci dystrybucyjnej o

Wyposaźeniu szkoły W instalac,ję fotowoltaiczną i koniecznośó ewentualnej zmiany licznikóW

energii dostawcy energii elektryczne,j na licznik dwukierunkowy jeśli zamontowany licznik nie

jest pżystosowany do pomiaru energii w kierunku dwustronnym.
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2.2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających
zawańości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych

2.2.1 Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych

Wszystkie materiały pżeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwesĘcji

będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Będą to

materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej

żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub

deklaracje zgodności. Wszystkie materiały i dostawy należy dostarczać łącznie

z dokumentami wymaganymr przez Prawo Budowlane. W pzypadku materiałóW, które

zgodnie

z wymaganiami mają posiadać aprobatę techniczną, kaźda dostawa takich materiałóW

przyjdzie na Plac Budovvy Wraz z aprobatą potwierdżającą w sposób 1ednolity parametry

takich materiałóW. Vwroby przemysłowe będą dostarczane Wraz z aprobatami

Wystawianymi przez producenta, popańe Wynikami prób przeprowadzonych pzez
producenta. lnspektor Nadzoru dopuszcza do użycia materiały posiadające atesty

potwierdzające ich całkowitą zgodność z Wymaganiami Kontraktu, Materiały z takimi

Ważnymi atestami mogą byó w każdej chwili poddane badaniom. Jeżeli zostanie

stwierdzona niezgodnośó ich parametróW ze specyfikacjami technicznymi, materiĄ takie i

uządzenia są odrzucane. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnośó materiałóW użytych

do Wykonania robót z wymaganiami dotyczącymi ich ilości i jakości. Pzed
zamówieniem/wybudowaniem Wykonawca przedstawi do akceptacli lnspektorowi Nadzoru

kańy materiałowe,

2.2.2 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do
wykonania robót

VlłYkonawca użyje takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość

wykonywanych robót oraz przy czynnościach pomocniczych czy w czasie transportu,

załadunku, Wyładunku materiałóW czy spzętu.

2.2.3 Wymagania dotyczące środków transpońu

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takich środkóW transpońu, które nie Wpłyną

negatywnie na jakośó wykonywania robót.

2.2-4 Wykonanie niezbędnych inwentaryzacji, uzgodnień i opinii wymaganych
przepisami szczególnymi

W celu spoządzenia dokumentacji projektowych dla zakresu Uiętego W programie

funkc1onalno-uźytkowym oraz uzyskania nlezbędnych pozwoleń na wykonanie ww. prac,
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naleźy wykonać wszelkie niezbędne iwymagane inwentaryzacje oraz uzgodnienia i opinię

innych organów, Wymaganych przepisami szczegó|nymi i Prawa Budowalnego.

2.2.5 Jednostki miary

Wszystkie jednostki miary na Rysunkach, w Ęmaganiach Zamawiającego i w Ękazach
podawane będą w systemie Sl (zgodnie z lSO).

Vvlkonawca bierze na siebie odpowiedu ialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki

dostźeżone na rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one

zaaprobowane, czy nie, chyba, że owe niezgodności, błędy i braki Występowały na

rysunkach i objaśnieniach dostarczonych VlĄkonawcy przez zamawi ącego.

2.2.7 Dane dotyczące placu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za weryfikację poprawności otzymanych informacji.

Vvlkonawca ustali wszelkie warunki odnoszące się do robót. \/vlkonawca przed złoźeniem

Swojej ofeńy przeprowadzi Wizję lokalną, W rezultacie Wykonawca oszacu,je swoje stawki

izakres prac w sposób realny. W szczególności, przeanalizu.je warunki dojazdu na teren

budowy, wszelkie ewentualne niedogodności iw miarę możliwości określi wszystkie

przeszkody, które może napotkać na terenie budowy które pzeszkadzaó mogą

w wykonywaniu robót. LJznaje się, iż Vllkonawca pżeanalizował warunki drogowe w re]onie

terenu budowy i oszacował potżeby objazdów i ich wpływ na wykonanie robót. Zakłada się,

iź Wszystkie koszty z Ęm ztliązane są zawarte W ofercie \Afikonawcy. Należy równaeż

uwzględnic drogi transpońowe w obrębie prowadzenia prac iterenów, obszarów pzyległych.

2.2.8 zaplecze budowy

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego, VWkonawca powinien na biura, sanitariaty,

magazyny uźyć elementów lub modułóW prefabrykowanych mających estetyczny i czysty

vvyg |ąd.

W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych powinny być uprzednio dzięki

remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.
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2.2.6 Równoważność norm

Gdziekolwiek W dokumentacji dotyczącej zamówienia prżywołane są normy lub przepisy,

które spełniać mają materiały, ulządzenia i inne dostarczone towary oraz roboty, będą

obowiązywać postanowienia na.jnowszych wydań tych norm i przepisów. W przypadku, gdy

plzywołano normy i przepisy kralowe lub regionalne, mogą byó stosowane inne odpowiednie,

ale zapewniające róWny lub Wyższy poziom wykonania w porównaniu z poziomem, jaki

zapewniają te pierwsze.



2.2.9 Zasilanie elektryczne placu budowy

Zamawiający wyraził zgodę, aby na potrzeby prowadzonych prac budowlanych, Wykonawca

pobierał energię eleKryczną. Vllkonawca opomiaruje we własnym zakresie pobór energii

i rozliczy Się z Zamawiającym.

W jakimkolwiek pzypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do

tymczasowego oświetlenia lub zasilenia spęętu przenośnego, \Ar!konawca odpowiedzialny

będzie za ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a takźe za powzięcie wszelkich

środkóW bezpieczeństwa Wobec pracownikóW korzysta.iących z tego źródła prądu.

2.2.10 Koordynacja prac na budowie

Vlłkonawca zidentyfikuje Wsze|kie ewentualne organizacje, podmioty itp. które

pźeprowadzają lub będą pzeprowadzaó jakiekolwiek roboĘ lub jakiekolwiek inne działania

jednocześnie z robotami będącymi pżedmiotem niniejszego KontraKu i skoordynuje swoje

roboty z tymi działaniami, jeśli ,iest to Wymagane.

Vvykonawca poda wszelkie niezbędne dane i wielkości W formie rySunkóW roboczych tak,

aby zapewnić właściwe umiejscowienie montowanych elementów, wymiary konstrukcji itp. i

inne informacje niezbędne do przeprowadzania Robót wynikających z innych Kontraktów

związanych,

W związku z lym, Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztóW

związanych z rekompensatami za ewentualne zakłócenia spowodowane przez VWkonawcę.

2.2.1 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniam i

\A/Ykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania, które służą zapobieganiu wszelkich

zbędnych uszkodzeń budynkóW iich vvyposażenia, terenu, własności pryWatneJ, drzew i

innych elementóW. Podczas realizaąi prac jest zobowiązany do szybkiego reagowania na

skargi właścicieli bądź użytkowników.
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Pomieszczenia powinny być wewnątż czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do

pracy i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia pżeznaczone na pobyt ludzi muszą byó regularnie sprzątane, a śmieci

i odpadki regularnie usuwane.

MĄlkonawca uzyska dostęp do wody bieżącej dla potrzeb budowy w miejscu wskazanym

przez ZamawiĄącego i pokryje pełne koszty zużytej wody i usuwania nieczystości płynnych,

V\łkonawca opomiaruje we własnym zakresie pobór wody i rozliczy z Zamawiającym.

Pomieszczenia muszą byó regularnie sprzątane, a śmieci iodpadki regularnie usuwane.



W pźypadku odkrycia iakiegokolwiek przecieku Iub uszkodzenia, V\t!konawca w prawidłowy

sposób natychmiast zawiadomi lnspeKorowi Nadzoru, Zamawiającego oraz dołoży

wszelkich starań, aby naprawtć szkodę lub wymienić uszkodzone urządzenie.

2.2.12 P orądek na placu budowy

\Ąkonawca jest odpowiedzialny za Właściwe utrżymanie placu budowy i robót. Materiały

i uęądzenia muszą być umieszczone, przechowywane i składowane W odpowiedni sposób

tak, aby stanowiły jak nalmniejsze przeszkody w realizacji Robót i były jak najmniej uciążliwe

dla lokalnego społeczeństwa,

Wykonawca ma podjąć Wszelkie możliwe działania, aby środki transpońU na placu budowy

nie pzenosiły błota i innych substancji na powierżchnię dróg i chodników, a jeśli

zanieczyszczenie takie powstanie, powinien natychmiast usunąó takie substancje z
powierzchni dróg.

\Ałkonawca od rozpoczęcia budowy, zapewni na własny koszt kontenery, w Kórych będzie

składował odpady powstałe w wyniku modernizacji.

2.2.13 Oczyszczanie placu budowy

Wszelkie odpady powstałe podczas prac budowlanych \Arykonawca załaduje,

pźetranspońuje i składuje na wysypisku śmieci. V§konawca jest odpowiedzialny ze

wszystkie koszty związane z właściwą segregacją, wywózką śmieci oraz ich utylizacją.

Młkonawca oszacu,le róWnież odległość od wysypiska odpadów szkodliwych oraz odpadów

budowlanych i śmieci.

2.2.'l 4 Końcowe uporządkowanie terenu

Po zakończeniu i wykonaniu prób na części robót, Wykonawca usunie wszelkie odpady z

placu budowy i okolicy, włączając W to Wszelkie tymczasowe konstrukcje, oznakowanie,

narzędzia, rusztowania, materiały, dostawy i urządzenia budowlane, które były uźyte

przez Wykonawcę lub jego poddostawcóW do vvykonania robót. Wykonawca jest

zobowiązany do uporządkowania robót izostawienia porządku na placu budowy,

Obowiązkiem Wykonawcy jest przywrócenie odpowiedniego stanu terenów zielonych,

trawnikóW, rabat lub krzewóW uszkodzonych W trakcie prowadzenia robót.

Jeśli Wykonawca nie usunie odpadóW, śmieci i robót tymczasowych lub też nie zostawi

porządku na powierzchniach drogowych i chodnikach oraz trawnikach według powyższych

wymagań, wówczas Zamawialący może dokonać usunięcia odpadów, śmieci lub robót

tymczasovvych, oczyśció powierzchnie drogowe i chodniki oaz odlwolzYć trawniki i odjąó

koszty, które poniósł w ten sposób z wsze|kich płatności należnych Vwkonawcy z tytułu
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niniejszego kontraktu, jednakże Zamawiający nie jest W żaden sposób zobowiązany do

zaprowadzenia porżądku na placu budowy.

2.2.'l 5 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wszelkie prace powinny być wykonywane W ścisĘ zgodności z aktualnymi przepisami

w zakresie, zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W szczególności Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniających wymagań sanitarnych.

M&konawca zapewni i będzie utrzymywał W pełnej sprawności Wszelkie Wządzenia

zabezpiecza]ące, soc.ialne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia izdrowia osób

zatrudnionych na budowie oaz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, Wszyscy

pracownicy Vwkonawcy i Podwykonawców będą odpowiednio pźeszkoleni plzed

rozpoczęciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez

wyznaczonego przez Wlkonawcę inspeKora do spraw zapobiegania wypadkom na Placu

Budowy. lnspektor będzie powiadamiał lnżyniera o szczegółach wypadków tak szybko, jak to

będzie możliwe. lnspeKor będzie również odpowiedzialny za przechowywanie informacji

i sporządzanie raportóW dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni co najmniej:

- środki pierwszej pomocy,

- osoby pęeszko|one w zapewnianiu pieMszej pomocy,

- odpowednie środki komunikacji i transpońu na okoliczność wypadku,

- sprzęt monitorujący,

- sprzęt ratowniczy,

sprzęt pżeciwpożarowy,

- łącznośó ze strażą pożarną, pogotowiem i policją.

\^Ą/posażenie powinno byc regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawności. Na Placu

Budowy powinien byc dostępny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawności wyposażenia.

osobiste Wyposażenie ochronne pracowników Vłlkonawcy powinno być dostępne na Placu

Budowy i używane stosownie do potzeb.

2.2.16Wymagania dotyczące badań i odbioru robót budowlanych

\AĄkonawca jest odpowiedzialny za pełną kontro|ę robót ijakośó materiałów oraz zapewnia

odpowiedni system kontroli.

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy stosować wytyczne kra]owe

lub inne procedury zaakceptowane pzez ZamawiĄącego. Pzed pzystąpieniem do

pomiarów i badań, Vl&konawca powiadomi lnspeKora Nadzoru o rodzaju, mieiscu iterminie
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badania, a wyniki pomiarów i badań przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty

związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi \Ąkonawca,

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiór częściowy,

- odbiór końcowy.

odbiór cześciowv

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości ijakości wykonanych części robót, Kóre stanowią

zakończony etap inwestycji wynikający z Harmonogramu Rzeczowo Finansowego. Odbioru

częściowego można dokonaó dla:

każdego zakresu prac dla którego ustalono, że może podlegać odbiorowi
częściowemu, Kóra albo została ukończona,

każdej części robót, która została określona do częściowej płatności według Umowy

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych

od daty powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego i potwierdzenia przez niego terminu,

Warunkiem rozpoczęcia przystąpienia do odbioru częściowego robót p2ez pżedstawiciela

Zamawiającego jest akceptacja dokumentacji pżekazaną Zamawiającemu, badań,

pomiarów i protokołóW, Wymaganej do zakresu robót zgłoszonych do odbioru pźez
V1Ąkonawcę.

Z przeprowadzonego odbioru należY spolządzió protokół podpisany pzez Nadzór

lnwestorski, Zamawiającego i Mlkonawcę i zamieścic wpis w Dzienniku Budowy.

W przypadku braku częściowego odbioru robót strony ustala.ią nowy termin pzystąpienia do

odbioru częściowego. Warunkiem zatwierdzenia Wykonania i odbioru zadania w

Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo Finansowym jest podpisany przez Nadzór

lnwestorski i Zamawiającego "Protokoł odbioru częściowego robót".

Kolejne odbiory częściowe nie mają charaKeru ostatecznego, z tego względu, że zawsze

konieczna Jest późniejsza ocena całego, gotowego juź rezultatu. Prawidłowość Wykonanych

prac może być oceniona sposób prawidłollry dopiero po odbiorze końcowym, w którym

zestawione zostają ze sobą Wszystkie elementy.

Po dokonaniu odbioru częściowego należy spolządzić protokół potlvierdzający prawidłowe

Wykonanie robót, zgodność Wykonania insta|ac.ii z prolektem technicznym i pozytywny

wynik niezbędnych badań odbiorczych, W przypadku negatyvvnego wyniku odbioru

częściowego, W protokole naleźy określic zakres i termin Wykonania prac naprawczych

lub uzupełniających, po Wykonaniu tych prac należy ponownie dokonaó odbioru

częściowego.
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odbiór końcowv

odbiór końcowy Zadania lnwestycyjnego polega na ocenie rzeczywistego Wykonania

Zadania lnwestycyjnego w odniesieniu do ich ilości, jakości i wańości wg branżowych

projeKów vvykonawczych oraz zakresu PFU i zgodnie z zapisami Umowy wykonawczej.

\Afukonawca pzedłoży zamawiającemu decyz,|ę o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, kórą

VWkonawca uzyska we własnym zakresie (eżeli wymagane).

\Ąfkonawca powinien co najmnie1 na 14 dni pźed odbiorem końcowym zgłosió gotowośó do

odbioru końcowego. Vwkonawca pżed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego

uprżątnie teren budowy. W przypadku nie dostosowanie się do powyższego ewentualne

uporżądkowanie terenu przez Zamawiającego zostanie wykonane na koszt Wykonawcy.

Do uzyskania odbioru końcowego Mlkonawca jest zobowiązany przedstawić W

szczególności następujące dokumenty odbiorowe (DO):

a) Po uzyskaniu przez Vwkonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na

użytkowanie (eżeli wymagane), uprawomocnieniu się decyzji lub uŃWie 21

dniowego terminu na Wniesienie spęeciwu pżez Właściwy organ W trybie Art. 59c

ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (tekst jednolity z 2021l. - Dz.U. poz.

2351 zezm.), zaś w przypadku wniesienia takiego spżeciwu ostateczne zakończenie

procedury administracyjnej w tym zakresie i podpisaniu Protokołu Obioru Usterek, a

w pruypadku braku usterek Protokołu Odbioru Końcowego zostanie podpisany

Protokoł Bezusterkowego odbioru Robót, który będzie stanowił jednocześnie protokół

odbioru przedmiotu Zamówienia.

b) Dokumentacja powykonawcza powinna zostać opracowana pży zachowaniu

przepisów Prawa Budowlanego. Powinna zawierać wszelkie dokumenty materiałowe,

techniczne, rysunki, gwarancje, instrukcje, oświadczenia i odzwierciedlać stan

faKyczny obieKu, Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną

określone W pżekazaną Zamawiającemu przez \Alkonawcę ,,lnstrukcli użytkowania i

eksploatacli elementów objętych modernizaĄą" wraz z wykazem wbudowanych

Użądzeń, Kóre wymagają pzeglądów serwisowych. Dokumentację należy

plzygotowaó i plzekazać Zamawiającemu w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w

Wersji elektronicznej (W Wersji edytowalnej iw formacie pdf.), wraz Ze skanami

rysunków i dokumentów podpisanych przez kierowników budowy a takźe inspeKorów

nadzoru.

c) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną - jeżeli .jest wymagana.

d) Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) lub instrukcje obsługi urządzeń i instalacji

oraz ich karty gwarancyjne.

e) Protokoły z Wynikami wszystkich wykonanych pomiaróW, sprawdzeń i badań (w tym

prób szczelności).
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s)

Pomiary eleKryczne.

Protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, protokoły odbiorów

częściowych.

Dziennik budowy.

Atesty, deklaracje zgodności lub ceńyfikaty zgodności.

Dokumenty potwierdzające dokonanie przeszkolenia personelu Zamawiającego.

Dokumentację do pzekazania do insMucji iuzędów Państwowych zgodnie z ich

Wymogami (m.in, UDT).

h)

i)

j)

k)
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W przypadku pżedstawienia dokumentacji niekompletnej lub Wadliwie wykonanej

ZamawiĄący poinformuje o tym \^/Ykonawcę w ciągu 10 dni od dostarczenia pżez
\Alkonawcę dokumentacji odbiorowej. Dokumenty odbiorowe, Wymagane od \Alkonawcy na

dzień zgłoszenia gotowości do w których stwierdzono błędy, braki lub niedokładności muszą

zostać niezwłocznie poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiającego_ Po

uzupełnieniu dokumentacji odbiorowej procedura odbiorowa fozpoczyna się na nowo. W
przypadku braku lub niekompletności WW. elementóW dokumentacli odbiorowej Zamawiąący
jest uprawiony do odmowy Odbioru Końcowego.

Całkowite zakończenie robót Winno zostaó zgłoszone pżez \Afukonawcę Wpisem do

Dziennika Budowy oraz dostarczone pisemnie do siedziby Zamawiającego.

odbioru ostatecznego wykonanych robót dokona Komisja odbiorowa Zamawiającego w

obecności \^/ykonawcy. Komisja zapozna się z realizac,|ą ustaleń pźyjętych w trakcie

odbioróW częściowych, branżowych, zanikających i ulega,iących zakryciu, dokona oceny
jakościowe1 Wykonanych robót na podstawie przedłożonych dokumentów i wyników badań,

dokona oceny wizualnej oraz ostatecznej oceny zgodności robót z dokumentacją

przetargową i Warunkami Umowy. Skład Komisji odbiorowej ustali Zamawiający.

W pzypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego Wykonania robót Zamawiający

przerwie czynności odbiorowe i v,tyznaczy termin na usunięcie usterek. Po ponownym

zgłoszeniu przez \Afukonawcę gotowości do odbioru końcowego komisja wznowi pracę. W
przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość Wykonanych robót nieznacznie odbiega W

poszczególnych asońymentach od ,lakości lvymaganej w STW|OR z uwzględnieniem

tolerancji inie ma Większego WpłyWU na estetykę, cechy eksploatacyjne obieKu ijego
bezpieczeństwo, Komisja może podjąć decyzję o możliwości i warunkach odbioru

Wykonanych robót.

Ponadto przed dokonaniem odbioru ostatecznego \A/ykonawca dostarczy Zamawiającemu

m,in. kompIet kluczy do Wszystkich rozdzielni eIeKrycznych i obieKowych.



2.2.17 T ablica informacyjna projektu

W ramach KontraKu, \Ałkonawca jest zobowiązany do wykonania, ustawienia i utrzymania

tablic informacyinych, aż do czasu zakończenia Robót. Tablice informacyjne \Ąkonawca ma

obowiązek umieśció niezwłocznie po podpisaniu umov,ty z ZamawiĄącym,
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B. Część informacyjna

3. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

\^Ą/konawca uzyska Wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia

budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów, w tym mapę do celów

projeKoWych.

4. Oświadczenia Zamawiającego stwierdzające jego prawo do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane

oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane będzie przekazane

\^/ykonawcy ptzy kompletowaniu dokumentów formalno-prawnych, w pżypadku uzyskiwania

decyzji o pozwoleniu na budowę.

5. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wszystkie pzywołane pzepisy należy stosować ze zmianami w bzmieniu pelnym i

aktualnym. Należy sprawdzić aKualność przepisów pźywołanych w programie funkcjonalno

- Uźytkowym ze stanem faktycznym na dzień wykonywania dokumentacji projeKowej oraz

prowadzonych robót budowlanych.

1. obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r, W sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Nlinistra Rozwoju w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projeKu budowlanego (Dz.u.2o22 poz. 1679, z
późniejszymi zmianami).

3, obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2o21f. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz,

2351, z póżniąszymi zmianami),

4. obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022l,
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
paestżennym (Dz-U. 2022 poz.503, z późniąszymi zmianami).

2. Rozporządzenie l\ilinistra Rozwoju i Technologii z dnia 2O grudnia 2021 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji proiektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uźytkowego
(Dz.U.2021 poz.2454, z póżniĄszymi zmianami).



5, obwieszczenie ltłarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskie1 z dnia 1 paŹdziernika
2o21l, w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i

kańograficzne (Dz.U.2o21 poz, 1990, z późniejszymi zmianami).

6. obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2o21r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska
(Dz.U.2021 poz. 1973, z późniejszymi zmianami).

7. obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 mąa 2o22l. w
sprawie ogłoszenia iednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne (Dz.U.2o22 poz.
1385, z późniejszymi zmianami).

8. obwieszczenie Ministra Rozwoju iTechnologii z dnia 15 kwietnia 2022 r, w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra lnfrastrukury w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaó budynki iich usytuowanie
(Dz.U.2022 poz. 1225, z późniejszymi zmianami).

9. obwieszczenie l\łarszałka SejmU Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej
(Dz.U.2o21 poz. 869, z późniejszymi zmianami).

10, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 24 lipca 2oo9 r.

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
(Dz.U.2009 poz, 124, z późniejszymi zmianami),

11. Rozpożądzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 17 września
202,1 r. w sprawie uzgadniania projeKu zagospodarowania działki lub terenu, projeKu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego orcz projeKu uządzenia
przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony
przeciwpożarowej (Dz.0.2021 poz, 1 7 22).

13, obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społeczne,i z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenie Ministra Pracy i

Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz,U.2003 nr 169 poz, 1650, z późniejszymi zmianami).

'l4. obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitei Polskiej z dnia 29 mda 2o20L
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze
szczególnymi potż ebami (Dz.U. 2o2o poz. 1062, z późniejszymi zmianami).

15. Obwieszczenie |Vlarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskie; z dnia 9 czervvca 2Oż2 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym (Dz.U.2022
poz, 1514)-

16, obwieszczenie |Vlinistra Prz edsiębiorczości i Technologii z dnia 8 stycznia 2019 r, W

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju z sprawie
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12. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2o2or, w sprawie standardów
emisyjnych dla nieKórych rodzĄów instalacji, źródeł spalania paliw oraz użądzeń
spalania lub współspalania odpadów (Dz.U.2020 poz.1806, z późniejszymi
zmianami),



wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U.
2019 poz.211).

17. PN-B-02414:1999 - Ogzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalac,ii
ogzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi pzeponowymi,
Vvymagania.

'l8, PN-B-02419:1999 ogrzewnictwo i ciepłownictwo _ Zabezpieczenie instalacji
ogrz ewań Wodnych i wodnych zamkniętych systemóW ciepłowniczych - Badania.

19. PN-B-02421,.2000 - ogrzewnictwo i ciepłownictwo, lzolacja ciep|na przewodóW,
armatury i urządzeń. Mlmagania j badania przy odbioze.

20.PN-EN lSO 4126-1:2013-12 Urządzenia zabezpiecząące przed nadmiernym
ciśnieniem - Częśó 1: ZaWory bezpieczeństwa,

21. PN-H-84023-07:1989/AZ1 :1997 stal określonego zastosowania - stal na rury -
Gatunki,

22. PN-EN 12464-1:2012 - Światło i oświetlenie
[\iliejsca pracy we Wnętrzach,

ośWietlenie miejsc pracy. część 1
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23. PN-HD 6o364-7 -712:2016-05 lnstalacje elektryczne niskiego napięcia - część 7-712:
\A/ymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji- Fotowoltaiczne (pv)
układy zasilania.

24, PN-N-O1270.14 - \^^/tyczne znakowania rurociągów.

25. Podstawowe wymagania oraz inne wyżej niewymienione opracowania powiązane
z planowanym zadaniem inwestycyjnym,

Normy, Wg któryCh należy wykonać zadanie, należy Wmienć w Specyfikacji Technicznej

Wkonania i Odbioru Robót Budowlanych, sporządzanych przez Wykonawcę.


