Stropodach pod nieogrzewanym poddaszem nalezy ociepli¢ poprzez utozenie na nim piyt
izolacyjnych. Przed przystgpieniem do uktadania izolacji, podioze nalezy oczyscié. Plyty
uktadane na sucho nalezy starannie docisnac¢ do siebie, aby uniknac¢ powstawania mostkow
termicznych w obrebie potaczen pityt. Jesli takie sie pojawig nalezy wypetni¢ je klinami z
takiego samego materiatu izolacyjnego. Warstwy izolacyjne, powinny byé wbudowane w taki
sposob aby nie ulegaty zawilgoceniu, w czasie uzytkowania budynku. I1zolacja powinna byé
ciggta | mie¢ stalg grubosé. Na izolacje termiczng nalezy potozy¢ folie
wysokoparoprzepuszczalng. Nalezy wykona¢ podfoge techniczng w postaci ptyt OSB na
legarach na catej powierzchni poddasza. Wszystkie materiaty, uzyte do wykonania
ocieplenia, musza odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych obecnie norm i aprobat
technicznych

W wyniku ufozenia nowej izolacji zmniejszeniu ulegnie otwor wejsciowych do pomieszczenia
strychu. W zwigzku z powyzszym drzwi wejsciowe nalezy zdemontowac¢ i dokonad
powigkszenia otworu do wysokosci minimum 1,85 m oraz zamontowac nowe oscieznice oraz
skrzydto drzwiowe. Drzwi muszg posiada¢ zamek oraz powinny by¢ o odpowiedniej
odpornosci ogniowej.

Ponadto, nalezy przewidzie¢ ocieplenie scian wewnetrznych poddasza odgradzajacych
czes$é strychu od klatki schodowe] materiatem termoizolacyjnym o grubosci 10 cm i
wspotczynnikiem przewodzenia ciepta A=0,036W/m-K.

Wszystkie materialy, uzyte do wykonania ocieplenia, musza odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujacych obecnie norm i aprobat technicznych oraz posiadaé¢ atesty higieniczne.
Materiaty powinny by¢ dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych
opakowaniach, w warunkach okreslonych przez producenta.

Oczekiwany zakres dokumentacji projektowe;:

— Rzut poddasza, w =zakresie koniecznym do prawidlowego obliczenia ilosci
zastosowanych materiatéw oraz prawidtowego wykonania robét budowlanych, zgodne z
zasadami rysunku technicznego, obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg techniczna,

— przekroje przedstawiajgce wszystkie projektowane/modernizowane przegrody wraz z
apisem, zgodne z zasadami rysunku technicznego, cbowigzujgcymi przepisami oraz

wiedzg techniczng,

— detale architektoniczne dotyczace wykonania ocieplenia.

2.1.2 Wymiana okien zewnetrznych

Nalezy wymieni¢ istniejgca stolarke okienng na nowa, o wspotczynniku przenikania ciepta
U=0,90W/m?xK. Nowe okna powinny odwzorowywaé okna istniejace w zakresie formy i
ksztattu oraz wielkosci otworu. Zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytkéw nalezy

zachowaé historyczny podziat okien. Po wykonaniu montazu stolarki okiennej, nalezy
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przewidzie¢ wykonanie robot naprawczych osciezy tj. uzupetnienie tynkéw wewnetrznych,

malowanie. Wymianie podlegaja wszystkie okna wystepujace w przedmiotowym budynku.

Na etapie projektu nalezy przeanalizowa¢ konieczno$¢ zastosowania okien ppoz. w

zaleznosci od podziatu budynku na strefy pozarowe i wystepujace w budynku

pomieszczenia. Ponizej znajduje sie wykaz okien do wymiany wraz z orientacyjnymi

wymiarami.

Wykaz okien do wymiany
piwnica 4 1 4,00 7 28,00
piwnica 1 1 1,00 3 3,00
parter 1,95 1,35 2,63 12 31,59
| pietro 1,7 1,35 2,30 15 3443
| pietro 2,7 1,35 3,65 1 3,65
Il pietro 1,95 1,35 2,63 15 39,49
|| pietro 2 1,35 2,70 1 2,70
poddasze 1,1 1,35 1,49 1 1,49

Dodatkowe wymagania:
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Wymieni¢ nalezy wszystkie zewnetrzne okna w termomodernizowanych budynkach,
zgodnie z ww. wykazem. Wymiary okien sprawdzi¢ nalezy z natury,

Zamontowaé nalezy okna z PCV wzmocnionegoe minimum 6-komorowego o
wspotczynniku przenikania ciepta dla okien U nie wyzszym niz 0,9 W/m2K, z uszczelkami

fabrycznie wprowadzonymi do profili,

Zamontowa¢ nalezy okna trzyszybowe z okuciami obwiedniowymi - Kazde okno
powinno posiada¢ mozliwos¢é mikrowentylacji, a w oknach wieloskrzydiowych dwa
skrzydta powinny posiadac¢ mozliwos¢ mikrowentylacji,

Obrébki blacharskie (parapety zewnetrzne) nalezy zaprojektowaé i wykonaé wg
jednolitego systemu z blachy aluminiowej lub innego o gr. min 1,0mm w kolorze lub
materiale wybranym przez Projektanta i Zamawiajacego i uprzednio uzgodnionym z
Konserwatorem Zabytkow,

Zamontowaé nalezy okna z mozliwoscig regulacji docisku skrzydta,

W stolarce okiennej nalezy zastosowaé¢ nawiewniki higrosterowane automatycznie
dwusystemowe z mozliwoscig sterowania recznego. Nawiewniki powinny umozliwiaé

sterowanie zaréwno réznica cisnien jak i wilgotnoscig wzgledng w pomieszczeniu.



Doboér nawiewnikéw nalezy dokona¢ na etapie przygotowywania dokumentacii
projektowej oraz uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Jedli demontowane okna posiadajg roletki, to w nowych oknach réwniez nalezy
zamontowac roletki. Kolorystyka roletek do uzgodnienia z uzytkownikiem.

Jesli demontowane okna posiadaja szyby wyklejone folig, to nowe okna powinny mie¢
rowniez szyby wyklejone folia,

Jesli demontowane ckna posiadaja kraty, to w nowych oknach nalezy zastosowaé
szyby antywtamaniowe, bez ponownego montazu krat.

Jezeli okna posiadajg obecnie siatki w nowych oknach rowniez nalezy zamontowac nowe
siatki

Jezeli istnieje wymog, aby wymieniane okna byly oknami pozarowymi, to nowe okna
nalezy wykonac jako pozarowe.

Zamontowac nalezy okna w kolorze biatym.

Przy montazu okien uwzgledni¢ nalezy koniecznoéé zlikwidowania réznicy poziomow
parapetéw wewnetrznych 1 obrobek zewnetrznych przez zastosowanie listwy
wyrownujacej.

Szczegélna uwage zwrdcic nalezy na wyprofilowanie podtoza pod obrdbki blacharskie

okien.

W zakresie rob6t uwzglednié nalezy wyprawienie osciezy na zewnatrz i wewnatrz oraz

pomalowanie gliféw wewnetrznych farbg w isthiejgcym kolorze.

Oczekiwany zakres dokumentacji proiektowej:

rzuty architektoniczne, w =zakresie koniecznym do prawidtowego obliczenia ilosci
zastosowanych materiatéw oraz prawidtowego wykonania robét budowlanych, zgodne z
zasadami rysunku technicznego, obowigzujacymi przepisami oraz wiedzg technicznag,
przekroje pokazujgce wymieniang stolarke, zgodne z zasadami rysunku technicznego,
obowiazujgcymi przepisami oraz wiedzg techniczna,

elewacje, przedstawiajagce nowa stolarke okienng, zgodne 2z zasadami rysunku
technicznego, obowigzujacymi przepisami oraz wiedza techniczna.

zestawienie stolarki okiennej wraz z podaniem wymiaréw poszczegolnych okien oraz
otworow, dokfadnym opisem kazdego z okien, jego wyposazeniem wraz z podaniem

parametréw charakterystycznych oraz podaniem liczby sztuk kazdego z okien.

2.1.3 Wymiana drzwi zewnetrznych

Nalezy wymieni¢ isthiejaca stolarke drzwiowg zewnetrzng na nowg, o wspdtczynniku

przenikania ciepta nie wyzszym niz U=1,30W/m2-K. Nowe drzwi powinny odwzorowywac
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istniejgce w zakresie formy i ksztattu oraz wielkosci otworu. Projekt drzwi zewnetrznych
nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z konserwatorem zabytkéw. Po wykonaniu montazu stolarki
drzwiowej, nalezy przewidzie¢ wykonanie robdt naprawczych osciezy tj. uzupehienie tynkow
wewnetrznych, malowanie. Szyby w drzwiach ewakuacyjnych powinny by¢ zgodne z
obowigzujgcymi przepisami. Wymianie podlegaja dwie pary drzwi zewnetrznych oraz jedna
pare drzwi wejsciowych na poddasze (drzwi oddzielajgce powierzchnie ogrzewang od
nieogrzewanej) wystepujace w przedmiotowym budynku. Ponizej znajduje sie wykaz drzwi

do wymiany wraz z orientacyjnymi wymiarami

Wykaz drzwi do wymiany

 Kondygnacja | wysokosé [m] | szerokosé [m]
Wejsciowe 2.6 1,9 4,94 1§ 4,94
frontowe
wejsciowe 2,2 12 2,64 1 2,64
wejsciowe na 1,9 1,3 2,47 1 2,47
strych

Istniejgce drzwi fronowe Szkoly
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Dodatkowe wymagania:

Schemat i kierunek otwierania skrzydet drzwiowych powinien by¢ zgodny ze
zdemontowanymi drzwiami z zastrzezeniem, Ze szerokos¢ skrzydet drzwiowych
dostosowac nalezy do obowiazujgcych przepiséw, chyba ze wymagatoby to poszerzenia
otworu drzwiowego,

Wszystkie drzwi wymieni¢ nalezy kompleksowo, wraz z gornymi naswietlami .
Zamontowaé nalezy drzwi zewnetrzne drewniane o wspotczynniku przenikania ciepta dla
drzwi U nie wyzszym niz 1,3 W/im?K. Dopuszcza sie zmiane materiatu stolarki drzwiowej
po uprzednim uzyskaniu zgody Konserwatora Zabytkow i jedoczesnym spetnieniu
wymagania w zakresie wspotczynnika przenikania ciepta. Kolor stolarki drzwiowej nalezy
bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajgcym oraz Konserwatorem Zabytkow. Nowe drzwi
wyposazy¢é nalezy w samozamykacze z blokadg. Szyba w drzwiach obustronnie
bezpieczna. Kazde skrzydic drzwiowe powinno posiadaé minimum trzy zawiasy.

W zakresie robo6t uwzgledni¢ nalezy wyprawienie osciezy na zewnatrz i wewnatrz oraz
pomalowanie  glifow wewnetrznych farbg w istniejgcym kolorze. W przypadku
stwierdzenia roznicy poziomow miedzy posadzkami zewnetrznymi a wewnetrznymi
réznice nalezy zniwelowac.

Na etapie projektu nalezy przeanalizowaé konieczno$é zastosowania drzwi ppoz. w

zaleznosci od podzialu budynku na strefy pozarowe | wystepujgce w budynku

pomieszczenia.

Oczekiwany zakres dokumentacji projektowe;:

rzuty architektoniczne, w zakresie koniecznym do prawidtowego obliczenia ilosci
zastosowanych materiatdw oraz prawidtowego wykonania robdt budowlanych, zgodne z
zasadami rysunku technicznego, obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg techniczng,
przekroje pokazujgce wymieniang stolarke, zgodne z zasadami rysunku technicznego,
obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg technicznag,

elewacje, przedstawiajagce nowa stolarke drzwiowsa, zgodne z zasadami rysunku
technicznego, obowiazujgcymi przepisami oraz wiedza techniczna.

zestawienie stolarki drzwiowej wraz z podaniem wymiardw poszczegdinych drzwi oraz
otwordow, doktadnym opisem kazdej pary drzwi, podaniem parametrow

charakterystycznych oraz podaniem liczby sztuk kazdej pary drzwi.

2.1.4 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

Zakres zamodwienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w

zakresie: wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku, a nastepnie wykonanie

prac budowlanych wedtug projektéw oraz dokonanie wszelkich odbioréw technicznych.
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Dokumentacja projektowa instalacji c.0. powinna uwzglednia¢ docelowe zapotrzebowania na
energie cieplng budynku po termomodernizacji oraz temperatury obliczeniowe dla
poszczegolnych funkcji pomieszczen. Parametry projektowe wewnetrzne dla wybranych
pamieszczen powinny zostac¢ dobrane na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
wraz z pézniejszymi zmianami.

Nalezy wykona¢ nowe odcinki doprowadzajace ciepto c.0. od istniejacego rozdzielacza
znajdujgcego sie w kottowni. Dopuszcza sie zawory kulowe do DN 40, powyzej nalezy
stosowaé zawory grzybkowe.

W ramach usprawnienia pracy instalacji przewiduje sie, miedzy innymi: montaz zaworow
odpowietrzajgcych i spustowych, izolacie przewodow pionowych i poziomych, montaz
grzejnikéw plytowych, wymiane rur, montaz zaworéw termostatycznych z gtowicami
antykradziezowymi przy grzejnikach i zaworéw odcinajgcych oraz innej niezbednej armatury
usprawniajgcej dziatanie nowej instalacji.

Regulacja dynamiczna modernizowanej instalacji bedzie sie odbywata przy uzyciu
regulatorow roznicy cisnienia wspoipracujacych z zaworami réwnowazgcymi. Na
przewodach powrotnych nalezy zainstalowac¢ regulatory rdznicy ci$nien, na przewodach
zasilajgcych nalezy zainstalowaé zawory réwnowazgce. Zawory i regulatory montowaé na
odcinkach pionowych lub poziomych. Doktadny dobor na etapie opracowania dokumentacii
projektowej. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura)
instalacji, w ktorej jest instalowana.

Dokumentacja projektowa instalacji centralnego ogrzewania powinna przedstawiaé na
rzutach | rozwinieciach $rednice oraz konkretne nastawy regulatoréw, zaworéw
réownowazacych, termostatycznych oraz powrotnych. Po wykonaniu instalacji c.o.,
wykonawca przeprowadzi probe szczelnosci i ptukanie, a nastepnie regulacje instalacji za
pomocg dedykowanego urzgdzenia do rownowazenia systeméw wykorzystanego
Producenta.

Prace demontazowe oraz remontowe

Wykonawca zdemontuje wszystkie istniejgce grzejniki, armature oraz rurociagi i przekaze
Zamawiajgcemu, ktéry podejmie decyzje, co do koniecznosci ewentualnego wykorzystania
materiatu lub jego utylizacji. Po usunieciu starych grzejnikéw oraz rur nalezy przeprowadzic¢
prace remontowe na powierzchni §cian (w obrebie zdemontowanych elementéw) celem
odtworzenia ich wierzchniej warstwy. Dla grzejnikow ktére posiadaja ostony/maskownice
grzejnikowe Wykonawca powinien przewidzie¢ wymiane tych oston na nowe. Ostony
powinny by¢ bezwzglednie uzgodnione z Zamawiajacym. Szpachlowanie i tynkowanie
ubytkdow odbywac bedzie sie w miejscu zdemontowanych elementow i rozkué w standardzie

niezgorszym niz istniejgce sasiadujgce elementy. Nie wykorzystywane przejscia przez
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przegrody pozostate po usunigciu rur nalezy wypetnié, a warstwy wykorczeniowe odtworzyé.
Sposéb oraz materiat nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie wykonywania projektu.
Instalacje oraz armatura

W najnizszych punktach instalacji nalezy przewidzie¢ zawory spustowe, a w najwyzszych
zawory odpowietrzajgce. Nalezy zastosowac grzejniki z podtgczeniem bocznym lub dolnym.
Doktadny dobér rodzaju grzejnikéw na etapie wykonywania dokumentacji projektowej. Kazdy
grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawdr odpowietrzajacy. Przy grzejnikach zasilanych z boku
nalezy przewidzie¢ zawory termostatyczne z programowalng glowicg o dziataniu
proporcjonalno - catkujacym Pl z funkcjg adaptacyjna i optymalizujgca na zasilaniu. Na
powrotach zastosowac zawory odcinajgce powrotne z mozliwoscia opréznienia grzejnika.
Grzejniki nalezy zamontowac gtéwnie w miejscach demontazu istniejgcych grzejnikow.
Nalezy zinwentaryzowal pomieszczenia: ich funkcje oraz geometrie pomieszczenia oraz
wysoko$¢ parapetow w celu doboru mocy, typu i wymiaréw grzejnika co umozliwi wiasciwa
eksploatacje.

Zaprojektowane grzejniki ustawione przy $cianie nalezy montowaé w ptaszczyznie
réwnolegtej do powierzchni sciany lub wneki zgodnie z wytycznymi montazu producenta
grzejnika — korzystajgc z fabrycznych uchwytow. Podczas montazu zapewni¢ odlegtosé od
wolnego boku grzejnika 10 cm, a od strony zaworu 15 cm umozliwiajgcg sprawng
konserwacje instalacji.

Na odgatezieniach instalacji pod piony projektuje sie zawory odcinajace. Przy rozdzielaczach
nalezy rowniez zastosowaé¢ nowe zawory. Armatura powinna odpowiadaé warunkom pracy
(cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest instalowana.

Dokumentacja projektowa instalacji centralnego ogrzewania powinna przedstawia¢ na
rzutach i rozwinieciach $rednice oraz konkretne nastawy zawordw termostatycznych oraz
powrotnych. Po wykonaniu instalacji c.o., wykonawca przeprowadzi prébe szczelnosci i
ptukanie, a nastepnie regulacje instalacji za pomoca dedykowanego urzgdzenia do
rownowazenia systemow wykorzystanego producenta.

Rurociggi

Projektuje si¢ dwururowa, instalacje centralnego ogrzewania, czynnikiem grzejnym jest
woda. Instalacje c.0. nalezy wykonac¢ z rur ze stali weglowej ocynkowanej taczonych przez
zacisk.

W miare mozliwosci rurociggi rozprowadzajgce prowadzi¢ po trasie istniejacych przewodow.
Prowadzenie rurociggéw dostosowac do funkcji pomieszczenia (wymagan higieniczno-
sanitarnych i pozarowych dla danego typu pomieszczenia).

Na kondygnacjach podziemnych modernizowana instalacja bedzie prowadzona pod stropem.
Na kondygnacjach nadziemnych bedzie prowadzona wzdtuz Scian, po wierzchu. Piony

prowadzi¢ w tych samych miejscach, w celu wykorzystania istniejacych przej$é przez Sciany i
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stropy. W przypadku, gdy piony sa zabudowane w scianie, nalezy podczas prowadzenia
robét odcigé stary pion, a nowy puscic po wierzchu, w celu ograniczenia uszkodzen (w miare
mozliwosci korzystaé¢ z istniejgcych przebic/otworéw). Odlegto§é pomiedzy rurociggiem
zasilania i powrotu powinna umozliwiac wykonanie prac montazowych i eksploatacyjnych.
Przewody nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewodow zapewni¢ mozliwosé odwodnienia instalacji, a w najwyzszych miejscach
zataman mozliwos¢ odpowietrzania instalacji. Przewody nalezy prowadzic w sposéb
zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych. Diugich podejéé do odbiornikéw nie
prowadzi¢ w linii prostej — nalezy przestrzega¢ zasady kompensacji wydtuzen (wykorzystywaé
samokompensacjg) oraz wiasciwego mocowania przewodéw w uchwytach staftych i
przesuwnych. Punkty state nalezy wykonaé¢ co 3 m, jesli przewod jest prowadzony jako pion lub
w bruzdzie Sciennej. Minimalny spadek gatazek grzejnikowych zasilajgcych i powrotnych nie
powinien przekraczac¢ 2%. W przypadku, gdy dtugos¢ gatazki przekracza 1,5 m powinno sie
ia przytwierdzi¢ do sciany uchwytem na potowie jej diugoséci. Jako zawieszenia stosowaé
kompletne systemowe zawieszenia. Nie dopuszcza sie faczenia elementéw réznych
systeméw mocujacych w ramach jednego zestawu mocujgcego.

W miejscu przejS¢ rurociagéw przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje
ochronne z wypetieniem elastycznym, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen
rur. Po wykonaniu, instalacje nalezy poddac probie szczelnosci oraz ptukaniu zgodnie z
Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6 Warunki Techniczne wykonania |
odbioru instalacji ogrzewczych.

Wytyczne przeciwpozarowe

Wszystkie przejScia przewodéw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ do odpornosci przegrody. Klasa odpornosci ogniowej przejscia powinna byé o
parametrach takich samych jak przegroda, w ktorej jest wykonywane. Nalezy stosowaéd
przejscia z wazng aprobatg techniczng. Miejsca przejs¢ nalezy trwale oznaczy¢ zgodnie z
instrukcjg producenta zabezpieczenia.

Izolacje

W celu minimalizacji strat ciepta na przesyle czynnika, rurociggi zostang zaizolowane.
Rurociagi zaizolowac otulinami z twardej pianki poliuretanowej z ptaszczem PVC. Gatazki
grzejnikowe nalezy prowadzi¢ bez izolacji termicznej. Rurociggi nalezy zaizolowaé zgodnie z
wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technibznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich. Przy =zastosowaniu materiatu izolacyjnego o
wspoétczynniku przewodzenia ciepta innym niz w rozporzadzeniu, nalezy skorygowaé
grubosc warstwy izolacyjnej. Wykonaé w miejscu widocznym oznaczenia piondéw w miejscu

ulokowania oznaczenie zaworéw strefowych jezeli projekt bedzie przewidywat takowe.
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Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt
protokotem odbioru. Rurociggi oznakowaé wg normy PN-70/N-01270 przez naklejanie
paskow identyfikacyjnych w kierunku przeptywu. Oznaczenie wykona¢ w sposéb trwaty w
miejscach widocznych i dostepnych. Wykonaé w miejscu widocznym oznaczenia pionéw w
miejscu ulokowania zaworéw regulacyjnych, regulacyjnych, spustowych.

UWAGA!
Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie rozwigzari rownowaznych w stosunku do rozwigzan
powotujgcych sie na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia

przytoczone w niniejszym PFU.

2.1.5 Modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej

W stanie istniejacym ciepta woda uzytkowa realizowana jest przez miejscowe
pojemnoéciowe elekiryczne podgrzewacze. W ramach zamowienia przewiduje sie wymiane
wszystkich baterii umywalkowych wraz z perlatorami. Rodzaj baterii umywalkowych bedzie
podlegat zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego a same baterie powinny by¢ nie gorsze od

istniejgcych. Przewiduje sie zastosowanie perlatorow mosieznych z gwintem zewnetrznym

2.1.6 Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej

W stanie istniejacym kompleks szkolny posiada dwa punkty PPE. Jeden z nich
zlokalizowany jest przy wejsciu gtéwnym do termomodernizowanego budynku.
Przewiduje sie budowe nadachowej instalacji, ktéra nie_moze zostac zlokalizowana na
dachu budynku objetego zakresem przedsiewziecia. Tym samym instalacje nalezy umiescicé
na jednej z potaci dachéw budynkéw bezposrednio potgczonych z budynkiem Szkoty.
Przewiduje si¢ montaz paneli fotowoltaicznych w ilosci zapewniajacej pokrycie czesci
rocznego zapotrzebowania na energie elektryczng budynku.
Instalacja fotowoltaiczna dla budynku o tgcznej mocy nie mniejszej niz 20,01 kWp,
maksymalnie dostosowanej do warunkéw mozliwosci zabudowy dachu i aktualnej mocy
przytaczeniowej obiektu (PPE). Doktadna ilo$¢ paneli zostanie okre$lona na etapie
dokumentacji projektowej, po dobrze konkretnego modelu i jego mocy jednostkowej niemniej |
zaleca sie wykonanie mikroinstaalacji fotowoltaicznej sktadajacej sie z 46 sztuk paneli o
mocy jednostkowej 435 W kazdy.
Instalacja fotowoltaiczna obejmuje prace projektowe i realizacyjne obejmujace wykonanie:
» dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej wraz z potgczeniem z istniejgcg
instalacjg elektryczng oraz zabezpieczeniem odgromowym projektowanej instalacji,
¢ ocena stanu technicznego dachu w czesci, gdzie beda zlokalizowane panele
fotowoltaiczne,
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= wykonanie prac budowlanych wg. powyzszych projektéw i uzyskanie pozwolenia na

uzytkowanie (o ile wymagane) oraz dokonanie wszelkich odbioréw technicznych.
Zakres budowy instalacji obejmuje:

¢ montaz modutow fotowoltaicznych oraz falownikéw,

e potaczenie z istniejacyg instalacjg elektryczna,

« wykonanie ochrony przed porazeniem pradem,

e wykonanie nowej lub przystosowanie istniejgcej instalacji odgromowej do instalacji
paneli fotowoltaicznych,

« weryfikacje istniejacych rozdzielnic, w przypadku takowej potrzeby dostosowanie
instalacji odbiorczej do wybudowanego systemu fotowoltaicznego,

e wykonanie potgczenia wyrownawczego ram modutow fotowoltaicznych wraz z
uziemieniem ogranicznikéw przepiec.

Moduty fotowoltaiczne

Moduly nalezy montowa¢ na konstrukcjach stalowych lub aluminiowych umozliwiajgcych
mocowanie zgodne z nachyleniem 5°-30°. Lokalizacje paneli nalezy przewidzie¢ tak aby
zachowaC bezpieczne odlegtosci wzgledem istniejacych elementéw zamontowanych na
dachu oraz unika¢ ich zacienienia. Rozmieszczenie modutéw na dachu powinno
gwarantowac dostep serwisowy i eksploatacyjny do kazdego pojedynczego modutu.
Moduty monokrystaliczne o sprawnosci powyzej 20%. W przypadku zacienien nalezy
zastosowac optymalizatory. Liczba taricuchéw oraz ilo$¢ paneli w taricuchach nalezy dobraé
do optymalnego punktu pracy zastosowanego falownika.
Inwertery
Na potrzeby przetworzenia energii uzyskiwanej z promieniowania stonecznego w panelach
fotowoltaicznych na energie mozliwa do wykorzystania na potrzeby zasilania odbiornikéw
przytgczonych do instalacji elektrycznej budynku nalezy przewidzie¢ montaz inwerteréw w
ilosci i 0 mocy zapewniajgcej optymalne parametry przetwarzania.
Przewiduje sie urzadzenia beztransformatorowe, o parametrach umozliwiajacych
przytgczenie do tréjfazowej instalacji pradu przemiennego budynku.
Inwertery powinny dokonywa¢ samoczynnego odciecia elektrowni od sieci dystrybucyjnej w
przypadku utraty synchronizmu spowodowanego zbyt duzym spadkiem wartosci napiecia
sieci zewnetrzne]. Inwertery muszg posiada¢ fabrycznie wbudowane nastepujace
zabezpieczenia:

« nadpradowe,

s Zwarciowe,

* przeciwprzepieciowe,

» przed praca na wyspe obcigzeniowa sieci dystrybucyjne;.

28



Inwertery wyposazone w menu w jezyku polskim z wySwietlaczami umozliwiajgcymi odczyt
parametréw pracy instalacji oraz alarmow.

Instalacje DC

Instalacje fotowoltaiczna z inwerterem nalezy potaczy¢ za pomocag instalacji DC wykonane;j
przewodami solarnymi z zytami miedzianymi o przekroju nie mniejszym niz 4 mm2 w izolacji
z komponentu sieciowanego oraz z podwadjnie izolowang powtoka.

Przewody solarne prowadzi¢ pod ogniwami mocujac je do konstrukcji w sposéb
uniemozliwiajacy kontakt z powierzchnig pod nimi oraz z powierzchnig dachu. Przewody
Lplusowy” i minusowy” powinny zakresla¢ jak najmniejszg powierzchnie. Poza obszarem
modutéw instalacje nalezy utozy¢ w rurkach instalacyjnych lub korytach kablowych. Trasy
kablowe doprowadzi¢ do inwertera zamontowanego w miejscu ustalonym i z Inwestorem.
Wszystkie trasy kablowe nalezy co 1m oznaczy¢ w sposéb jednoznacznie identyfikujgcy
prowadzone w nich obwody.

Instalacie AC

Kable/przewody tgczace poszczegodlne inwertery z rozdzielnicg gtdéwna nN obiektu prowadzié¢
w rurkach instalacyjnych lub korytach kablowych. Nalezy zaprojektowac trase kablowa do
miejsca przylaczenia instalacji i utozyé w niej kablefprzewody zgodnie z obecnhymi
przepisami. Trase kablowg ostatecznie uzgodni¢ z Inwestorem.

Odtaczanie elektrowni od sieci.

Nalezy przewidzie¢ co najmniej nastepujgce sposoby odtaczania elektrowni od sieci:
* poprzez tacznik w rozdzielnicy gtéwnej nn budynku,
» poprzez roztacznik izolacyjny w skrzynce przy#abzeniowej inwerterow,
* poprzez roztgcznik izolacyjny w skrzynce przytaczeniowej instalacji DC paneli,
s gtownym wytgacznikiem pozarowym instalacji PV.

Uktad pomiarowy

Wymiane istniejacego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego na ukifad dwukierunkowy w
ramach projektowanej instalacji fotowoltaicznej zapewni OSD. W rozdzielnicy do ktdrej
podtaczone bedg panele nalezy zamontowac licznik energii elektrycznej do pomiaru energii
elektrycznej instalacji fotowoltaicznej. Nalezy poinformowac operatora sieci dystrybucyjnej o
wyposazeniu szkoty w instalacje fotowoltaiczng i konieczno$¢ ewentualnej zmiany licznikéw
energii dostawcy energii elekirycznej na licznik dwukierunkowy jesli zamontowany licznik nie

jest przystosowany do pomiaru energii w kierunku dwustronnym.
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2.2 Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych odpowiadajacych
zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych

2.2.1 Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobow budowlanych

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji
bedg materiatami w najwyzszym stopniu nadajacymi si¢ do niniejszych robét. Beda to
materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej
zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty Ilub
deklaracje zgodnosci. Wszystkie materialy | dostawy nalezy dostarczac tgcznie
z dokumentami wymaganymi przez Prawo Budowlane. W przypadku materiatéw, ktére
zgodnie

Z wymaganiami majg posiada¢ aprobate techniczna, kazda dostawa takich materiatéw
przyjdzie na Plac Budowy wraz z aprobata potwierdzajgca w sposéb jednolity parametry
takich materiatow. Wyroby przemystowe bedg dostarczane wraz 2z aprobatami
wystawianymi przez producenta, poparte wynikami préb przeprowadzonych przez
producenta. Inspektor Nadzoru dopuszcza do uzycia materialy posiadajgce atesty
potwierdzajace ich catkowita zgodnos¢ z wymaganiami Kontraktu. Materiaty z takimi
waznymi atestami mogg byé w kazdej chwili poddane badaniom. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ ich parametrow ze specyfikacjami technicznymi, materiaty takie i
urzadzenia sa odrzucane. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ materiatdéw uzytych
do wykonania robot zwymaganiami dotyczgcymi ich ilosci i jakosci. Przed
zamowieniem/wybudowaniem Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
karty materiatowe.

2.2.2 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robét

Wykonawca uzyje takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$c
wykonywanych robdt oraz przy czynnosciach pomocniczych czy w czasie transportu,
zatadunku, wytadunku materiatow czy sprzetu.

2.2.3 Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wpltyna

negatywnie na jako$¢ wykonywania robét.

2.2.4 Wykonanie niezbednych inwentaryzacji, uzgodnien i opinii wymaganych
przepisami szczegolnymi

W celu sporzadzenia dokumentacji projektowych dla zakresu ujetego w programie
funkcjonalno-uzytkowym oraz uzyskania niezbednych pozwolern na wykonanie ww. prac,
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nalezy wykonac¢ wszelkie niezbedne i wymagane inwentaryzacje oraz uzgodnienia i opinie

innych organdéw, wymaganych przepisami szczegélnymi i Prawa Budowalnego.

2.2.5 Jednostki miary

Wszystkie jednostki miary na Rysunkach, w Wymaganiach Zamawiajgcego i w Wykazach
podawane bedg w systemie Sl (zgodnie z ISO).

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialnosé za wszelkie niezgodnosci, btedy i braki
dostrzezone na rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego, czy =zostaty one
zaaprobowane, czy nie, chyba, Zze owe niezgodnosci, btedy i braki wystepowaty na

rysunkach | objasnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego.

2.2.6 Réownowaznosé norm

Gdziekolwiek w dokumentacji dotyczacej zamodwienia przywotane sg normy |lub przepisy,
ktore spetnia¢ majg materiaty, urzadzenia i inne dostarczone towary oraz roboty, bedag
obowigzywac postanowienia najnowszych wydan tych norm i przepiséw. W przypadku, gdy
przywotano normy i przepisy krajowe lub regionalne, moga by¢ stosowane inne odpowiednie,
ale zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania w poréwnaniu z poziomem, jaki
zapewniajg te pierwsze.

2.2.7 Dane dotyczace placu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za weryfikacje poprawnosci otrzymanych informaciji.
Wykonawca ustali wszelkie warunki odnoszace sie do rob6t. Wykonawca przed ztozeniem
swojej oferty przeprowadzi wizje lokalng. W rezultacie Wykonawca oszacuje swoje stawki
i zakres prac w sposab realny. W szczegélnosci, przeanalizuje warunki dojazdu na teren
budowy, wszelkie ewentualne niedogodnosci i w miare mozliwosci okresli wszystkie
przeszkody, ktéore moze napotka¢ na terenie budowy ktdére przeszkadza¢ mogg
w wykonywaniu robét. Uznaje sie, iz Wykonawca przeanalizowat warunki drogowe w rejonie
terenu budowy i oszacowat potrzeby objazdow i ich wptyw na wykonanie robét. Zaktada sie,
iz wszystkie koszty z tym zwigzane sg zawarte w ofercie Wykonawcy. Nalezy réwniez

uwzgledni¢ drogi transportowe w obrebie prowadzenia prac i terenéw, obszaréw przylegtych.

2.2.8 Zaplecze budowy

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego, Wykonawca powinien na biura, sanitariaty,
magazyny uzy¢ elementoéw lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty
wyglad.

W przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych powinny byé uprzednio dzieki

remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.
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Pomieszczenia powinny byé wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do
pracy i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi muszg by¢ regularnie sprzgtane, a Smieci
i odpadki regularnie usuwane.

Wykonawca uzyska dostep do wody biezacej dla potrzeb budowy w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego i pokryje peine koszty zuzytej wody i usuwania nieczystosci ptynnych.,
Wykonawca opomiaruje we wiasnym zakresie pobér wody i rozliczy z Zamawiajgcym.

Pomieszczenia musza by¢ regularnie sprzatane, a smieci i odpadki regularnie usuwane.

2.2.9 Zasilanie elektryczne placu budowy

Zamawiajgcy wyrazit zgode, aby na potrzeby prowadzonych prac budowlanych, Wykonawca
pobierat energie elektryczng. Wykonawca opomiaruje we wlasnym zakresie pobor energii
i rozliczy sie z Zamawiajgcym.

W jakimkolwiek przypadku, gdy Zzrodiem pobieranego pradu bedzie prad zmienny stuzacy do
tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny
bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze za powziecie wszelkich

srodkdéw bezpieczenstwa wobec pracownikow korzystajgcych z tego zrodta pradu.

2.2.10 Koordynacja prac na budowie

Wykonawca zidentyfikuje wszelkie ewentualne organizacje, podmioty itp. kitore
przeprowadzajg lub beda przeprowadzac jakiekclwiek roboty lub jakiekolwiek inne dziatania
jednoczesnie z robotami bedacymi przedmiotem niniejszego Kontraktu i skoordynuje swoje
roboty z tymi dziataniami, jesli jest to wymagane.

Wykonawca poda wszelkie niezbedne dane i wielkosci w formie rysunkéw roboczych tak,
aby zapewni¢ whasciwe umiejscowienie montowanych elementdw, wymiary konstrukeji itp. i
inne informacje niezbedne do przeprowadzania Robét wynikajgcych z innych Kontraktow
2wiazanych.

W zwigzku z tym, Zamawiajacy nie bedzie ponosit zadnych dodatkowych kosztoéw

zwigzanych z rekompensatami za ewentualne zaktdcenia spowodowane przez Wykonawce.

2.2.11 Zabezpieczenie przed uszkodzeniami

Wvykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania, ktére stuzg zapobieganiu wszelkich
zbednych uszkodzen budynkéw i ich wyposazenia, terenu, wtasnosci prywatnej, drzew i
innych elementéw. Podczas realizacji prac jest zobowigzany do szybkiego reagowania na

skargi wtascicieli badz uzytkownikaw.
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W przypadku odkrycia jakiegokolwiek przecieku lub uszkodzenia, Wykonawca w prawidiowy
sposéb natychmiast zawiadomi Inspektorowi Nadzoru, Zamawiajacego oraz dotozy

wszelkich staran, aby naprawi¢ szkode lub wymienié uszkodzone urzadzenie.

2.2.12Porzadek na placu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za wtasciwe utrzymanie placu budowy i robot. Materiaty
i urzadzenia musza by¢ umieszczone, przechowywane i sktadowane w odpowiedni sposob
tak, aby stanowity jak najmniejsze przeszkody w realizacji Robét i byty jak najmniej ucigzliwe
dla lokalnego spoteczeristwa.

Wykonawca ma podjgé wszelkie mozliwe dziatania, aby $rodki transportu na placu budowy
nie przenosity btota i innych substancji na powierzchnie drog i chodnikdw, a jesli
zanieczyszczenie takie powstanie, powinien natychmiast usuna¢ takie substancje z
powierzchni drog.

Wykonawca od rozpoczecia budowy, zapewni na wiasny koszt kontenery, w ktérych bedzie

sktadowat odpady powstate w wyniku modernizac;ji.

2.2.13 Oczyszczanie placu budowy

Wszelkie odpady powstate podczas prac budowlanych Wykonawca zataduje,
przetransportuje i skladuje na wysypisku smieci. Wykonawca jest odpowiedzialny ze
wszystkie koszty zwigzane z wladciwg segregacja, wywozka Smieci oraz ich utylizacjg.
Wykonawca oszacuje réwniez odlegto$¢ od wysypiska odpadow szkodliwych oraz odpadow
budowlanych i §mieci.

2.2.14 Koricowe uporzadkowanie terenu

Po zakoriczeniu i wykonaniu préb na czesci robot, Wykonawca usunie wszelkie odpady z
placu budowy i okolicy, wtaczajac w to wszelkie tymczasowe konstrukcje, oznakowanie,
narzedzia, rusztowania, materialty, dostawy i urzadzenia budowlane, ktére byly uzyte
przez Wykonawce lub jego poddostawcow do wykonania robét. Wykonawca jest
zobowigzany do uporzadkowania robét i zostawienia porzadku na placu budowy.
Obowigzkiem Wykonawcy jest przywrocenie odpowiedniego stanu terenéw zielonych,
trawnikéw, rabat lub krzewéw uszkodzonych w trakcie prowadzenia robot.

Jesli Wykonawca nie usunie odpaddow, smieci i robot tymczasowych lub tez nie zostawi
porzadku na powierzchniach drogowych i chodnikach oraz trawnikach wedtug powyzszych
wymagan, wowczas Zamawiajacy moze dokonaé usuniecia odpadéw, $mieci lub robdt
tymczasowych, oczysci¢ powierzchnie drogowe i chodniki oraz odtworzy¢ trawniki i odjgc
koszty, ktore poniést w ten sposob z wszelkich ptatnosci naleznych Wykonawcy z tytutu
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niniejszego kontraktu, jednakze Zamawiajacy nie jest w zaden sposob zobowigzany do
zaprowadzenia porzadku na placu budowy.

2.2.15 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane w $cistej zgodnosci z aktualnymi przepisami
w zakresie, zdrowia, bezpieczerstwa i higieny pracy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W szczegolnosci Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w petnej sprawnosci wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony 2ycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych na budowie oraz dia zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszyscy
pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcéw beda odpowiednio przeszkoleni przed
rozpoczeciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez
wyznaczonego przez Wykonawce inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na Placu
Budowy. Inspektor bedzie powiadamiat Inzyniera o szczegotach wypadkéw tak szybko, jak to
bedzie mozliwe. Inspektor bedzie réwniez odpowiedzialny za przechowywanie informaciji
i sporzadzanie raportéw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca zapewni co najmniej:

— $rodki pierwszej pomocy,

— o0soby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy,

— odpowiednie $rodki komunikacji i transportu na okolicznosé wypadku,

- sprzet monitorujacy,

— sprzet ratowniczy,

— sprzet przeciwpozarowy,

- Igcznosé ze strazg pozarng, pogotowiem i policja.
Wyposazenie powinno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnosci. Na Placu
Budowy powinien by¢ dostepny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawnosci wyposazenia.
Osobiste wyposazenie ochronne pracownikoéw Wykonawcy powinno by¢ dostgpne na Placu
Budowy i uzywane stosownie do potrzeb.

2.2.16 Wymagania dotyczace badan i odbioru robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robét i jakos¢ materiatéw oraz zapewnia
odpowiedni system kontroli.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegos badania, nalezy stosowac wytyczne krajowe
lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystapieniem do

pomiaréw i badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
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badania, a wyniki pomiarow i badan przedstawi na piSmie do akceptacji. Wszystkie koszty
Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonaweca.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

— odbidr czesciowy,

— odbidr korncowy.
QOdbidr_czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét, ktére stanowig
zakonczony etap inwestycji wynikajacy z Harmonogramu Rzeczowo Finansowego. Odbioru

czesciowego mozna dokonac dla:

— kazdego zakresu prac dla ktorego ustalono, ze moze podlega¢ odbiorowi
czesciowemu, ktéra albo zostata ukoriczona,

- kazdej czesci robot, ktéra zostata okreslona do czesciowej ptatnosci wedtug Umowy.

Cdbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni roboczych
od daty powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego i potwierdzenia przez niego terminu.
Warunkiem rozpoczecia przystgpienia do odbioru czesciowego robét przez przedstawiciela
Zamawiajgcego jest akceptacja dokumentacji przekazanej Zamawiajacemu, badan,
pomiardw i protokotéw, wymaganej do zakresu robdt zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Nadzor
Inwestorski, Zamawiajacego i Wykonawce i zamiesci¢ wpis w Dzienniku Budowy.

W przypadku braku czesciowego odbioru robot strony ustalajg nowy termin przystapienia do
odbioru cze$ciowego. Warunkiem zatwierdzenia wykonania i odbioru =zadania w
Szczegotowym Harmonogramie Rzeczowo Finansowym jest podpisany przez Nadzér
Inwestorski i Zamawiajacego ,Protokot odbioru czesciowego robét”.

Kolejne odbiory czesciowe nie majg charakteru ostatecznego, z tego wzgledu, ze zawsze
konieczna jest pozniejsza ocena catego, gotowego juz rezultatu. Prawidtowo$¢é wykonanych
prac moze by¢ oceniona spos6b prawidiowy dopiero po odbiorze koncowym, w ktérym
zestawione zostajg ze sobg wszystkie elementy.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzié protokét potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robdt, zgodno$é wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny
wynik niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru
czesciowego, w protokole nalezy okreslic zakres i termin wykonania prac naprawczych
lub uzupetniajacych, po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru
czesciowego.
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Odbiér kohcowy

Odbidér koncowy Zadania Inwestycyjnego polega na ocenie rzeczywistego wykonania
Zadania Inwestycyjnego w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci wg branzowych
projektéw wykonawczych oraz zakresu PFU i zgodnie z zapisami Umowy wykonawczej.
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie Obiektu, ktdrg
Wykonawca uzyska we wtasnym zakresie (jezeli wymagane).

Wykonawca powinien co najmniej na 14 dni przed odbiorem koficowym zgtasié gotowosé do
odbioru koricowego. Wykonawca przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego
uprzatnie teren budowy. W przypadku nie dostosowanie sie do powyzszego ewentualne
uporzgdkowanie terenu przez Zamawiajgcego zostanie wykonane na koszt Wykonawcy.

Do uzyskania Odbioru kofcowego Wvykonawca jest zobowigzany przedstawic w
szczegblnosci nastepujace dokumenty odbiorowe (DO):

a) Po uzyskaniu przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie (jezeli wymagane), uprawomocnieniu sie decyzji lub uplywie 21
dniowego terminu na wniesienie sprzeciwu przez wtasciwy organ w trybie Art. 59¢
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2021r. — Dz.U. poz.
2351 ze zm.), za$ w przypadku wniesienia takiego sprzeciwu ostateczne zakonczenie
procedury administracyjnej w tym zakresie i podpisaniu Protokotu Obioru Usterek, a
w przypadku braku usterek Protokolu Odbioru Koncowego zostanie podpisany
Protokét Bezusterkowego Odbioru Robdt, kiéry bedzie stanowit jednoczesnie protokot
odbioru przedmiotu Zamoéwienia.

b) Dokumentacja powykonawcza powinna zosta¢ opracowana przy zachowaniu
przepisow Prawa Budowlanego. Powinna zawiera¢ wszelkie dokumenty materiatowe,
techniczne, rysunki, gwarancje, instrukcje, o$wiadczenia i odzwierciedla¢ stan
faktyczny obiektu. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang
okreslone w przekazanej Zamawiajgcemu przez Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i
eksploatacji elementow objetych modernizacjg” wraz z wykazem wbudowanych
urzadzen, ktore wymagajg przegladéw serwisowych. Dokumentacje nalezy
przygotowaé i przekaza¢ Zamawiajgcemu w 2 egz. w wersji papierowe] i 1 egz. w
wersji elektronicznej (w wersji edytowalnej i w formacie pdf.), wraz ze skanami
rysunkow i dokumentow podpisanych przez kierownikéw budowy a takze inspektorow
nadzoru.

c) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng - jezeli jest wymagana.

d) Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) lub instrukcje obstugi urzadzen i instalacji
oraz ich karty gwarancyjne.

e) Protokoly z wynikami wszystkich wykonanych pomiaréw, sprawdzen i badan (w tym
prob szczelnosci).
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f) Pomiary elektryczne.

g) Protokoty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, protokoly odbioréw
czesciowych.

h) Dziennik budowy.

i) Atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci.

j) Dokumenty potwierdzajace dokonanie przeszkolenia personelu Zamawiajgcego.

k) Dokumentacje do przekazania do instytucji i urzedéow Parnstwowych zgodnie z ich
wymogami (m.in. UDT).

W  przypadku przedstawienia dokumentacji niekompletnej lub wadliwie wykonanej
Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce w ciggu 10 dni od dostarczenia przez
Wykonawce dokumentacji odbiorowej. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na
dzien zgtoszenia gotowosci do w ktérych stwierdzono bledy, braki lub niedoktadno$ci musza
zostat niezwiocznie poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiajgcego. Po
uzupetnieniu dokumentacji odbiorowej procedura odbiorowa rozpoczyna sie na nowo. W
przypadku braku lub niekompletnosci ww. elementéw dokumentacji odbiorowej Zamawiajacy
jest uprawiony do odmowy Qdbicru Koncowego.

Catkowite zakonczenie robdt winno zostaé zgloszone przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy oraz dostarczone pisemnie do siedziby Zamawiajgcego.

Odbioru ostatecznego wykonanych robédt dokona Komisja Odbiorowa Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy. Komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw czesciowych, branzowych, zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, dokona aoceny
jakosciowej wykonanych robdét na podstawie przedtozonych dokumentdow i wynikéw badan,
dokona oceny wizualnej oraz ostatecznej oceny zgodnosci robét z dokumentacjg
przetargowsg i warunkami Umowy. Sktad Komisji Odbicrowej ustali Zamawiajacy.

W przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienalezytego wykonania robét Zamawiajgcy
przerwie czynnosci odbiorowe i wyznaczy termin na usuniecie usterek. Po ponownym
zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego komisja wznowi prace. W
przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako§¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega w
poszczegolnych asortymentach od jakosci wymagane] w STWIOR z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na estetyke, cechy eksploatacyjne obiektu i jego
bezpieczenstwo, Komisja moze podjgé decyzje o mozliwosci i warunkach odbioru
wykonanych robot.

Ponadto przed dokonaniem odbioru ostatecznego Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
m.in. komplet kluczy do wszystkich rozdzielni elekirycznych i obiektowych.
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2.2.17 Tablica informacyjna projektu

W ramach Kontraktu, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, ustawienia i utrzymania
tablic informacyjnych, az do czasu zakonczenia Robot. Tablice informacyjne Wykonawca ma

obowigzek umiesci¢ niezwtocznie po podpisaniu umowy z Zamawiajgcym.
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B. Czes¢ informacyjna

3. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajace zgodno§é zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow, w tym mape do celéw
projektowych.

4. Oswiadczenia Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nhieruchomoscia na cele budowlane

Oswiadczenie o dysponowaniu nieruchomoscia na cele budowlane bedzie przekazane
Wykonawcy przy kompletowaniu dokumentdw formaino-prawnych, w przypadku uzyskiwania
decyzji o pozwoleniu na budowe.

5. Przepisy prawne i normy zwiazane 2z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wszystkie przywotane przepisy nalezy stosowaé ze zmianami w brzmieniu petnym i
aktualnym. Nalezy sprawdzi¢ aktualno$é przepiséw przywotanych w programie funkcjonalno

- uzytkowym ze stanem faktycznym na dzien wykonywania dokumentacji projektowe] oraz
prowadzonych robét budowlanych.

1. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projekiu budowlanego (Dz.U.2022 poz. 1679, z
pozniejszymi zmianami).

2. Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021 poz.2454, z pdZniejszymi zmianami).

3. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolite] Polskiej z dnia 2 grudnia 2021r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz.
2351, z poZniejszymi zmianami).

4. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskie] z dnia 28 stycznia 2022r.
w sprawie ogltoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. 2022 poz. 503, z péZniejszymi zmianami).
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 pazdziernika
2021r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U.2021 poz. 1990, z pdzniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 wrzesénia 2021r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony S$rodowiska
(Dz.U.2021 poz. 1973, z péZniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2022r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo energetyczne (Dz.U.2022 poz.
1385, z pézniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2022 poz. 1225, z pozniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej
(Dz.U.2021 poz. 869, z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U.2009 poz. 124, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowege pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.2021 poz. 1722).

Rozporzagdzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020r. w sprawie standardéw
emisyjnych dla niektérych rodzajéw instalacji, Zrédet spalania paliw oraz urzgdzen
spalania lub wspétspalania odpadéw  (Dz.U.2020 poz.1806, z pézniejszymi
zmianami).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenie Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.2003 nr 169 poz. 1650, z pdZniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020r.
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapewnianiu dostepnosci osobom ze
szczegoélnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062, z pdzniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym (Dz.U. 2022
poz. 1514).

Obwieszczenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 8 stycznia 2019 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju z sprawie



wymagari dla urzgdzen cisnieniowych i zespotéw urzadzen cisnieniowych (Dz.U.
2019 poz. 211).

17.PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.

18. PN-B-02419:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych i wodnych zamknietych systemoéw cieptowniczych — Badania.

19. PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewodéw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

20.PN-EN 1SO 4126-1:2013-12 Urzadzenia zabezpieczajace przed nadmiernym
cisnieniem - Czes¢ 1: Zawory bezpieczerstwa.

21. PN-H-84023-07:1989/Az1:1997 Stal okreslonego zastosowania — Stal na rury —
Gatunki.

22.PN-EN 12464-1:2012 — Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.

23. PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — cze$¢ 7-712:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji- Fotowoltaiczne (PV)
uktady zasilania.

24. PN-N-01270.14 - Wytyczne znakowania rurociggow.

25. Podstawowe wymagania oraz inne wyzej niewymienione opracowania powigzane
z planowanym zadaniem inwestycyjnym.

Normy, wg ktorych nalezy wykonac zadanie, nalezy wymienic w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, sporzadzanych przez Wykonawce.
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