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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. OPIS OGOLNY

1.1. Lokalizacja

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana we wsi Roszkéw, gmina Krzyzanowice, powiat
raciborski, wojewddztwo $laskie. W ramach zadania nalezy wykona¢ dokumentacje¢ projektows i
na jej podstawie, zgodnie z przepisami zrealizowaé roboty budowlane dla drog transportu
rolnego. Lokalizacje inwestycji pokazano na zataczniku nr 1 — Orientacja.

1.2. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania oraz wykonania
robdt budowlanych, a takze odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow
zadania.

Zmiany ilo$ci lub parametréw, zawarte w niniejszym PFU, jakie moga wystapi¢ w trakcie
opracowania projektu oraz jakie wynikng z optymalizacji przyjetych rozwigzan lub wynikng
z wykonania pomiaré6w geodezyjnych w terenie nie b¢da powodowatly zmiany zaakceptowanej
kwoty kontraktowe] oraz nie mogg wplyna¢ na przedluzenie czasu ukonczenia przedmiotu
zamoOwienia. Zamowienie obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie robot budowlanych, a
takze uzyskanie wszelkich niezb¢dnych uzgodnien, opinii 1 zgdd oraz uzyskanie wymaganych
prawem decyzji oraz zezwoleh na realizacj¢ robot budowlanych i przygotowanie i przekazanie
Zamawiajacemu operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentow dla zadania
pn. ,,Scalanie gruntow na terenie obr¢bu ewidencyjnego Roszkow, gmina Krzyzanowice —
budowa i modernizacja drég transportu rolnego” - etap 1.

1.3. Zakres przedmiotu zamowienia

1.3.1. Czesci zamowienia

Przedmiotem zamoOwienia jest zadanie polegajace na opracowaniu kompletnej dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien, opinii i zgdd oraz przygotowaniu
materiatow do ztozenia wniosku w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowe lub zgloszenia
robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe oraz realizacja robdt
budowlanych zgodnie z opracowang dokumentacja.

Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”.

Wykonawca opracuje dokumentacj¢ na przedmiotowe zadanie zgodnie z niniejszym Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, obowigzujagcymi przepisami w tym: z ustawg z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z p6zn. zm.) i Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U z 2021 r. poz. 2454) oraz wymaganiami
wynikajacymi z dokonanych uzgodnien oraz otrzymanych opinii i zgod.

Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiajacego uzyska stosowne zezwolenia na realizacj¢
rob6t budowlanych do zrealizowania zadania inwestycyjnego pn.: ,,Scalanie gruntéw na
terenie obrebu ewidencyjnego Roszkow, gmina Krzyzanowice — budowa i modernizacja
drog transportu rolnego” — etap 1.



Wykonanie robdt budowlanych na przedmiotowym zadaniu bedzie prowadzone na podstawie
dokumentacji projektowej odebranej przez Zamawiajacego, zgodnie z uzyskanymi zezwoleniami
na realizacj¢ robot budowlanych.

Po wykonaniu robdt budowlanych, przed rozpoczeciem czynnosci odbioru koncowego
Wykonawca sporzadzi 1 przekaze Zamawiajagcemu operat kolaudacyjny z kompletem
wymaganych dokumentéw i1 o$wiadczeniem kierownika budowy.

1.3.2. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamoéwienia

Wykaz droég do budowy i modernizaciji :

Lp. Nr odcn.lka Rodzaj prac Dlugosé (m) | Szeroko$¢ | Nawierzchnia
drogi (m)

1 D-2b Modernizacja drogi na tluczniowa, 589 4.0 Thuczen

2 D-2d Modernizacja drogi na tluczniowa, 160 4.0 Thuczen

3 D-3 Modernizacja drogi na thuczniowa, 379 4.0 Thuczen

4 D-5 Modernizacja drogi na thuczniowa, 562 4.0 Thuczen

5 D-7a Modernizacja drogi na thuczniows, 1219 4.0 Thuczen

6 D-7b Modernizacja drqgi na tluczniowa, remont 467 40 Thiczeh
przepustu na rowie R11

7 D-20a Modernizacja drogi na tluczniowa, 189 4.0 Thuczen

8 D-20b Modernizacja drogi na thuczniowa, 122 4.0 Thuczen

9 D-152 Modernizacja drogi na thuczniows, 831 4.0 Thuczen
Modernizacja drogi na thuczniowg, remont .

10 D-22a przepustu (\3vjazd ia DK45 asfalt(?wy), 641 4.0 Thuczen

11 D-22b Budowa drogi tluczniowej, 77 4.0 Thuczen

12 D-22¢ Modernizacja drogi na thuczniowa, 85 4.0 Thuczen

13 D-23 Modernizacja drogi na thuczniowa, 242 4.0 Thuczen

14 D-26 Budowa drogi asfaltowej, 102 4.0 Beton asfaltowy

15 D-27 Budowa drogi asfaltowej, 102 4.0 Beton asfaltowy

SUM A 5767

Parametry projektowe:

1. Kategoria drog: wewnetrzne
2. Przekroj: drogowy, daszkowy
3. Szeroko$¢ jezdni 1 x 4,0 m

4. Szeroko$¢ poboczy: 2 x 0,6m

1.3.3. Zakres zasadniczych robét budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i
wykonania

Zakres zamoOwienia obejmuje wszystkie niezbedne prace zapewniajagce prawidlowe
funkcjonowanie uktadu drogowego.

Nie ograniczajagc si¢ do nizej wymienionych robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, Wykonawca w
ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona nastepujace roboty budowlane i montazowe:

1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

1.1. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem sytuacyjno-wysokosciowym obiektu.

1.2. Wycinka istniejgcego drzewostanu ewentualnie kolidujacego z przewidzianym zakresem
robot.

1.3. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej w miejscu budowy oraz zdjecie istniejacej nawierzchni
czgsciowo utwardzonej w miejscu przebudowy i remontu drog.

1.4. Rozebranie istniejgcej nawierzchni w miejscu budowy/przebudowy drog.

1.5. Rozebranie przepustow przewidzianych do remontu.

1.6. Realizacja robdt w poblizu sieci i1 innych urzadzen infrastruktury technicznej pod nadzorem
branzowym wtascicieli tych sieci i1 urzadzen.
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2. Roboty ziemne

2.1. Korytowanie pod wykonanie petnej konstrukcji jezdni.

2.2. Ewentualne wykonanie  nasypow z  zagegszczeniem w  podtozu  budowanych/
przebudowywanych/remontowanych droég w celu dostosowania projektowanej niwelety drog w
taki sposob aby nawierzchnia byta ponad przyleglym terenem w celu swobodnego sptywu wod
opadowych z korpusu drogi.

2.3. Wykopy pod remont elementow odwodnienia i ewentualng przebudowg uzbrojenia.

3. Odwodnienie drogi
3.1. Wykonanie remontu elementéw odwodnienia — przepustow wraz ze Sciankami czotowymi.

4. Budowa nowej konstrukcji drog

4.1. Wzmocnienie podloza poprzez stabilizacje odpowiednim spoiwem hydraulicznym.
4.4. Wykonanie podbudoéw z kruszywa tamanego.

4.5. Wykonanie pakietu warstw bitumicznych lub nawierzchni z kruszyw.

5. Roboty wykonczeniowe

5.1. Plantowanie i humusowanie skarp, poboczy nasypow.

5.2. Wykonanie poboczy z kruszywa.

5.3. Wykonczenie i porzadkowanie terenu zaréwno w pasie drogowym jak i poza nim na
dziatkach przylegtych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji robot.

6. Elementy zabezpieczenia ruchu

6.1. Wykonanie oznakowania poziomego na drogach i zjazdach o nawierzchni z betonu
asfaltowego w razie koniecznosci oraz niezbednego oznakowania pionowego,

6.2. Wykonanie balustrad dla pieszych przy przepustach.

7. Elementy ulic
7.1. Zabudowa kraweznika betonowego w krawedzi jezdni DK45 dla zjazdu z drogi D-22a.
7.2. Zabudowa prefabrykowanych elementéw oporowych typu L przy drodze D-5.

8. Elementy zwigzane z organizacjg procesu budowlanego:

- pozyskanie niezbednych map do opracowania dokumentacji,

- wykonanie dokumentacji dla realizacji zadania inwestycyjnego,

- wykonanie projektu budowlanego dla zakresu wymagajacego uzyskania pozwolenia na
budowe,

- wykonanie dokumentacji niezb¢dnej do zgloszenia robdt budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe dla modernizacji drég

- wykonanie i uzgodnienie projekt przebudowy zjazdu z drogi krajowej nr 45 na drogg nr D-22a,

- pozyskanie niezbgdnych uzgodnien, opinii i zgod,

- ustawienie oznakowania na czas prowadzenia robot,

- zapewnienie nadzoru branzowego,

- pelnienie nadzoru autorskiego,

- przygotowanie 1 przekazanie Zamawiajacemu operatu kolaudacyjnego z kompletem
wymaganych dokumentéw 1 o$wiadczenie kierownika budowy,

- wszelkie inne roboty jakie okazg si¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu zamowienia,

- organizacji placu budowy wraz z p6zniejsza likwidacja.

Budowe wszystkich elementéw drogi objetych inwestycja nalezy poprowadzi¢ mozliwie
maksymalnie w istniejgcym pasie drogowym.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania 1 realizacji inwestycji zgodnie
z zobowigzaniami wynikajacymi z:



Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ustawy z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i1 jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

1.4.1. Ogoélne uwarunkowania projektowe

Wykonawca na etapie projektowania zobowigzany jest do:

1) pozyskanie niezbednych map do opracowania dokumentacji,

2) wykonania niezbg¢dnej inwentaryzacji i pomiar6w w terenie,

3) pozyskanie map do celéw projektowych dla drog planowanych do budowy i1 przebudowy
zjazdu z drogi krajowej na drog¢ D-22a oraz map zasadniczych w czgéci posiadanej przez
zasob geodezyjny dla drég planowanych do modernizacji,

4) wykonanie projektu budowlanego obejmujacego projekt zagospodarowania terenu i projekt
architektoniczno-budowlany - dla zakresu wymagajacego uzyskania pozwolenia na budowe,

5) wykonanie dokumentacji niezbednej do zgloszenia robot budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe dla modernizacji drog obejmujacej: stron¢ tytutlowsa, opis techniczny,
lokalizacje kazdej drog w obrebie ewidencyjnym Roszkdéw, przekroje poprzeczne, plan
zagospodarowania terenu dla kazdej z tych drog,

6) wykonanie i uzgodnienie projekt uprzebudowy zjazdu z drogi krajowej nr 45 na droge nr

D22a wraz z projektem stalej organizacji ruchu dla tego zjazdu,

7) wykonanie projektow organizacji na czas prowadzenia robot,

8) wykonanie przedmiaru rob6t z podzialem na poszczegolne drogi,

9) wykonanie kosztorysu inwestorskiego z podziatem na poszczegdlne drogi,

10) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,

11) dokonanie uzgodnien sposobu realizacji rob6t w poblizu sieci i innych urzadzen

infrastruktury technicznej z wtascicielami tych sieci i urzadzen,

12) uzyskania w imieniu Zamawiajacego i na jego rzecz niezb¢dnych uzgodnien, opinii i zgod

do realizacji przedmiotowego zadania,

13) nieodptatnego opiniowania uzgodnien zwigzanych z inwestycja,

14) opracowania i przedstawienia Zamawiajagcemu do odbioru opracowanej dokumentacji,

uwzgledniajac uwagi Zamawiajacego,

15) przeniesienia praw autorskich,

16) sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robot budowlanych.

Do odbioru dokumentacji, Zamawiajacy nie wymaga opracowania jednej kompletnej
dokumentacji dla wszystkich drog. Dopuszcza si¢ opracowanie kilku dokumentacji
projektowych ktére beda obejmowac poszczegolne drogi na catej dhugosci.

1.4.2. Ogoélne uwarunkowania realizacyjne
Wykonawca na etapie realizacji jest zobowigzany do:

1) Realizacji robot w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajacego projekty budowlane lub
dokumentacj¢ niezbedna do zgloszenia robdt budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na
budowe po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

2) Realizacji robot w poblizu sieci 1 innych urzadzen infrastruktury technicznej pod nadzorem
branzowym wtascicieli tych sieci i urzadzen. Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt
zapewni nadzor ze strony wilasciciela sieci oraz wykonanie przekopow kontrolnych dla sieci
podziemnych biegnagcych w obrgbie projektowanych prac.



3) Poniesienia kosztow zwigzanych z ewentualng ochrong konserwatorsko-archeologiczna,
ochrony saperska terenu robot (w tym rozpoznanie 1 usunigcie ewentualnych
niewypatow/niewybuchow).

4) Prowadzenia pomiardw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji technicznych (ST), w niezaleznym od Wykonawcy robot laboratorium drogowym,
zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

5) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilo$ci zamawianych robot.

6) Dokonania uzgodnien z zarzadcami drég publicznych, wewnetrznych oraz witascicielami
nieruchomos$ci w zakresie przywrdcenia drog oraz nieruchomosci uzytkowanych przez
Wykonawce w czasie budowy do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem robot oraz
zrealizuje ww. zobowigzania. Dlatego przed rozpoczeciem robdt lub uzytkowaniem ww.
Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ inwentaryzacyjna.

7) Wykonania pelnej rekultywacji terendw zajetych przez zaplecza budowy, zaplecza techniczne,
sktadowe, Plac Budowy, drogi tymczasowe — wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz
wszelkich innych terendw przeksztatconych przez Wykonawce,

8) Przeprowadzenia robot w taki sposdb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na
drogach lokalnych oraz dostgp do terenow przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sgsiadujacej z
projektowang inwestycja.

9) Przeprowadzenia inwentaryzacji stanu istniejacych drog na ktorych bedzie si¢ odbywat ruch
pojazdow ciezkich zwigzany z budowa.

10) Utrzymania drogi od chwili przejecia placu budowy.
11) Stosowania zatozen specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
12) Przygotowania rozliczenia koncowego robot i sporzadzania operatu kolaudacyjnego,

13) Przygotowania dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgloszenia
zakonczenia robot, a takze dokonania wszelkich uzupetnien wynikajacych z zadania organu.

1.4.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

1) Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz z wszelkimi aktami prawnymi witasciwymi dla przedmiotu zamodwienia, z
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

2) Efektem koncowym majg by¢ przebudowane 1 wybudowane drogi transportu rolnego
w Roszkowie.

1.4.4. Zakres robdt i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu robdt dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac
sie:

1) wynikami szczegétowych wizji terenowych 1 inwentaryzacji wtasnych,

2) wynikami badan i pomiaréw wiasnych,

3) wynikami opracowan wtasnych,



4) zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,

5) wywiadem geodezyjnym,

6) analiza poroOwnawcza planowanej inwestycji z zrealizowanymi zadaniami o podobnym
charakterze.

Wykonawca musi mie¢ $wiadomos$¢, ze rodzaje robdt opisane w Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikajacej z
uzyskanych decyzji, opinii 1 uzgodnien oraz zastosowanych rozwigzan projektowych) i
wykonaniu pomiaréw geodezyjnych w terenie.

Szczegotowe rozwigzania wplywajace na zwigkszenie zakresu robot stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bgdg traktowane jako roboty dodatkowe.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ $wiadomo$¢ stopnia ztozonosci,
rozmiarOwW 1 wymogow przedmiotu zamodwienia, i ze warto$¢ umowy obejmuje wszelkie
dodatkowe koszty, ktére moga by¢ zwigzane z wypekieniem przez Wykonawce warunkow i
wymogow wynikajacych z umowy.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcey za jakiekolwiek
warunki, przeszkody czy okoliczno$ci, ktére moga mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu
umowy 1 uwaza, ze warto$¢ robot okreslona w ofercie jest prawidtowa i wystarczajagca na
pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkow
wynikajacych z wykonania przedmiotu zamdwienia, 1 ze wykonawcy nie przysluguje zadna
dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia czy krétkowzroczno$ci w odniesieniu do takich
spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

1.4.5. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.4.5.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Zakres robot przygotowawczych i rozbidrkowych obejmuje:

Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem sytuacyjno-wysokosciowym obiektéw

Roboty beda polega¢ na wytyczeniu wszystkich niezbednych elementéw drogi (krawedzi jezdni,
przebiegu elementéw odwodnienia, przebiegu przebudowywanych i zabezpieczanych sieci.

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej w miejscu budowy oraz istniejgce] nawierzchni czgsciowo
utwardzonej w miejscu przebudowy i remontu drég.

Roboty beda polegaty na zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej oraz istniejacej nawierzchni po
sladzie koryta dla przysztego wykonania pelnej nawierzchni drog wraz z jego wyprofilowaniem i
zageszczeniem.

Rozebranie istniejgce] nawierzchni w miejscu budowy/przebudowy/remontu drog
Roboty beda polegaty na rozebraniu warstwy istniejacej nawierzchni po $ladzie koryta dla
przysztego wykonania pelnej nawierzchni droég wraz z jego wyprofilowaniem i zaggszczeniem.

Realizacja rob6t w poblizu sieci 1 innego uzbrojenia

Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z dokonanymi uzgodnieniami sposobu realizacji robdt w
poblizu sieci i1 innych urzadzen infrastruktury technicznej z wlascicielami tych sieci 1 urzadzen
pod nadzorem administratorow sieci. Administrator sieci decyduje o warunkach odwozu,
sktadowania, ewentualnej utylizacji materialéw z rozbiorki.

1.4.5.2. Roboty ziemne
Korytowanie pod wykonanie pelnej konstrukciji jezdni




Roboty beda polegaty na wykonaniu koryta dla przysztego wykonania pelnej nawierzchni drog
wraz z jego wyprofilowaniem 1 zageszczeniem. Zakres robdt bedzie wynikaé
z zagospodarowania terenu dla kazdej z tych drég,

Wykonanie nasypow z zaggszczeniem w podtozu przebudowywanych/budowanych drég
Roboty beda polegaty na wykonaniu nasypéw w podlozu drég i zageszczenie tych nasypow
materiatem przydatnym do wykonania nasypow.

Wykopy pod przebudowe elementéw odwodnienia i ewentualng przebudowe uzbrojenia

Roboty beda polegaty na wykonaniu wykopdw wasko-przestrzennych pod remont przepustow
(ewentualnie przektadek uzbrojenia) oraz zasypanie 1 zaggszczenie tych wykopéw materialem
przydatnym do wykonania nasypow.

1.4.5.3. Odwodnienie drogi

Roboty beda polegaly na wykonaniu w wykopie wasko-przestrzennym remontu (wymiany
elementow) istniejagcych przepustow i S$cianek czotowych z fundamentami oraz barier
zabezpieczajacych. Nalezy ksztaltowal projektowana niwelete drég w taki sposdb aby
nawierzchnia byla ponad przyleglym terenem w celu swobodnego splywu wod opadowych
z korpusu drogi.

1.4.5.4. Elementy zabezpieczenia ruchu

Roboty beda polegac na

- wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego w razie koniecznosci,

- montazu balustrad dla pieszych U-11a na projektowanych §ciankach oporowych oraz murkach
czotowych remontowanych przepustow.

1.4.5.5. Elementy ulic

Roboty beda polegaty na:

- wykonanie potaczenia z drogg krajowa z krawegznikdw betonowych zjazdu z drogi D-22A na
DK nr 45,

- zabudowie prefabrykowanych elementow oporowych typu L przy drodze D-5 w celu niwelacji
réznicy terenu pod poszerzenie projektowanej drogi. Prefabrykaty powinny uwzglednia¢ 20cm
nad powierzchnig drogi oraz montaz balustrad dla pieszych zgodnych przepisami.

1.4.5.6. Roboty wykonczeniowe

Plantowanie i humusowanie skarp, poboczy nasypow,

Roboty beda polega¢ na Scigciu istniejgcego gruntu, nastgpnie humusowaniu i plantowaniu
poboczy przylegtych do nawierzchni z kruszywa lub poboczy z kruszywa.

Wykonanie poboczy z kruszywa
Roboty beda polega¢ na $cigciu istniejagcego gruntu i wykonaniu warstwy gr. 8cm z kruszywa
tamanego o frakeji 0/31,5mm poboczy o szerokosci 0,6m przyleglych do krawedzi jezdni.

Wykonczenie i porzagdkowanie terenu zarowno w pasie drogowym jak i poza nim na dziatkach
przyleglych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji robot,

Roboty beda polegaly na uporzadkowaniu terenu istniejacego pasa drogowego i ewentualnie
terenéw przyleglych naruszonych przez Wykonawce podczas prowadzonych robot, jak rowniez
miejsc sktadowania materiatéw z rozbidrki i do zabudowy oraz zaplecza placu budowy.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych



Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamowienia w zakresie zaprojektowania i wykonania
zostanie rozliczony i przekazany w terminie okreslonym w umowie.

2.2. Wymagania techniczne

Ponizsze wymagania techniczne sg warto$ciami, ktére Wykonawca powinien speli¢ z
zastrzezeniem, ze zaprojektowane i wbudowane elementy powinny odpowiada¢ wymaganiom
wynikajacym z ich usytuowania i1 przeznaczenia w szczegolnosci powinny by¢ dostosowane do
wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze oraz istniejagcych warunkow terenowych. Na kazde
odstgpstwo od nizej wymienionych wymagan Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy takiego uzgodnienia.

2.2.1. Roboty przygotowawcze

1.2.1.1. Roboty pomiarowe

W zakres prac projektowych wchodza:

- wytyczenie elementéw trasy wraz z stabilizacjg punktéw charakterystycznych,
- wykonanie pomiaréw powykonawczych po realizacji zadania.

Wszystkie czynno$ci geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji 1 Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrong wszystkich punktow pomiarowych i1 ich oznaczen w czasie trwania robot, a
w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

1.2.1.2. Rozbidrka istniejacych elementéw drogowych
Roboty rozbidrkowe dotycza:

- rozbiorki istniejgcych nawierzchni,

- rozbiorki czgsci remontowanych przepustow,

2.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne dotycza:

- wykopoéw pod wykonanie pelnej konstrukcji nawierzchni — korytowanie,

- wykopow pod wykonanie remontow elementéw odwodnienia,

- wykopdéw pod wykonanie elementow oporowych przy drodze D-5,

- zasypania wykopow po wykonaniu elementéw odwodnienia 1 elementdéw oporowych przy
drodze D-5.

Zamawiajagcy wymaga minimalizacji zakresu prac ziemnych: wykonawca winien dazy¢ do
bilansowania si¢ wykopoéw i1 nasypdéw. Nadmiar gruntéw z wykopoéw nie nadajacych si¢ do
zabudowy Wykonawca odwiezie z placu budowy i zutylizuje. Przy formowaniu nasypoéw
Wykonawca uzyska odpowiednie wskazniki zgeszczenia gruntu.

Wykopy m.in. po utozeniu przepustow, elementow oporowych przy drodze D-5, Wykonawca
wypetni odpowiednim gruntem niewysadzinowym z zageszczeniem dla uzyskania odpowiednich
parametréw dla utozenia na nich nawierzchni.

2.2.3. Elementy odwodnienia drogi

Przewidziano remont elementéw odwodnienia poprzez remont przepustow o srednicy fi 300mm,
fi 400 1 fi 800mm, ktoére nalezy wykona¢ z rur PP (polipropylenowych) dwusciennych
karbowanych o sztywno$ci SN-8 lub zelbetowych typu WIPRO. Murki czolowe nalezy
przewidzie¢ jako prefabrykowane lub wylewne na mokro z betonu klasy C20/25.

2.2.4. Ulepszone podloze
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Przewidziano stabilizacj¢ gruntu podloza rodzimego Ilub gruntu nasypowego spoiwem
hydraulicznym lub wapnem wedlug recepty opracowanej przez Wykonawce do uzyskania
na podtozu gruntowym wtornego modutu odksztatcenia E2>=80MPa.

2.2.5. Nawierzchnie

Zatozono konstrukcje nawierzchni bitumicznych:

3cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACI1S, wedlug WT-2 2014 ,Mieszanki
minaralno—asfaltowe. Wymagania techniczne” Warszawa 2014 r lub réwnowazne

Sem - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego ACI6W, wedlug WT-2 2014 ,Mieszanki
minaralno—asfaltowe. Wymagania techniczne” Warszawa 2014 r lub réwnowazne

Scm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm o przekruszeniu Cooy3,

15¢m - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm o przekruszeniu Cooy,

Zatozono konstrukcje nawierzchni z kruszywa:
Scm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm o przekruszeniu Cooy3,
15¢m - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm o przekruszeniu Coop,

2.2.6. Oznakowanie pionowe i poziome

Wykonanie czasowego, statlego oznakowania pionowego obejmuje montaz czasowego
oznakowania pionowego wg projektow oraz utrzymanie i demontaz czasowego oznakowania po
zakonczeniu robot budowlanych.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,,Szczegdétowymi warunkami technicznymi
dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami
ich umieszczania na drogach” Zalacznik do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

Calkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem nalezy wykonaé¢ przed
koncowym odbiorem robot.

2.2.7. Elementy ulic
Zamawiajacy wymaga aby zabudowywane elementy uliczne posiadaly minimalne wymagania:
na zjazdach-kraweznik najazdowy 20*25*100 na tawie betonowej ustawiony w §wietle 2 cm

2.2.8. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji
Sposéb prowadzenia robdt oraz zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie realizacji
przedsigwziecia winny by¢ zgodne z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

2.2.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz begdzie unikad
m.in.: uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub doébr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania. Roboty szczegdlnie hatasliwe beda wykonywane w porze dziennej tj.
miedzy godz. 6.00 a 22.00.

2.3. Wymagania materialowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko materiaty spetniajace wymogi okre$lane w ustawie Prawo
Budowlane, bedace zgodne z obowigzujacymi normami, oraz posiadajagce odpowiednie
certyfikaty, deklaracje zgodnosci i aprobaty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za spetnienie wymagan jakosciowych materiatow.

2.4. Wymagania dotyczace opracowan zalgczanych do oferty
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Wykonawca przedktada do oferty zalaczniki wynikajace ze Specyfikacji Warunkoéw
ZamoOwienia.

2.5. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej Wykonawcy

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa obejmujaca:

- wykonanie projektu budowlanego - dla zakresu wymagajacego uzyskania pozwolenia na
budowe

- wykonanie dokumentacji niezbednej do zgloszenia robdt budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowg¢ dla modernizacji drog,

- wykonanie projektu przebudowy zjazdu z drogi krajowej nr 45 na drogg nr D-22a wraz z
projektem stalej organizacji ruchu dla tego zjazdu,

- wykonanie projektOw organizacji na czas prowadzenia robot,

- wykonanie przedmiaru rob6t z podzialem na poszczegdlne drogi,

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego z podzialem na poszczegolne drogi,

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,

- uzyskanie niezbednych uzgodnien, opinii 1 zgdd.

2.6. Zakres opracowan wymaganych przez Zamawiajgacego

Zamawiajagcy wymaga na etapie wstepnym:

1) pozyskanie map do celow projektowych dla drog planowanych do budowy i przebudowy
zjazdu z drogi krajowej na drog¢ D-22a oraz map zasadniczych w czgéci posiadanej przez
zasob geodezyjny dla drég planowanych do modernizacji,

2) geodezyjnych pomiaréw uzupethiajacych dla projektowanych elementow,

3) ostatecznego uzgodnienia Planu zagospodarowania terenu.

W dalszym postgpowaniu Zamawiajagcy wymaga:

4) Wykonania dla zakresu wymagajacego pozwolenia na budowe¢ projektu budowlanego, ktory
sktada¢ si¢ bedzie z:

- Projektu Zagospodarowania Terenu

- Projektu Architektoniczno-Budowlanego w branzy drogowej z odwodnieniem,

5). Wykonania dla zakresu wymagajacego zgloszenia robdt budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe dokumentacji, ktora sklada¢ si¢ bedzie ze: strony tytulowej, opisu
technicznego, lokalizacja kazdej z drog w obrebie ewidencyjnym Roszkéw, przekrojow
poprzecznych, planow zagospodarowania terenu dla kazdej z tych drog,

6) Wykonania projektu docelowej (w razie koniecznosci) i (obligatoryjnie) czasowej organizacji
ruchu.

Projekt budowlany powinien uwzglednia¢ wszystkie elementy planowanej inwestycji oraz stan
prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.

Projekt budowlany powinien zosta¢ opracowany w oparciu o:

- niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy, pozyskane przez Wykonawce¢ uzgodnienia, opinie
1 decyzje wymagane przez obowigzujace przepisy. Projekt winien by¢ opracowane na podstawie:
aktualnych map sytuacyjno—wysokosciowych do celéw projektowych 1 map ewidencyjnych,
wlasnych pomiardw sytuacyjno-wysokosciowych stanowigcych podstawe do opracowania
elementéw dokumentacji.

Szczegdtowe specyfikacje techniczne - opracowaé w ukladzie obejmujagcym wszystkie

wystepujace w przedmiocie zamowienia roboty, w oparciu o aktualne Ogolne Specyfikacje
Techniczne opracowane przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego.
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Projekt budowlany musi by¢ przedstawiony do akceptacji Zamawiajacego oraz posiadaé
uzgodnienie z Zamawiajacym.

W zakresie dokumentacji projektowej Zamawiajagcy wymaga rowniez opracowania przedmiaréw
1 kosztorysow inwestorskich dla kazdej z drég oraz szczegoétowych specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru robot.

2.7. Materialy do uzyskania zgody wlasciwego organu na prowadzenie robot

Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé projekt budowlany, dokumentacje niezbedng do
zgloszenia robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe oraz pozostate opinie,
uzgodnienia i decyzje niezbedne do pozyskania w imieniu Zamawiajacego zgody wlasciwego
organu na prowadzenie robdt . Wykonawca pozyska te materialy wlasnym kosztem i staraniem.

2.8. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej i robot budowlanych

2.8.1. Wymagane terminy

Wykonawca przed podpisaniem umowy uzgodni z Zamawiajacym Harmonogram Robot.
Zamawiajacy wymaga, aby w harmonogramie przyjety byl termin wykonania zaméwienia
deklarowanym w ztozonej przez Wykonawcg ofercie przetargowej.

2.8.2. Zakres opracowan projektowych - ilos¢ egzemplarzy dla Zamawiajacego Wykonawca
opracuje 1 przekaze Zamawiajgcemu dokumentacj¢ zgodnie z warunkami umownymi.

2.8.3. Nadzor autorski

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego.

2) Nadzor autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami prawa budowlanego (art. 20
pkt. 4), w szczeg6lno$ci: stwierdzanie w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnos$ci
realizacji inwestycji z projektem, poprzez udzial w Radzie budowy lub wizyte na budowie w
razie konieczno$ci, uzgadnianie mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku, opracowania i
uzgodnienia dokumentacji rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez Zamawiajacego Ilub
Wykonawce w przypadku, gdy na etapie opracowywania dokumentacji niemozliwa byta do
przewidzenia sytuacja uniemozliwiajagca  wykonanie robot budowlanych  zgodnie
z zatwierdzonym projektem budowlanym.

2.8.4. Inne ustalenia i zalecenia koncowe

1) Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujagcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostal wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc¢.

2) Kompletny projekt budowlany lub dokumentacja niezbedna do zgtoszenia robot budowlanych
nie wymagajacych pozwolenia na budowe przed zlozeniem wniosku o pozyskanie zgody na
prowadzenie roboét 1 rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢ odebrany przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie wymaga opracowania jednej kompletnej dokumentacji dla wszystkich drog.
Dopuszcza si¢ opracowanie kilku dokumentacji projektowych ktore beda obejmowac
poszczegolne drogi na calej dhugosci.

3) Po odbiorze dokumentacji projektowej, Wykonawca uzyska kazdorazowo wymagane
zezwolenia na realizacj¢ robot budowlanych (pozwolenie na budoweg, zgloszenie robdt) od
organu administracji architektoniczno-budowlane;.

4) Przekazanie Wykonawcy placu budowy przez Zamawiajacego nastapi kazdorazowo na
podstawie zlozonego pisemnego wniosku Wykonawcy w tej sprawie do Starostwa Powiatowego
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w Raciborzu, lecz nie pézniej niz w terminie do 7 dni od daty otrzymania od Wykonawcy
zezwolenia na realizacje robdt budowlanych (pozwolenie na budowe, zgloszenia robot).

5) Wykonawca jest zobowigzany po wykonaniu robdot budowlanych, przed rozpoczeciem
czynno$ci odbioru koncowego do sporzadzenia 1 przekazania Zamawiajacemu operat
kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentéw 1 o§wiadczeniem kierownika budowy.

6) W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowigzuje si¢ do zorganizowania w siedzibie
Zamawiajgcego, na wezwanie Zamawiajgcego, narad technicznych i przedstawienia wykazu
postepu prac projektowych dokumentujagcego stan zaangazowania 1 SposOb rozwigzania
elementow robdt, ktore beda realizowane. Protokoty z rad technicznych nalezy zalaczy¢ do
projektu wykonawczego.

7) Wykonawca bedzie uczestniczyl w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii 1

.....

uzupelnien w opracowaniach projektowych.

2.8.5. Kontrola i odbidr zadania

1) Zamawiajacy ma prawo do zapoznania si¢ z przebiegiem i postgpem prac na kazdym etapie
realizacji zadania

2) Dokumentacja powinna by¢ przekazana w teczce posiadajacej strong¢ tytulowa wraz z
odpowiednimi danymi.

3) Zaptata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonywania
zmian w przekazanych elementach wynikajacych z dokonanych po6zniej uzgodnien, badz
pozyskanych opinii czy tez decyzji.

II. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odr¢bnych przepisow.

Wykonawca we wilasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace
zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisoéw.

2. Os$wiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Zamawiajacy bedzie posiadal prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym drog
transportu rolnego. W ramach pasa drogowego drogi krajowej nr 45 Wykonawca pozyska
odpowiednie zgody z wlasciwego terenowo oddziatu Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i
Autostrad. Pozyskanie dokumentacji formalno-prawnej, prawa do tymczasowego zajecia terenu
dla celéw realizacji robot budowlanych (teren niezbgdny), organizacji robot budowlanych
1 zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztow z tego tytulu nalezg do Wykonawcy.
W przypadku konieczno$ci wyjscia poza istniejacy pas drogowy lub pozyskania dodatkowych
terenéw, wynikajacych z niezb¢dnych rozwigzan projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie
decyzje 1 uzgodnienia oraz wszystkie materiaty do ich pozyskania, umozliwiajace wejscie w
teren, na wlasny koszt.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

[2] Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
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[3] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o ruchu drogowym

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach

[6] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $§rodowiska

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewziec,
mogacych znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko

[8] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego

[9] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

[10] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

[12] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie
wzoru o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
[13] Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo zamowien
publicznych

[14] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym

[15] Ustawa z dnia 18.07.2017 r. - Prawo wodne

[16] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i gbrnicze

[17] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegblowych
wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji

[18] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019
. w sprawie substancji szczegoOlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy speti¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych

[19] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko

[20] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegOlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych

[21] Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody

[22] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomo$ciami

[23] Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o0 ochronie gruntdéw rolnych i lesnych

[24] Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

Wytyczne 1 instrukcje:

[25] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2014 r.

[26] Zasady ochrony §rodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

[27] Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony $rodowiska. GDDP, Warszawa — 2000 r.
[28] Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 11 2. GDDP
Warszawa 1998 r.

[29] Ogolne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i
kartografii oraz nabywania nieruchomos$ci. GDDP Warszawa 1998 r.

[30] Ogolne specyfikacje techniczne dla robdt budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r.
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[31] Szczegdlowe warunki techniczne dla znakéow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych
pionowych - zatacznik nr 1 do rozporzadzenia [7],

[32] Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych
poziomych - zatacznik nr 2 do rozporzadzenia [7],

[33] Szczegdlowe warunki techniczne dla znakéow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunki ich umieszczania na drogach dla sygnatéw
drogowych - zatacznik nr 3 do rozporzadzenia [7].

[34] Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego - zatacznik nr 4 do rozporzadzenia [7].

[35] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994 r.
[36]Wymagania Techniczne WT 2014 rekomendowane przez Ministra Infrastruktury wydane
przez IBDiM, Katalogiem Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (Zat. Nr 1 do
Zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dn. 16.06.2016)

[37] Wytycznych w zakresie dokumentowania postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na
srodowisko dla przedsiewzig¢ wspotinansowanych z krajowych lub regionalnych programow
operacyjnych", wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, dnia 19
pazdziernika 2015 r.

oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujace przepisy.
Uwaga: W przypadku zmiany wymienionyvch wyzej przepisow lub wejscia w zZycie nowych

regulacji prawnych nalezy opracowaé poszczegolne materialy i uzyskaé decyzje wedlug
nowych unormowan.

4. Zalaczniki do Programu funkcjonalno-uzytkowego:

Zat. 1. Plan orientacyjny 1:5 000

Zat. 2.1. Plany sytuacyjny — D-152, D-22C, D-22B, D-22A, skala 1:1000

Zat. 2.2. Plany sytuacyjny — D-7A, D-7B, skala 1:1000

Zat. 2.3. Plany sytuacyjny — D-2B, D-2D, D-20A, D-20B, D-26, D-27, skala 1:1000
Zat. 2.4. Plany sytuacyjny — D-3, D-5, D-23, skala 1:1000

Zat. 3. Przekroje typowe 1:50
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