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2. OPIS TECHNICZNY 
Projekt wykonania hydroizolacji budynku oraz prac przy zagospodarowaniu terenu szkoły 

podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Brynicy. 

 
 

UWAGA!  
Wszelkie prace przebiegające w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu (słupy i kable 

teletechniczne, słupy i kable energetyczne oraz przewody kanalizacyjne, wodociągowe  
i gazowe) należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem przedstawiciela, wskazanego przez 
właściciela sieci. Przed rozpoczęciem robót, przebiegających w pobliżu istniejącego uzbrojenia 
terenu, należy próbnymi przekopami ustalić położenie tych sieci. 

 

 
PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie inwestora 
 

• Dokumentacja geotechniczna do projektu budynku Sali gimnastycznej w Szkole 
Podstawowej w Brynicy gm. Piekoszów pow. Kielecki. Woj. Świętokrzyskie opracowana 
we wrześniu 2002 r.  

 

• WR-D-33 „Wytyczne Projektowania zjazdów, wyjazdów oraz wjazdów na drogach 
zamiejskich i ulicach” z dnia 15.12.2022 r., 

 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 320). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518). 
 

• Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679) 

• Wizja lokalna w terenie. 

 

ZAKRES OPRACOWANIA 
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie:  

• hydroizolacji ścian podpiwniczonego budynku dydaktycznego, 

• kanalizacji deszczowej oraz drenażu opaskowego odprowadzającą wodę 
opadową z terenu patio, 

• nawierzchni z kostki betonowej na terenie patio, 
 

STAN ISTNIEJĄCY 
Budynek dydaktyczny wymaga wykonania hydroizolacji ścian. Ściany wykonane są z 

bloczków betonowych. Zgodnie z dokumentacją geotechniczną są zagłębione na 2,20 m 
poniżej poziomu terenu. Poziom wody gruntowej wacha się w przedziale 1-2m poniżej 
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poziomu terenu, a teren zbudowany jest z pyłów i glin pylastych rzeczno zastoiskowych (mady 
rzeczne) spoczywających na piaskach rzecznych. Przypowierzchniowo zalega cienka (grubości 
do 1m) warstwa gleby i nasypów niekontrolowanych powstałych w trakcie robót 
makroniwelacyjnych terenu wokół istniejących budynków.  

Newralgiczne miejsce powstało po wybudowaniu sali gimnastycznej, która zamknęła 
dostęp dla sprzętu budowlanego tworząc zamknięte patio. Rury odprowadzające wodę 
opadową z dachu skierowaną w stronę patio są połączone ze studzienką kanalizacyjną, która 
zapewne jest już uszkodzona. Teren patio jest wykonany jako biologicznie czynny – trawa.  

Istniejące ogrodzenie wykonane z płyt betonowych nie jest posadowione w granicy 
działki przez co ogranicza teren oraz plac, który inwestor chce wykorzystać. Istniejąca droga 
dojazdowa wykonana jest z płyt betonowych. 

 
 

STAN DOCELOWY 
W celu zahamowania „przeciekania” ścian budynku dydaktycznego należy wykonać 

hydroizolację ścian. Wykonać drenaż, aby zmniejszyć ciśnienie wody działające na fundamenty 
budynków oraz odprowadzić wodę opadową z poza terenu patio. Na całej powierzchni patio 
wykonać nawierzchnię z kostki betonowej. W związku z brakiem możliwości wprowadzenia 
ciężkiego  sprzętu budowlanego na terenie patio prace należy wykonywać ręcznie.  

 
Układ konstrukcyjny terenu patio: 

• nawierzchnia z kostki betonowej - 8cm, 

• podsypka cementowo – piaskowa - 4cm, 

• ulepszone podłoże stabilizowane cementem Rm=2,5Mpa - 20cm. 

 
Odwodnienie: 

• Odwodnienie terenu patio zaprojektowano jako powierzchniowe ukształtowane 
spadkami na kostce betonowej do wpustu, który znajdował się będzie w miejscu 
istniejącej studzienki i odprowadzenie do istniejącej kanalizacji deszczowej z poza 
terenu patio. 

 
 

WYKONANIE ROBÓT 
 
Hydroizolacja budynku dydaktycznego: 

Technologia prac przy etapowym odkopywaniu fundamentów budynku i wykonaniu 
hydroizolacji ścian z bloczka betonowego obejmuje szereg kroków, które muszą być starannie 
zaplanowane i przeprowadzone w celu zapewnienia trwałości i skuteczności izolacji oraz 
zachowania stabilności budynku: 

1. Przygotowanie terenu: Usunąć elementy, które mogą przeszkadzać w pracach, takich 
jak roślinność, kamienie, czy inne przeszkody. - Wykonać inwentaryzację istniejących instalacji 
podziemnych, aby uniknąć ich uszkodzenia podczas wykopów.  

2. Etapowe odkopywanie fundamentów: Odkopywać fundamenty w odcinkach, nie 
dłuższych niż 2-3 metry, aby nie narażać konstrukcji budynku na osiadanie czy uszkodzenia. 
Wykopy wykonywać ręcznie z powodu braku dostępności przestrzeni. Po odkryciu jednego 
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odcinka fundamentu należy przystąpić do kolejnych prac na tym odcinku przed przejściem do 
kolejnego.  

3. Czyszczenie i przygotowanie powierzchni ścian fundamentowych: Usunąć luźne 
fragmenty betonu, brudu, oraz innych zanieczyszczeń. W razie potrzeby naprawić uszkodzenia 
powierzchni betonu za pomocą zapraw naprawczych.  

4. Wykonanie hydroizolacji: Hydroizolację należy wykonać jako poziomą i pionową. 
Izolację poziomą wykonać  używając systemu typu KOSTER CRISIN CREME – KOSTER NB 1 – 
KOSTER KB-FIX 5 lub równoważną. 
Izolację pionową wykonać używając systemu typu KOSTER POLYSIL TG 500 – KOSTER NB 4000 
lub równoważną. 

5. Ochrona hydroizolacji: Po nałożeniu hydroizolacji i jej utwardzeniu, należy zabezpieczyć 
ją przed uszkodzeniami mechanicznymi, na przykład przy użyciu folii kubełkowej. Należy 
zastosować również system odprowadzania wód gruntowych w postaci drenażu opaskowego, 
aby zmniejszyć ciśnienie wody na fundamenty.  

6. Zasypywanie wykopów: Po zakończeniu prac izolacyjnych zasypać wykopy warstwami, 
stosując odpowiednie materiały zasypowe, takie jak piasek, żwir, czy pospółka. Warstwy 
zasypowe muszą być odpowiednio zagęszczane, aby uniknąć osiadania gruntu w przyszłości. 
Przeprowadzanie tych prac etapowo pozwala na kontrolowanie jakości wykonania 
hydroizolacji oraz minimalizuje ryzyko osiadania i uszkodzenia budynku (zapobiega 
wystąpieniu katastrofy budowlanej). Każdy etap powinien być dokładnie monitorowany i 
wykonywany z należytą starannością.  

 
Drenaż opaskowy oraz kanalizacja deszczowa: 
Drenaż opaskowy wokół budynków tworzących patio  pozwoli na odprowadzenie wód 

gruntowych z obszaru przylegającego do fundamentów budynków. Jego głównym celem 
będzie zabezpieczenie fundamentów przed wilgocią, co zapobiega zawilgoceniu i 
zniszczeniom konstrukcji.  

Etapy wykonania drenażu opaskowego:  
1. Przygotowanie terenu: Usunąć przeszkody wokół budynków, takich jak roślinność, 

kamienie itp. Wykonać wykopy wokół budynku, których głębokość zależy od głębokości 
fundamentów.  

2. Wykonanie wykopu: Szerokość wykopu powinna być na tyle duża, aby umożliwić 
swobodną pracę i instalację rur drenażowych, zazwyczaj około 30-50 cm. Dno wykopu 
powinno mieć spadek w kierunku miejsca odprowadzenia wody,  0,5-1% na długości całego 
drenażu.  

3. Przygotowanie podłoża: Na dnie wykopu ułożyć warstwę żwiru lub kruszywa o 
grubości około 10-20 cm, co pozwali na swobodny przepływ wody do rur drenażowych.  

4. Instalacja rur drenażowych: Układać perforowane rury drenażowe na 
przygotowanej warstwie żwiru, zapewniając odpowiedni spadek. Rury należy połączyć z 
systemem odprowadzania wody - kanalizacją deszczową. Rury drenażowe należy owinąć 
geowłókniną, aby zapobiec zamulaniu perforacji.  

5. Warstwy filtracyjne: Na ułożone rury drenażowe nasypać kolejną warstwę żwiru lub 
kruszywa, tworząc warstwę filtracyjną. Geowłóknina należy użyć jako warstwa oddzielająca, 
aby zapobiec zamulaniu warstwy filtracyjnej przez drobne cząstki gleby.  
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6. Zasypanie wykopu: Po zainstalowaniu drenażu i warstw filtracyjnych wykop należy 

zasypać odpowiednim materiałem zasypowym, takim jak piasek, żwir, lub pospółka. Warstwy 
należy odpowiednio zagęścić, aby uniknąć osiadania gruntu w przyszłości.  

 
Kanalizacja Deszczowa pozwoli na odprowadzenie wód opadowych z dachów w celu 

zapobiegania zalewaniu terenu wokół budynków.  
Etapy Wykonania Kanalizacji Deszczowej:  
1. Wykonanie wykopów: Wykopy pod rury kanalizacyjne i studzienki wykonywać z 

zachowaniem odpowiednich spadków, zazwyczaj 1-2% na długości rur.  
2. Instalacja rur: Rury kanalizacyjne układać na warstwie podsypki piaskowej lub 

żwirowej, zapewniając odpowiedni spadek. Rury kanalizacyjne powinny być wykonane z 
materiałów odpornych na korozję, takich jak PVC, PE, lub żeliwo.  

3. Podłączenie do systemu zbiorczego: - Rury kanalizacyjne połączyć z systemem 
zbiorczym odprowadzającym wodę.  

4. Zasypanie wykopów: Po instalacji rur i studzienek wykopy zasypać odpowiednim 
materiałem zasypowym, takim jak piasek, żwir, lub pospółka, warstwami, które są 
zagęszczane.  

5. Testy i wykończenie: Przeprowadzić test szczelności i poprawnego działania 
systemu. 

Zarówno drenaż opaskowy, jak i kanalizacja deszczowa są kluczowe dla ochrony 
budynku przed wilgocią i wodą deszczową, co zapewnia długowieczność konstrukcji i komfort 
użytkowników. 

 
W celu odprowadzenia wody opadowej poza teren patio należy wykonać przecisk pod 

istniejącym budynkiem. Technologia wykonywania przecisku sterowanego pod istniejącym 
niepodpiwniczonym budynkiem w celu wykonania kanalizacji deszczowej to zaawansowany 
proces inżynieryjny, który pozwala na instalację rurociągów bez potrzeby wykonywania 
wykopów. Proces ten minimalizuje ryzyko uszkodzeń budynku i pozwala na utrzymanie 
ciągłości funkcjonowania infrastruktury. Przecisk należy wykonać zgodnie z odrębnym 
opracowaniem wykonanym przez wykonawcę robót. 

 
Nawierzchnia z kostki betonowej na terenie patio: 
1. Przygotowanie terenu: Usunięcie wierzchniej warstwy gruntu, zdjęcie humusu oraz 

usunięcie wszelkich przeszkód, takich jak roślinność, korzenie, kamienie. 
2. Wykonanie wykopu: Głębokość wykopu powinna być dostosowana do grubości 

warstw konstrukcyjnych (podbudowa, podsypka, kostka). Profilowanie dna wykopu: 
Wyrównanie i zagęszczenie dna wykopu, zapewnienie odpowiedniego spadku dla 
odprowadzenia wody (1-2%). 

3. Wykonanie podbudowy: Podbudowę wykonać z ulepszonego podłoża 
stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa. Odpowiednio wyprofilować zagęścić i wyrównać 
zapewniając odpowiedni spadek.  

4. Układanie kostki betonowej: Kostkę układać na podsypce cementowo piaskowej w 
stosunku 1:4 grubości 3-5cm 

 5. Zagęszczanie nawierzchni: Po ułożeniu kostki całą nawierzchnię zagęścić przy użyciu 
zagęszczarki płytowej. Należy na nią nałożyć gumową osłonę, aby nie uszkodzić powierzchni 
kostki. Po pierwszym zagęszczeniu powierzchnię należy posypać suchą mieszanką 
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cementowo-piaskową i zamiatać ją w szczeliny między kostkami. Ponowne zagęszczanie i 
uszczelnianie po wypełnieniu szczelin mieszanką cementowo-piaskową ponownie zagęścić 
nawierzchnię. Proces posypywania mieszanką cementowo-piaskową i zamiatania powtarza się 
do momentu, aż wszystkie szczeliny będą w pełni wypełnione. 

6. Wykończenie nawierzchni: Usunięcie nadmiaru mieszanki cementowo-piaskowej z 
powierzchni kostki. Delikatnie podlewać powierzchnię wodą, aby aktywować cement i 
zapewnić wiązanie mieszanki w szczelinach. Przez kilka dni po wykonaniu nawierzchni unikać 
intensywnego użytkowania, aby cement mógł odpowiednio związać. Dzięki starannemu 
wykonaniu każdego z tych etapów, nawierzchnia z kostki betonowej będzie trwała, estetyczna 
i funkcjonalna. 

 

3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA 
Wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
dz. u. nr 120 poz.1126. 

 
Opisane roboty obejmują wykonanie następujących prac: 

• roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe, przygotowanie 
terenu, 

• roboty ziemne, 

• wykonanie hydroizolacji ścian, 

• wykonanie kanalizacji deszczowej oraz drenażu, 

• wykonanie przecisku. 

 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
W pobliżu terenu budowy występują następujące obiekty budowlane: 

• budynki szkoły, 

• sieć wodociągowa, 

• sieć elektroenergetyczna, 

• sieć teletechniczna, 

• sieć kanalizacji deszczowej, 

• inne niezinwentaryzowane. 

Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia ludzi 
Zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi może wystąpić podczas realizacji n/w 
robót: 

• wykonanie robót ziemnych, 

• wykonanie robót w pobliżu sieci uzbrojenia terenu, 

• praca w pobliżu pracy sprzętu budowlanego. 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce 
i czas ich wystąpienia 
Źródłem zagrożenia mogą być prace przy: 

• robotach nawierzchniowych, 
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• robotach ziemnych, 

• robotach w pobliżu sieci, 
 
Rodzaj zagrożenia i czas jego występowania przedstawiono w poniższej tabeli: 
 

L.p. Rodzaj zagrożenia Czas występowania 

1. Wpadnięcie do wykopu  w okresie wykonywania wykopu 

2. Potknięcie się na tym samym poziomie  
 
 
 
Przez cały rok 

3. Poślizgnięcie się na tym samym poziomie 

4. Kontakt z przedmiotem będącym w ruchu 

5. Rozerwanie się części narzędzi ręcznych 

6. Najechanie przez środki transportu 
drogowego 

7. Uderzenie przez części ruchome i wirujące 

8. Uderzenie o nieruchome przedmioty 

9. Porażenie prądem  Przez cały okres budowy oraz 
szczególnie w czasie prowadzenia 
robót w pobliżu i pod czynnymi 
liniami elektrycznymi 

10. Hałas W okresie wykonywania wykopów, 
zagęszczania gruntu oraz warstw 
podbudowy oraz nawierzchni, pracy 
różnych narzędzi 

11. Zaprószenie / zachlapanie oczu W czasie pracy z sypkimi 
materiałami 

12. Wibracje W czasie robót zagęszczania gruntu i 
zagęszczania warstw podbudowy 
oraz nawierzchni 

 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

• Przed dopuszczeniem do pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych należy ich przeszkolić w zakresie szkolenia wstępnego na stanowisku 
pracy. Szkolenie powinien przeprowadzić kierownik budowy \ robót lub osoba przez 
niego wyznaczona. 

• Szkolenie pracowników podwykonawców powinni przeprowadzać kierownicy robót 
podwykonawców. 

• Odbycie szkolenia winno być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem oraz 
odnotowane w dzienniku szkoleń. 

• Przed rozpoczęciem robót szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy / robót lub 
osoba przez niego wyznaczona przeprowadzają dodatkowy instruktaż bezpiecznego 
wykonywania tego rodzaju robót oraz określają zasady postępowania w przypadku 
wystąpienia zagrożenia dla ludzi i środowiska. Fakt odbycia instruktażu należy 
odnotować w dzienniku szkoleń. 
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• Przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych należy stosować ogólne przepisy 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. 

 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub życia w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

• organizacja robót nie może powodować nadmiernego zagęszczenia ludzi i pracującego 
sprzętu w jednym miejscu; 

• narzędzia i sprzęt stosowany przy wykonaniu robót musi być sprawny technicznie, 
posiadać wymagane ochrony i osłony elementów mogących zagrażać bezpieczeństwu 
ludzi. Muszą być zachowane normy hałasu i emisji spalin; 

• pracownicy zatrudnieni w ramach wykonywania robót muszą być ubrani w kamizelki 
ostrzegawcze i kaski ochronne; 

• rozstawienie sprzętu musi uwzględniać bezpieczeństwo ludzi zatrudnionych przy 
wykonywaniu robót oraz osób trzecich; 

• środki transportowe oraz organizacja dostaw materiałów na plac budowy musi 
uwzględniać specyfikę robót i związane z tym utrudnienia; 

• poinformowanie pracowników, gdzie znajduje się apteczka pierwszej pomocy i jak jest 
wyposażona oraz gdzie są telefony alarmowe. 

 
UWAGI KOŃCOWE 

Roboty należy wykonywać pod nadzorem osób do tego uprawnionych. Wszystkie 
zastosowane urządzenia i materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i aprobaty 
techniczne. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia terenu, prace ziemne 
wykonać ręcznie, bez użycia sprzętu zmechanizowanego i pod fachowym nadzorem 
technicznym zapewnionym przez wykonawcę robót. Prace ziemne wykonać pod nadzorem 
przedstawicieli instytucji zarządzających sieciami uzbrojenia terenu, krzyżującymi się i 
zbliżonymi do wykonywanego obiektu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Opracował: ………………………………….. 


