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2. OPIS TECHNICZNY

Projekt wykonania hydroizolacji budynku oraz prac przy zagospodarowaniu terenu szkoty
podstawowej im. Stefana Zeromskiego w Brynicy.

UWAGA!

Wszelkie prace przebiegajace w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu (stupy i kable
teletechniczne, stupy i kable energetyczne oraz przewody kanalizacyjne, wodociggowe
i gazowe) nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem przedstawiciela, wskazanego przez
wiasciciela sieci. Przed rozpoczeciem roboét, przebiegajgcych w poblizu istniejgcego uzbrojenia
terenu, nalezy prébnymi przekopami ustali¢ potozenie tych sieci.

PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie inwestora

e Dokumentacja geotechniczna do projektu budynku Sali gimnastycznej w Szkole
Podstawowej w Brynicy gm. Piekoszéw pow. Kielecki. Woj. Swietokrzyskie opracowana
we wrzesniu 2002 r.

e WR-D-33 ,Wytyczne Projektowania zjazdéw, wyjazdéw oraz wjazdow na drogach
zamiejskich i ulicach” z dnia 15.12.2022 .,

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 320).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. poz. 1518).

e Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Rozwoju w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679)

e Wizja lokalna w terenie.

ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie:
e hydroizolacji $cian podpiwniczonego budynku dydaktycznego,
o kanalizacji deszczowej oraz drenazu opaskowego odprowadzajgcg wode
opadowa z terenu patio,
e nawierzchni z kostki betonowej na terenie patio,

STAN ISTNIEJACY
Budynek dydaktyczny wymaga wykonania hydroizolacji $cian. Sciany wykonane s3 z
bloczkow betonowych. Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng sg zagtebione na 2,20 m
ponizej poziomu terenu. Poziom wody gruntowej wacha sie w przedziale 1-2m ponizej
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poziomu terenu, a teren zbudowany jest z pytdw i glin pylastych rzeczno zastoiskowych (mady
rzeczne) spoczywajacych na piaskach rzecznych. Przypowierzchniowo zalega cienka (grubosci
do 1m) warstwa gleby i nasypow niekontrolowanych powstatych w trakcie robdt
makroniwelacyjnych terenu wokét istniejgcych budynkdéw.

Newralgiczne miejsce powstato po wybudowaniu sali gimnastycznej, ktéra zamkneta
dostep dla sprzetu budowlanego tworzgc zamkniete patio. Rury odprowadzajgce wode
opadowg z dachu skierowang w strone patio sg potgczone ze studzienka kanalizacyjng, ktéra
zapewne jest juz uszkodzona. Teren patio jest wykonany jako biologicznie czynny — trawa.

Istniejgce ogrodzenie wykonane z ptyt betonowych nie jest posadowione w granicy
dziatki przez co ogranicza teren oraz plac, ktdry inwestor chce wykorzystac. Istniejgca droga
dojazdowa wykonana jest z ptyt betonowych.

STAN DOCELOWY
W celu zahamowania ,przeciekania” scian budynku dydaktycznego nalezy wykonac
hydroizolacje scian. Wykonac drenaz, aby zmniejszy¢ cisnienie wody dziatajgce na fundamenty
budynkéw oraz odprowadzi¢ wode opadowg z poza terenu patio. Na catej powierzchni patio
wykonaé¢ nawierzchnie z kostki betonowej. W zwigzku z brakiem mozliwosci wprowadzenia
ciezkiego sprzetu budowlanego na terenie patio prace nalezy wykonywac recznie.

Uktad konstrukcyjny terenu patio:
e nawierzchnia z kostki betonowej - 8cm,
e podsypka cementowo — piaskowa - 4cm,
e ulepszone podtoze stabilizowane cementem Rm=2,5Mpa - 20cm.

Odwodnienie:

e Odwodnienie terenu patio zaprojektowano jako powierzchniowe uksztattowane
spadkami na kostce betonowej do wpustu, ktéry znajdowat sie bedzie w miejscu
istniejgcej studzienki i odprowadzenie do istniejacej kanalizacji deszczowej z poza
terenu patio.

WYKONANIE ROBOT

Hydroizolacja budynku dydaktycznego:

Technologia prac przy etapowym odkopywaniu fundamentéw budynku i wykonaniu
hydroizolacji $cian z bloczka betonowego obejmuje szereg krokdw, ktére muszg byé starannie
zaplanowane i przeprowadzone w celu zapewnienia trwatosci i skutecznosci izolacji oraz
zachowania stabilnosci budynku:

1. Przygotowanie terenu: Usungc¢ elementy, ktére moga przeszkadzaé w pracach, takich
jak roslinno$é, kamienie, czy inne przeszkody. - Wykona¢ inwentaryzacje istniejgcych instalacji
podziemnych, aby unikng¢ ich uszkodzenia podczas wykopdw.

2. Etapowe odkopywanie fundamentéw: Odkopywac¢ fundamenty w odcinkach, nie
dtuzszych niz 2-3 metry, aby nie naraza¢ konstrukcji budynku na osiadanie czy uszkodzenia.
Wykopy wykonywac recznie z powodu braku dostepnosci przestrzeni. Po odkryciu jednego
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odcinka fundamentu nalezy przystgpi¢ do kolejnych prac na tym odcinku przed przejsciem do
kolejnego.

3. Czyszczenie i przygotowanie powierzchni scian fundamentowych: Usungc¢ luzne
fragmenty betonu, brudu, oraz innych zanieczyszczen. W razie potrzeby naprawi¢ uszkodzenia
powierzchni betonu za pomocg zapraw naprawczych.

4. Wykonanie hydroizolacji: Hydroizolacje nalezy wykona¢ jako poziomg i pionowa.
Izolacje poziomg wykonac¢ uzywajgc systemu typu KOSTER CRISIN CREME — KOSTER NB 1 —
KOSTER KB-FIX 5 lub réwnowazng.

Izolacje pionowg wykonac¢ uzywajgc systemu typu KOSTER POLYSIL TG 500 — KOSTER NB 4000
lub rbwnowazna.

5. Ochrona hydroizolacji: Po natozeniu hydroizolacji i jej utwardzeniu, nalezy zabezpieczy¢
ja przed uszkodzeniami mechanicznymi, na przyktad przy uzyciu folii kubetkowej. Nalezy
zastosowac réwniez system odprowadzania wod gruntowych w postaci drenazu opaskowego,
aby zmniejszy¢ cisnienie wody na fundamenty.

6. Zasypywanie wykopow: Po zakoriczeniu prac izolacyjnych zasypa¢ wykopy warstwami,
stosujgc odpowiednie materiaty zasypowe, takie jak piasek, zwir, czy pospétka. Warstwy
zasypowe muszg by¢ odpowiednio zageszczane, aby unikng¢ osiadania gruntu w przysztosci.
Przeprowadzanie tych prac etapowo pozwala na kontrolowanie jakosci wykonania
hydroizolacji oraz minimalizuje ryzyko osiadania i uszkodzenia budynku (zapobiega
wystgpieniu katastrofy budowlanej). Kazdy etap powinien by¢ doktadnie monitorowany i
wykonywany z nalezytg starannoscia.

Drenaz opaskowy oraz kanalizacja deszczowa:

Drenaz opaskowy wokdt budynkéw tworzgcych patio pozwoli na odprowadzenie wéd
gruntowych z obszaru przylegajgcego do fundamentéw budynkéw. Jego gtdwnym celem
bedzie zabezpieczenie fundamentéw przed wilgocig, co zapobiega zawilgoceniu i
zniszczeniom konstrukcji.

Etapy wykonania drenazu opaskowego:

1. Przygotowanie terenu: Usung¢ przeszkody wokét budynkdw, takich jak roslinnoség,
kamienie itp. Wykonaé wykopy wokdt budynku, ktorych gltebokos¢ zalezy od gtebokosci
fundamentéw.

2. Wykonanie wykopu: Szerokos¢ wykopu powinna byé na tyle duza, aby umozliwic¢
swobodng prace i instalacje rur drenazowych, zazwyczaj okoto 30-50 cm. Dno wykopu
powinno mie¢ spadek w kierunku miejsca odprowadzenia wody, 0,5-1% na dtugosci catego
drenazu.

3. Przygotowanie podtoza: Na dnie wykopu utozy¢ warstwe zwiru lub kruszywa o
grubosci okoto 10-20 cm, co pozwali na swobodny przeptyw wody do rur drenazowych.

4. Instalacja rur drenazowych: Uktada¢ perforowane rury drenazowe na
przygotowanej warstwie zwiru, zapewniajgc odpowiedni spadek. Rury nalezy pofaczy¢ z
systemem odprowadzania wody - kanalizacjg deszczowa. Rury drenazowe nalezy owingé
geowtdkning, aby zapobiec zamulaniu perforacji.

5. Warstwy filtracyjne: Na utozone rury drenazowe nasypac kolejng warstwe zwiru lub
kruszywa, tworzgc warstwe filtracyjng. Geowtdknina nalezy uzyé¢ jako warstwa oddzielajaca,
aby zapobiec zamulaniu warstwy filtracyjnej przez drobne czastki gleby.
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6. Zasypanie wykopu: Po zainstalowaniu drenazu i warstw filtracyjnych wykop nalezy
zasypac¢ odpowiednim materiatem zasypowym, takim jak piasek, zwir, lub pospétka. Warstwy
nalezy odpowiednio zagesci¢, aby unikng¢ osiadania gruntu w przysztosci.

Kanalizacja Deszczowa pozwoli na odprowadzenie wod opadowych z dachéw w celu
zapobiegania zalewaniu terenu wokét budynkodw.

Etapy Wykonania Kanalizacji Deszczowej:

1. Wykonanie wykopow: Wykopy pod rury kanalizacyjne i studzienki wykonywa¢ z
zachowaniem odpowiednich spadkéw, zazwyczaj 1-2% na dtugosci rur.

2. Instalacja rur: Rury kanalizacyjne uktadaé¢ na warstwie podsypki piaskowej lub
Zwirowej, zapewniajgc odpowiedni spadek. Rury kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z
materiatdw odpornych na korozje, takich jak PVC, PE, lub zeliwo.

3. Podfaczenie do systemu zbiorczego: - Rury kanalizacyjne potgczy¢ z systemem
zbiorczym odprowadzajgcym wode.

4. Zasypanie wykopow: Po instalacji rur i studzienek wykopy zasypac¢ odpowiednim
materiatem zasypowym, takim jak piasek, zwir, lub pospdtka, warstwami, ktore sa
zageszczane.

5. Testy i wykonczenie: Przeprowadzi¢ test szczelnosci i poprawnego dziatania
systemu.

Zaréwno drenaz opaskowy, jak i kanalizacja deszczowa sg kluczowe dla ochrony
budynku przed wilgocig i wodg deszczowg, co zapewnia dtugowiecznos¢ konstrukcji i komfort
uzytkownikdw.

W celu odprowadzenia wody opadowej poza teren patio nalezy wykonac przecisk pod
istniejgcym budynkiem. Technologia wykonywania przecisku sterowanego pod istniejgcym
niepodpiwniczonym budynkiem w celu wykonania kanalizacji deszczowej to zaawansowany
proces inzynieryjny, ktéry pozwala na instalacje rurociggdw bez potrzeby wykonywania
wykopow. Proces ten minimalizuje ryzyko uszkodzen budynku i pozwala na utrzymanie
ciggtosci funkcjonowania infrastruktury. Przecisk nalezy wykonac¢ zgodnie z odrebnym
opracowaniem wykonanym przez wykonawce robot.

Nawierzchnia z kostki betonowej na terenie patio:

1. Przygotowanie terenu: Usuniecie wierzchniej warstwy gruntu, zdjecie humusu oraz
usuniecie wszelkich przeszkdd, takich jak roslinnosé, korzenie, kamienie.

2. Wykonanie wykopu: Gteboko$é wykopu powinna by¢ dostosowana do grubosci
warstw konstrukcyjnych (podbudowa, podsypka, kostka). Profilowanie dna wykopu:
Wyrdéwnanie i zageszczenie dna wykopu, zapewnienie odpowiedniego spadku dla
odprowadzenia wody (1-2%).

3. Wykonanie podbudowy: Podbudowe wykona¢ z ulepszonego podtoza
stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa. Odpowiednio wyprofilowaé zagesci¢ i wyréwnac
zapewniajgc odpowiedni spadek.

4. Uktadanie kostki betonowej: Kostke uktada¢ na podsypce cementowo piaskowej w
stosunku 1:4 grubosci 3-5cm

5. Zageszczanie nawierzchni: Po utozeniu kostki catg nawierzchnie zagescic¢ przy uzyciu
zageszczarki ptytowej. Nalezy na nig natozy¢é gumowa ostone, aby nie uszkodzi¢ powierzchni
kostki. Po pierwszym zageszczeniu powierzchnie nalezy posypaé¢ suchg mieszankag
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cementowo-piaskowg i zamiatac jg w szczeliny miedzy kostkami. Ponowne zageszczanie i
uszczelnianie po wypetnieniu szczelin mieszankg cementowo-piaskowg ponownie zagescic¢
nawierzchnie. Proces posypywania mieszankg cementowo-piaskowg i zamiatania powtarza sie
do momentu, az wszystkie szczeliny beda w petni wypetnione.

6. Wykonczenie nawierzchni: Usuniecie nadmiaru mieszanki cementowo-piaskowej z
powierzchni kostki. Delikatnie podlewa¢ powierzchnie woda, aby aktywowac¢ cement i
zapewnic wigzanie mieszanki w szczelinach. Przez kilka dni po wykonaniu nawierzchni unikac
intensywnego uzytkowania, aby cement mdgt odpowiednio zwigzaé. Dzieki starannemu
wykonaniu kazdego z tych etapoéw, nawierzchnia z kostki betonowej bedzie trwata, estetyczna
i funkcjonalna.

3. INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
dz. u. nr 120 poz.1126.

Opisane roboty obejmujg wykonanie nastepujacych prac:

e roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe, roboty rozbiérkowe, przygotowanie
terenu,

e roboty ziemne,

e wykonanie hydroizolacji $cian,

e wykonanie kanalizacji deszczowej oraz drenazu,

e wykonanie przecisku.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
W poblizu terenu budowy wystepujg nastepujace obiekty budowlane:
e budynki szkoty,
e sie¢ wodociggowa,
e siec¢ elektroenergetyczna,
e sjecteletechniczna,
e sie¢ kanalizacji deszczowej,
® inne niezinwentaryzowane.
Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, ktdore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi
Zagrozenie dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi moze wystgpi¢ podczas realizacji n/w
robot:
e wykonanie robot ziemnych,
e wykonanie robét w poblizu sieci uzbrojenia terenu,
e praca w poblizu pracy sprzetu budowlanego.
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpienia
Zrédtem zagrozenia mogg by¢ prace przy:
robotach nawierzchniowych,
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robotach ziemnych,
robotach w poblizu sieci,

Rodzaj zagrozenia i czas jego wystepowania przedstawiono w ponizszej tabeli:

L.p. | Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania

1. Wpadhniecie do wykopu w okresie wykonywania wykopu

2. Potkniecie sie na tym samym poziomie

3. Poslizgniecie sie na tym samym poziomie

4, Kontakt z przedmiotem bedgcym w ruchu

5. Rozerwanie sie czesci narzedzi recznych

6. | Najechanie przez $rodki transportu Przez caty rok

drogowego

7. Uderzenie przez czesci ruchome i wirujgce

8. Uderzenie o nieruchome przedmioty

9. Porazenie pragdem Przez caty okres budowy oraz
szczegolnie w czasie prowadzenia
robot w poblizu i pod czynnymi
liniami elektrycznymi

10. | Hatfas W okresie wykonywania wykopdw,
zageszczania gruntu oraz warstw
podbudowy oraz nawierzchni, pracy
réznych narzedzi

11. | Zaprdszenie / zachlapanie oczu W czasie pracy z sypkimi
materiatami

12. | Wibracje W czasie robdt zageszczania gruntu i
zageszczania warstw podbudowy
oraz nawierzchni

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Przed dopuszczeniem do pracy pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych nalezy ich przeszkoli¢ w zakresie szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy. Szkolenie powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy \ robdt lub osoba przez
niego wyznaczona.

Szkolenie pracownikéw podwykonawcdéw powinni przeprowadzac kierownicy roboét
podwykonawcow.

Odbycie szkolenia winno byé potwierdzone odpowiednim zaswiadczeniem oraz
odnotowane w dzienniku szkolen.

Przed rozpoczeciem robdt szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy / robét lub
osoba przez niego wyznaczona przeprowadzajg dodatkowy instruktaz bezpiecznego
wykonywania tego rodzaju robdt oraz okreslajg zasady postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia dla ludzi i srodowiska. Fakt odbycia instruktazu nalezy
odnotowac w dzienniku szkolen.
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e Przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowac ogdlne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub zycia w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

e organizacja robdt nie moze powodowac nadmiernego zageszczenia ludzi i pracujgcego
sprzetu w jednym miejscu;

e narzedzia i sprzet stosowany przy wykonaniu robdt musi byé sprawny technicznie,
posiada¢ wymagane ochrony i ostony elementéw mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu
ludzi. Muszg by¢ zachowane normy hatasu i emisji spalin;

e pracownicy zatrudnieni w ramach wykonywania robét muszg by¢ ubrani w kamizelki
ostrzegawcze i kaski ochronne;

e rozstawienie sprzetu musi uwzgledniaé bezpieczenstwo ludzi zatrudnionych przy
wykonywaniu robét oraz oséb trzecich;

e Srodki transportowe oraz organizacja dostaw materiatdw na plac budowy musi
uwzgledniaé specyfike robét i zwigzane z tym utrudnienia;

e poinformowanie pracownikéw, gdzie znajduje sie apteczka pierwszej pomocy i jak jest
wyposazona oraz gdzie sg telefony alarmowe.

UWAGI KONCOWE

Roboty nalezy wykonywaé pod nadzorem oséb do tego uprawnionych. Wszystkie
zastosowane urzgdzenia i materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty
techniczne. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia terenu, prace ziemne
wykona¢ recznie, bez uzycia sprzetu zmechanizowanego i pod fachowym nadzorem
technicznym zapewnionym przez wykonawce robdét. Prace ziemne wykonac pod nadzorem
przedstawicieli instytucji zarzadzajacych sieciami uzbrojenia terenu, krzyzujgcymi sie i
zblizonymi do wykonywanego obiektu.

Opracowat: ....cceevecveecevvecineeeeeen,



