
(1,30+2,02)*2,202+2*2(1,0*2+2,2*4)*21,0*2,10*0,21+1,0*2,10*0,191,20*2(1,0+2,0*2)*29,60*0,209,60*0,3013,66*2,09.60*0.50+1.0*2.20*0.20*2+#p24*0.02+#0,000000p22*0,02korekta6,517000(import)Razem =6.5170001,0*0,535,15*0,501,35*2+5,155,15*1,00+2,15*0,359.60*0.50+1.0*2.20*0.20*2+#p24*0.02+#0,000000p22*0,02korekta6,517000(import)Razem =6.517000ściany{1}(1,47+4,43)*2*2,63{2}(7,17+1,43)*2*2,63{3}(3,29+4,43)*2*2,63{4}13,66*0,63{5}(2,61+1,93)*2*2,63{6}(2,75+1,93)*2*2,63{7}(3,93+4,43)*2*2,63{8}(4,09+8,18)*2*2,63{9}(4,04+8,18)*2*2,63sufity135,16{4}13,66*2,00ściany{1}(1,47+4,43)*2*2,63{2}(7,17+1,43)*2*2,63{3}(3,29+4,43)*2*2,63{4}13,66*2,63{5}(2,61+1,93)*2*2,63{6}(2,75+1,93)*2*2,63{7}(3,93+4,43)*2*2,63{8}(4,09+8,18)*2*2,63{9}(4,04+8,18)*2*2,63sufity135,169,60*0,309,60*0,1014,57+3,01+6,3514,57+3,01+6,3515,44+7,02-3,02,02*2,633,01+6,351,0*2,0*2+1,20*0,20*47,02*2,63-1,0*2,0#p49+8,00,000000korekta24,463000(import)Razem =24.463000ściany{1}(1,47+4,43)*2*2,63{2}(7,17+1,43)*2*2,63{3}(3,29+4,43)*2*2,63{4a}(2,02+1,49)*2*2,63#p31-#p530,000000korekta346,591000(import)Razem =346.591000ściany{1}(1,47+4,43)*2*2,63{2}(7,17+1,43)*2*2,63{3}(3,29+4,43)*2*2,63{4a}(2,02+1,49)*2*2,63{5}(2,61+1,93)*2*2,63{6}(2,75+1,93)*2*2,63{7}(3,93+4,43)*2*2,63{8}(4,09+8,18)*2*2,63{9}(4,04+8,18)*2*2,63sufity134,920,90*2,0*21,50*1,50*11+2,0*143,00*23,00*0,15*1,10*23,00*1,50+2,10*1,80(3,00*1,50+2,10*1,80)*0,202,10+1,50*2+1,50*31,20*3,00+0,80*0,80*1,0*0,553,60*29,40*20,0(9,40*2+20,0*2)*0,50#p86+#p890,000000korekta26,000000(import)Razem =26.000000#p87+#p900,000000korekta15,000000(import)Razem =15.000000#p102+#p103+#p1040,000000korekta44,000000(import)Razem =44.000000#p110*0.4*0.80,000000korekta2,560000(import)Razem =2.560000#p126-#p1280,000000korekta0,960000(import)Razem =0.960000#p110*0.4*0.50,000000korekta1,600000(import)Razem =1.600000#p110*0.1*0.50,000000korekta0,400000(import)Razem =0.400000#p110*0.3*0.50,000000korekta1,200000(import)Razem =1.2000003,65*0,20+1,20*1,50

Przedmiar robót

Nazwa: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU 
GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO NA CELE BIUROWE KANCELARII LEŚNICTWA 
TUMIDAJ

Budowa: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU 
GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO NA CELE BIUROWE KANCELARII LEŚNICTWA 
TUMIDAJ
63-200 Jarocin, ul. Kościuszki Jednostka ewidencyjna: 300602_4 Jarocin - miasto 
Obręb ewidencyjny: 0003 Jarocin dz. nr 1792/4, 1791/3, 1796/1, 437, 441

Nazwa obiektu lub robót: Roboty budowlane, instalacje sanitarne i elektryczne
Lokalizacja: 63-200 Jarocin, ul. Kościuszki Jednostka ewidencyjna: 300602_4 Jarocin - miasto 

Obręb ewidencyjny: 0003 Jarocin dz. nr 1792/4, 1791/3, 1796/1, 437, 441
Zamawiający: SKARB PAŃSTWA - PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE 

NADLEŚNICTWO JAROCIN
ul. Tadeusza Kościuszki 43, 63-200 Jarocin
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PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU

GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO NA
CELE BIUROWE KANCELARII

LEŚNICTWA TUMIDAJ

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Liczba
<-ILOSC->

Krotno
ść

<-KROTN->

Kosztorys PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
CZĘŚCI BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO NA 
CELE BIUROWE KANCELARII LEŚNICTWA TUMIDAJ

1 Rozdział Roboty ogólnobudowlane
1.1 Element Roboty rozbiórkowe

1.1.1 KNR 401/427/7 Rozebranie ścianek systemowych z drzwiami w wc

Obliczenie:

(1,30+2,02)*2,20 7,304000

RAZEM: 7,304000 m2 7,304

1.1.2 KNR 401/903/1 Demontaż skrzydeł drzwiowych i zabezpieczenie do ponownego montażu szt. 3,000

1.1.3 KNR 401/354/7 Wykucie z muru drzwi wewnętrznych szt. 3,000

1.1.4 KNR 403/1133/7 Demontaż opraw oświetleniowych szt. 12,000

1.1.5 KNR 402/131/1 Demontaż zaworków podumywalkowych, wc i pisuarowego z 
zakorkowaniem podejścia o śr. 15 mm

Obliczenie:

2+2*2 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt. 6,000

1.1.6 KNR 402/132/1 Demontaż baterii umywalkowej szt. 2,000

1.1.7 KNR 402/114/1 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m 4,000

1.1.8 KNR 402/235/1 Demontaż pisuaru kpl. 1,000

1.1.9 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową kpl. 1,000

1.1.10 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki kpl. 2,000

1.1.11 KNRW 
403/1132/1

Demontaż lustra, pojemników na mydło, ręczniki, papier
szt. 4,000

1.1.12 KNR 402/516/4 Demontaż i ponowny montaż grzejników płytowych w związku z robotami 
malarskimi kpl. 8,000

1.1.13 KNRW 
402/-25333/4

Demontaż anemostatu sufitowego
szt. 1,000

1.1.14 KNRW 
401/440/6

Rozebranie sufitu podwieszanego g-k
m2 9,600

1.1.15 ZKNR C 2/817/7 Trasowanie i nacięcie ściany

Obliczenie:

(1,0*2+2,2*4)*2 21,600000

RAZEM: 21,600000 m 21,600

1.1.16 KNR 401/329/3 Rozbiórka ścian pod nowe drzwi

Obliczenie:

1,0*2,10*0,21+1,0*2,10*0,19 0,840000

RAZEM: 0,840000 m3 0,840

1.1.17 KNR 401/313/4 Przesklepienie otworu nadprożem - Nadproże strunobetonowe SBN 120

Obliczenie:

1,20*2 2,400000

RAZEM: 2,400000 m 2,400

1.1.18 KNRW 
401/705/5

Wykonanie pasów tynków zwykłych

Obliczenie:

(1,0+2,0*2)*2 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,000

1.1.19 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej z cokolikami m2 9,600

1.1.20 KNR 401/212/1 Rozbiórka posadzki betonowej

Obliczenie:

9,60*0,20 1,920000

RAZEM: 1,920000 m3 1,920

1.1.21 KNR 401/106/1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz 
budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m

Obliczenie:

9,60*0,30 2,880000

RAZEM: 2,880000 m3 2,880

1.1.22 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 14,530

1.1.23 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 2 cm na podłogach m2 14,530
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1.1.24 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

Obliczenie:

13,66*2,0 27,320000

RAZEM: 27,320000 m2 27,320

1.1.25 KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz 
budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

Obliczenie:

9.60*0.50+1.0*2.20*0.20*2+#p24*0.02+# 0,000000

p22*0,02

korekta 6,517000 6,517000

(import)Razem =6.517000

RAZEM: 6,517000 m3 6,517

1.1.26 KNR 401/211/3 Skucie progu wejścia do budynku

Obliczenie:

1,0*0,53 0,530000

RAZEM: 0,530000 m2 0,530 2,000

1.1.27 KNR 231/815/1 Rozebranie chodników z kostki betonowej

Obliczenie:

5,15*0,50 2,575000

RAZEM: 2,575000 m2 2,575

1.1.28 KNR AT 3/101/1 Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych

Obliczenie:

1,35*2+5,15 7,850000

RAZEM: 7,850000 m 7,850

1.1.29 KNR AT 3/104/3 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem 
materiału z rozbiórki

Obliczenie:

5,15*1,00+2,15*0,35 5,902500

RAZEM: 5,902500 m2 5,903

1.1.30 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odległość 5 km

Obliczenie:

9.60*0.50+1.0*2.20*0.20*2+#p24*0.02+# 0,000000

p22*0,02

korekta 6,517000 6,517000

(import)Razem =6.517000

RAZEM: 6,517000 m3 6,517

1.1.31 KNRW 
401/1202/9

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni 
podłogi ponad 5 m2

Obliczenie:

ściany {1}(1,47+4,43)*2*2,63 31,034000

{2}(7,17+1,43)*2*2,63 45,236000

{3}(3,29+4,43)*2*2,63 40,607200

{4}13,66*0,63 8,605800

{5}(2,61+1,93)*2*2,63 23,880400

{6}(2,75+1,93)*2*2,63 24,616800

{7}(3,93+4,43)*2*2,63 43,973600

{8}(4,09+8,18)*2*2,63 64,540200

{9}(4,04+8,18)*2*2,63 64,277200

sufity 135,16 135,160000

RAZEM: 481,931200 m2 481,931

1.1.32 KNR 23/931/1 Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej po skuciu płytek

Obliczenie:

{4}13,66*2,00 27,320000

RAZEM: 27,320000 m2 27,320

1.1.33 KNR 202/815/1 Wyrównanie powierzchni ściany zaprawą klejową m2 27,320
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1.1.34 ZKNR C 1/101/7 Jednokrotne gruntowanie ścian i sufitów

Obliczenie:

ściany {1}(1,47+4,43)*2*2,63 31,034000

{2}(7,17+1,43)*2*2,63 45,236000

{3}(3,29+4,43)*2*2,63 40,607200

{4}13,66*2,63 35,925800

{5}(2,61+1,93)*2*2,63 23,880400

{6}(2,75+1,93)*2*2,63 24,616800

{7}(3,93+4,43)*2*2,63 43,973600

{8}(4,09+8,18)*2*2,63 64,540200

{9}(4,04+8,18)*2*2,63 64,277200

sufity 135,16 135,160000

RAZEM: 509,251200 m2 509,251

1.1.35 KNRW 
401/208/4

Przebicie otworów przez stropodach
szt. 2,000

1.2 Element Wykonanie posadzek, montaż drzwi, roboty wykończeniowe

1.2.1 KNR 202/1101/7 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym

Obliczenie:

9,60*0,30 2,880000

RAZEM: 2,880000 m3 2,880

1.2.2 KNRW 
401/203/1

Uzupełnienie podkładu betonowego

Obliczenie:

9,60*0,10 0,960000

RAZEM: 0,960000 m3 0,960

1.2.3 KNRW 
401/602/3

Izolacje poziome z foli budowlanej
m2 9,600

1.2.4 KNRW 
401/605/1

Izolacja cieplna styropianem EPS100 gr. 10 cm
m2 9,600

1.2.5 KNRW 
401/602/3

Izolacje poziome z foli budowlanej
m2 9,600

1.2.6 KNR 401/803/2 Uzupełnienie posadzki cementowej m2 9,600

1.2.7 KNRW 
202/1116/7

Dopłata za zbrojenie siatką stalową
m2 9,600

1.2.8 ZKNR C 2/605/4 Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na 
przygotowanym podłożu o gr. 10-15 mm

Obliczenie:

14,57+3,01+6,35 23,930000

RAZEM: 23,930000 m2 23,930

1.2.9 ZKNR C 2/506/1 Układanie płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm metodą kombinowaną

Obliczenie:

14,57+3,01+6,35 23,930000

RAZEM: 23,930000 m2 23,930

1.2.10 ZKNR C 2/515/3 Układanie cokołów z płytek ceramicznych o wys. 10 cm

Obliczenie:

15,44+7,02-3,0 19,460000

RAZEM: 19,460000 m 19,460

1.2.11 KNR 14/2010/3 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach 
metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 
100 - 101

Obliczenie:

2,02*2,63 5,312600

RAZEM: 5,312600 m2 5,313

1.2.12 NNRNKB 
202/2030/1

Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym

Obliczenie:

3,01+6,35 9,360000

RAZEM: 9,360000 m2 9,360

1.2.13 NNRNKB 
202/2027/1

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na kleju gipsowym

Obliczenie:

1,0*2,0*2+1,20*0,20*4 4,960000

RAZEM: 4,960000 m2 4,960
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1.2.14 KNR 401/711/3 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy 
cementowo-wapiennej na ścianach

Obliczenie:

7,02*2,63-1,0*2,0 16,462600

RAZEM: 16,462600 m2 16,463

1.2.15 KNR 202/815/6 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2 4,960

1.2.16 KNRW 
202/830/2

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach

Obliczenie:

#p49+8,0 0,000000

korekta 24,463000 24,463000

(import)Razem =24.463000

RAZEM: 24,463000 m2 24,463

1.2.17 KNRW 
202/2010/4

Zatopienie fizeliny
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000

Obliczenie:

ściany {1}(1,47+4,43)*2*2,63 31,034000

{2}(7,17+1,43)*2*2,63 45,236000

{3}(3,29+4,43)*2*2,63 40,607200

{4a}(2,02+1,49)*2*2,63 18,462600

RAZEM: 135,339800 m2 135,340

1.2.18 KNRW 
202/830/2

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
m2 135,340

1.2.19 KNRW 
401/1204/8

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych 
tynków z poszpachlowaniem nierówności

Obliczenie:

#p31-#p53 0,000000

korekta 346,591000 346,591000

(import)Razem =346.591000

RAZEM: 346,591000 m2 346,591 2,000

1.2.20 KNR 202/815/6 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2 135,340

1.2.21 ZKNR C 1/101/7 Jednokrotne gruntowanie ścian i sufitów

Obliczenie:

ściany {1}(1,47+4,43)*2*2,63 31,034000

{2}(7,17+1,43)*2*2,63 45,236000

{3}(3,29+4,43)*2*2,63 40,607200

{4a}(2,02+1,49)*2*2,63 18,462600

{5}(2,61+1,93)*2*2,63 23,880400

{6}(2,75+1,93)*2*2,63 24,616800

{7}(3,93+4,43)*2*2,63 43,973600

{8}(4,09+8,18)*2*2,63 64,540200

{9}(4,04+8,18)*2*2,63 64,277200

sufity 134,92 134,920000

RAZEM: 491,548000 m2 491,548

1.2.22 KNRW 
202/1510/1

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian i sufitów
m2 491,548

1.2.23 KNR 401/318/2 Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w 
ścianach wewnętrznych z cegieł szt. 2,000

1.2.24 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne

Obliczenie:

0,90*2,0*2 3,600000

RAZEM: 3,600000 m2 3,600

1.2.25 KNR 401/322/2 Wymiana kratek wentylacyjnych szt. 7,000

1.2.26 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie drzwi i okien folią

Obliczenie:

1,50*1,50*11+2,0*14 52,750000

RAZEM: 52,750000 m2 52,750

1.2.27 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią
m2 135,000

1.2.28 KNRW 
401/1215/8

Mycie po robotach malarskich posadzek
m2 135,000
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1.3 Element Podjazd

1.3.1 KNR 231/401/8 Rowki pod fundament

Obliczenie:

3,00*2 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000

1.3.2 KNR 231/402/4 Ława z cokołem pod balustradę

Obliczenie:

3,00*0,15*1,10*2 0,990000

RAZEM: 0,990000 m3 0,990

1.3.3 KNR 231/103/2 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kat. III-IV

Obliczenie:

3,00*1,50+2,10*1,80 8,280000

RAZEM: 8,280000 m2 8,280

1.3.4 KNR 202/218/1 Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na 
gotowym podłożu - ręczne układanie betonu - podbudowa pod stopnie i 
podest

Obliczenie:

(3,00*1,50+2,10*1,80)*0,20 1,656000

RAZEM: 1,656000 m3 1,656

1.3.5 KNRW 
202/2113/7

Stopnie blokowe typu BrukBet granit szary jasny o wym. 100x35x15

Obliczenie:

2,10+1,50*2+1,50*3 9,600000

RAZEM: 9,600000 m 9,600

1.3.6 KNR 231/511/1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce 
piaskowej - kolor granit szary

Obliczenie:

1,20*3,00+0,80*0,80*1,0*0,55 3,952000

RAZEM: 3,952000 m2 3,952

1.3.7 KNRW 
202/1207/3

Balustrady osadzone i zabetonowane w fundamencie - balustrada ze stali 
nierdzewnej

Obliczenie:

3,60*2 7,200000

RAZEM: 7,200000 m 7,200

1.4 Element Dach

1.4.1 KNR 915/101/1 Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem
Siplast Primer Szybki Grunt SBS

Obliczenie:

9,40*20,0 188,000000

RAZEM: 188,000000 m2 188,000

1.4.2 KNRW 
401/540/1

Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, 
wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy z 
cynku

Obliczenie:

(9,40*2+20,0*2)*0,50 29,400000

RAZEM: 29,400000 m2 29,400

1.4.3 KNRW 
403/706/1

Wymiana przewodów instalacji odgromowej
m 70,000

1.4.4 KNRW 
403/702/4

Wymiana wsporników instalacji odgromowej
szt. 70,000

1.4.5 KNRW 
403/711/9

Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji odgromowych
szt. 8,000

1.4.6 KNRW 
401/519/4

Obróbki z papy wierzchniego krycia
m2 10,000

1.4.7 KNRW 
202/504/1

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe
m2 188,000

1.4.8 KNR 401/526/6 Czyszczenie rynny m 20,000
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2 Rozdział Instalacja elektryczna
2.1 Element Instalacja elektryczna

2.1.1 KSNR 5/405/1 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach 
administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowypodłoże z cegły wyp. 4,000

2.1.2 KSNR 5/405/1 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach 
administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowypodłoże z cegły 
- wentylator wyp. 2,000

2.1.3 KSNR 5/405/3 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach 
administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże z cegły wyp. 2,000

2.1.4 KNR 508/512/1 Montaż z podłączeniem oprawy sufitowej LED
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 11,000

2.1.5 KSNR 9/301/1 Wymiana przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich m 50,000

2.1.6 KSNR 9/101/1 Właczenie instalacji do istniejącej w budynku kpl. 1,000
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3 Rozdział Instalacje sanitarne
3.1 Element Instalacja z.w., c.w.

3.1.1 KNR 13/128/1 Rurociągi o śr. 16 mm - ZIMNA WODA TECEflex - rura sanitarna m 14,000

3.1.2 KNR 13/128/1 Rurociągi o śr. 20 mm - ZIMNA WODA TECEflex - rura sanitarna m 7,000

3.1.3 KNR 13/128/2 Rurociągi o śr. 25 mm - ZIMNA WODA TECEflex - rura sanitarna m 3,000

3.1.4 KNR 13/128/1 Rurociągi o śr. 16 mm - CIEPŁA WODA TECEflex - rura wielowarstwowa m 12,000

3.1.5 KNR 13/128/1 Rurociągi o śr. 20 mm - CIEPŁA WODA TECEflex - rura wielowarstwowa m 8,000

3.1.6 KNR GEBERIT 
215/602/2

Trójniki o śr. 20 mm
szt. 5,000

3.1.7 KNR GEBERIT 
215/602/3

Trójniki o śr. 25 mm
szt. 1,000

3.1.8 KNRW 
215/116/1

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach PEX-Al-PEX  o śr. 
zewnętrznej 16 mm szt. 7,000

3.1.9 KNRW 
215/116/3

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach PEX-Al-PEX do 
podgrzewacza c.w.u. szt. 2,000

3.1.10 KNR 215/112/1 Zawory przelotowe kątowe dn 15 mm - odcięcie baterii stojących
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 4,000

3.1.11 KNRW 
215/115/9

Złącze elastyczne do baterii w oplocie metalowym
szt. 4,000

3.1.12 KNNR 4/132/2 Zawory przelotowe instalacji wodociągowych  o śr. nominalnej 20 mm szt. 2,000

3.1.13 KNR 215/112/1 Zawory przelotowe do płuczek ustępowych dn 15 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,000

3.1.14 KNNR 4/137/2 Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt. 1,000

3.1.15 KNNR 4/137/2 Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt. 1,000

3.1.16 KNNR 4/137/8 Baterie natryskowe szt. 1,000

3.1.17 KNR 34/101/3 Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami ze spien.PE - jednowarstwowymi 
gr.9 mm (E)

Obliczenie:

#p86+#p89 0,000000

korekta 26,000000 26,000000

(import)Razem =26.000000

RAZEM: 26,000000 m 26,000

3.1.18 KNR 34/101/3 Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami ze spien.PE - jednowarstwowymi 
gr.9 mm (E)

Obliczenie:

#p87+#p90 0,000000

korekta 15,000000 15,000000

(import)Razem =15.000000

RAZEM: 15,000000 m 15,000

3.1.19 KNR 34/101/4 Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami ze spien.PE - jednowarstwowymi 
gr.9 mm (E) m 3,000

3.1.20 KNNR 4/127/2 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - 
dodatek w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

Obliczenie:

#p102+#p103+#p104 0,000000

korekta 44,000000 44,000000

(import)Razem =44.000000

RAZEM: 44,000000 m 44,000

3.1.21 KNNR 4/128/1 Płukanie instalacji wodociągowej m 44,000

3.1.22 KW 1/101/1 Włączenie instalacji w kotłowni, roboty ogólnobudowlane i instalacyjne 
związane z wykonaniem nowych instalacji nieuwzględnione w pozostałych 
pozycjach. kpl 1,000

3.1.23 KNR 401/333/10 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie 
cementowo-wapiennej szt. 2,000

3.1.24 KNR 401/323/4 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. szt. 2,000

3.2 Element Kanalizacja sanitarna

3.2.1 KNRW 
215/203/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, 
wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych m 8,000

3.2.2 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych o połączeniach wciskowych m 10,000

3.2.3 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych o połączeniach wciskowych m 1,000

3.2.4 KNRW 
215/222/2

Trójniki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
szt. 5,000

3.2.5 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o 
połączeniach wciskowych podej. 3,000
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3.2.6 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o 
połączeniach wciskowych podej. 2,000

3.2.7 KNRW 
215/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
szt. 1,000

3.2.8 KNRW 
215/213/5

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
szt. 1,000

3.2.9 KNNR 4/216/2 Wpusty ze stali nierdzewnej o śr. 100 mm szt. 1,000

3.2.10 KNR GEBERIT 
215/101/1

Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie
kpl. 1,000

3.2.11 KNR GEBERIT 
215/105/2

Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych
kpl. 1,000

3.2.12 KNR GEBERIT 
215/104/1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp
kpl. 1,000

3.2.13 KNR 35/123/1 Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne z brodzikiem kpl. 1,000

3.2.14 KNR 215/221/1 Montaż umywalek dla niepełnosprawnych - 65x56 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,000

3.2.15 KNR 215/220/5 Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,000

3.2.16 KNRW 
215/218/3

Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
szt. 1,000

3.2.17 KNR 201/310/2 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i 
głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Obliczenie:

#p110*0.4*0.8 0,000000

korekta 2,560000 2,560000

(import)Razem =2.560000

RAZEM: 2,560000 m3 2,560

3.2.18 KNR 201/501/1 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z 
przerzutem na odl.do 3 m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Obliczenie:

#p126-#p128 0,000000

korekta 0,960000 0,960000

(import)Razem =0.960000

RAZEM: 0,960000 m3 0,960

3.2.19 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m 
(kat.gr.III)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Obliczenie:

#p110*0.4*0.5 0,000000

korekta 1,600000 1,600000

(import)Razem =1.600000

RAZEM: 1,600000 m3 1,600

3.2.20 KNRW 
218/511/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm

Obliczenie:

#p110*0.1*0.5 0,000000

korekta 0,400000 0,400000

(import)Razem =0.400000

RAZEM: 0,400000 m3 0,400

3.2.21 KNR 228/501/9 Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym

Obliczenie:

#p110*0.3*0.5 0,000000

korekta 1,200000 1,200000

(import)Razem =1.200000

RAZEM: 1,200000 m3 1,200

3.2.22 KNRW 
401/341/3

Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej m 6,000

3.2.23 KNRW 
401/328/3

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami 
instalacyjnymi w ścianach z cegieł m 6,000

3.2.24 KNRW 
401/335/9

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie 
cementowo-wapiennej szt. 1,000

3.2.25 KNRW 
401/335/21

Przebicie otworów w stropie ceramicznym
szt. 1,000



Kancelaria leśnictwa Tumidaj_PR.bem BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2024
 (lic. 0005C11F)
strona nr: 10

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU

GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO NA
CELE BIUROWE KANCELARII

LEŚNICTWA TUMIDAJ

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Liczba
<-ILOSC->

Krotno
ść

<-KROTN->

3.2.26 KNRW 
401/328/5

Zamurowanie gniazd i wnęk o objętości do 0.05 m3 'na pełno' w ścianach 
z cegieł szt. 1,000

3.2.27 KNRW 
401/325/5

Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych
szt. 1,000

3.2.28 KNRW 
202/2004/4

Obudowa pionów i stelaża wc płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach 
metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02

Obliczenie:

3,65*0,20+1,20*1,50 2,530000

RAZEM: 2,530000 m2 2,530

3.3 Element Instalacja wentylacji

3.3.1 KNR 217/206/1 Dostawa i montaż wentylatorów sufitowych wraz z rurą spiro
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 2,000

3.3.2 KNRW 
401/335/21

Przebicie otworów w stropie
szt. 2,000

3.3.3 KNR 401/323/5 Zamurowanie przebić w stropach szt. 2,000

3.3.4 KNRW 
401/519/4

Naprawa pokryć dachowych w miejscu przejścia instalacji
m2 2,000

3.3.5 KNR 217/149/1 Podstawa dachowa
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 2,000

3.3.6 KNR 217/145/1 Wyrzutnia dachowa
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 2,000

3.3.7 KNRW 
401/924/8

Dostawa i montaż z nawiewników okiennych
szt. 6,000
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4 Rozdział Wyposażenie
4.1 Element Wyposażenie

4.1.1 Dostawa i montaż - Lustro uchylne z rączką dla niepełnosprawnych kpl. 1,000

4.1.2 Dostawa i montaż - zestaw poręczy w toalecie dla niepełnosprawnych
- poręcze umywalkowe łukowe, poręcz stała i uchylna dł. 60cm, ze stali 
nierdzewnej polerowanej, 
- poręcze przy muszli WC łukowe, poręcz stała ze zintegrowanym 
uchytem na papier toaletowy i uchylna dł. 60cm kpl. 1,000

4.1.3 Dostawa i montaż - pojemnik na papier toaletowy kpl. 1,000

4.1.4 Dostawa i montaż - dozownik mydła w płynie kpl. 1,000

4.1.5 Dostawa i montaż - dozownik ręczników papierowych kpl. 1,000

4.1.6 Dostawa i montaż - szczotka do WC kpl. 1,000

4.1.7 Dostawa i montaż - pojemnik na odpadki pedałowy kpl. 6,000

4.1.8 Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczenia biura
- biurko - 2 szt
- fotel biurowy - 2 szt
- kosz na śmieci - 2 szt
- krzesła - 4 szt kpl. 1,000

4.1.9 Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczenia socjalnego
- stól
- kosz na śmieci 
- krzesła - 2szt
- kpl mebli kuchennych
- płyta indukcyjna kpl. 1,000
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Kalkulacja uproszczona

Nr
<-NR->

Podstawa
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Jm
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<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU 
UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU 
GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO NA CELE 
BIUROWE KANCELARII LEŚNICTWA TUMIDAJ

1 Rozdział Roboty ogólnobudowlane
1.1 Element Roboty rozbiórkowe

1.1.1 KNR 401/427/7 Rozebranie ścianek systemowych z drzwiami w wc m2 7,304

1.1.2 KNR 401/903/1 Demontaż skrzydeł drzwiowych i zabezpieczenie do 
ponownego montażu szt. 3,000

1.1.3 KNR 401/354/7 Wykucie z muru drzwi wewnętrznych szt. 3,000

1.1.4 KNR 403/1133/7 Demontaż opraw oświetleniowych szt. 12,000

1.1.5 KNR 402/131/1 Demontaż zaworków podumywalkowych, wc i pisuarowego z 
zakorkowaniem podejścia o śr. 15 mm szt. 6,000

1.1.6 KNR 402/132/1 Demontaż baterii umywalkowej szt. 2,000

1.1.7 KNR 402/114/1 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m 4,000

1.1.8 KNR 402/235/1 Demontaż pisuaru kpl. 1,000

1.1.9 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową kpl. 1,000

1.1.10 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki kpl. 2,000

1.1.11 KNRW 
403/1132/1

Demontaż lustra, pojemników na mydło, ręczniki, papier
szt. 4,000

1.1.12 KNR 402/516/4 Demontaż i ponowny montaż grzejników płytowych w związku z
robotami malarskimi kpl. 8,000

1.1.13 KNRW 
402/-25333/4

Demontaż anemostatu sufitowego
szt. 1,000

1.1.14 KNRW 
401/440/6

Rozebranie sufitu podwieszanego g-k
m2 9,600

1.1.15 ZKNR C 2/817/7 Trasowanie i nacięcie ściany m 21,600

1.1.16 KNR 401/329/3 Rozbiórka ścian pod nowe drzwi m3 0,840

1.1.17 KNR 401/313/4 Przesklepienie otworu nadprożem - Nadproże strunobetonowe 
SBN 120 m 2,400

1.1.18 KNRW 
401/705/5

Wykonanie pasów tynków zwykłych
m 10,000

1.1.19 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej z 
cokolikami m2 9,600

1.1.20 KNR 401/212/1 Rozbiórka posadzki betonowej m3 1,920

1.1.21 KNR 401/106/1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane 
wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m m3 2,880

1.1.22 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 14,530

1.1.23 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 2 cm na 
podłogach m2 14,530

1.1.24 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 27,320

1.1.25 KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane 
wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3 6,517

1.1.26 KNR 401/211/3 Skucie progu wejścia do budynku m2 0,530

1.1.27 KNR 231/815/1 Rozebranie chodników z kostki betonowej m2 2,575

1.1.28 KNR AT 3/101/1 Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych m 7,850

1.1.29 KNR AT 3/104/3 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z 
wywozem materiału z rozbiórki m2 5,903

1.1.30 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość 5 km m3 6,517

1.1.31 KNRW 
401/1202/9

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi ponad 5 m2 m2 481,931

1.1.32 KNR 23/931/1 Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej po skuciu płytek m2 27,320

1.1.33 KNR 202/815/1 Wyrównanie powierzchni ściany zaprawą klejową m2 27,320

1.1.34 ZKNR C 1/101/7 Jednokrotne gruntowanie ścian i sufitów m2 509,251

1.1.35 KNRW 
401/208/4

Przebicie otworów przez stropodach
szt. 2,000

1.2 Element Wykonanie posadzek, montaż drzwi, roboty 
wykończeniowe

1.2.1 KNR 202/1101/7 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3 2,880
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1.2.2 KNRW 
401/203/1

Uzupełnienie podkładu betonowego
m3 0,960

1.2.3 KNRW 
401/602/3

Izolacje poziome z foli budowlanej
m2 9,600

1.2.4 KNRW 
401/605/1

Izolacja cieplna styropianem EPS100 gr. 10 cm
m2 9,600

1.2.5 KNRW 
401/602/3

Izolacje poziome z foli budowlanej
m2 9,600

1.2.6 KNR 401/803/2 Uzupełnienie posadzki cementowej m2 9,600

1.2.7 KNRW 
202/1116/7

Dopłata za zbrojenie siatką stalową
m2 9,600

1.2.8 ZKNR C 2/605/4 Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na 
przygotowanym podłożu o gr. 10-15 mm m2 23,930

1.2.9 ZKNR C 2/506/1 Układanie płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm metodą 
kombinowaną m2 23,930

1.2.10 ZKNR C 2/515/3 Układanie cokołów z płytek ceramicznych o wys. 10 cm m 19,460

1.2.11 KNR 14/2010/3 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach 
metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 
jednowarstwowe 100 - 101 m2 5,313

1.2.12 NNRNKB 
202/2030/1

Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym
m2 9,360

1.2.13 NNRNKB 
202/2027/1

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na kleju 
gipsowym m2 4,960

1.2.14 KNR 401/711/3 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy 
cementowo-wapiennej na ścianach m2 16,463

1.2.15 KNR 202/815/6 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2 4,960

1.2.16 KNRW 
202/830/2

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
m2 24,463

1.2.17 KNRW 
202/2010/4

Zatopienie fizeliny
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000 m2 135,340

1.2.18 KNRW 
202/830/2

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach
m2 135,340

1.2.19 KNRW 
401/1204/8

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami 
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności m2 346,591

1.2.20 KNR 202/815/6 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2 135,340

1.2.21 ZKNR C 1/101/7 Jednokrotne gruntowanie ścian i sufitów m2 491,548

1.2.22 KNRW 
202/1510/1

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian i sufitów
m2 491,548

1.2.23 KNR 401/318/2 Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 
2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł szt. 2,000

1.2.24 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne m2 3,600

1.2.25 KNR 401/322/2 Wymiana kratek wentylacyjnych szt. 7,000

1.2.26 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie drzwi i okien folią
m2 52,750

1.2.27 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią
m2 135,000

1.2.28 KNRW 
401/1215/8

Mycie po robotach malarskich posadzek
m2 135,000

1.3 Element Podjazd

1.3.1 KNR 231/401/8 Rowki pod fundament m 6,000

1.3.2 KNR 231/402/4 Ława z cokołem pod balustradę m3 0,990

1.3.3 KNR 231/103/2 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV m2 8,280

1.3.4 KNR 202/218/1 Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i 
wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu - 
podbudowa pod stopnie i podest m3 1,656

1.3.5 KNRW 
202/2113/7

Stopnie blokowe typu BrukBet granit szary jasny o wym. 
100x35x15 m 9,600

1.3.6 KNR 231/511/1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na 
podsypce piaskowej - kolor granit szary m2 3,952

1.3.7 KNRW 
202/1207/3

Balustrady osadzone i zabetonowane w fundamencie - 
balustrada ze stali nierdzewnej m 7,200

1.4 Element Dach

1.4.1 KNR 915/101/1 Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych 
preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS m2 188,000

1.4.2 KNRW 
401/540/1

Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i 
nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i 
krawędzi balkonów z blachy z cynku m2 29,400
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1.4.3 KNRW 
403/706/1

Wymiana przewodów instalacji odgromowej
m 70,000

1.4.4 KNRW 
403/702/4

Wymiana wsporników instalacji odgromowej
szt. 70,000

1.4.5 KNRW 
403/711/9

Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji 
odgromowych szt. 8,000

1.4.6 KNRW 
401/519/4

Obróbki z papy wierzchniego krycia
m2 10,000

1.4.7 KNRW 
202/504/1

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe
m2 188,000

1.4.8 KNR 401/526/6 Czyszczenie rynny m 20,000



Kancelaria leśnictwa Tumidaj_PR.bem BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2024
 (lic. 0005C11F)
strona nr: 15

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU

GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO NA
CELE BIUROWE KANCELARII

LEŚNICTWA TUMIDAJ

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Liczba
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

2 Rozdział Instalacja elektryczna
2.1 Element Instalacja elektryczna

2.1.1 KSNR 5/405/1 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach 
administracyjnych na wyłącznik, przełącznik 
świecznikowypodłoże z cegły wyp. 4,000

2.1.2 KSNR 5/405/1 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach 
administracyjnych na wyłącznik, przełącznik 
świecznikowypodłoże z cegły - wentylator wyp. 2,000

2.1.3 KSNR 5/405/3 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach 
administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 
10A/Zpodłoże z cegły wyp. 2,000

2.1.4 KNR 508/512/1 Montaż z podłączeniem oprawy sufitowej LED
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 11,000

2.1.5 KSNR 9/301/1 Wymiana przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub 
płaskich m 50,000

2.1.6 KSNR 9/101/1 Właczenie instalacji do istniejącej w budynku kpl. 1,000
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3 Rozdział Instalacje sanitarne
3.1 Element Instalacja z.w., c.w.

3.1.1 KNR 13/128/1 Rurociągi o śr. 16 mm - ZIMNA WODA TECEflex - rura 
sanitarna m 14,000

3.1.2 KNR 13/128/1 Rurociągi o śr. 20 mm - ZIMNA WODA TECEflex - rura 
sanitarna m 7,000

3.1.3 KNR 13/128/2 Rurociągi o śr. 25 mm - ZIMNA WODA TECEflex - rura 
sanitarna m 3,000

3.1.4 KNR 13/128/1 Rurociągi o śr. 16 mm - CIEPŁA WODA TECEflex - rura 
wielowarstwowa m 12,000

3.1.5 KNR 13/128/1 Rurociągi o śr. 20 mm - CIEPŁA WODA TECEflex - rura 
wielowarstwowa m 8,000

3.1.6 KNR GEBERIT 
215/602/2

Trójniki o śr. 20 mm
szt. 5,000

3.1.7 KNR GEBERIT 
215/602/3

Trójniki o śr. 25 mm
szt. 1,000

3.1.8 KNRW 
215/116/1

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach PEX-Al-PEX  o
śr. zewnętrznej 16 mm szt. 7,000

3.1.9 KNRW 
215/116/3

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach PEX-Al-PEX 
do podgrzewacza c.w.u. szt. 2,000

3.1.10 KNR 215/112/1 Zawory przelotowe kątowe dn 15 mm - odcięcie baterii 
stojących
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 4,000

3.1.11 KNRW 
215/115/9

Złącze elastyczne do baterii w oplocie metalowym
szt. 4,000

3.1.12 KNNR 4/132/2 Zawory przelotowe instalacji wodociągowych  o śr. nominalnej 
20 mm szt. 2,000

3.1.13 KNR 215/112/1 Zawory przelotowe do płuczek ustępowych dn 15 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,000

3.1.14 KNNR 4/137/2 Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt. 1,000

3.1.15 KNNR 4/137/2 Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt. 1,000

3.1.16 KNNR 4/137/8 Baterie natryskowe szt. 1,000

3.1.17 KNR 34/101/3 Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami ze spien.PE - 
jednowarstwowymi gr.9 mm (E) m 26,000

3.1.18 KNR 34/101/3 Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami ze spien.PE - 
jednowarstwowymi gr.9 mm (E) m 15,000

3.1.19 KNR 34/101/4 Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami ze spien.PE - 
jednowarstwowymi gr.9 mm (E) m 3,000

3.1.20 KNNR 4/127/2 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych - dodatek w budynkach mieszkalnych (rurociąg o 
śr. do 63 mm) m 44,000

3.1.21 KNNR 4/128/1 Płukanie instalacji wodociągowej m 44,000

3.1.22 KW 1/101/1 Włączenie instalacji w kotłowni, roboty ogólnobudowlane i 
instalacyjne związane z wykonaniem nowych instalacji 
nieuwzględnione w pozostałych pozycjach. kpl 1,000

3.1.23 KNR 401/333/10 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej szt. 2,000

3.1.24 KNR 401/323/4 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 
ceg. szt. 2,000

3.2 Element Kanalizacja sanitarna

3.2.1 KNRW 
215/203/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych 
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych m 8,000

3.2.2 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych m 10,000

3.2.3 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych m 1,000

3.2.4 KNRW 
215/222/2

Trójniki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach 
wciskowych szt. 5,000

3.2.5 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 
mm o połączeniach wciskowych podej. 3,000

3.2.6 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 
mm o połączeniach wciskowych podej. 2,000

3.2.7 KNRW 
215/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach 
wciskowych szt. 1,000

3.2.8 KNRW 
215/213/5

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
szt. 1,000

3.2.9 KNNR 4/216/2 Wpusty ze stali nierdzewnej o śr. 100 mm szt. 1,000
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3.2.10 KNR GEBERIT 
215/101/1

Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na 
ścianie kpl. 1,000

3.2.11 KNR GEBERIT 
215/105/2

Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych
kpl. 1,000

3.2.12 KNR GEBERIT 
215/104/1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp
kpl. 1,000

3.2.13 KNR 35/123/1 Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne z brodzikiem kpl. 1,000

3.2.14 KNR 215/221/1 Montaż umywalek dla niepełnosprawnych - 65x56 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,000

3.2.15 KNR 215/220/5 Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,000

3.2.16 KNRW 
215/218/3

Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
szt. 1,000

3.2.17 KNR 201/310/2 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 
1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład 
(kat.gr.III)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 2,560

3.2.18 KNR 201/501/1 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z
przerzutem na odl.do 3 m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 0,960

3.2.19 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 
10m (kat.gr.III)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 1,600

3.2.20 KNRW 
218/511/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm
m3 0,400

3.2.21 KNR 228/501/9 Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m3 1,200

3.2.22 KNRW 
401/341/3

Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej m 6,000

3.2.23 KNRW 
401/328/3

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z 
przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł m 6,000

3.2.24 KNRW 
401/335/9

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.na 
zaprawie cementowo-wapiennej szt. 1,000

3.2.25 KNRW 
401/335/21

Przebicie otworów w stropie ceramicznym
szt. 1,000

3.2.26 KNRW 
401/328/5

Zamurowanie gniazd i wnęk o objętości do 0.05 m3 'na pełno' 
w ścianach z cegieł szt. 1,000

3.2.27 KNRW 
401/325/5

Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych
szt. 1,000

3.2.28 KNRW 
202/2004/4

Obudowa pionów i stelaża wc płytami gipsowo-kartonowymi na 
rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02 m2 2,530

3.3 Element Instalacja wentylacji

3.3.1 KNR 217/206/1 Dostawa i montaż wentylatorów sufitowych wraz z rurą spiro
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 2,000

3.3.2 KNRW 
401/335/21

Przebicie otworów w stropie
szt. 2,000

3.3.3 KNR 401/323/5 Zamurowanie przebić w stropach szt. 2,000

3.3.4 KNRW 
401/519/4

Naprawa pokryć dachowych w miejscu przejścia instalacji
m2 2,000

3.3.5 KNR 217/149/1 Podstawa dachowa
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 2,000

3.3.6 KNR 217/145/1 Wyrzutnia dachowa
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 2,000

3.3.7 KNRW 
401/924/8

Dostawa i montaż z nawiewników okiennych
szt. 6,000
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4 Rozdział Wyposażenie
4.1 Element Wyposażenie

4.1.1 Dostawa i montaż - Lustro uchylne z rączką dla 
niepełnosprawnych kpl. 1,000

4.1.2 Dostawa i montaż - zestaw poręczy w toalecie dla 
niepełnosprawnych
- poręcze umywalkowe łukowe, poręcz stała i uchylna dł. 60cm,
ze stali nierdzewnej polerowanej, 
- poręcze przy muszli WC łukowe, poręcz stała ze 
zintegrowanym uchytem na papier toaletowy i uchylna dł. 60cm kpl. 1,000

4.1.3 Dostawa i montaż - pojemnik na papier toaletowy kpl. 1,000

4.1.4 Dostawa i montaż - dozownik mydła w płynie kpl. 1,000

4.1.5 Dostawa i montaż - dozownik ręczników papierowych kpl. 1,000

4.1.6 Dostawa i montaż - szczotka do WC kpl. 1,000

4.1.7 Dostawa i montaż - pojemnik na odpadki pedałowy kpl. 6,000

4.1.8 Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczenia biura
- biurko - 2 szt
- fotel biurowy - 2 szt
- kosz na śmieci - 2 szt
- krzesła - 4 szt kpl. 1,000

4.1.9 Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczenia socjalnego
- stól
- kosz na śmieci 
- krzesła - 2szt
- kpl mebli kuchennych
- płyta indukcyjna kpl. 1,000
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PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU

GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO NA
CELE BIUROWE KANCELARII

LEŚNICTWA TUMIDAJ

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

1 Roboty ogólnobudowlane

1.1 Roboty rozbiórkowe

1.2 Wykonanie posadzek, montaż drzwi, roboty wykończeniowe

1.3 Podjazd

1.4 Dach

Roboty ogólnobudowlane

Razem Roboty ogólnobudowlane netto

2 Instalacja elektryczna

2.1 Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna

Razem Instalacja elektryczna netto

3 Instalacje sanitarne

3.1 Instalacja z.w., c.w.

3.2 Kanalizacja sanitarna

3.3 Instalacja wentylacji

Instalacje sanitarne

Razem Instalacje sanitarne netto

4 Wyposażenie

4.1 Wyposażenie

Wyposażenie

Razem Wyposażenie netto

Suma elementów kosztorysu

Razem PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU
GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO NA CELE BIUROWE KANCELARII LEŚNICTWA TUMIDAJ netto


