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prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2024 poz. 1320 ze zm.) 

Na ZAMÓWIENIE PN.: 

 
 

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz   z pełnieniem nadzoru autorskiego 
dla zdania inwestycyjnego  „Budowa Centrum Zdrowia przy  

ul. Kamieńskiego we Wrocławiu” 
 
Usługi projektowe  
71320000-7 usługi inżynierskie w zakresie projektowania 
71220000-6 usługi projektowania architektonicznego 
71222100-3 usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 
 
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

 

 
Specyfikacja niniejsza zawiera: 
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Część III -Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 
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1.1 OPIS OGÓLNY  

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz   

z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zdania inwestycyjnego  „Budowy Centrum Zdrowia przy ul. Kamieńskiego 

we Wrocławiu” 

Miejsce planowanej inwestycji: działka nr 156/1 AM 4 obręb Karłowice; adres: ul. Kamieńskiego 56, Wrocław  

Działka nr 156/1 AM 4 obręb Karłowice została ujęta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – 

Uchwała nr XLIX/1305/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 lutego 2022r. Link do uchwały:  

https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/64225/ 

 

 

 

 

Planowany zakres Centrum Zdrowia: 
1. Cześć zawierająca administrację WCZ SP ZOZ (przeniesienie administracji z budynku przy ul. 

Podróżniczej we Wrocławiu)  
2. Część zawierająca Ośrodek Opieki Zdrowotnej i Rehabilitacji Celmed (przeniesienie ośrodka  z 

budynku przy ul. Celtyckiej we Wrocławiu  
 
Ośrodek Opieki Zdrowotnej i Rehabilitacji CELMED przyjmuje pacjentów z problemami narządu ruchu, 
wadami postawy, problemem nietrzymania moczu.  
Ośrodek zawiera aktualnie: poradnię rehabilitacyjną, poradnię wad postawy, dział fizjoterapii 
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3. Część zawierająca Ośrodek Profilaktyczno-Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień 

(przeniesienie ośrodka  z budynku przy ul. Wszystkich Świętych we Wrocławiu). Ośrodek zawiera 
aktualnie: 
Poradnię Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia 

Poradnię Profilaktyczno – Lecznicza 

Poradnię Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych 

Poradnię Chorób Zakaźnych 

 
Łączna powierzchnia użytkowa nowego Centrum Zdrowia to około 2.000,0 m2   
 
 

1.2 OPIS SZCZEGÓŁOWY 

 

1.2.1 Zakres projektowy obejmuje zaprojektowanie zadania inwestycyjnego: 

a. nowego budynku Centrum Zdrowia (CZ) wraz z infrastrukturą techniczną i przyłączami  

b. zagospodarowania terenu wokół budynku Centrum Zdrowia 

c. układu komunikacyjnego (wjazdy, zajady) z drogi publicznej ul. Kamieńskiego 

d. przebudowy układu komunikacyjnego ul. Kamieńskiego zgodnie z uzyskanymi warunkami od zarządcy 

drogi   

 

1.2.2 Obowiązki Wykonawcy obejmujące zakres przedmiotu zamówienia:  

Wykonawca przedmiotu zamówienia będzie odpowiedzialny za: 

1) wykonanie badań geotechnicznych gruntów i innych badań niezbędnych do wykonania oceny 

podłoża wymagane do prawidłowego zaprojektowania konstrukcji nowego obiektu CZ oraz 

infrastruktury zewnętrznej; opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej  

2) wykonanie  mapy do celów projektowych wraz z jej aktualizacją dla całego zakresu objętego 

przedmiotem zadania inwestycyjnego  

3) pozyskanie (zakup) mapy do celów opiniodawczych w wersji „kolor”  

4) opracowanie koncepcji  programowo-przestrzennej przed przystąpieniem do opracowania Projektu 

Budowlanego [opracowanie koncepcyjne podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego i 

dającego podstawę dalszego szczegółowego projektowania; Zamawiający w ciągu 10 dni 

roboczych dokona oceny koncepcji i przedstawi pisemne zatwierdzenie koncepcji lub wniesie 

uwagi]  

5) opracowanie inwentaryzacji zieleni i operatu dendrologicznego  

6) opracowanie projektu budowlanego (wraz z projektem technicznym) zgodnie z wymaganiami ustawy 

Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wszystkich 
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niezbędnych uzgodnień i decyzji wraz   opracowaniem projektu budowlanego dla budowy/ 

przebudowy istniejącego układu drogowego drogi 3KDD/2 wraz z przebudową infrastruktury 

technicznej (odwodnienie, oświetlenie, kanał technologiczny) zgodnie  warunkami o których mowa w 

pkt. 15)  

7) opracowanie projektów wykonawczych dla celów realizacji inwestycji (projekt wykonawczy nie jest 

tożsamy z projektem technicznym, który stanowi element projektu budowlanego); Projekty 

wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego i 

mają go uszczegóławiać – poziom szczegółowości projektu wykonawczego ma umożliwiać 

wykonanie i kontrolę wszystkich elementów robót budowlanych i montaży; dokumentacja powinna 

być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków 

zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych 

Zamawiającego.  

Dokumentacja projektowa  wykonawcza musi zostać sporządzona z podziałem na co najmniej nw 

opracowania branżowe: 

 projekt zagospodarowania terenu, 

 projekt architektoniczny,  

 projekt technologii medycznej dostosowanej do funkcji CZ,  

 projekt konstrukcji, 

 projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych (wod-kan, p.poż),   

 projekt instalacji wentylacji mechanicznej, 

 projekt instalacji klimatyzacji,  

 projekt sieci zewnętrznych (przyłączy),  

 projekt instalacji elektrycznych, automatyki  

 projekt instalacji niskoprądowych,  

 projekt instalacji teletechnicznych, w tym serwerowni,  

 projekt wnętrz, wyposażenia stałego i ruchomego, dekoracje, malowanie, posadzki (wraz z 

opracowaniem specyfikacji technicznej wyposażenia stałego i ruchomego umożliwiającej 

Zamawiającemu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia dla postępowań przetargowych na 

dostawę wyposażenia)  

 projekt systemu identyfikacji wizualnej informacyjnej obiektu oraz logo zewnętrznego 

 projekt przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej; 

 projekt przyłącza energetycznego, telekomunikacyjnego;  

 projekt przyłącza do sieci gazowej, 

 projekt małej architektury i zieleni; 

 projekt stałej organizacji ruchu docelowego wraz z jego zatwierdzeniem  
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 projekt instalacji PV, w tym uzyskanie warunków od operatora sieci dystrybucyjnej (OSD) oraz 
zgłoszeniem instalacji do Państwowej Straży Pożarnej w celu weryfikacji projektu i ustalenia zgodności z 
wymaganiami ochrony przeciwpożarowej  
 inne projekty, które podczas ustaleń z Zamawiającym uznane zostaną za niezbędne do 

prawidłowego tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami funkcjonowania nowego obiektu CZ  
 opracowanie bilansu energii dla całego obiektu CZ, 
 

8) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowalnych; 

9) opracowanie przedmiarów robót z podziałem robót na zakresy/etapy uzgodnione  
z Zamawiającym  

10) opracowanie kosztorysu inwestorskiego z podziałem robót na zakresy/etapy uzgodnione  
z Zamawiającym  

11) opracowanie zbiorczego zestawienia kosztów netto i brutto  
12) uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnień wymaganych dla 

realizacji zadania inwestycyjnego m. in: opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia i uzyskanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia (jeśli zajdzie taka potrzeba wynikająca 
z przepisów prawnych), uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego  (jeśli zajdzie taka potrzeba 
wynikająca z przepisów prawnych), uzyskanie decyzji na wycinkę drzew kolidujących  z planowanym 
zagospodarowaniem terenu, uzyskanie opinii rzeczoznawcy: ds. pożarowych ( w tym zakresie 
głównego wyłącznika pożarowego) , ds. BHP, ds. sanitarnych itp. 

13) uzyskanie warunków technicznych od właścicieli sieci przyłączenie obiektu: Tauron Dystrybucja S.A. 
, PSG Sp. z o.o. MPWiK   S.A. (przyłączenia nowego obiektu do sieci wod-kan, energetycznej, gazowej, 
telekomunikacyjnych i innych jeżeli będą wymagane np. Fortum); Projekty przyłączy i sieci 
zewnętrznych mają stanowić integralna częścią Projektu Budowlanego; 

14) uzgadnianie z Zamawiającym założeń i rozwiązań projektowych [Wszystkie rozwiązania w PB powinny 
brać pod uwagę uwarunkowania ekonomiczne, tak, aby zrealizować optymalnie funkcjonalny obiekt 
z zastosowaniem rozwiązań oszczędzających energię, wodę, nakład pracy itp., Rozwiązania w 
projekcie powinny być zgodne z praktykami zielono – niebieskiej infrastruktury]  

15) uzyskanie od zarządcy drogi (ZDiUM) warunków włączenia  nowego obiektu do drogi publicznej  
16) Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla całego zakresu inwestycji  (Zamawiający przewiduje 

możliwość aby Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia dla zakresu z obejmującego 
przebudowę istniejącego układu drogowego drogi 3KDD/2  uzyskał odrębną decyzję pozwolenia na 
budowę aby Zamawiający mógł w przyszłości przenieść decyzję na innego Inwestora– decyzja w tym 
zakresie zostanie podjęta przez Zamawiającego po uzyskaniu przez Wykonawcę warunków włączenia 
obiektu CZ do drogi publicznej)  

17) W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane realizowane na 
podstawie dokumentacji projektowej, aż do wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych, Wykonawca 
zobowiązany będzie do przygotowywania pisemnych odpowiedzi na pytania i ewentualnych zmian 
dokumentacji projektowej, których konieczność będzie wynikać z zadawanych pytań i udzielanych 
odpowiedzi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 (trzy) dni robocze, a w 
przypadkach szczególnie złożonych nie dłuższym niż 5 (pięć) dni roboczych od dnia przekazania 
pytania Wykonawcy 

18) jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w przypadku, gdy przed rozpoczęciem 
procedury przetargowej, dotyczącej robót budowlanych, wystąpi taka konieczność, z zastrzeżeniem, 
że Wykonawca ma obowiązek zaktualizować kosztorysy inwestorskie w terminie nie dłuższym niż 10  
(dziesięć) dni roboczych od przesłania przez Zamawiającego  wezwania za pomocą poczty 
elektronicznej  
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19) Sprawowanie nadzoru autorskiego na czas realizacji robót budowlanych. Wykonawca zobowiązuje 
się do pełnienia nadzoru autorskiego przez cały okres wykonywania robót budowlanych 
realizowanych w oparciu o dokumentację projektową aż do końcowego odbioru wszystkich robót.  
Wykonawca będzie sprawował nadzór w zakresie:  

a) przewidzianym dla nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4  oraz art. 36a 
ust. 6 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;  

b) usług projektowych obejmujących opracowanie rysunków, rozwiązań  zamiennych 
wraz z opisem zmian; zmian projektu technicznego, o którym mowa w art. 36b 
Ustawy Prawo budowlane wynikłych w trakcie realizacji robót w zakresie projektu 
budowlano – wykonawczego projektu technicznego, przedmiarów robót, kosztorysów 
inwestorskich oraz STWiORB (w zależności od specyfiki rozwiązania zamiennego).  

Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski na następujących warunkach:  

1) nadzór autorski będzie pełniony na wezwanie Zamawiającego (mailem);  
2) miejscem pełnienia nadzoru będzie teren budowy oraz inne miejsca  wskazane przez 

Zamawiającego;  
3) każdy pobyt projektanta na budowie w ramach nadzoru autorskiego powinien 

uwzględniać [zakłada się w ramach przedmiotu zamówienia do 30 planowanych 
pobytów na budowie osobistych Głównego Projektanta]  

a) przygotowanie materiałów do pełnienia nadzoru;  
b) czas przejazdu z siedziby Wykonawcy na budowę i z powrotem;  
c) czas pobytu projektanta na budowie, w tym:  

- udział w komisjach i naradach koordynacyjnych i technicznych (na wezwanie  
Zamawiającego);  
- udział w odbiorach częściowych, technicznych, końcowych i innych.  

4) na wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany stawić się na budowie 
najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania wezwania, o ile nie zostanie 
uzgodniony inny termin;  

5) w ramach nadzoru autorskiego rysunkowego Wykonawca zobowiązuje się opracować 
uzupełniający projekt niewymagający przyjazdu projektanta na budowę z 
uwzględnieniem konieczności zapoznania się Wykonawcy z problemem zgłoszonym 
przez Zamawiającego oraz sporządzenia dodatkowych szkiców lub rysunków 
uzupełniających koniecznych do prawidłowego wykonania robót, w tym zmian projektu 
technicznego, o którym mowa w art. 36b Ustawy Prawo budowlane (jeżeli zaistnieje 
taka konieczność). Wykonawca ma obowiązek wykonać uzupełnienie projektu o 
potrzebne rysunki (szkice), opisy w terminie nie później niż 3 dni roboczych od daty 
wezwania, o ile nie zostanie uzgodniony inny termin; [ zakłada się w ramach przedmiotu 
zamówienia do 40  nadzorów rysunkowych]  

6) Wykonawca będzie każdorazowo uzgadniać z Zamawiającym kluczowe elementy 
dokumentacji, które będą wyjaśniane w trybie nadzoru autorskiego i będą miały wpływ na 
koszty budowy.  

 
1.2.3 Pozostałe wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia 
 
1.2.3.1 Opracowanie i wykonanie ww. kompleksowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej winno nastąpić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi, w tym dla obiektów służby zdrowia, 
uzgodnieniami, opiniami, sprawdzeniami, decyzjami, opracowaniami, zatwierdzeniami i pozwoleniami 
umożliwiającymi uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, a w szczególności zgodnie z:  
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• Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(Dz.U. tj.  2024 r. poz. 725 z późn. zm.),  
• Rozporządzaniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy projektu budowlanego (Dz. U. tj.  z 2022 poz.  1679 z późn. zm.)  
• Rozporządzaniem Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie  określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie  funkcjonalno-użytkowym (Dz. 
U z 2021 poz. 2458 z późn. zm.)  

• Rozporządzaniem Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie  szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U z 2021 poz. 2454 z późn. zm.)  

• Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 
tj. 2022 poz.  2240 z późn. zm.),  

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. tj. z 2022 poz. 1225 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2023  poz. 822 ze 
zm.), 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. 2019, poz. 1839 z późn. zm.), 

• Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz.U. tj. z 2024 poz. 1320 r. z późn. zm.),  
• obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi dla obiektów służby zdrowia;  

 
1.2.3.2 Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu pod względem zgodności z przepisami, w 
tym techniczno-budowlanymi, przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego.  
 
1.2.3.3 Przy sporządzaniu dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowiązek wypełnienia obowiązków 
wynikających z art. 103 oraz 99 od ust. 4 do 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych, który to przepis stanowi, iż 
przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w 
szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego 
procesu, który charakteryzuje produkty  lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby 
to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli 
przedmiot zamówienia został opisany przez Wykonawcę poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 
konkretnego wykonawcę  i jeżeli Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco 
precyzyjny i zrozumiały sposób to wskazaniu takiemu mają towarzyszyć wyrazy „lub równoważny” oraz  
Wykonawca ma obowiązek określić w dokumentacji projektowej minimalne wymagania (parametry), na 
podstawie których rozstrzygana będzie równoważność rozwiązań zgłoszonych przez Wykonawcę robót 
budowlanych. Ocena proponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych rozwiązań równoważnych 
będzie także obowiązkiem Projektanta w ramach nadzoru autorskiego.       
 
 
1.2.3.4 W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca przekaże oświadczenia o:  

• przekazaniu praw autorskich majątkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw zależnych bez 
dodatkowego wynagrodzenia,  

• kompletności dokumentacji, opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu, 
któremu ma służyć,  zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej i normami,  

• nie obciążeniu dokumentacji żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich 



 
 

 

Specyfikacja warunków zamówienia SWZ – WCZ/P/U-2/2024 

 

Strona 9 z 10 
 

 
1.2.3.5 Termin realizacji przedmiotu zamówienia  

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy  

Termin zakończenia realizacji umowy:  32 miesiące od dnia podpisania umowy 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania oraz złożenia w siedzibie Zamawiającego całości 
dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę w 
terminie 9 miesięcy  od dnia podpisania umowy z zachowaniem następujących terminów:   

1) w terminie do 1 miesiąca od dnia podpisania umowy Wykonawca (Główny Projektant) 
zobowiązuje się do udziału w min. 2 spotkaniach w siedzibie Zamawiającego  
i wykonania opracowania koncepcyjnego;  

2) w terminie do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązuje się opracować 
kompletny projekt budowlany i  złożyć wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę  

3) w terminie do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązuje się uzyskać 
decyzję/decyzje pozwolenia na budowę na cały zakres objęty przedmiotem zamówienia  

4) w terminie do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązuje się opracować 
pozostałą dokumentację projektowo - kosztorysową  obejmującą przedmiot zamówienia  

Termin rozpoczęcia przez Wykonawcę pełnienia nadzoru autorskiego – na pisemny wniosek  
Zamawiającego; Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego przez cały okres 
wykonywania robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową aż do 
końcowego odbioru wszystkich robót. Planowane zakończenie robót budowlanych to 30.06.2027r.  

 
Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych dokona oceny koncepcji złożonej przez Wykonawcę.  

Zamawiający w ciągu 10 dni roboczych dokona oceny dokumentacji projektowej złożonej przez 
Wykonawcę pod względem zgodności z warunkami umowy. W razie pozytywnej oceny Zamawiający 
podpisze protokół zdawczo – odbiorczy i prześle go Wykonawcy. W takim wypadku dokumentację 
uważa się za wykonaną terminowo.  

 
1.2.3.6 ILOŚĆ I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ   

 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowaną dokumentację projektową na wszystkich etapach 
realizacji w wersji papierowej (część opisowa w formacie A4, rysunki A4 lub większe w zależności od potrzeb) i 
elektronicznej w formie plików i obrazów w formatach PDF, DOC, DWG, ATH na nośnikach optycznych (CD-R, 
DVD +/-R, pendrive). Wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową, a zawartość plików musi 
odzwierciedlać układ stron, rysunków z wersji papierowej wraz z podpisami, pieczęciami, opisami uzgodnień 
itp. Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru do 50 MB, jakość zeskanowanych lub 
wygenerowanych dokumentów, rysunków powinna umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech a 
jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości standardowych urządzeń do 
wyświetlania i powielania danych. Rozdzielczość 300-600 dpi.  

  

LP. RODZAJ DOKUMENTACJI  FORMA PRZEKAZANIA ORAZ ILOŚĆ 

1 Dokumentacja geotechniczna lub 
geologiczna; operat dendrologiczny 

2 oryginały + 1 kopia - w formie papierowej 
1 egz. w formie PDF elektronicznej -płyta CD lub pendrive) 

2 Koncepcja programowo-
przestrzenna 

2 oryginały + 1 kopia - w formie papierowej 
1 egz. w formie PDF elektronicznej -płyta CD lub pendrive) 
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3 Projekt Budowlany 

4 oryginały + 2 kopie- w formie papierowej 
1 egz. w formie elektronicznej -płyta CD lub pendrive) 

Rysunki i schematy w formacie *.dwg oraz *.pdf, natomiast opisy, 
zestawienia i sprawozdania w formacie *.doc/*.xls oraz *.pdf. 

4 Dokumentacja wykonawcza (każdy 
rodzaj zgodnie z pkt. 1.2.2 OPZ) 

2 oryginały + 2 kopie- w formie papierowej 
1 egz. w formie elektronicznej -płyta CD lub pendrive) 

Rysunki i schematy w formacie *.dwg oraz *.pdf, natomiast opisy, 
zestawienia i sprawozdania w formacie *.doc/*.xls oraz *.pdf. 

5 Specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót budowalnych 

1 oryginał + 1 kopia - w formie papierowej 
1 egz. w formie PDF elektronicznej -płyta CD lub pendrive) 

6 Przedmiar robót  1 oryginał + 1 kopia - w formie papierowej 
1 egz. w formie PDF elektronicznej ATH -płyta CD lub pendrive) 

7 Kosztorys inwestorski, ZZK 1 oryginał + 1 kopia - w formie papierowej 
1 egz. w formie PDF elektronicznej, ATH -płyta CD lub pendrive) 

 
UWAGA:  Podane  liczby egzemplarzy dla Zamawiającego nie uwzględniają liczby egzemplarzy 
opracowań projektowych lub elementów opracowań projektowych, które Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować w celu uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień, warunków, decyzji, 
pozwoleń i porozumień, niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa 
obejmuje wykonanie wszystkich opracowań i czynności objętych SWZ, a nie wyszczególnionych w 
odrębnej pozycji w Tabeli elementów rozliczeniowych. 

 
1.2.3.7  ZAŁĄCZNIKI DO OPZ  
 

1. Umowa użyczenia nr 1/U/Karłowice/2024 z dnia 16.06.2024 
2. Wypis i wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

rejonie ulic Kępińskiej, Kamieńskiego i Torowej we Wrocławiu – nr pisma WPL-
ZT5.6727.300.2023.MP1 z 26.10.2023 

3. Pismo z Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. znak WR.RODZ.422.002.070.001.WZ.23 z 
10.10.2023 w zakresie  oceny wystarczalności uzbrojenia terenu dla ustalenia warunków 
zabudowy dla inwestycji  

4. Pismo z Tauron Dystrybucja S.A. znak TD23-10.0055382-03 z dnia 30.10.2023 w temacie 
przełożenia istniejącej czynnej dwutorowej linii wysokiego napięcia 110 kV  

5. Pismo z Tauron Dystrybucja S.A. znak TD/OWR/OMP/2023-10-09/00000019 z dnia 09.10.2023 
w sprawie możliwości podłączenia nieruchomości do sieci elektroenergetycznej  

6. Pismo z MPWiK S.A znak 061639/23/KOU/MMi z 05.10.2023 w zakresie oceny możliwości 
dostawy wody, odbioru ścieków  oraz wód opadowych i roztopowych  

7. Pismo z ZDiUM znak TUP.070.1.389.94596.11631.2023.ML z 16.11.2023  w zakresie określenia 
możliwości obsługi komunikacyjnej potencjalnej inwestycji kubaturowej   

 


