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NAJWAZNIEISZE OZNACZENIA | SKROTY:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZ) — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
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I SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA (ST)

1. Informacje wstepne

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) wraz ze szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot, ktére zostang zrealizowane w ramach Zamierzenia/zadania inwestycyjnego o nazwie:

PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA JEST PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY BUDOWLANEJ PN.
MODERNIZACJA ENERGETYCZNA SALI "KORONKA" W BOBOWE)

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru obejmuje zbior wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczgcych
procesu realizacji i kontroli jakosci robét. Stanowi podstawe, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech jakosciowych i
eksploatacyjnych obiektu. Jednoczesnie Specyfikacja uwzglednia wymagania Zamawiajgcego i mozliwosci Wykonawcy w krajowych
warunkach wykonawstwa robdt. Warunki Techniczne opracowane sa w oparciu o obowigzujace normy, normatywy i wytyczne.
Specyfikacja Techniczna (ST) jest integralng czescig dokumentdw przetargowych i nalezy jg stosowac przy wykonywaniu robot opisanych
w niniejszym dokumencie.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robdét budowlanych objetych specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

Wymagania zawarte w niniejszym dokumencie, nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi dokumentami przetargowymi tj. m.in.
Dokumentacja Projektowa, Projektami Budowlanymi, Opracowaniami Technicznymi, Umowg, SIWZ, itd.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia przyjmuje sie zgodnie z aktualnymi aktami prawnymi (Ustawami, Rozporzgdzeniami, itd.), ponadto, ilekro¢ w ST jest mowa o:

e dokumentacji techniczng - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie opracowania, protokoty odbiorédw czesciowych i koricowych, rysunki i
opisy stuzgce realizacji Zamierzenia Inwestycyjnego, operaty, ksigzki obmiaréw, dzienniki montazu oraz inne opracowania sktadajgce
sie na Przedmiot Zamdwienia;

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow
obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakorczeniu;

rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora Nadzoru lub innego przedstawiciela Zamawiajgcego
ksigzke z ponumerowanymi stronami, sfuzacq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

materiatach — nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumiec zgodnos¢ wykonanych roboét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji
nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem robét budowalno-instalacyjnych i
inzynieryjnych.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego
w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czes$é¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i SST a takze ustaleniach
szczegotowych pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg, zawartych w dokumentacji przetargowej

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych,
jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca
rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznosé czynnosci obstugi, przegladdéw i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

e istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego,
jakie maja spetniac roboty budowlane.
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e przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych.

e robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

e Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa (techniczng), SST i
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

e Przekazanie terenu budowy/robét: Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych
obiektu oraz reperdéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST lub innych
opracowan dotyczacych wykonania robdét Zamierzenia Inwestycyjnego. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa (techniczna): Przekazana dokumentacja zawierajgca opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje: dostarczong przez
Zamawiajgcego oraz sporzadzong lub/i dostarczong przez Wykonawce

Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowa (techniczng) i SST: Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdélnione w chocby jednym z nich s3
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych
dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z
dokumentacjg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg
wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy: Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego roboét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym m.in.: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét: Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie: utrzymywacé teren budowy/robét i wykopy w
stanie bez wody stojgcej, podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég
dojazdowych, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa: Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej, zobowigzany jest utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej: Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

STWIOR: MODERNIZACJA ENERGETYCZNA SALI "KORONKA" W BOBOWEJ VER. 01 PAZDZIERNIK 2024R. | STR.4/21


mailto:mikmar74@gmail.com

E-MAIL: MIKMAR74 @ GMAIL.COM

m BIURO UStUG INZYNIERSKICH Biuro: Nowy SAcz, uL. BARBACKIEGO 89
l | MGR INZ. MARIUSZ MIKULSKI TEL: +48 504 737 014;

NADZORY | PROJEKTY BUDOWLANE - KOSZTORYSY - SPECYFIKACIE - OPINIE - EKSPERTYZY - KONTROLA | OCENA STANU TECHNICZNEGO - AUDYT ENERGETYCZNY - PFU

e Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw: Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

e Bezpieczenstwo i higiena pracy: Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bhp. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

e Ochrona i utrzymanie robét: Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

e Stosowanie sie do prawa i innych przepisow: Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt / np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19-03-2003r. Nr 47, poz. 401 ze zm.)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26-09-1997r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169
poz. 1650 ze zm.) /. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowacé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materialy

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego Zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkéw
umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z
wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatdw do wykonywania
poszczegblnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do roboét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw
i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnosc sprzetu, bedzie gwarantowaé przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
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przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robodt i whasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonywanie roboét

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje m.in.:

e projekt/szkic zagospodarowania placu budowy/robét, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e projekt/opracowanie organizacji budowy/robdt,

o projekt technologii i organizacji montazu (dla prefabrykacji lub elementdw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny m.in.:

za prowadzenie robdt zgodnie zumowag lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé

z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za petng obstuge geodezyjng /o ile to wynika z postanowiern umownych lub obowigzujgcych
aktow prawnych/ przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

e Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

e Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét (PZJ)

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia

jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg (techniczng) oraz SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

e organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

o wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementéw robét,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),

® sposbb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania
i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

® sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

Przy robotach budowlanych nieskomplikowanych, dopuszcza sie mozliwos$¢ ograniczenia ww. wymagan, jednakze nie moze to by¢

sprzeczne z zapisami umownymi i zaleceniami Inspektora Nadzoru lub innego przedstawiciela Zamawiajacego.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci s okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
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zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie
mieé¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badarn bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w SST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdw i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z obowigzujacymi przepisami

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, a w przypadku wyrobéw, dla ktérych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w ustepie poprzednim i ktére spetniajag wymogi SST.

e znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99 z pozn.zm.).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadaé

te dokumenty, okreslajgce w sposdb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

» Dziennik budowy:

Jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu

budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawa Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia

oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdélnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej (technicznej),

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robét, przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy
i przyczyny przerw w robotach oraz daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temp. powietrza w okresie robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
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o dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat, wyniki
préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania

sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong

umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

» Dziennik robot:

Dziennik robét nie jest dokumentem obligatoryjnym, jednakze Zamawiajacy na etapie przekazania Wykonawcy placu budowy moze

zadac jego prowadzenie. Zamawiajgcy okresla zakres dokumentowania robdt w oparciu o informacje zawarte powyzej tj. ,,Dziennik

Budowy”

» Ksigika obmiarow:

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych

robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

» Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

» Pozostate dokumenty budowy:

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, m.in. nastepujace dokumenty: pozwolenie na budowe lub
zgtoszenie robdt, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty odbioru robot, protokoty
z narad i ustalen, operaty geodezyjne, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

» Przechowywanie dokumentow budowy:

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa (techniczng) i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w Katalogach Naktadéw Rzeczowych.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej (technicznej) i kosztorysowej oraz
przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia
i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robaét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST Bedzie utrzymywacd to wyposazenie,
zapewniajac w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréow roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg m.in. nastepujgcym odbiorom:
o odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

o odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e odbiorowi pogwarancyjnemu, po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

STWIOR: MODERNIZACJA ENERGETYCZNA SALI "KORONKA" W BOBOWEJ | VER. 01 | PAZDZIERNIK 2024R. | STR.8/21


mailto:mikmar74@gmail.com

E-MAIL: MIKMAR74 @ GMAIL.COM

m BIURO UStUG INZYNIERSKICH Biuro: Nowy SAcz, uL. BARBACKIEGO 89
l | MGR INZ. MARIUSZ MIKULSKI TEL: +48 504 737 014;

NADZORY | PROJEKTY BUDOWLANE - KOSZTORYSY - SPECYFIKACIE - OPINIE - EKSPERTYZY - KONTROLA | OCENA STANU TECHNICZNEGO - AUDYT ENERGETYCZNY - PFU

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robdt
okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)
o Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite
zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, okreslonych w niniejszej specyfikacji.
o Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
e Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego roboét, sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé m.in. nastepujgce dokumenty:
v" dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi i inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu, (kopie mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej).
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
protokoty odbiorow robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, protokoty odbioréw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty), wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i
programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

v rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,

oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt
poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

[ ]
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8.5. Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.,,0dbiér ostateczny robét(koricowy) robét”.

9. Podstawy ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu
przyjety przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowe;j
lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe] (technicznej). Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda
obejmowaé m.in.: robocizne bezposrednia wraz z narzutami, wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

e Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje m.in.: opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru
i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodniern wynikajgcych z postepu robdt; ustawienie tymczasowego oznakowania i
o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeistwa ruchu; optaty/dzierzawy terenu; przygotowanie terenu; konstrukcje tymczasowej
nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu; tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
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e Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje m.in.: oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie
tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet; a takze utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

e Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje m.in.: usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania a takze
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

o Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ustawy

Przepisy obowiazujgce, zgodne m.in. z:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.)
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz. 1570 ze zm.).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620 ze zm.).
e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2017r., poz. 1040 ze zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2017r., poz. 519 ze zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.)

10.2. Rozporzadzenia

Przepisy obowiazujgce, zgodne m.in. z:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002r. - w sprawie systemdw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779 ze zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych
do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (ze zm.).

® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. —w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169, poz. 1650 ze zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 ze zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ze zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. - w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji techn. wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 ze zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. — zm. rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042
zezm.).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. — zm. rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042
zezm.).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z
dnia 12.04.2002r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2285 ze zm.)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |, 11, Ill, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,
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11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(SSTO1) ZAKRES OGOLNY ROBOT

1) OCIEPLENIE STROPU NA PODDASZU,

2)  OCIEPLENIE DACHU (CZESC NIEOCIEPLONA),

3) DOCIEPLENIE DACHU (CZESC OCIEPLONA),

4)  WYMIANA DRZWI ZEWNETRZNYCH,

5) WYMIANA OKIEN,

6) MODERNIZACIA C.0.,

7) WYMIANA OSWIETLENIA,

8) INSTALACIA PV.

A) DOKUMENTACIA ODBIOROWA

1) Przygotowana dokumentacja i wykonanie robét oparte jest na zatozeniach zawartych w Audycie Energetycznym
Wykonawca zobowigzany jest wykonywac roboty z uwzglednione w Audycie Energetycznym dla osiggniecia efektu
koricowego termomodernizacji. Wszelkie zmiany dopuszczalne, wytacznie uwzgledniajgce zatozenia w Audycie

2) Woykonanie instalacji fotowoltaicznej wigze sie z opracowaniem dokumentacji technicznej, uzgodnienia z
rzeczoznawcg ds. pozarowych i skutecznym zgtoszenie do PSP zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane.

W dokumentacji projektowej zawarto istotne parametry instalacji fotowoltaicznej powigzanej z Audytem
Energetycznym, ktéry jest punktem wyjscia do propozycji materiatowej. Z uwagi dynamiczne zmiany w zakresie
technologii przyjete ostateczne rozwigzania materiatowe muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym (karty
materiatowe, projekt techniczny) przed zakupem komponentéw.

3) Pozostata dokumentacja odbiorowa zgodnie powinna zawiera¢ wszelkie atesty, dopuszczenia protokoty i inne
materiaty niezbedne do potwierdzenia prawidtowosci robét zgodnie SWZ i STWIOR oraz umowa.

B) Uwaal

v" 0 ile nie podano inaczej, wszystkie materiaty uzywane podczas robdt muszg by¢ najwyzszej jakosci oraz muszg posiadaé atesty
stosownych wtadz polskich, dopuszczajace ich stosowanie jako materiatéw budowlanych w Polsce.

v" Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakoriczone przy zachowaniu nalezytej starannoéci oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

v' Wszystkie materiaty muszg by¢ uktadane zgodnie z technologia producenta tzn. zawiera¢ wszystkie elementy i materiaty potrzebne
do ich mocowania i spetnia¢ warunki tak, aby uzyska¢ odpowiednie gwarancje na wykonane prace.

v' Wszystkie uzyte materialy budowlane i wykoriczeniowe powinny by¢ dopuszczone do stosowania nha terenie RP. Wszystkie
materiaty, elementy i technologie powinny posiadaé niezbedne atesty, Swiadectwa, dopuszczenia i certyfikaty.

v" Nalezy stosowaé kompleksowe rozwigzania jednego producenta i systemu. Elementy uzupetniajgce zastosowaé zgodnie z
technologig jednego producenta wedtug wytycznych i instrukcji.

v" Nie dopuszcza sie stosowania elementéw odmiennych systemdéw ani mieszania réznych technologii. Prébki materiatowe oraz
kolorystyke wszystkich widocznych materiatéw wykonczeniowych nalezy przedstawi¢ do akceptacji Projektanta i Inwestora.

v" Prace budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlanych”.
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Roboty nieujete niniejszym opracowaniem, a niezbedne do wykonania, nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi/instrukcjami producentéw materiatow.

v" Roboty budowlane i rzemie$lnicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz normami pod
nadzorem osdb uprawnionych. Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

v' Rozpatrywaé wytacznie z opracowaniami branzowymi.

v' W przypadku niejasnosci skontaktowad sie z projektantem. Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace prac wg zatozen
projektowych nalezy rozwigzac przed rozpoczeciem prac budowlanych.

v" Podczas robdt nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw bhp, w tym w szczegdlnosci uwzgledniajgcych prowadzenie robét na
istniejacym i uzytkowanym obiekcie.

v" Podczas wykonywania rob6t konstrukcyjnych na istniejagcym obiekcie nalezy zwrdécié szczeg6ing uwage na mozliwo$¢ wystapienia
niezinwentaryzowanych i zakrytych elementéw budynku w tym takze instalacji, ktére mogg powodowac wystapienie kolizji. W
przypadku wystgpienia tychze okolicznosci nalezy skontaktowac sie z Projektantem w celu przyjecia optymalnego rozwigzania dla
realizacji zadania zgodnie ze sztuka budowlang i obowigzujgcymi przepisami.

v" Roboty budowlane powinny by¢ skoordynowane w zakresie wszystkich branz a takze z zarzadcg obiektu.

v" Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Kierownika robdt z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi, na ktére po

zakoniczeniu prac zostanie sporzadzony stosowne oswiadczenie.

C) WYMAGANIA POZOSTALE

'
'

v

Wymagania szczegétowe zawarte w dokumentacji wykonawcze;j.

Opis robdt oraz wymagania nalezy rozpatrywaé wspdlnie z Projektem Budowlanym, rysunkami wykonawczymi i branzowymi,
przedmiarem robdt oraz Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét.

Podane materiaty oraz zakres robét traktuje sie jako pozadane przez Zamawiajgcego dla osiggniecia celu wykonania niniejszej
dokumentacji, zgodnie z obowigzujacymi przepisami tj w szczegdlnosci: Prawa Zamdwien Publicznych, Prawa Budowlanego wraz z
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przepisami powigzanymi, w tym w sprawie warunkdéw technicznych pozarowych, higieniczno-sanitarnych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz wszelkich innych dokumentéw w tym w szczegdlnosci obowigzujacych norm
budowlanych.

v" Podane wymagania nalezy traktowaé zgodnie z opisem, dopuszcza sie rozwigzania zamienne, o parametrach poréwnywalnych, po
wczesniejszym uzgodnieniu z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

v' Z uwagi na uzytkowanie obiektéw, wszelkie prace nalezy uzgadnia¢ z Administratorem obiektu.

v" Watpliwosci dotyczace dokumentacji lub napotkane w trakcie wykonywania robdt problemy nalezy rozwigzywaé w uzgodnieniu z
Projektantem.

v" Roboty powinny byé prowadzone pod nadzorem oséb posiadajgcych stosowne uprawnienia. Z uwagi na rodzaj obiektu
budowlanego wymagane kwalifikacje kierownika budowy: konstrukcyjno-budowlane bez ograniczen oraz uprawnienia budowlane
w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych poszczegdlnych kierownikdw robét branzowych.

Wymagania dotyczgce dysponowaniem oséb:

v" Kierownik robét z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi

v' Kierownik rob6t w branzy sanitarnej z uprawnieniami budowlanymi,

v' Kierownik robot w branzy elektrycznej z uprawnieniami budowlanymi,

Ponadto m.in.:

Przestrzeganie w szczegdlnosci wymagan pozarowych dotyczacych robét budowlanych

Protokoty z préb szczelnosci instalacji

Protokoty elektryczne,

Oswiadczenie Kierownika robét i kierownikow branzowych dotyczacych zakorczenia robdt
Oswiadczenia i protokoty dotyczace spetnienia warunkéw pozarowych dla zamierzenia inwestycyjnego

SNENENENEN

=)

) PROGRAM ZABEZPIECZENIA JAKOSCI (PZ))

Karta techniczna zastosowanych materiatéw

Wymagana gwarancja: zgodnie z warunkami zamoéwienia

Polskie i europejskie przepisy i normy, atesty materiatow

Protokoty szczelnosci wykonane zgodnie z PN

Prowadzenie na biezgco dziennika budowy

Zgtaszanie przedstawicielowi Zamawiajgcego roboét ulegajgcych zakryciu do odbioru

ANENENENENEN

m

) ODBIOR ROBOT

Odbidr robot dokonany zostanie na podstawie SST,

Sprawdzenie w szczegdlnosci polegac bedzie na spetnieniu wymagan zawartych w PZJ

Na kazdym etapie robdt Nadzér Inwestorski moze zazgdac na koszt Wykonawcy wykonania odpowiednich badan potwierdzajgcych
zastosowanie wtasciwych materiatéw i poprawnosci wykonania robot

Odbiér korcowy moze zosta¢ dokonany po wykonaniu wszystkich prac, dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej i
oswiadczeniach kierownika budowy/robo6t w tym szczelnosci.

AN

AN

F) UWAGI WYKONAWCZE

v" Roboty muszg by¢ prowadzone pod nadzorem oséb z uprawnieniami budowlanymi i aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci
do Izby Inzynieréw z wazng polisa ubezpieczeniows.

v' Podczas robét nalezy spetnié wszelkie wymagania w zakresie bezpieczeistwa i higieny pracy

v" Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za roboty wykonywane przez Podwykonawcéw

v' Zabezpieczenie terenu robdt powinno uwzgledniaé ciggtos$¢ pracy pomieszczen biurowych (budynek i teren nie zostanie wytgczony
z uzytkowania na czas robot)

v" 0 wszelkich ograniczeniach i utrudnieniach w funkcjonowaniu powinien by¢ poinformowany Zarzadca Obiektu

G) KLAUZULA WYKONAWCZA

v" Klauzula Wykonawca wymienionego zakresy robdt, powinien zapoznaé sie z catoécig dostepnej dokumentacji i
zweryfikowac jg w zakresie poszczegdlnych prac. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych i
niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji otrzymanych dokumentdow nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu, niezbedne do poprawnego wykonania catosci prac. W zwigzku z powyzszym wykonane
roboty modernizacyjne muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametréw. Wszystkie elementy nie ujete w
niniejszym opracowaniu, a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidtowego wykonania zadania musza by¢
zamontowane i dostarczone. W przypadku btedu pomytki lub watpliwosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji,
Wykonawca, przed ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktdry jako jedyny jest
upowazniony do wprowadzania zmian. Wszystkie niesygnalizowane watpliwosci zostang zinterpretowane na korzys¢
Inwestora.

v Wskazane w dokumentacji projektowej, urzadzenia lub materiaty konkretnych producentéw oraz nazwy firm
dostawcéw i producentéw oraz okreslenia pn. rGwnowazne nalezy traktowac, jako stuzgce do okreslenia parametréw
przedmiotu zamodwienia przez podanie standardu, przy czym dopuszczalne jest zastosowanie innych odpowiednikéw
pochodzgcych od innych wytwdrcéw, z zastrzezeniem jednak, ze nie beda one gorsze jakosciowo od wskazanych w
projekcie, zagwarantujg uzyskanie tych samych (lub lepszych) parametréw technicznych oraz beda posiadac niezbedne
atesty i dopuszczenia do stosowania. W przypadku zastosowania innych, niz podane w dokumentacji projektowe;j,
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urzadzen, materiatéw i technologii. Wykonawca przedmiotu zaméwienia odpowiada¢ bedzie za ich dobér, a w zakresie
jego obowigzkéw (na wtasny koszt) znajdowac sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowe;j.

I11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(SST03) INSTALACIA C.0.IC.W.U.

4.1Rurociagi i armatura

Rurociagi objete zakresem niniejszego opracowania zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu z materiatu R35 wg
PN-80/H-74219 (PN-84/H-74220), oznaczonych D1-CZ-A2, taczonych przez spawanie badz kotnierzowo (przy armaturze
kotnierzowej).

4.2. Warunki dostaw, wykonania, montazu i odbioru rurociggéw

Warunki techniczne dostawy, wykonania, montazu i odbioru rurociggéw wg :

normy PN-92/M-34031 -, Rurociagi pary i wody gorgcej. Ogdlne wymagania i badania”.
norm i uwag podanych na rysunkach rurociggdw i elementéw. Po zmontowaniu rurociggéw

przeprowadzi¢ prébe wodng wszystkich rurociggdw zgodnie z PN-92/M-34031 ,Rurociggi pary i wody goracej. Ogdlne
wymagania i badania”.

4.3. Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurociagi oraz armature nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg zatgczonej (punkt 5) karty zabezpieczenia antykorozyjnego.
4.4. 1zolacja termiczna

Po malowaniu antykorozyjnym na rurociggach wykonac izolacje termiczna.

Izolacje cieplng rurociggdw nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-02421/2000.

Grubos¢ izolacji winna wynosic:
- dla srednicy DN20 i DN25 - grubos¢ izolacji 20 mm,

- dla srednicy DN32, DN40 i DN50 - grubos¢ izolacji 25 mm,

dla $rednicy DN65- grubos¢ izolacji 30 mm,
dla $rednicy DN80- grubos¢ izolacji 35 mm,

dla srednicy DN100- grubos¢ izolacji 40 mm,
dla $rednicy DN125- grubosc¢ izolacji 45 mm

Izolacje cieplng nalezy zaktadaé na rurociggach po wykonaniu préby wodnej i po malowaniu antykorozyjnym. Wymagania
i badania techniczne wykonania i doboru izolacji cieplnej rurociggéw wg PN-92/M-34030 ,lzolacja cieplna urzadzen
energetycznych. Wymagania i badania techniczne”.

4.5. Instalacja wod.-kan..

Projektowana studzienka schtadzajaca posiada odprowadzenie do istniejgcej w budynku kanalizacji sanitarnej Wode do
napetniania instalacji doprowadzic¢ z istniejgcej instalacji wodociggowej poprzez stacje uzdatniania wody.

4.6. Zagadnienia p.poz i BHP

Kottownia pracowaé bedzie w systemie bezobstugowym. Przewiduje sie jedynie okresowy dozér pracy kottowni.
Zastosowane w kottowni urzgdzenia, posiada¢ beda wymagane przepisami systemy zabezpieczajace i sygnalizacyjne. Przy
projektowaniu kottowni przewidziano odpowiednio szerokie przejscia, umozliwiajgce dobry dostep do poszczegdlnych
urzadzen i armatury. Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji o temperaturze powierzchni powyzej 500C, posiadaé beda
izolacje cieptochronna.
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Pomieszczenie kottowni posiadac bedzie zgodnga z przepisami wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng, zapewniajgca
poprawng prace palnika kotta, jak rowniez przewietrzenie pomieszczenia kottowni.

Do pomieszczenia kottowni zabudowane bedg stalowe drzwi ognioodporne ,,EI60”, o wymiarach 900x2000 mm, otwierane
na zewnatrz. Sciany i stropy kottowni powinny posiadaé odporno$¢ ogniowa powyzej 60 min.

W kottowni nalezy wykonac posadzke bezpytowg (podtoga winna by¢ wytozona ptytkami ceramicznymi nieslizgowymi,
wytrzymatymi na uderzenia, ze spadkiem w kierunku studzienki schtadzajacej). Sciany nalezy wytozyé ptytkami
ceramicznymi do wysokosci 2,0m lub pomalowaé na olejno do wysokosci 2,0m. Instalacja elektryczna musi posiadac
rozdzielnie z awaryjnym wytacznikiem pragdu AWP, dostepnym na zewnatrz i oznakowanym. W kottowni nalezy zabudowac¢
gniazdo na 220V. Podtaczenie urzadzen elektrycznych i AKPiA nalezy wykonaé pod nadzorem dostawcy urzadzen i
automatyki. Kottownia powinna by¢ wyposazona w sprzet przeciwpozarowy zgodnie z &13 i &15 Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych z dnia 03.11.92 r. (Dz.U. 92/92, poz.460), rozmieszczony i oznakowany zgodnie z &28.1 do 28.4 ww.
Rozporzadzenia.

Kottownie nalezy wyposazy¢ w instalacje postepowania na wypadek pozaru.

KLAUZULA.

Wykonawca wymienionego zakresu robdt, powinien zapoznac sie z catoscig dostepnej dokumentacji i zweryfikowac jg w
zakresie poszczegdlnych prac. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych i niezaleznie od stopnia
doktadnosci i precyzji otrzymanych dokumentéw nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu,
niezbedne do poprawnego wykonania catosci prac. W zwigzku z powyziszym wykonane instalacje muszg zapewnic
utrzymanie zatozonych parametrow. Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu a zdaniem Wykonawcy
niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji muszg by¢ zamontowane i dostarczone. W przypadku btedu pomytki lub
watpliwosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji, Wykonawca, przed ztozeniem oferty, powinien wyjasnic¢ sporne
kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszystkie niesygnalizowane
watpliwosci zostang zinterpretowane na korzys¢ Inwestora.

Wskazane w dokumentacji projektowej, urzgdzenia lub materiaty konkretnych producentéw oraz firm dostawcow i
producentow oraz okres$lenia np. réwnowazne nalezy traktowad, jako stuzgce do okreslenia parametréw przedmiotu
zamowienia poprzez podanie standardu, przy czym dopuszczalne jest zastosowanie innych odpowiednikéw pochodzacych
od innych wytworcéw, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg gorsze jakosciowo od wskazanych w projekcie, zagwarantuja
uzyskanie tych samych (lub lepszych) parametréow technicznych oraz beda posiadaé niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania.

W przypadku zastosowania innych, niz podane w dokumentacji projektowej, urzadzen, materiatéw i technologii.
Wykonawca przedmiotu zamoéwienia odpowiadac bedzie za ich dobdr, a w zakresie jego obowigzkdw (na wtasny koszt)
znajdowac sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowej.

(SST05) MONTAZ INSTALACJ FOTOWOLTAICZNE]

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowe] Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie wykonania instalacji
fotowoltaicznej dla budynku.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

1.3. Zakres robdt objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie instalacji
fotowoltaicznej na wskazanej wyzej lokalizacji.
Zakres robo6t obejmuje wykonanie:
. montaz konstrukcji pod moduty PV,
. montaz modutéw PV na konstrukcji,
. utozenie tras kablowych i kabli od modutéw PV do rozdzielnicy elektrycznej,
. modernizacja rozdzielnicy elektrycznej,
. montaz rozdzielnic PV (strona AC i DC),
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e wykonanie préb instalacji oraz sprawdzenie prawidtowego dziatania aparatury,

. uruchomienie uktadu i regulacje,

. szkolenie z obstugi.

e  Zakres prac obejmuje rowniez:

. wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,

. zamurowanie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzadzen,

. wykonanie przepustdw w miejscach przejsc tras kablowych przez $ciany, dach lub inne
e  przeszkody,

. uszczelnienie przepustow.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z dokumentacjg projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z
podanymi w dokumentacji przetargowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych
w obowigzujgcym trybie z Autorem Projektu oraz Inspektorem Nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty do wykonania uktadu instalacji fotowoltaicznych powinny odpowiada¢ parametrom technicznym
wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej i wykazach materiatowych oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat
technicznych.

2.1. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczac¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci i kartami katalogowymi Dostarczone na miejsce budowy
materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwércy. W przypadku stwierdzenia wad lub
nasuwajacych sie watpliwosci moggcych mieé¢ wptyw na jakos¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢
badaniom okreslonym przez dozér techniczny robaét.

2.2. Sktadowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentow,

w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikow
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materiatéw oraz
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2.3. Instalacja fotowoltaiczna
2.3.1. Moduty fotowoltaiczne
Zaprojektowano uktad modutéw fotowoltaicznych opartych na ogniwach polikrystalicznych.
Minimalne wymagania dla modutéw to:
. min. moc jednostkowa modutu fotowoltaicznego 500W;
. budowa ogniwa z krzemu polikrystalicznego;
*  wylacznie dodatnia tolerancja mocy;
. sprawnosc¢ 217,5%;
. modut musi spetniaé normy CE, IEC61215, IEC61730
. gwarancja na produkt - 10 lat
. 30 lat gwarancji na min. 80% sprawnosci nominalnej;
e skrzynka przytaczeniowa min. IP65
e wytrzymato$é na obcigzenie $niegiem > 5400Pa;
. wytrzymato$¢ mechaniczna na parcie/ssanie wiatru min. 2400Pa.

2.3.2. Falowniki
Moduty fotowoltaiczne dostarczajg prad staty natomiast falownik przeksztatca prad staty na
zgodny z siecig prad przemienny - z mozliwie wysoka wydajnoscia. Falownik stale reguluje optymalny punkt eksploatacyjny instalacji
dostosowujgc w ten sposéb instalacje do dynamicznych warunkéw pogodowych i nastonecznienia. Falownik wyposazony jest w funkcje
ENS, ktora odpowiada za potfaczenie, ktére bezpiecznie oddziela instalacje fotowoltaiczna od sieci w przypadku awarii sieci lub pracach
przy niej.
Szczegbétowe wymagania odnosnie falownikéw:

. Europejska sprawnos¢ nie mniejsza niz 97,6 % dla falownikéw tréjfazowych

. moc kompletu inwerteréw dobrana w granicach 90-105% mocy instalacji;

. Klasa ochrony min IP65

e  Topologia beztransformatorowa

e Zintegrowany roztacznik DC

. Interfejsy komunikacyjne — RS485 lub RS422; Ethernet lub WiFi

. gwarancja > 7 lat.

. Zgodnos¢ z normami PN-EN 61000-6-1:2008; PN-EN 61000-6-2:2008/A1:2012;
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. PN-EN 50438:2014-02

2.4. Konstrukcja nosna

Elementy konstrukcji:

¢ Konstrukcje wsporcze - aluminium dla instalacji na dach skosny

¢ Elementy tgczne - stal nierdzewna A2 wg normy DIN 933,912, ISO 4017,4762

Zweryfikowac rozstaw podstaw konstrukcji wsporczej i ich dtugos¢, wymiary belek docigzajgcych po wykonaniu odkrywek w
powierzchni dachu.

2.5. Uktad blokujgcy przed wyptywem nadmiaru energii do sieci i monitoring instalacji
Zadaniem uktadu blokujgcego jest uniemozliwienie wyptywu nadmiaru wyprodukowanej energii do sieci elektroenergetyczne;j.
Urzadzenie blokujace faczy sie za pomocg protokotu komunikacyjnego z falownikiem (falownikami) oraz z dodatkowym uktadem
pomiarowym (uktad pomiarowy w uktadzie bezposrednim lub poétposrednim — w zaleznosci od projektu) Poréwnujgc w czasie
rzeczywistym zapotrzebowanie obiektu na energie elektryczng
z produkcja energii z mikroinstalacji. W przypadku, gdy zapotrzebowanie na energie jest mniejsze od wielkosci produkcji uktad
blokujgcy zmniejsza moc falownikow dopasowujac jg do aktualnego zapotrzebowania obiektu. Uktad blokujgcy petni tez funkcje
monitoringu instalacji.
Szczegbétowe wymagania odnosnie uktadu blokujacego:

*  taczno$c z falownikiem (falownikami) przez RS485/RS422/Ethernet

. Wyswietlacz graficzny

. tacznosc z licznikiem energii przez RS485/S0

. Redukcja 0% mocy potwierdzona certyfikatem

Szczegbétowe wymagania odnosnie monitoringu:
. dostep anonimowy bez koniecznosci podawania hasta, w celu odczytu uzysku na ogdlnie
. dostepnej stronie.
. przechowywanie danych pomiarowych i statystycznych w zabezpieczonej bazie.
. Mozliwo$¢ odczytu nastepujacych parametréw:
—  generowane napiecie;
—  generowany prad;
—  generowana moc;
—  temperatura pracy inwertera.

Dopuszcza sie rozwigzania w oparciu o oprogramowanie falownika, bez koniecznosci montazu dodatkowych urzadzen pod warunkiem
spetnienia ww. wymagan.

2.6. Pokrycie dachu
Nie przewiduje sie dodatkowych zmian w pokryciu dachu.

3. SPRZET

Do wykonania instalacji przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:

¢ samochod dostawczy do 0,9 t,

e samochdd skrzyniowy 5 t,

e zuraw samochodowy 5 t,

e wozek widtowy lub wdzek paletowy w przypadku roztadunku z samochodu z windg

4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone w sposéb zapobiegajacy
uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Nalezy zwracac szczegélna uwage na roztadunek palet z modutami
fotowoltaicznymi i stosowac sie do wskazan na opakowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Okablowanie
Minimalne wymagania jakie stawiane sg przewodom fotowoltaicznym:
. napiecie znamionowe: 600/1000V;
. podwadjna izolacja;
e przekréj min. ®4mm?Z;
. zyty: wg IEC60228 (lub rownowaznej normy), miedziane wielodrutowe klasy 5;
. izolacja: poliolefina;
. powtoka: poliolefina;
e odpornos¢ na promienie UV;
e zakres temp: -40°C — +90°C.

5.2. Instalacja fotowoltaiczna
5.2.1. Moduty fotowoltaiczne
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Moduty montowaé na dachu budynku zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej i instrukcjg montazu producenta.
5.2.2. Falownik
Potaczenie od falownika do rozdzielni gtdwnej wykonaé zgodnie ze schematem dokumentacji projektowe;j.

5.2.3. Srodki dodatkowej ochrony od porazen

Ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym zapewni:

¢ zachowanie odlegtosci izolacyjnych,

e izolacja robocza,

* samoczynne wyfaczenie w uktadzie sieciowym.

5.2.4. Ochrona przeciwprzepieciowa

Falowniki po stronie AC i DC musza byc¢ chronione ogranicznikami przepiec¢ zgodnie z projektem. Minimalny przekrdj przewodu
ochronnego do potaczenia ogranicznikow przepie¢ 16 mm?2,

5.3. Konstrukcja nosna
. Konstrukcje wsporcze — aluminium dla konstrukcji montowanych na dachu
. Elementy tgczne - stal nierdzewna A2 wg normy DIN 933,912, ISO

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie i odbiér robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinno podlegad:
. zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa,
. prawidtowos$¢ mocowania konstrukgji i urzadzen,
*  wtasciwe wykonanie instalacji i podtgczenie urzadzen,
*  wykonanie wymaganych pomiaréw z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

6.1. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia przy wykonywaniu instalacji elektrycznych
Wszystkie prace wykonac zgodnie z:
. Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
. ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
. technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz.
. 1422) (wykaz Polskich Norm obowigzujgcego stosowania),
. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
. higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492)
. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych czes¢ D. Roboty
. instalacyjne (elektryczne). Zeszyt 2 Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
. uzytecznosci publiczne;j.
. Przewidywanie zagrozenia wystepujgce podczas realizacji inwestycji.
. Moga wystgpic¢ nastepujace zagrozenia podczas pracy:
. Porazenie pragdem elektrycznym,
. Upadek z wysokosci powyzej 5 m.
Sposdb prowadzenia instruktazu BHP.
Przed przystapieniem do pracy kierownik budowy przeprowadza ustny instruktaz BHP, zapoznaje pracownikéw z zagrozeniami
wystepujacymi na placu budowy i podczas transportu materiatu na budowe.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystapieniu niebezpieczeristwa. Prowadzeniu prac w poblizu istniejacych urzadzer i
budowli z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. W razie potrzeby stosowania sprzetu ochrony osobistej.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt obejmuje catos¢ instalacji. Jednostka obmiarowa jest komplet robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej

8.1.1. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

Kazda instalacja elektryczna powinna by¢ poddana szczegétowym ogledzinom i prébom, obejmujgcym niezbedny zakres pomiaréw, w
celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.

Badania odbiorcze powinna przeprowadzaé komisja sktadajgca sie z co najmniej dwdch oséb, dobrze znajacych wymagania stawiane
instalacjom elektrycznym.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia pomiarow i testow okreslonych wymogami obowigzujgcych norm, wymaganych
przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego zwanego dalej OSD do ktdrego sieci zostanie podtaczona elektrownia oraz testow
scharakteryzowanych

w punktach 1-9:

1. przeglad stanu przewoddw po stronie AC i DC,

2. przeglad stanu uziemienia i potgczen wyréwnawczych (ciggtosci i rezystancji),

3. pomiar biegunowosci przewodoéw po stronie DC i rezystancji izolacji,

4. pomiar napiecia obwodu otwartego faricuchéw modutéw,

5. pomiar pradu zwarcia taricuchéw modutéw,
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6. pomiar charakterystyki I-V poszczegdlnych taricuchéw modutéw (przy jednoczesnym pomiarze natezenia oraz ocene wydajnosci w
poréwnaniu z wartosciami deklarowanymi przez producenta modutow,
7. pomiar praddw na poszczegdlnych tancuchach przy normalnej pracy falownika,
8. poprawnosc trybu pracy falownika,
9. test wytacznikéw i zabezpieczen.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakos¢ materiatéw oraz zapewnia odpowiedni system kontroli. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegos badania, nalezy stosowac¢ wytyczne krajowe. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi Wykonawca.
Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
¢ odbidr czesciowy,
¢ odbior koricowy.
Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu
prac. Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego. Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy
sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robét, zgodnos¢ wykonania instalacji
z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego,
w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokonac¢ odbioru czesciowego.
Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym
fakcie Inwestora. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan, pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest Protokoét Koricowego Odbioru. Do odbioru kornncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata

. sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

. wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw.
W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koricowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Terminy wykonania robét
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.1.2. Ogledziny instalacji elektrycznych
Ogledziny nalezy wykonaé przed przystgpieniem do prob i po odtgczeniu zasilania instalacji.
Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzgdzenia:
*  spetniajg wymagania bezpieczeristwa,
e zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,
. nie posiadajg widocznych uszkodzer mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na pogorszenie bezpieczenstwa uzytkowania
Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:
* wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jakos$¢ wykonanej instalacji),
. ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,
e  doboru urzadzen i Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywoéw zewnetrznych,
e ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,
*  doboru przewodoéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia,
. wykonania potgczen obwoddw,
* doboruinastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych
. umieszczenia odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych,
. rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,
. oznaczenia przewodoéw fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronnoneutralnych,
. umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie
. obwodow, bezpiecznikow, tacznikdw, zaciskdéw itp.,
*  wykonania dostepu do instalacji i urzgdzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i konserwacji.

8.1.3. Estetyka i jakos¢ wykonanej instalacji
O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decydujg nastepujace czynniki:
*  zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu elektroinstalacyjnego, trwatos¢ zamocowania
sprzetu do podtoza oraz innych elementéw mocujacych i uchwytéw,
. zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad prostoliniowosci mocowania,
. wtasciwe zabezpieczenie przed korozja elementdw urzgdzen i instalacji narazonych na wptyw czynnikéw atmosferycznych.

8.1.4. Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ dobrania srodkéw ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznych oraz ich zgodno$¢ z normami.
Skutecznos¢ ochrony przeciwpozarowej nalezy sprawdzi¢ pomiarami powykonawczymi. Sprawdza sie zgodnos¢ instalacji z
wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41:2009.
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8.1.5. Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi
Nalezy sprawdzic, czy:
. instalacje i urzagdzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatdw lub podtozy, na ktérych (w poblizu
ktérych) sg zainstalowane,
. urzadzenia mogace powodowac powstawanie tuku elektrycznego sa odpowiednio
. zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,
. urzadzenia zawierajgce ciecze palne s3 odpowiednio zabezpieczone przed
. rozprzestrzenianiem sie tych cieczy,
. urzgdzenia do wytwarzania pary, goracej wody lub powietrza maja wymagane
. zabezpieczenie przed przegrzaniem,
. dostepne czesci urzagdzen i aparatow nie zagrazajg poparzeniem
. urzadzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne nie zagrazaja, wystgpieniem
. niebezpiecznych temperatur.

8.1.6. Potaczenia przewoddw
Nalezy sprawdzic, czy:
. potaczenia przewodow sg wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu,
. nie jest wywierany przez izolacje nacisk na potgczenia,
e zaciski nie s narazone na naprezenia spowodowane przez podtgczone przewody.
Sprawdza sie zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-51:2011, PN-HD 60364-5-52:2011, PN-HD 60364-5-54:2011

8.2. Warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji aluminiowe;j
. Warunki BHP wg ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom Il - Konstrukcje stalowe"
pkt. 2.11., oraz innych przepisdw, obowigzujgcych przy prowadzeniu robét budowlano-montazowych,
. Doktadno$¢ osadzenia kotew stalowych w belkach +/- 1mm,
. Po dokreceniu nakretek mocujgcych konstrukcje stalowa do fundamentu, nakretki zabezpieczy¢ przed odkreceniem.
9. PODSTAWA PtATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw po montazowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-HD 60364 - norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

* PN-E-04700:1998/2000. Urzgdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych

- Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych

* PN-EN 62305 - norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa

¢ Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz.
1422) (wykaz Polskich Norm obowigzujacego stosowania),

* Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492)

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych czesé D. Roboty instalacyjne (elektryczne). Zeszyt 2 Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publiczne;j.

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom lIl. Konstrukcje stalowe.

¢ PN-EN 10025. Norma wieloarkuszowa. Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych.

* PN-EN62446-1:2016-08 Systemy fotowoltaiczne (PV) -- Wymagania dotyczgce badan, dokumentacji i utrzymania -- Cze$¢ 1: Systemy
podtaczone do sieci.

(SST07) IZOLACIE TERMICZNE

1) PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajgcych na montazu izolacji termicznych i
akustycznych.

2) ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot, ktére zostang
wykonane w zakresie transportu, przechowywania oraz montazu izolacji termicznych i akustycznych.

3) ZAKRES ROBOT

Niniejsza specyfikacja zawiera ustalenia, ktére dotyczg zasad prowadzenia robét, obejmujgcych wszelkie czynnosci sktadajace sie na
montaz izolacji termicznych i akustycznych w czasie budowy. W szczegdlnosci dotyczy to:

o ukfadania izolacji termicznej na stropodachu,

e izolacji termicznej fundamentoéw,

e izolacji termicznej elewacji,

e izolacji termicznej stropdw.

4) MATERIALY
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Materiaty uzywanie do wykonania izolacji cieptochronnych powinny odpowiada¢ wymaganiom stawianym tego typu materiatom przez
Polskie Normy. Wszystkie materiaty izolacyjne muszg by¢ wykonane z niepalnych materiatéw sklasyfikowanych w klasie A1/A2 wedtug
PN EN 12825 i posiada¢ atest niepalnosci wg PN-93/B-02862 oraz dla ptyt z wetny mineralnej spetnia¢ wymogi okreslone w PN-EN
13162:2002 — ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej produkowane fabrycznie”.

Ptyty muszg by¢ hydrofobowe (chtonnos¢ wody max. 3% objetosci) i odporne na rozktad biologiczny.

Cechy, jakimi powinny charakteryzowac sie materiaty izolacyjne to:

o niski wspdtczynnik przewodnosci cieplnej,

e mata gestos¢ objetosciowa,

e mata wilgotnos¢,

o trwatos$¢ wtasciwosci technicznych,

e odpornosc na warunki biologiczne,

e odpornosc na preparaty chemiczne, z ktérymi sie stykaja.

Warunki dla materiatéw dotyczace wspodtczynnika przewodzenia ciepta zawarte sa w czesci rysunkowej projektu.

Styropian - powstaje na skutek cisnieniowego i termicznego oddziatywania na granulki polistyrenu do spieniania. Pod wptywem

temperatury granulki peczniejg i sklejajq sie ze sobg tworzac strukture komérkowga. Doskonate wiasciwosci izolacyjne styropian

zawdziecza powietrzu, ktdre zamkniete jest w drobnych porach granulek (jego ilos¢ moze wynosi¢ az 98 proc. objetosci styropianu).

Krawedzie ptyt styropianowych powinny by¢ proste i nieuszkodzone. Struktura ptyt ma by¢ jednorodna na catej powierzchni, ze spdjnie

potgczonymi ze sobg granulkami styropianu. Styropian jest wrazliwy na dziatanie rozpuszczalnikdw wchodzacych w sktad roztwordw i

lepikow asfaltowych stosowanych na zimno oraz klejow i kitdw, nie wolno go zatem taczy¢ z tymi wyrobami oraz przechowywac w

miejscu ich sktadowania.

Wetna mineralna - materiat stuzacy do izolacji cieplnej, przeciwogniowej i dZzwiekowej, otrzymywany ze stopionych mineratéw skalnych

(najczesciej bazaltu) lub zuzla wielkopiecowego, czasami z dodatkiem zywic syntetycznych. Ptyty z wetny mineralnej dzieli sie na:

e miekkie (o gestosci 60 kg/m3),

e poéttwarde (od 80 kg/m3 do 120 kg/m3),

e twarde (od 150 kg/m3 do 180 kg/m3).

Wetna mineralna powinna tworzy¢ warstwe rowng i ciggta, bez rozwarstwien. Ksztatt ptyt ma by¢ regularny, o prostych krawedziach i

nie uszkodzonych naroznikach. Wilgotnos¢ wetny mineralnej nie moze przekraczac 2 proc. suchej masy. Wtdkna ptyt powinny byé

réwnomiernie zaimpregnowane, a cata ptyta - charakteryzowac sie jednakowymi wtasciwosciami (twardosc i Scisliwosg).

Polistyren ekstrudowany - produkty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej charakteryzuje dobra wytrzymatos¢ mechaniczna, niski

wspotczynnik przewodnosci cieplnej oraz wysoka odpornosé na dziatanie wilgoci. Mimo, ze polistyren ekstrudowany powstaje z

granulek polistyrenu, tak jak styropian, rozni sie jednak od niego procesem produkcji i wtasciwosciami. Odznacza go wieksza twardosé,

mniejsza nasigkliwosc¢ i korzystniejszy wspotczynnik przewodnosci cieplnej A [dla styropianu wynosi 0,035 W/(mK), natomiast dla
polistyrenu 0,022 W/(mK)].

Mata nasigkliwosc¢ polistyrenu sprawia, ze Swietnie nadaje sie on do izolacji Scian fundamentowych i piwnicznych oraz ptyt

fundamentowych.

Cechy polistyrenu ekstradowanego to m.in:

e niewrazliwos¢ na wilgo¢;

o doskonate parametry izolacyjnosci termicznej niezmienne nawet pod wptywem dtugotrwatej ekspozycji na dziatanie wilgoci;

e odpornosé¢ na korozje biologiczng;

e wysoka wytrzymatosé mechaniczng;

e odpornosc¢ na dziatanie mrozu;

5) SPRZET

Wykonawca powinien dysponowac miedzy innymi nastepujgcym sprzetem:

e podesty montazowe,

o dZwigi,

e podnosniki wysokiego sktadowania.

Wymienione urzadzenia muszg by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetniaé

wymagania BHP i podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.

6) TRANSPORT

o Ptyty styropianowe nalezy transportowac i przechowywac pod przykryciem i z dala od zrédet ognia.

o Ptyty z wetny mineralnej powinny by¢ transportowane i przechowywane w warunkach suchych, pod przykryciem ochronnym lub
zadaszeniem.

o Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z zaswiadczeniem o jakosci, wystawionym przez producenta na podstawie wykonanych
badan laboratoryjnych.

e Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na
stanowisku roboczym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie folig.

7) WYKONANIE ROBOT

e Roboty zwigzane z montazem izolacji termicznych powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz warunkami
wykonania i odbioru robét ogélnobudowlanych.

o Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na to, by ptyt styropianowych nie uktada¢ na izolacjach z materiatéw wydzielajacych substancje
organiczne rozpuszczajgce polistyren. W szczegdlnosci nie mogg by¢ one uktadane na powtokach izolacyjnych wykonanych z
roztworow asfaltowych, pap i lepikéw asfaltowych stosowanych na zimno.

e Materiat izolacyjny nalezy uktadac¢ na podtozu, ktérego wilgotnos¢ jest mniejsza niz 3 proc. lub na izolacji przeciwwilgociowej lub
paroszczelnej.

STWIOR: MODERNIZACJA ENERGETYCZNA SALI "KORONKA" W BOBOWEJ VER. 01 PAZDZIERNIK 2024R. | STR. 20/ 21


mailto:mikmar74@gmail.com

E-MAIL: MIKMAR74 @ GMAIL.COM

m BIURO UStUG INZYNIERSKICH Biuro: Nowy SAcz, uL. BARBACKIEGO 89
l | MGR INZ. MARIUSZ MIKULSKI TEL: +48 504 737 014;

NADZORY | PROJEKTY BUDOWLANE - KOSZTORYSY - SPECYFIKACIE - OPINIE - EKSPERTYZY - KONTROLA | OCENA STANU TECHNICZNEGO - AUDYT ENERGETYCZNY - PFU

o Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i miec statg grubos¢ zgodnga z projektem. Ptyty izolacyjne majg by¢ uktadane na styk, a przy kilku
warstwach - mijankowo (przesuniecie stykdw w kolejnych warstwach wzgledem siebie co najmniej 3 cm). Ptyty do uktadania w
jednej warstwie powinny miec takg sama grubos¢.

Podtoze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwiekowag ma by¢ rowne i poziome. W przypadku nieréwnosci przekraczajgcych 0,5 cm,

podtoze musi zosta¢ wyréwnane.

Ocieplenie fundamentéw nalezy wykonywac ptytami polistyrenu ekstradowanego - o zwiekszonej odpornosci na dziatanie wilgoci.

Gdy nie wykonuje sie termoizolacji pod podtogg, nalezy utozy¢ pas o szerokosci min. 1 metra wzdtuz Scian zewnetrznych sktadajacy

sie z ptyt polistyrenu ekstradowanego.

Mostki termiczne powinny by¢ starannie ocieplone materiatem termoizolacyjnym zgodnie z dokumentacjg projektowa i rysunkami

szczegbtowymi. Wykonujac izolacje mostkow cieplnych nalezy dazy¢ do tego, aby opdr cieplny warstwy ocieplajgcej byt w

przyblizeniu taki sam, jak wtasciwej czesci przegrody.

Po rozpakowaniu ptyt izolacyjnych nalezy poczeka¢ kilka minut do czasu, az ptyta rozprezy sie do wartosci nominalnej. W przypadku

ocieplenia elewacji wetng nalezy pamietac, iz izolacje montuje sie welonem szklanym na zewnatrz, przy pomocy tgcznikow

mechanicznych z trzpieniem stalowym zabezpieczonym antykorozyjnie i talerzykiem z tworzywa o $rednicy 0 10 cm. Kotki powinny

by¢ osadzone w $cianie na minimalnej gtebokosci dla betonu - 5 cm, za$ dla Sciany z bloczkéw z betonu komérkowego i pustakow - 8

cm. Nalezy zwrdcic¢ baczng uwage, aby przy naktadaniu ptyt na trzpienie nie uszkodzi¢ welonu (w miejscu przektucia nacig¢ welon

nozem). Innym sposobem jest przytozenie ptyt izolacyjnych do Sciany i montaz kotkdw przez wetne mineralng. Ptyty musza do siebie

Scisle przylegaé, aby nie powstawaty mostki termiczne. Ma to zasadnicze znaczenie zwtaszcza przy uktadaniu izolacji w jednej

warstwie. Przy izolacji dwuwarstwowej ptyty drugiej warstwy nalezy obrdci¢ o 90° w stosunku do utozenia warstwy dolnej, przy czym

taczenia ptyt obydwu warstw nie mogg sie pokrywac. Prace montazowe nie powinny by¢ wykonywane w czasie deszczu, poniewaz

grozi to zawilgoceniem izolacji. W czasie przerw montazowych izolacja musi by¢ zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi i

przed wiatrem.

W przypadku fasad wentylowanych montaz nalezy przeprowadzac¢ réwnolegle z uktadaniem izolacji. Miedzy ptytami izolacyjnymi a

oktadzing pozostawia sie szczeline wentylacyjng grubosci 3 - 4 cm. Dla fasad typu zamknietego nalezy zadbaé o nawiew powietrza w

dolnej czesci Sciany i wylot powietrza w krawedzi gérnej fasady oraz mozliwos¢é odprowadzenia skroplin ze szczeliny wentylacyjnej.

Na narozach budynku ptyty izolacyjne powinny zachodzi¢ na siebie; nie trzeba wykona¢ dodatkowej powtoki z welonu szklanego, lecz

jedynie zwiekszy¢ liczbe kotkéw w pasie naroznym do 3-4 na ptyte. Jezeli projekt nie przewiduje dodatkowej membrany, to powtoka

z welonu petni role wiatroizolacji.

e Ptyty termoizolacyjne nalezy mocowac do betonu kotwami talerzykowatymi zebatymi, do blach stalowych szpilkami zgrzewalnymi
lub systemowymi tgcznikami, w ilosci min. 5 szt./m2 — wg obliczer w proj. warsztatowym wykonawcy. Styki ptyt musza by¢
docisniete, a przypadku dwdch warstw — przesuniete na zaktadke.

8) OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) i 1 szt. (sztuka).

9) ODBIOR ROBOT

Odbior wykonanych robét w zakresie izolacji termicznych i akustycznych powinien obejmowacd sprawdzenie:

v' rodzaju, jako$é oraz zgodnosci materiatéw z projektem,

v' zadwiadczen o jakosci, wystawionych przez producenta na podstawie badan kontrolnych zgodnie z obowigzujgcymi normami
lub $wiadectwami dopuszczen,

v' grubosci warstwy ocieplajgcej w odniesieniu do wymaganej wartoéci wspétczynnika przenikania ciepta k przegrody,

v" ewentualnych spadkdw, réwnosci, czystosci i suchoéci materiatu izolacyjnego,

v" dopilnowania, by nie doszto do stykania sie styropianu z materiatami zawierajgcymi w swym skfadzie rozpuszczalniki lub
substancje oleiste,

v' ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia oraz przylegania do podtoza.

10) ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych bedzie realizowane w oparciu o warunki kontraktowe, z uwzglednieniem

ustalen zawartych w Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikacji (Podstawa ptatnosci).

11) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty bedace podstawg do wykonania robdt budowlanych zostaty wyszczegdlnione w Czesci Ogdlnej niniejszej specyfikacji

(Podstawa opracowania oraz Ustawy i rozporzadzenia).
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